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I SELETUSKIRI 

1. Üldosa 

Üldosa on kirjeldatud eraldi projekti osa köites „Üldosa“. 

 

2. Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Projektalaks on Kaarlijärve meierei kinnistule kavandatav automaattankla koos platsiga.  

Käesoleval ajal on ala hoonestamata pinnase ladustamise ala. 

Ala läbivad tehnovõrgud on veetorustikud, survekanalisatsioon, sidekaablitorustik, elektri 

maakaablid, reoveekanalisatsiooni kollektor. 

Ala piirneb riigiteega 47 Sangla-Rõngu tee. Ala läbiva olemasoleva tee kõrval paikneb kraav 

sügavusega u 2 m. 

 

3. Projektlahendus 

3.1 Normdokumendid 

Projekteerimisel on kasutatud asjassepuutuvas ulatuses järgmisi standardeid: 

 EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

 EVS 843:2016 Linnatänavad; 

 EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 

 EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 

 EVS 835:2022 Hoone veevärk; 

 EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioonivõrk. 

 

3.2 Projektlahenduse kirjeldus 

Projekteeritud on tankla platsi restkaevude ühendamine sademeveekanalisatsiooni, 

sademeveekanalisatsiooni eelpuhasti ja torustik eesvoolu kraavini. 

Projekteeritud on olemasoleva kanalisatsioonikollektori rekonstrueerimine. 

Projekteeritud on tankla hoone olmeveevarustus ja reoveekanalisatsioon. 

3.3 Projekteeritud VK rajatiste koondandmed 

 Veetorustik        18 m 

 Isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik     20 m 

 Rekonstrueeritav reovee kanalisatsioonitorustik   85 m 

 Sademevee kanalisatsioonitorustik    100 m 

 Sademevee eelpuhasti      1 tk 
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3.4 Projekteeritavate VK rajatiste eluiga 

Projekteeritavate objektide eluiga on ette nähtud: 

 Vee- ja kanalisatsioonitorustikud  40 aastat 

 Kaevud, mahutid, reservuaarid  40 aastat 

3.5 Projekteeritud rajatised 

3.5.1 Veevõrk 

Projekteeritud on veetorustik PE De32 PN10 torudest. PE torud tuleb ühendada elekterkeevituse, 

põkk-keevituse või äärikühendustega. Lubatud on kasutada tõmbekindlaid metall-liitmikke ning PE 

elekterkeevisliitmikke. Ühisveevõrgu veetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m mõõdetuna 

maapinnast toru peale. Projekteeritud veetorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 

1,8 m mõõdetuna toru pealispinnast, tuleb soojustada.  

 

Perspektiivse tankla hoone veevarustuseks on projekteeritud veetorustik alates olemasolevast 

veetorustikust kuni perspektiivse hoone seinani. 

Veetoru lõpetada otsakorgiga.  

Asendiplaanil näidatud kohta paigaldada maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega 40T, mis 

jätta suletud asendisse kuni torustiku kasutusele võtmiseni. 

 

Veetorustiku sõlmed on projekteeritud arvestades töö lõppeesmärgiks oleva lahendusega. 

Ehitustöödel peab arvestama töökorraldusest või ehitustöödel selguvatest oludest tulenevate 

täiendavate sõlmedega (ajutised ühendused, lõikude erinev ehitusaeg jmt). Ehitustöödel peab 

arvestama olemasolevate torustikega ühendamiseks vajalike materjalidega, mille mõõtmed ja valik 

selgitatakse ehitustööde käigus. 

Siibritele ja maakraanidele paigaldada teleskoopiline spindlipikendus. Siibrid (maakraanid) peavad 

olema spindlipikenduse kaudu mõistlikku jõudu rakendades võtmega suletavad ja avatavad. 

Elekterkeevismuhvide surveklass peab olema vähemalt võrdne toru surveklassiga. 

Veetorustike suunamuutusi on lubatud teha toru painutamisega tootja poolt lubatud 

painderaadiusega. Torusid ei tohi painutada liitmike juurest. 

 

3.5.2 Reoveekanalisatsioon 

Projekteeritud on isevoolse reovee kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine PVC De200 SN8 

torudest (lahtise kaevikuga) ja PE100RC De200 PN10 torudest (kinnisel meetodil).  

Projekteeritud on uued reoveekanalisatsiooni plastkaevud KK-1 De800/500 ja KK-2 De560/500. 

 

Kanalisatsiooni rekonstrueerimine on ette nähtud teostada: 

 Lahtise kaevikuga lõikudes K14…KK-1 ja KK-1…K-1; 

 Kinnisel meetodil olemasolevasse torustikku lükkamisega lõigus KK-1…K10. 
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Olemasoleva kaevu K14 väljavoolu kõrgus ei ole teada, projektlahenduse koostamisel on lähtutud 

olemasoleva kaevu K14 põhja kõrgusest. 

Ühendussõlmes K-1 on ette nähtud projekteeritud toru ühendamine olemasoleva 

kanalisatsioonitoruga kuumkahanevat muhvi kasutades. 

 

Lõigus KK-1…K10 on teadaolevalt olemasolev kanalisatsioonitorustik DN300 asbest, mille seisukord 

on eeldatavalt amortiseerunud. 

Projektlahenduse järgi on ette nähtud projekteeritud toru De200 lükata vana toru sisse ja ühendada 

olemasoleva kaevu K10 väljavooluga De250. Ühenduskoha kauguse olemasolevast kaevust saab 

täpsustada ehitustööde käigus olemasoleva kaevu juures lahti kaevates. Asendiplaanile on kantud 

eeldatava lahtise kaeviku piir K10 juures riigitee kinnistul. 

Olemasoleva torustiku ja sellesse paigaldatava uue torustiku ristlõige maantee aluses osas on 

näidatud ristlõikel A-A (joonis leht VKV-6-04). 

 

Minimaalne rajamissügavus toru peale on üldjuhul 1,5 m. Projekteeritud kanalisatsioonitorustikud, 

mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,5 m mõõdetuna torustiku pealispinnast, tuleb 

soojustada. 

 

3.5.3 Kanalisatsiooni kogujatorustik 

Perspektiivse tanklahoone isevoolse reoveekanalisatsiooni PVC ühendustorustiku läbimõõt on De110 

mm.  

Torustik paigaldada lõigus KK-2 kuni perspektiivse hoone sein, torustik lõpetada otsakorgiga 

De110.  

 

3.5.4 Sademeveekanalisatsioon ja drenaaž 

Sademeveekanalisatsioon on projekteeritud PP De200…De250 SN8 torudest  

Sademeveesüsteem rajatakse sademevee ärajuhtimiseks projektalalt. Sademeveesüsteemi ei ole 

lubatud juhtida reovett ega õigusaktide tähenduses reostunud sademevett.  

 

Projekteeritud tankla platsilt valgub sademevesi valitud vertikaallahenduse järgi platsi ümber 

rajatavasse kraavi või projekteeritud restkaevudesse.  

Tankimiskohtade juurde on ette nähtud paigaldada restkaevud De560/500 nelikant restluugiga 

settepesaga 300L, millega kogutav sademevesi on ette nähtud enne kraavi juhtimist puhastada õli-

liivapüüduris. 

 

Sademevee vooluhulga arvutus on tehtud arvutusvihmale kestvusega 5 minutit, kordajaga 3 

(üldkasutatav väliruum) ning arvestades kõvakatte pindalaga ~1675 m². 

Lisaks on arvestatud projektala kõrvale kujundatavalt murukattega nõlvalt valguva sademeveega. 

 

Asfaltkattega alalt tekkiva sademevee arvutuslik vooluhulk on valingvihma korral 60 l/s  ja haljasalalt 

2 l/s.  



  

Koostaja: 

Kuupäev: 

Versioon: 

Roadplan OÜ 

06.05.2024 

v01 

9/21 

    

 

     

Töö number ja osa: 23021 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgu osa Staadium: Põhiprojekt  

Töö nimi: Kaarlijärve automaattankla projekt Vastutav isik: Maarika Muuli 

Ehitise aadress(id): Kaarlijärve meierei, Kaarlijärve küla, Elva vald, Tartumaa 

 

Restkaevude kaudu sademevee eelpuhastisse jõudva sademevee vooluhulk sellest on 10,5 l/s. 

 

Arvutusvihma ajal ja järel jõuab kraavi kõvakattega alalt sademevett kokku hinnanguliselt 18 m³, 

koos haljasalalt valguva sademeveega 19 m³. 

 

Platsi ümber projekteeritud kraavist vee juhtimiseks olemasolevasse kraavi on ette nähtud 

paigaldada kuppelrestluugiga kaev KRK-1 De560/500 settepesaga h=0,5 m, mille väljavool on 

projekteeritud De250 toru languga i=0,025 (torustiku arvutuslik läbilaskevõime 115 l/s). 

 

Projekteeritud kraavi ots KRK-1 juures ja sademeveetorude suudmed olemasolevasse kraavi on ette 

nähtud kindlustada kivikindlustusega. 

 

3.5.5 Sademevee eelpuhasti 

Sademevee eelpuhastina on ette nähtud kasutada õli-liivapüüdurit.  

Sademevee arvutuslikust vooluhulgast lähtudes on projekteeritud õli-liivapüüdur ENS15 LM 

nominaaljõudlusega kuni 15 l/s. 

 

Püüduri paigaldamise skeem vaata joonis leht VKV-7-04, skeemi koostamisel on lähtutud Fertil OÜ 

tootest. Püüdurina on lubatud kasutada samaväärset toodet teistelt tootjatelt. 

 

Püüdur on ette nähtud paigaldada asfaltkatte alla ning püüduri kohale tuleb paigaldada 

raudbetoonist koormusjaotusplaat, mis peab jääma püüduri mahutist vähemalt 500 mm kõrgemale. 

Püüdur tuleb ankurdada raudbetoonist ankurdusplaadi külge.  

Püüduri paigaldamisel ja ankurdamisel järgida kõiki tootja paigaldusjuhiseid. 

 

Püüduri hoolduskaevude luugid on ette nähtud teepinnaga tasa olevad malmluugid EN124 klass 

D400 (kandejõud 40T).  

Tuulutustoru De110 viia eemale nagu asendiplaanil näidatud ning lõpetada maapinnast 0,5 m 

kõrgemale ulatuva püstiktoruga, mille ots katta sademete eest kaitsva „kübaraga“.  

 

3.5.1 Tuletõrjeveevärk 

Tuletõrjeveevärki ei ole käesolevas projektis projekteeritud. 

Projektala tulekustutusvee saamine on käesoleval ajal tagatud kahe olemasoleva veevõtukoha 

baasil: 

 

 Kaarlijärve meierei kinnistu (17101:001:1553) olemasolev veevõtukoht (VID 2208); 

 Kaarlijärve meierei kinnistu (66601:005:0020) olemasolevad biotiigid.  
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4. Materjalid 

4.1 Üldised nõuded materjalidele ja seadmetele 

Torustike ehitamisel tuleb arvestada nii projektis esitatud nõuetega kui materjalide tootjate 

nõuetega. 

Projektis on seadmete margid ja kasutatavad materjalid määratud arvestades nende sobivust 

konkreetsetesse tingimustesse. 

Kõikide materjalide ja seadmete juures on lubatud kasutada samaväärseid seadmeid ja materjale, 

olenemata sellest, kas konkreetses osas on sellekohane viide materjalile või seadmele täiendavalt 

lisatud või mitte. 

Kõik töö tegemisel (püsivasse kasutusse) kasutatavad materjalid ja seadmed peavad olema uued. 

Materjale tuleb transportida, ladustada ja virnastada vastavalt tootja juhistele ja nõuetele. Töövõtja 

võib kasutada ainult Tellija poolt heaks kiidetud materjale ja seadmeid.  

Seadmete valmistajatel peab Eestis olema Tellija poolt heakskiidetud müügi- ja hooldusesindus. 

4.2 Veevarustuse plasttorud 

Lahtise kaevikuga rajatavate survetorustike ja kinnisel meetodil paigaldatavate survetorustike 

materjal peab vastama standardi EN12201 nõuetele. Torustiku paigaldamisel kinnisel meetodil ilma 

kaitsehülsita tuleb kasutada PE100 RC valmistatud survetorusid. 

Veetorude surveklass peab olema vähemalt PN10 ja rõngasjäikuse klass vähemalt SN8 (8 kN/m²). 

Hülssidena kasutatavate PE torude rõngasjäikus peab olema vähemalt 17 kN/m². 

Torustikud läbimõõduga De63 ja suuremad rajatakse SDR17 torudest ning De50 ja väiksema 

läbimõõduga torustikud rajatakse SDR11 torudest. 

PE torustikud tuleb ühendada elekterkeevismuhvidega või põkk-keevitusega. Torustike ühendamisel 

kasutatavad elekterkeevismuhvid peavad vastama standardile EN12201-3 ja olema sobivad SDR17-

SDR33 torude ühendamiseks. Mehaaniliste koonusliitmike (surveliitmike) kasutamine pole lubatud. 

Põkk-keevitusega ühendatud torustikel peab olema keeviskrae torustiku sisepinnalt eemaldatud. 

PE torud on esitatud töömahuloendis ja joonistel vähima nõutud välisläbimõõdu (De) järgi. 

Veetorustiku rajamisel kasutatavad materjalid peavad sobima joogiveevõrgus kasutamiseks. 

Veetoru peab olema värvidega visuaalselt eristatav survekanalisatsioonitorust, tavapäraselt veetoru 

sinise triibuga ja reovee kanalisatsioonitoru pruuni triibuga kui ei lepita kokku teisiti.  

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad jääma paigale 

kuni torustiku paigaldamiseni.  

Toru markeering ja tootja peab olema loetavalt ja kasutusea jooksul ajas säilivalt kantud toru 

välispinnale. 

4.3 Survetorustike toruarmatuur ja liitmikud 

4.3.1 Üldist 

Torustikuga ühendatav armatuur ja liitmikud peavad survekindluse ja materjali poolest sobima 

projekteeritud torustikule ja täitma materjalidele esitatud üldisi nõudeid. Erilist tähelepanu peab 
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tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni või muid 

vigastusi. Joogiveetorustikule paigaldatud tarvikud ei tohi kahjustada vee kvaliteeti. Joogiveega 

kokkupuutuvad tihendid ja siibri kiilu kate peavad olema valmistatud EPDM materjalist (vastavus 

standardile EN 681-1). 

4.3.2 Siibrid ja maakraanid 

Siibrid ja maakraanid peavad olema surveklassiga vähemalt PN10, toodetud vastavalt standarditele 

EN 1171, EN 1074-1 ja 2, hüdrauliliselt testitud vastavalt standardile EN 12266.   

Siibrite ja maakraanide korpus peab olema tempermalmist minimaalse tugevusklassiga GGG 40 (EN-

GJS-400)  vastavalt DIN 1693. Mõõtmed peavad vastama standardile EN 558, GR14 (DIN F4), 

Äärikute konstruktsioon ja mõõdud vastavalt standardile EN 1092-2 (PN 10). 

Maakraanid peavad olema tõmbekindlate  muhvühendustega. 

Siibrite ja maakraanide spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (EN14021 / X20Cr13). 

Siibrikiil peab olema tempermalmist GGG 40 (EN-GJS-400) ja kaetud EPDM kummiga. 

Kiilsiibrid ja malmist maakraanid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava epoksiidvaigust 

kattega, mille minimaalne paksus on 250 µm vastavalt standardile DIN 30677-2. 

4.3.3 Spindlipikendused 

Väljaspool kaevusid paiknevatele sulgeseadmetele tuleb paigaldada spindlipikendused.  

Teede ja platside all tuleb kasutada teleskoopilisi spindlipikendusi, haljasaladel on lubatud kasutada 

fikseeritud pikkusega spindlipikendusi.  

Spindlipikendused peavad olema tehases toodetud AVK või samaväärsed, valmistatud ümmargusest 

või nelikanttorust (tsingitud teras), kaitsetoru valmistatud HDPE plastist, ühendusliitmikud malmist 

(GGG40/ENGJS400-15) ja  kinnitusspindlid roostevabast terasest (EN 1.43019).  

4.3.4 Kaped 

Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede tugevusklass teedel ja platsidel peab olema D400 

ja haljasalal A15 (EVS-EN 124). Kaped peavad olema malmist, teedel ja platsidel vastavalt GJS-400-

15 (GG-40) ning haljasaladel GJL-250 (GG-25). Asfalteeritud aladel tuleb kasutada ainult „ujuvat“ 

tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud kontaktpindadega kapesid.  

4.3.5 Poltliited 

Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud roostevabast terasest vähemalt A2. 

Ühenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et lõpuni pingutamisel oleks mutter 

vähemalt kogu ulatuses peale keeratud. Kasutatavad poltliited peavad olema koostatud 2 seibiga.  

4.4 Survetorustiku märkevahendid 

Avatud kaevikus paigaldatud veetorustiku või survekanalisatsioonitorustiku kohale 0,3...0,4 m 

kõrgusele torustiku pealispinnast piki torustiku telge paigaldada märkelint. Paigaldatav märkelint 

peab olema vähemalt 100 mm laiune. Märkelindil peab olema selgitav kiri “VESI”. 
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Torustiku külge paigaldada märkekaabel (min 2,5 mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel). 

Pinnasesse jäävad kaabli jätkud näha ette veetihedad ning isoleeritud kuumkahaneva kattega. 

Kinnisel meetodil torustiku paigaldamise korral tuleb märkekaabel paigaldada koos toruga. 

Märkekaabli otsad tuua välja siibrite/maakraanide spindlipikenduste kapede alla. 

 

4.5 Isevoolutorustike materjalid 

4.5.1 Torustikud 

Reoveekanalisatsiooni isevoolutorustikena on lubatud kasutada PVC plasttorusid, mis peavad 

vastama EN 1401-1 standarditele. Kinnisel meetodil rajatava isevoolse kanalisatsiooni torustikena 

kasutada PE100 RC survekanalisatsioonitorusid. 

Sademeveekanalisatsiooni isevoolutorustikud on lubatud rajada PE või PP plasttorudest, mis peavad 

vastama EN 13476-3 või EN 1852 standarditele. 

Isevoolsete reovee- ja sademeveetorustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR 

tihendid peavad vastama standardile SS 367612 ja SBR tihendid standardile SS 367611. Torud on 

töömahuloendis ja joonistel esitatud välisläbimõõdu (De) järgi. 

Kõikide isevoolsete plasttorude rõngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m²). Torude 

sisesein peab olema tasane ja sile. 

4.5.2 Kanalisatsioonikaevud 

Reovee ja sademevee välisvõrkude plastkaevudena on lubatud kasutada vastavalt standardile EVS-

EN 13598-2:2016 tööstuslikult PE või PP materjalist toodetud kaeve. Käsitsi keevitatud kaevude 

kasutamisel peavad kaevud ja keevised vastama asjakohastele standarditele, sh. SFS 3468, EVS-

EN 16296, EVS-EN 14728, EVS-EN 14802. Üldjuhul kasutatakse kontrollkaevudena teleskoopilise 

kõrgendusega kaeve, teleskoobi pikkus mitte üle 80 cm, kaevude teleskoop peab ulatuma 

minimaalselt 300 mm kaevu ülaservast allapoole. Kaevud toodetakse sellise kõrgusega, et 

kaevuluuki oleks võimalik paigaldada vastavalt projektis antud kõrgusele. Kaevud peavad olema 

veetihedad. Ühendustorude liited kaevudesse peavad olema tehtud tehases keevisühendustega, 

kohapeal tehtavad ühendused tõusutorusse ei ole lubatud. Kõik plastkaevud kõrgusega kuni 4 m 

peavad olema rõngasjäikusega vähemalt SN2, 4 m ja kõrgemad kaevud rõngasjäikusega vähemalt 

SN4. Teleskoobitorude rõngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN2. 

Reovee kanalisatsioonikaevudel peab olema rennpõhi, põhjarenni raadius ei tohi ületada väljuva 

toru raadiust. Lubatud on kasutada ka valumeetodil valmistatud põhjaga moodulkaeve. 

Sademevesi kogutakse kokku liivapüüduritena töötavate restkaevudega, kaevude setteosa min 

300L. 

4.5.3 Kaevuluugid 

Liiklusalale paigaldatavad kaevuluugid peavad vastama standardile EN 124.  Liiklusalale 

paigaldatavad kaevud tuleb varustada “ujuva” luugiga vastavalt standardile EN 124 klass D400 

(kandejõud 40T). Väljaspool liiklusala paigaldatavad kaevud võib varustada EN124 klass C250 

(kandejõud 25T) vastava luugiga.  
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Luuk peab paiknema kaevu kraes selliselt, et oleks välistatud kolksuva heli tekkimine. Luugid 

peavad olema kolksumist välistava konstruktsiooniga (sh varustatud fiksaatoritega vms 

elementidega).  

Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200 (GG20), luugikomplekti valu täpsus peab 

olema ISO8062 ning kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema samast materjalist. 

 

Luugikomplektide minimaalsed kaalud (või vastavalt vee-ettevõte nõuetele): 

 DN300 luuk – 15,5 kg, DN300 korpus – 19,5 kg, komplekt kokku 35 kg; 

 DN500 luuk – 40 kg, DN500 korpus – 28 kg, komplekt kokku 68 kg; 

 DN600 luuk – 77 kg, DN600 korpus – 73 kg, komplekt kokku 150 kg; 

 DN700 luuk – 72 kg, DN700 korpus – 78 kg, komplekt kokku 150 kg. 

 

Teedeehituse käigus tuleb kaevude teleskooposa seadistada vastavalt projekteeritud 

teekõrgusarvudele. 

4.6 Torustiku soojustusmaterjalid 

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse 

paigutamiseks, survetugevusega min 180 kN/m², maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK 

ja veeimavusega alla 0,2% paksusega min 100 mm kui joonisel pole näidatud teisiti. Projekteeritud 

torustike soojustamisel tuleb kasutada soojusisolatsiooniplaate, mis vastavad standarditele: EN826, 

EN1606, EN12087, EN12091 või spetsiaalseid soojustuskoorikuid.  

Soojustusmaterjal paigaldada vastavalt torumaterjali ja soojustusmaterjali tootjate juhistele. 

 

5. Ehitustööd  

5.1 Ettevalmistustööd 

Ettevalmistustööde peatükk on kirjeldatud eraldi projekti osa köites „Üldosa“. 

 

5.1.1 Olemasolevate tehnovõrkude andmed ja mõju projektlahendusele 

Torustike rajamisel peab arvestama, et tegelikud olud, mis selguvad ehitustööde ajal, võivad 

põhjustada torustike rajamise erinevuse võrreldes projektlahendusega ning sellest tingitud kuludega 

tuleb Töövõtjal arvestada. Joonistel märgitud olemasolevate tehnovõrkude täpsed kõrgused ja 

asukohad, kohati ka läbimõõdud, on reeglina teadmata, sest puuduvad piisava täpsusega 

teostusmõõdistused.  

Torustike andmed põhinevad toru otste mõõtmisel saadud andmetel ja toru otste vahelistel lõikudel 

on kõrgused saadud interpoleerimise teel.  
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5.1.2 Kõrghaljastuse säilitamine ja projektikohased raied 

Likvideeritavad puud, põõsad, võsa on tähistatud asendiplaanidel. Juhul kui puu võra takistab 

ehitusmasinate liikumist, tuleb seda kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega ja/või asjassepuutuva 

maaomanikuga kärpida. Asjakohastel juhtudel tuleb raiete tegemiseks võtta raieluba. Trassile 

jäävate hekkide ja põõsaste puhul tuleb need eelistatult eemaldada ja pärast tagasi istutada kui 

projektlahenduses ei ole ette nähtud teisiti.  

Kaevetööde vahetus läheduses tuleb puude tüved ümbritseda vigastuste vältimiseks laudadega.  

5.2 Mahamärkimine 

Ehitatava torustiku kõrguslikul mahamärkimisel tuleb kasutada käesoleva projekti geodeetilisele 

alusplaani koostamisel aluseks võetud kõrguspunktide ja reeperite kõrgusarve. 

Juhul, kui projektis on ette nähtud rajada vee- ja kanalisatsioonitorustikud ühises kaevikus, on 

vektorjoonistel (*.dwg) oma õiges plaanilises asendis kujutatud isevoolsed või 

survekanalisatsioonitorustikud. Veetorustik on sellisel juhul plaani loetavuse tagamiseks nihutatud 

kanalisatsioonitorustikest eemale, ebaõigele kaugusele.  

5.3 Veetõrjetööd 

Ehituskaevik tuleb hoida kuivana. Töövõtjal tuleb hankida ja kasutada piisava võimsusega 

(jõudlusega) seadmeid (pumpasid, nõelfiltreid) ja masinaid, et teha vajalikud tööd kaevikute 

kuivana hoidmiseks. 

Töövõtja peab arvestama, et põhjavee tasemed ehitustööde ajal võivad olla erinevad 

ehitusgeoloogilises uuringus esitatud põhjavee tasemetest. 

5.4 Torustike ehitus 

5.4.1 Teekatete eemaldamine 

Teekatete eemaldamistööd on kirjeldatud eraldiseisvas köites 2 „Teedeehituslik osa“.  

5.4.2 Kaeviku rajamine 

Toestamata kaeviku nõlv peab olema nõlvusega, mis tagab selle stabiilsuse, võttes arvesse kõiki 

nõlva püsivust mõjutavaid jõudusid, s.h ehitusmasinate vibratsioon. Sügavamate kui 1,2 m 

kaevikute puhul tuleb kaevikud toestada ja sellega peab ehitusmaksumuse kalkuleerimisel 

arvestama. Toestus peab ulatuma kaeviku põhjast vähemalt 10 cm maapinnast kõrgemale. 

Toestamisel tuleb kasutada tööstuslikult valmistatud spetsiaalseid toestuselemente, eriolukordades 

(näiteks intensiivne pinnasevee vool) ka eriprofiilidest sulundseina. 

Toestamata kaeviku nõlvale lähemal kui 2 m kaevikust on transpordivahendite liiklemine ning 

materjalide (sh väljakaevatud pinnase) ja seadmete hoidmine keelatud. 

Kaeviku toestus ning rajamise meetodid peavad ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, 

ehitiste ja teiste objektide häirimise või kokkuvarisemise. Kaeviku seinad tuleb rajada piisava 

nõlvusega või toestada (vt Tööinspektsiooni juhendid „Kaeva ohutult“, „Tööohutus ehitusplatsil“), 

et oleks tagatud tööohutus ja välistatud lähedalasuvate rajatiste kahjustamine.  
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Kaevikute toestuse võib eemaldada üksnes siis, kui on välistatud toestatud pinnase varingu oht. 

Toestus ja tugevdus jäetakse kaevikusse peale tööde lõppu alatiselt üksnes erandjuhul. Alati kui 

toestus ja tugevdus jäetakse alatiselt paika, tuleb selle ülemised otsad 1m kõrguselt allpool 

kavandatud maapinda ära lõigata ja kõrvaldada.  

Talvetingimustes tuleb kaeviku põhi hoida külmumatuna. Külmunud pinnas tuleb kaevikust 

eemaldada ning asendada liivaga. 

 

Kõiki tehnovõrke, mis avatakse kaevetööde ajal, tuleb korralikult toestada ja kaitsta vigastuste eest. 

1 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest tehnovõrkudest ja 0,5 m kaugusel rööbiti kulgevatest 

teistest tehnovõrkudest tuleb kaevata käsitsi.  

Tööd ei tohi häirida ühegi olemasoleva rajatise (tehnovõrgu) toimimist, välja arvatud juhul kui on 

vastav kokkulepe tehnovõrgu operaatoriga. Juhul, kui mõni rajatistest on kas purunenud või 

kahjustatud, tuleb omanikku sellest teavitada ning teha viivitamatult vajalikud remonttööd.  

Kaevamisel tuleb avatud tehnovõrgud (nii toimivad kui mittetoimivad) üles mõõdistada. 

 

Kõikides kaevikutes, mis on üle 1,2 m sügavad, peavad olema paigaldatud ohutud ja sobivad redelid, 

mis ulatuvad 1 m võrra kaeviku servast kõrgemale. Iga kaeviku 20 m lõigu kohta või ka lühema 

lõigu peale, kui kaevik on lühem, peab olema vähemalt üks redel.   

Tuleb arvestada, et geoloogiline info kirjeldab geoloogilist läbilõiget konkreetses kohas uuringu 

tegemise ajal, kuid tegelik maapinnakihtide paiknemine ja põhjavee tase võib oluliselt erineda 

torustiku rajamise erinevates kohtades.  

5.4.3 Torustiku tasanduskiht 

Kaeviku põhja või aluse peale tuleb rajada tasanduskiht. Tasanduskihi rajamisel tuleb lähtuda „RIL 

77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“ nõuetest ja materjali tootja 

juhistest. Tasanduskiht rajada paksusega minimaalselt 150 mm liivast, kruusast või killustikust ning 

tihendada tihendusastmeni 95%. Tasanduskihi materjal ei tohi sisaldada külmunud pinnase osasid 

ja lubatust suuremaid kive (mitte üle 0,1De). 

5.4.4 Torustiku paigaldamine 

Torustiku paigaldamisel lähtuda „RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 

Paigaldusjuhend“ nõuetest ja materjali tootja juhistest.  

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust 

projektdokumentatsioonile (sh survekanalisatsioonitorustik). Torud tuleb kontrollida defektide 

puudumise suhtes ja puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile ühtlaselt kogu toru pikkuses. 

Muhvide kohale tuleb toru alusesse teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile. 

Veetorustiku rajamisel arvestada keevituse tehnoloogianõuetega, torudelt eemaldada oksiidikiht, 

torud peavad olema fikseeritud enne keevitamist, keevituse ja jahtumise ajal. Töövõtja rakendab 

kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks paigaldatavasse torustikku võõriseid. 

Paigaldatavad torud peavad olema kuni ühendamiseni otstest suletud ja kaitstud saastumise eest. 

Kanalisatsioonitorude paigaldamisel tagada toruotste täielik ulatus muhvi. 

  



  

Koostaja: 

Kuupäev: 

Versioon: 

Roadplan OÜ 

06.05.2024 

v01 

16/21 

    

 

     

Töö number ja osa: 23021 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgu osa Staadium: Põhiprojekt  

Töö nimi: Kaarlijärve automaattankla projekt Vastutav isik: Maarika Muuli 

Ehitise aadress(id): Kaarlijärve meierei, Kaarlijärve küla, Elva vald, Tartumaa 

 

5.4.5 Olemasolevate vee- ja kanalisatsioonikaevude rekonstrueerimine 

Olemasolevate kaevude rekonstrueerimisel tuleb ehitustööde tegijal täpsustada 

rekonstrueerimistööde vajadus ja maht, vajadusel koostada tööprojekt. 

 R/b kaevude veetihedaks rekonstrueerimine: eemaldatakse kaevu kaas, rajatakse uus 

voolurenn, torketeeritakse kaevu keha veetihedaks, rajatakse uus päis; 

 R/b kaevu rekonstrueerimisel vastavalt projekteeritud maapinna kõrgusele tuleb 

eemaldada olemasolev kaevukaas, täpsustada kaevu konstruktiivne lahendus, 

eemaldada/lisada vajadusel kaevurõngaid, rajada uus kaevu päis vastavalt maapinna 

kattekonstruktsioonile. 

5.4.6 Kaeviku tagasitäide 

Torukaevikute tagasitäide teede ja platside aluses osas tuleb teha (kuni tee katendi 

konstruktsioonini) liivast, kruusast või killustikust. Kaeviku tagasitäiteks kasutatava liiva 

filtratsioonimoodul peab olema min 0,5 m/ööpäevas. 

Väljaspool teede ala tuleb eelistada tagasitäitmist väljakaevatud materjaliga juhul kui see on 

mehaaniliselt tihendatav. Turba ja kasvukihi pinnase kasutamine kaeviku tagasitäiteks ei ole 

lubatud. 

Algtäide (toru pealt mõõdetuna kuni 0,3 m kõrguseni) tehakse juurdeveetavast liivast (k>0,5 m/d) 

ja tihendatakse tihendusastmeni Kt=0,95. Tihendamise ajal tuleb vältida torude nihkumist. 

Tagasitäite materjal tuleb paigaldada ja tihendada kihtidena. Kaevikute tagasitäitmine tuleb teha 

ekskavaatori abil, täitematerjali kallamine torukaevikusse otse kallurilt on keelatud.  

Haljasaladel tuleb tagasitäide teha ja tihendada nii, et ei tekiks hilisemaid maapinna ulatuslikke 

vajumeid. Selleks tuleb tavapärase sügavusega (kuni 2,5 m) kaevikute lõpptäidet mitteliiklusaladel 

tihendada vähemalt kahes kihis ning tagada min tihendusaste Kt=0,9. 

Teede ja platside alal tuleb lõpptäide tihendada tihendusastmeni Kt=0,98 kihtide kaupa. Kihi paksus 

sõltub kasutatavast tihendustehnikast, kuid ei tohi ületada 300 mm. 

Kaevikute tagasitäite tegemisel liiklusaladel tuleb arvestada Majandus- ja taristuministri määruses 

03.08.2015 nr 101 „Teede ehitamise kvaliteedi nõuded ” tooduga.  

Töid tuleb korraldada selliselt, et tööpäeva lõpuks ei jääks avatuks mitte enam kui 10 m kaevikut. 

Tagasitäide peab olema tehtud maapinnani ning rajatud ajutine kruuskate või taastatud teekate 

täielikult. Tänavat või selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeaedasid eemaldada enne, kui 

kaevikud on täies mahus täidetud. 

5.5 Torustike ehitustööd kinnisel meetodil 

Asendiplaanil on määratud lõigud, mille ulatuses peab torustik olema paigaldatud kinnisel meetodil 

ning antud lõikudes ei ole lahtikaevamine lubatud. 

Töövõtja vastutab torustiku kinnisel meetodil paigaldamise töödega seotud pinnase liikumise seire 

eest nii tööalas kui ka külgneval alal, rajatiste ja hoonete ning pinnakatete vigastuste ning kahjuliku 

liikumise ärahoidmise eest.  

Pinnase sissevajumine torustiku kaevikuta paigaldamise trassil ei tohi tööde tegemise ajal ja pärast 

torustiku paigaldamist ületada teeomaniku poolt lubatud deformatsiooni. Seirepunktid tuleb 

paigaldada enne tööga alustamist Tellija esindajaga kooskõlastatud asukohtadesse. Viimased 
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kontrollmõõtmised tuleb teha 7-8 nädala möödudes tööde lõpetamisest ning esitada Tellijale 

mõõtmistulemused. Töövõtja kannab täielikku vastutust taastamistööde tegemise eest, kaasa 

arvatud teekonstruktsiooni uuendamise eest, kui registreeritud pinnase sissevajumine on suurem 

teeomaniku poolt lubatud deformatsioonist. 

Stardi- ja lõppkaevikute asukohad ning masinate paiknemise määratleb Töövõtja sõltuvalt 

kasutatavast tehnikast ning kooskõlastab need enne ehitustööde algust Tellija esindaja, 

asjassepuutuvate taristu valdajate ja maaomanikega.  

Kinnisel meetodil torustiku paigaldamiseks vajalike stardi- ja lõpetuskaevikute ettevalmistamine ja 

sulgemine teha selliselt nagu seda on kirjeldatud lahtisel meetodi puhul. 

5.6 Torustike ehitustööd riigimaantee osas 

Projektis on ette nähtud vee- ja kanalisatsioonitorustikud paigaldada: 

 Riigimaantee 47 Sangla-Rõngu tee kaitsevööndisse; 

 Riigimaantee maasse, ristumine riigimaateega 47 Sangla – Rõngu tee, km 5,982. 

 

Torustikud rajada kinnisel meetodil asendiplaanil näidatud ulatuses ja ristlõikel näidatud 

sügavustele. Kaevetööd maaneele lähemal kui joonistel näidatud ei ole lubatud. 

5.7 Teekatete taastamine 

Teekatete taastamistööd on kirjeldatud eraldiseisvas köites 2 „Teedeehituslik osa“.  

Kõik elemendid, nagu kate, piirded, haljastus jne, mis on ehitustegevuse tõttu, kas kõrvaldatud või 

kahjustatud, tuleb taastada või samale kohale tagasi paigaldada nii, et oleks taastatud vähemalt 

endine heakord. Kõik teerajatised tuleb viia vähemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. 

Teekatete taastamine tuleb teha ehitustöödele eelnenud vertikaalplaneeringuga kui kohalik 

omavalitsus ei määra teisiti. 

 

6. Torustiku ja seadmete katsetamine 

6.1 Üldine 

Torustike ja seadmete katsetamistest võtavad osa Tellija ja vee-ettevõtte esindaja. Kõik 

katsetustega ja puuduste likvideerimisega seotud kulud kannab Töövõtja.  

6.2 Survetorustike katsetamine 

Paigaldatud survetorustikud tuleb katsetada vastavalt standardile EVS 921:2014 või SFS 3115 või 

vee-ettevõtte nõuetele. Katseseadmetel asuv manomeeter peab olema katsetuse täpsusele vastava 

jaotustäpsusega. 

Katse ebaõnnestumisel tuleb likvideerida tõrked ja korrata katsetuse protseduuri kogu mahus seni, 

kuni katsetingimused on täidetud. Katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui 

Tellija esindaja poolt. 
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6.3 Survetorustike läbipesu ja veetorustiku desinfitseerimine 

Pärast veetorustiku katsetamist ja läbipesu tellib Töövõtja vajadusel torustike desinfitseerimise 

pädevalt asutuselt või pädevatelt spetsialistidelt (juhul kui läbipesu järgselt võetud veeproovide 

põhjal ilmneb torustikus mikrobioloogiline reostus). Veetorustiku läbipesuks ja katsetusteks 

kasutatakse joogivee kvaliteediga vett. 

Töövõtja peab torustike läbipesu ja vajadusel ka desinfitseerimise läbi viima vastavalt Infra RYL 

2006 nõuetele. 

Proovide võtmise ajal tuleb ka mõõta kloori jääkkontsentratsiooni. Proove tuleb analüüsida vastavalt 

sotsiaalministri 31.07.2001 määrusele nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid“. Torustikku ei tohi enne kasutusele võtta, kui kõik võetud proovid vastavad 

joogivee nõuetele („Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“) sh 

mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad. Proovide mittevastavusel tuleb desinfitseerimist korrata. 

Pärast edukat desinfitseerimisprotsessi läbiviimist ühendatakse torustikulõik ühisveevärgiga.  

Analüüside tulemused tuleb esitada Tellija esindajale ülevaatamiseks tõestamaks töö nõuetekohast 

täitmist. 

6.4 Isevoolsete kanalisatsioonitorustike uurimine ja katsetamine 

Kõikidele isevoolsetele torustikele (sh kinnistuühendustele) tuleb läbi viia katsetamine ja 

kaameravaatlus. Pärast ehituskaeviku lõpptäite paigaldamist, kuid mitte varem kui 2 päeva pärast 

lõpptäite rajamist, tuleb Töövõtjal teostada paigaldatud kanalisatsioonitorustiku läbipesu ja 

paigaldamise kvaliteedi uuring. Teede ja platside all olevat torustikku tuleb uurida peale 

killustikaluse lõplikku paigaldamist, enne asfaltkatte paigaldamist. Pärast asfaltkatte paigaldamist 

tuleb teha koostöös Tellija esindajaga kaevude ülevaatus veendumaks, et asfalteerimistööde ajal ei 

ole kaeve rikutud. 

Isevoolse torustiku kaamerauuringul lähtuda standardist EVS-EN 13508-2:2003+A1:2011.  

Kaameravaatluse tulemused esitatakse Tellija esindajaga kokkulepitaval andmekandjal ja 

formaadis. Kaevude identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab langema kokku 

teostusmõõdistuses kasutatavate tähistega. 

Tellija esindajal on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui kaameravaatluse 

tulemusena tekib kahtlus torustiku kvaliteedi osas) isevoolse torustiku ovaalsuse kontrolli.  

Tellija esindajal on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina isevoolse torustiku ja sellel 

paiknevate kaevude katsetamist vastavalt standardile SFS3113, SFS 3114 ja EVS-EN 1610:2015 või 

muu kokkulepitava meetodi alusel.  

Tellija esindaja otsustab kõigi katsetuste ja uuringute läbiviimise kuupäeva, ulatuse ja muud 

üksikasjad. 

Pärast edukaid isevoolse torustiku kontrolltoiminguid on lubatud torustik kasutusele võtta. 

7. Teostusmõõdistuste koostamine 

Käesoleva projektiga kavandatud ehitised ja rajatised tuleb pärast väljaehitamist mõõdistada. 

Teostusmõõdistused peavad vastama Majandus- ja taristuministri määruse 14.04.2016 nr 34  
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„Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” nõuetele. 

Teostusmõõdistuse koostamisel tuleb arvestada asjassepuutuvate ametkondade erinõuetega. 

Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab positsioneerida ehitatud rajatiste asukoha looduses (ka 

kõrguslikult). Mõõdistus peab sisaldama infot rajatiste üksikosade kohta ning selle rajatisega 

otseselt seotud teiste rajatiste asendi ja tehniliste parameetrite kohta (nt majaühendused). 

Teostusmõõdistus tuleb teha mõõdistatavat objekti vahetult mõõtes.  

Kinnisel meetodil paigaldatavate torustike puhul määratakse torustike asendiline ja kõrguslik 

paiknemine ehitaja poolt sõltuvalt kinnise meetodi tehnoloogiast. Mõõdistuse aruanne peab 

sisaldama vastavat märget. Kinniselt paigaldatud torustike puhul mõõdistatakse lõigu algus- ja lõpp-

punktid ning esitatakse puurimisprotokoll. 

Ehitatud vee- ja kanalisatsiooniehitiste kohta tuleb Töövõtjal teostusjooniste põhjal koostada Maa-

ameti nõuetele vastavad masinloetavad ruumiandmete failid. Koosatud failid tuleb esitada Tellijale. 

Töövõtja ülesanne on korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise ja/või sundvalduse seadmise 

muutmine juhtudel, kui ehitatud rajatised ei paikne varem seatud isikliku kasutusõigusega või 

sundvaldusega koormatud alal. 

 

8. Ekspluatatsioon ja hooldamine 

8.1 Üldine 

Projekteeritud lahenduste häireteta ja efektiivse töö tagab korrapärane ja asjatundlik hooldamine. 

Töö teha vastavalt vee-ettevõttes kehtivale korrale. Kõikide tehtavate tööde kohta tuleb pidada 

hoolduspäevikut. 

8.2 Veevarustus 

Veevarustuse välisvõrgu normaalse töö tagamiseks on hooldaja põhilisteks kohustusteks: 

 torustiku ja seadmete seisukorra ülevaatus; 

 avastatud defektide (lekete) kõrvaldamine, armatuuri ja torustike remont; 

 avariide likvideerimine. 

Torustiku siseseintele kogunenud settekihist puhastada torustik kas hüdrauliliselt (läbipesemine 

suurendatud vooluhulgaga), keemiliselt või mehaaniliselt. Torustiku läbipesu sagedus sõltub vee 

omadustest ja tarbimisest. Läbipesu intervall jääb torustike haldaja määrata sõltuvalt vajadusest ja 

kasutamisel tehtavatest tähelepanekutest. Vajadusel tuleb hooldustöödega tagada torustikus piisav 

veevahetus, et vältida vee omaduste halvenemist veevõrgus. 

8.3 Kanalisatsioon 

Kanalisatsiooni välisvõrgu normaalse töö tagamiseks on hooldaja põhilisteks kohustusteks: 

 regulaarne tehniline järelevaatus; 

 võrgu profülaktiline läbipesemine ja puhastamine; 

 juhuslike ummistuste kohene kõrvaldamine; 

 avariide kiire likvideerimine; 

 võrgu õigeaegne remont; 
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 kinnistukanalisatsiooni (sh sisevõrkude) õige ekspluatatsiooni kontroll. 

Torustikke saab puhastada ja ummistusi likvideerida kas mehaaniliste vahenditega (nt painduvad 

teraslindid ja trossid) või hüdrauliliste seadmetega (survepesurid). 

Torustiku korduvate ummistuste korral tuleb torustiku seisukorda ja rikete põhjuste selgitamiseks 

teha TV kaameraga torustiku läbivaatus. 

Projekteeritud kanalisatsiooniehitistesse ei ole lubatud purgimine.  

 

9. Materjalide ja ehitustööde mahud 

9.1 Üldine 

Töömahuloendis on toodud põhilised ehitustööde ja -materjalide mahud. Järgnevad juhised 

määratlevad loendites toodud tööde ja nende mahtude tõlgendamise põhimõtted, loendite täitmise 

ja kulude jaotamise põhimõtted.  

Vaatamata sõnastusele või väljendusviisile, millega töömahuloendi tabelites kirjeldatakse üksikuid 

objekte, peab iga objekti kohta andma maksumuse, mis garanteerib, et nõutud objekt on täielikult 

lõpetatud igas mõttes.  

Maksumused erinevatele objektidele loendites, peavad omama õiget suhet antud objektis 

sisalduvate tööde, teenuste ja tarnete tegelikku maksumusse. Kõik vajalikud lisakulud, üldkulud, 

kasum tuleb jaotada ühtlaselt üle kõigi objektide. 

9.2 Tööd ja materjalid 

Tööd on reeglina kirjeldatud antud töö tulemusena saavutatava eesmärgi kaudu. Tööde mahu 

hindamisel ja maksumuse arvutamisel peab lähtuma põhimõttest, et Tellija soovib saada 

sihtotstarbepäraselt kasutamiskõlblikku ja ohutult ekspluateeritavat ehitist. 

Tulemuse saavutamiseks vajalikke abitöid ei ole eraldi kirjeldatud, kuid eeldatakse nende kuulumist 

vastava töö koosseisu. Iga töö sisaldab kõiki selle töö tegemiseks vajalikke materjale, tööjõudu, 

ehitustehnikat, transporti, abivahendeid, ettevalmistustöid, ajutisi töid. Materjalide kadusid 

paigaldamisel (nt standardsete mõõtudega torumaterjali kaod mõõtulõikamisel) pole töömahuloendi 

tabelites eraldi välja toodud. Torustiku sõlmed on loendis kirjeldatud tähistega, mis on unikaalsed. 

Sõlmede komplekti kuuluvad kaevud, liitmikud, sulgeseadmed, torud, kinnitusdetailid jms. 

Torustike, kaevude, sõlmede, truupide ja muude torustikuelementide ühikhind sisaldab kõigi 

materjalide ja vajalike tööde maksumust (tööjooniste koostamine, teekatete eemaldamine, pinnase 

väljakaevamine ja äravedu, toestamine, toru aluse rajamine, vee eemaldamine, torustiku 

paigaldamine, tagasitäide ja tihendamine, katsetamine, mõõdistamine, dokumentatsiooni 

koostamine jm). Seadmete hind peab sisaldama ka seadmete ühendamist vastavate torustike ja 

elektriühendustega, käivitamist, automaatika toimimise katsetusi.  

Katete ehitamise ühikhind sisaldab katete rajamist vastavalt projektdokumentatsioonile. Katete 

taastamise maksumus tuleb arvestada torustiku paigaldamise ühikhinda ja peab arvestama katete 

taastamist ehitustöödele eelnenud olukorra ulatuses projektis kirjeldatud tingimustel, sh kõigi 

tänavaelementide nagu äärekivid, piirded, liiklusmärgid, tagasi paigaldamine ning kõigi kahjustada 
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saanud või tervikuna eemaldatud teekatete, teekattemärgistuse ja haljasalade taastamist. 

Taastamistööd sisaldavad teekatte, muru jm rikutu taastamist kogu ehitusala ulatuses. 

9.3 Mõõtmise meetodid 

Mõõtmise reeglid määratlevad, kuidas määratakse vastava töö maht. Kõik mõõtmised tehakse SI 

süsteemi ühikutes või nende kordsetes.  

Tööde ühikud on valitud selliselt, et need kajastavad töö lõpptulemust ega sõltu Töövõtja poolt 

kasutatavatest töömeetoditest. Näiteks torustikutööde (s.h. kaeve-, ja tagasitäitetööd ning teekatte 

taastamistööd) puhul on ühikuks rajatava torustikulõigu pikkus. 

Kui ei ole sätestatud teisiti, on torustikulõigu pikkus kaevude ja torustiku sõlmede tsentrite või 

keskjoonte vahelise vahekauguse horisontaalprojektsioon. 

Kogumina kirjeldatakse töid, mille tulemust on otstarbekas mõõta kasutusvalmis tervikuna (nt 

torustiku sõlmed). 

Tehtud tööde ulatuse määramise aluseks on tehtud töö tegelik netomaht vastavalt loendile. 

9.4 Muud tingimused 

Töövõtja arvestab oma hindade ja tariifide sisse kulud, mis on seotud kommunikatsioonide 

(torustike, kaablite, jms) asukoha kindlaksmääramise ja toestamise ning kaitsmisega tööde 

tegemise käigus, vastavatelt ametkondadelt kirjalike lubade saamisega teenuse katkestamiseks, 

Tellija teavitamisega kõigist kokkulepetest eraomanduses olevate teenuste või kommunikatsioonide 

valdajatega, seadusjärgsete ettevõtjatega ja vastavate ametivõimudega. 

Töövõtja arvestab oma hindade ja tariifide sisse kulud, mis on seotud Töövõtja poolt tehtud projekti 

sobitamisega: andmete ning tööjooniste koostamine ja kooskõlastamine.  

 

 

Vastutav isik:   Maarika Muuli 

(Allkirjastatud digitaalselt) 

Seletuskirja koostaja: Maarika Muuli 

(Allkirjastatud digitaalselt)  

 


