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IV PROJEKTI KOOSSEIS 
 

Uuringud eraldiseisvates köidetes 

Nr Uuringu nimetus Koostaja 
Nr või 

kuupäev 
Märkused 

1 Topo-geodeetiline uuring WeW OÜ GEO-109-22 Esitatud digitaalselt 

Projekti osad eraldiseisvates köidetes 

Nr Projekti osa Koostaja 
Töö 

number 
Märkused 

1 Üldosa Roadplan OÜ 23021  

2 Teedeehituslik osa Roadplan OÜ 23021 Käesolev köide 

3 
Elektri- ja sidevarustuse välisvõrgu ning 

välisvalgustuse osa 
Roadplan OÜ 23021  

4 
Veevarustuse ja kanalisatsiooni 

välisvõrgu osa 
Roadplan OÜ 23021  
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I SELETUSKIRI 
 

1. Üldosa 
 

Üldosa on kirjeldatud eraldi projekti osa köites „Üldosa“. 

 

2. Olemasolev olukord 
 

2.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

 
 

Projekteeritav ala asub Tartu maakonnas, Elva vallas, Kaarlijärve külas, Kaarlijärve meieri kinnistul 

(66601:005:0020). Kinnistu piirneb kirde poolt riigiteega nr 47 Sangla-Rõngu (66601:005:0026).  

 

Kinnistule juurepääs asub riigiteel nr 47 Sangla-Rõngu km 5,990. Juurdepääsutee laius ca 3,6m 

ning pöörderaadiused ca 11m ja 7m. 

 

Olemasolev kiirusrežiim: 
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Punane joon: 50km/h 

Roheline joon: 90 km/h 

Kollane joon: 70 km/h 

Sinine ring: Mahasõidu asukoht 

 

Liiklussagedus oli projekteeritaval lõigul alljärgnev: 

2022 aastal: lõigus km 0,0-9,783 AKÖL 1035 a/ööp, millest 92% SAPA, 1% VAAB, 7% AR  

 

2.2 Liiklusõnnetuste statistika 
 

Teeregistri andmetel on projekteeritaval teelõigul (Riigitee nr 47 Sangla-Rõngu) toimunud kokku 

3 registreeritud liiklusõnnetust ajavahemikus 2018-2022.a.  

Järgnevalt on esitatud Teeregistri andmed projekteeritaval alal registreeritud liiklusõnnetuste osas. 

Teeregistri liiklusõnnetuste info:  
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Ükski nendest liiklusõnnetustest ei asu käesoleva projekti projektalas. 

 

Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel on projekteeritaval teelõigul toimunud kokku 3 

registreeritud liiklusõnnetust ajavahemikus 2021-2023.a.  

Järgnevalt on esitatud väljavõte Eesti Liikluskindlustuse Fondi liiklusõnnetuste kaardist 

projekteeritava lõigu ulatuses. 

Punane täpp tähendab 2023. a ja roheline 2022. a toimunud liiklusõnnetust (Sinine ring 

projekteeritava mahasõidu asukoht). 

 

Väljavõte LKF kaardirakendusest:  

 
Ükski nendest liiklusõnnetustest ei asu käesoleva projekti projektalas. 

 

2.3 Olemasolevad bussipeatused 
 

Olemasolevad bussipeatused asuvad järgnevates kohtades: 
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 km 5,709 „Kaarlijärve“ bussipeatus vasakul pool sõiduteed avatud taskus;  

 km 5,7 „Kaarlijärve“ bussipeatus paremal pool sõiduteed sõidurajal. 

 

Bussipeatused asuvad rekonstrueeritavast mahasõidust ca 300m kaugusel, ega mõjuta antud 

lahendust. 

 

3. Projektlahendus 
 

3.1 Üldandmed 
 

3.2 Plaanilahendus 
 

Projekteeritud on Kaarlijärve meieri kinnistu (66601:005:0020) mahasõidu ümberehitamine 

sobivaks seal liikuvatele sõidukitele ning platsi rajamine automaattanklale. Projekteeritud mahasõit 

asub riigiteel nr 47 Sangla-Rõngu km 6,13. Mahasõit ristub riigiteega 90 kraadise nurga all. 

 

Projekteeritud mahasõit: 

Mahasõit on projekteeritud vähemalt 4,5m laiune (Raadiuste ulatuses muutuv laius). Raadiused on 

projekteeritud kolme raadiusega, põhjapoolne 16.00->8.00->24.00 ja lõunapoolne pöörderaadius 

9.00->4.50m->13.50m.  

 

Manöövreid on kontrollitud Autocad Civil 3D programmi lisaga Vehicle Tracking. Sõidukiks on 

kasutaud 16.50m pikkust sadulautorong. 

 

Projekteeritud plats: 

Projekteeritud asfaltkattega plats on mõõtmetega 52,75x28.00m. Platsi keskel asub 

betoonkivisillutisega tankimisala mõõtmetega 11.00x13.00m. 

Betoonkivikattega platsile on projekteeritud tankur. 

NB! Tankur sh. mahutid ei kuulu antud projekti koosseisu ja tuleb lahendada eraldi 

projektiga. 

 

Platsi idapoolsele küljele on jäetud ruum perspektiivse hoone jaoks. 

 

3.2.1 Tööd, mida tehakse ohutuse parandamiseks 

 

 Pikendatakse 50km/h mõjuala, 

 Rajatakse pöörderaadiused, mis on sobilikud kasutatavatele sõidkukitele. 
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3.2.2 Mahasõidud 

 

Projekteeritud mahasõidu pikikalle võib olla ≤4,0% 5,0m ulatuses, mõõdetuna sõidutee kattest. 

Projekteeritud asfaltkatte kokku viimisel olemasoleva maapinna/mahasõidu kõrgusarvudega võib 

pikikalle olla ≤8%.  

 

Projekteeritud mahasõitude asfaltbetoonkate viia sujuvalt kokku olemasoleva mahasõidu 

asfaltbetoonkattega või mustkattega. 

 

Projekteeritud mahasõitude asfaltbetoonkate viia kokku olemasoleva kruuskattega või pinnasega, 

kasutades optimaalse terakoostisega segu.  

 

Mahasõitude tugipeenrad ehitada optimaalse terakoostisega segust. Mahasõitude tugipeenra laius 

on 0,5m. 

 

3.2.3 Bussipeatused 

 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

3.2.4 Piirdeaiad 

 

Ümber tõstetavad piirdeaiad: 

 

Kaarlijärve kinnistul olev metallist paneelaed tuleb ümbertõsta. Aia uus asukoht on näidatud 

asendiplaanil. 

 

3.3 Vertikaalplaneering 
 

Sõiduteele on projekteeritud kahepoolne põikkalle 2,5% va viraažid, mis on kuni 4%. 

Tugipeenardele on projekteeritud põikkalle 4,0%. 

Jalgratta- ja jalgteele on projekteeritud ühepoolne põikkalle 2,0%. 

 

3.4 Muldkeha 
 

3.4.1 Mulded ja nõlvad 

 

Projekteeritud mulded ehitada nõlvusega 1:2. 
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3.5 Katend 
 

Katendi projekteerimisel on lähtutud Tallinna Linnavalitsuse määrusest nr 27 Lisa 1 (18.09.2019) 

„Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide 

projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded“.  

 

Juhendi järgi on valitud teedele ja platsidele hinnangulise liiklussageduse järgi katenditüüp. Kui 

projekteeritud tee või parkla jääb olemasoleva konstruktsiooni peale, siis on juhendijärgset 

konstruktsiooni modifitseeritud nii, et ehitatakse konstruktsiooni ülemine osa alates killustikalustest. 

Kohtades, kus tee, parkla või plats rajatakse kohale, kus varem ei ole teekonstruktsioone olnud, 

tuleb rajada tüüpkatendi järgne konstruktsioon kogu paksuses.  

 

Parklates ja mujal teenindavat transporti kasutatavatel aladel on kasutatud konstruktsioonitüüpi D4 

ja selle variatsioone. Kuna tegemist on tankla/parkla alaga, kus esineb palju staatilist koormust, siis 

on ettenähtud suurendada AC base-kihi paksust nii, et kogu kihi paigaldamine toimuks kahes kihis. 

 

3.5.1 Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvidega. 

 

Konstruktsioon 1. Sõidutee asfaltbetoonülekate 

 AC 16 surf 70/100        h = 5 cm 

 Olemasolev tasandusfreesitud asfaltbetoonkate    hfrees = 5 cm 

 

Konstruktsioon 2. Sõidutee asfaltbetoonkatend 

 AC 16 surf 70/100        h = 5 cm 

 AC 16 base 70/100         h = 4 cm 

 AC 32 base 70/100         h = 6 cm 

 Killustikust alus fr 16/32, kiilutud fr 8/16     h = 12 cm 

 Killustikust alus fr 32/63       h = 18 cm 

 Geotekstiil NGS3 profiil 

 Liivalus (Tm_105)        h = 30 cm 

 Täitepinnas (Tm_90), vajadusel      hmin = 17 cm 

 Olemasolev tihendatud ja planeeritud aluspinnas 

 

Konstruktsioon 3. Jalgtee asfaltbetoonkatend 

 AC 8 surf 70/100        h = 5 cm 

 Killustikust alus fr 16/32, kiilutud fr 8/16     h = 20 cm 

 Liivalus (Tm_105)        h = 20 cm 

 Täitepinnas (Tm_90), vajadusel       

 Olemasolev tihendatud ja planeeritud aluspinnas 
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Konstruktsioon 4. Betoonkividest sillutis 

 Betoonkividest sillutis        h = 8 cm 

 Paigaldusliiv         h = 3 cm 

 Killustikust alus fr 16/32, kiilutud fr 8/16     h = 12 cm 

 Killustikust alus fr 32/63       h = 18 cm 

 Geotekstiil NGS3 profiil 

 Liivalus (Tm_105)        h = 30 cm 

 Täitepinnas (Tm_90), vajadusel      hmin = 29 cm 

 Olemasolev tihendatud ja planeeritud aluspinnas 

 

Konstruktsioon 5. Betoonkividest sillutis 

 Betoonkividest sillutis        h = 8 cm 

 Paigaldusliiv         h = 3 cm 

 Killustikust alus fr 16/32, kiilutud fr 8/16     hkesk = 8 cm 

 Konstruktsioon 3 alates killustik kihist. 

 

Konstruktsioon 6. Killustikkatend 

  Sidumata segu         h = 10 cm 

  Liivalus (Tm_105)        h = 20 cm 

  Olemasolev tihendatud ja planeeritud aluspinnas 

 

Konstruktsioon 7. Tugipeenra kate 

 Sidumata segu          h = 23 cm 

 Projekteeritud katendikonstruktsioon 

 

Konstruktsioon 8. Nõlvade murukate 

 Murukülv (klass III) 

 Kasvualus         h = 5-7 cm 

 

3.5.2 Äärekivid 

 

Nõuded betoonäärekivide omadustele: 

 

Projekteeritud sõidutee betoonäärekivi (150x290 mm) peab vastama paindetugevuse ja 

ilmastikukindluse katsetel järgmistele nõuetele: 

 

Paindetugevus: 

Vastavalt EVS-EN 1340:2003+AC:2006 „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid”: 

 Paindetugevus: klass 2 (normpaindetugevus 5,0 MPa) 
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Ilmastikukindlus: 

Külmakindluse katse teostada vastavalt standardile EVS-EN 1340:2003+AC:2006 „Betoonist 

äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid”, seejuures arvestada määruse „Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuded“ §23 lõikes 3 toodut: 

 Betoonist äärekivide keskmine massikadu külmakindluse katsel ei tohi ületada 0,2 kg/m² ja 

katse üksiktulemuse massikadu ei tohi ületada 0,5 kg/m². 

 

Nõuded betoonäärekivide omadustele: 

Üldised nõuded projekteeritud äärekivi paigaldamisele ja materjalidele on välja toodud määruses 

„Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. Lisaks määruses esitatud nõetele tuleb projektis juhinduda 

järgnevast: 

 Äärekivide esiservad tuleb faasida ning äärekivide vaheline vuuk ei tohi olla suurem kui 5 

mm. 

 Kaarjaid äärekive tuleb kasutada siis, kui kõverusraadius on väiksem kui 6m. Kui raadius on 

6-12m võib kasutada 0,5m pikkuseid sirgeid äärekive, mille otsad on lõigatud nurga all. 

 Kõveratel ei tohi äärekivide vaheline vuuk olla suurem kui 10 mm. 

 Äärekivid rajada kogu pikkuses täis betoonalusele h≥5cm, betooni klass C16/20 (nn. 

pätsikeste kasutamine pole lubatud). Äärekivi tagumisel küljel peab paigaldusbetoon 

ulatuma poole äärekivi kõrguseni, et tagada äärekivile piisav tugi äärekivile mõjuda võiva 

koormuse all (nt hooldustehnikaga riivamine, sõiduki äärekivisse sõit). 

  

Betoonist äärekivide (150x290mm) kõrgused on projekteeritud järgnevalt: 

 10 cm 

 0 cm 

 

Äärekivide kõrgused on näidatud projekti plaanijoonistel.  

Üleminekud madaldatud äärekivile teostada kahe kivi ulatuses. 

 

3.5.3 Sillutiskivid 

 

Projekteeritud betoonist sillutiskivid peavad libastumis-/libisemiskindluse ja ilmastikukindluse osas 

vastama järgmistele nõuetele: 

 

Libastumis-/libisemiskindlus: 

Vastavalt EVS-EN 1338:2003+AC:2006 „Betoonist sillutuskivid. Nõuded ja katsemeetodid”: 

 Libastumis-/libisemiskindlus: rahuldav 

 

Ilmastikukindlus: 

Külmakindluse katse teostada vastavalt standardile EVS-EN 1338:2003+AC:2006 „Betoonist 

sillutuskivid. Nõuded ja katsemeetodid”, seejuures arvestada määruse „Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuded“ §22 lõikes 3 toodut: 

 Betoonist sillutuskivide keskmine massikadu külmakindluse katsel ei tohi ületada 0,2 kg/m² 

ja katse üksiktulemuse massikadu ei tohi ületada 0,5 kg/m² 
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Sillutuskivide vuukide täiteks kasutada kivi tootja poolt paigaldusjuhises ettenähtud materjale. 

 

Betoonist sillutiskivina kasutada Kartano Faasita 80 (278x138x80mm) või samaväärne. 
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3.6 Tee-ehitusmaterjalid  
 

3.6.1 Nõuded materjalidele 

MATERJALIDE 

NÕUDED: 
Materjal 

Kihi 

paksus, 

[cm] 

Konstruktsiooni 

nr 

Materjali minimaalsed 

nõuded 

Asfaltbetoonsegud 

AC 8 surf 5 3 

45% tardkivimimiga. Gc 

85/20; FI 25, LA30, F2 

AC 16 surf 5 1, 2 

koormusklass D4; 

(TTKJ) 

AC 16 base 4 2 

koormusklass D4; 

(TTKJ) 

AC 32 base 6 2  

koormusklass D4; 

(TTKJ) 

Killustik 

Paekillustik fr 

fr 16/32, 

kiilutud fr 8/16  12 2, 4 

koormusklass D4 ; 

(TTKJ)  
Paekillustik fr 

fr 32/63 18 2, 4 

koormusklass D4 ; 

(TTKJ)  

Paekillustik 20 3 

koormusklass E5 ; 

(TTKJ) 

Paekillustik 8 5 

koormusklass D4 ; 

(TTKJ) 

Juurde-

veetavad 

liiv-

pinnased 

Liivalus Tm_105 30, 20 2, 3, 4, 6 

Vastavalt KAP-

materjalide 

klassifikatsioonile 

liivpinnas Tm_105 või 

paremate 

tugevusomadustega. 

Materjal peab olema 

külmakindel vastavalt 

ISSMFE TC 8 külma-

ohtlikkuse piiride järgi 

(materjali sõelkõver jääb 

väljale 1L, 3, või 4) 

Vt joonis 1. 

Täitepinnas 

(vajadusel) Tm_90 muutuv 2, 3, 4,  

Vastavalt KAP-

materjalide 

klassifikatsioonile 

liivpinnas Tm_90 või 

paremate 

tugevusomadustega. 
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Materjal peab olema 

külmakindel vastavalt 

ISSMFE TC 8 külma-

ohtlikkuse piiride järgi 

(materjali sõelkõver jääb 

väljale 1L, 3, või 4) 

Vt joonis 1. 

Tugipeenrad ja 

mahasõidu 

kokkuviimised 

sidumata segu 

fr 0/31,5 [segu 

nr 6 (TEKN)] 

≥ 10 6, 7  

Purunemiskindlus ≤LA35 

; külmakindlus F4 ; 

TEKN; 

4 mm teri >50%; 

peenosiste sisaldus 8-

15%. 

 

 

Joonis 1:Külmaohtlikkuse piirid  ISSMFE TC 8 järgi 

 

Märkused: 

 Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2021 toodud 

vastava segulehe tingimusi. 

 Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2020 peatüki 5 nõudeid. 

 Asfaltsegude täitematerjalide kvaliteedikontrolli ja minimaalsete katsesageduste osa lähtuda 

EVS 901-1:2020 peatükist 6. 

 Raskeliikluse osakaal >10%. 

 AKEJ – Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 

 KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 

 TEKN – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 

 TTKJ – Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tänavate 

tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded 

 Tööde teostamisel juhinduda määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 

 Asfaltbetoonkatte pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada 

vastavalt juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.  
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 Killustikalused ehitada vastavalt juhisele „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“. 

Lubatud ei ole kasutada sidumata segusid. Lubatud ei ole kasutada ridakillustikku.  

 

Liivalused ning muldkeha (täitepinnas) materjali nõuded valida vastavalt juhisele „Muldkeha ja 

dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“.  

 

Liivalused ja  muldkeha (täitepinnas) ehitada vastavalt juhisele „Muldkeha ja dreenkihi 

projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“.  

 

Projektis on sätestatud geotekstiilide profiilid. Projekteerija on lähtunud NorgeoSpec 

spetsifikatsioonist.  

 

Geotekstiil tuleb paigaldada vastavalt tootja või tarnija soovitustele ja juhistele.  

Projekti mahud ei sisalda geotekstiili paigaldamiseks vajalikke ülekatteid. 

 

3.6.2 Freespuru bilanss 

 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

3.7 Veeviimarid 
 

3.7.1 Sademevee ärajuhtimine ja kraavid 

 

Sademeveed on juhitud sõidutee kõrval asuvatele haljasaladele ja kraavidesse. Osaliselt on vajalik 

puhastada olemasolevad kraavid ja truubid ning rajada uued kraavid.  

 

Tankimisalal on sademevee ära juhtimiseks projekteeritud restkaevud. Restkaevud on juhitud läbi 

Liiva-muda/õlipüüduri rajatavatesse kraavidesse. 

 

Projekteeritud kraavide mulde poolne nõlvus on 1:2 ja välisnõlva nõlvus on 1:2. Projekteeritud 

kraavi põhja laius 0,5m.  

 

Kraavide põhja kindlustamisel on lähtutud järgnevatest parameetritest: 

 pikikalle 1,0-2,0%  kindlustada killustikuga; 

 pikikalle 2,0-3,0%  kindlustada II-profiili geotekstiilil killustikuga; 

 

Projektiga on ettenähtud kindlustada asfaltplatsi madalatest kohtadest kraavi suubumised 

munakividega betoonil. 

 

3.7.2 Truubid 

 

Olemasolevad truubi on ettenähtud säilitada ning puhastada. Truubi päised tuleb kindlustada 

vastavalt Transpordiameti tüüpjoonistele. 



  

Koostaja: 

Kuupäev: 

Versioon: 

Roadplan OÜ 

09.05.2024 

v01 

17/24 

    

 

     

Töö number ja osa: 23021 / Teedeehituslik osa Staadium: Põhiprojekt  

Töö nimi: Kaarlijärve automaattankla projekt Vastutav isik: Silver Kuum 

Ehitise aadress(id): Kaarlijärve meierei, Kaarlijärve küla, Elva vald, Tartumaa 

 

 

Projekteeritud truubid ning truubi päised ehitada vastavalt Transpordiameti tüüpjoonistele. 

 

Plastikust truupidel kasutada PE või PP toru, mille rõngasjäikus min SN8. 

 

3.8 Konstruktsioonid 
 

Käesoleva projektiga on ettenähtud kinnistule paigaldada 3,0m kõrgune hinnatabloo. Tabloo 

asukoht on näidatud asendiplaanil. 

 
 

Hinnatabloo tuleb paigaldada betoonist plaatvundamendile. NB! Hinnatabloo paigaldamiseks 

ja vundamendi rajamiseks tuleb koostada tööprojekt. 

 

3.9 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 
 

3.9.1 Liiklusmärgid 

 

Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel peavad kuuluma suurusgruppi I. Liiklusmärkide alused 

sõiduteel valmistada alumiiniumist. Sõiduteele paigaldatavatel liiklusmärkidel kasutada II-klassi 

valgustpeegeldavat kilet.  
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Projektiga ümber tõstmiseks määratud liiklusmärgid demonteerida liiklusmärke kahjustamata ning 

paigaldada projektis ette nähtud kohale. Kui liiklusmärgid saavad demonteerimise või hoiustamise 

ajal kahjustada, tuleb olemasolevad liiklusmärgid asendada uute liiklusmärkidega, mis vastavad 

käesoleva projektis sätestatud nõuetele. 

 

Liiklusmärkide materjalinõuded: 

 

Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-

1:2007 kirjeldatud koormustele. Minimaalsed koormuste nõuded on toodud Riigiteede 

liikluskorralduse juhendi tabelis II-1.4b. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 

206:2014+A2:2021 nõuetele vastavat betooni. Betooni keskkonnaklassid valida vastavalt Riigiteede 

liikluskorralduse juhendi punktile 1.5.5. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada 

vastavussertifikaadid. 

 

Liiklusmärkide postid ja tarvikud: 

 

Kõik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 

liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899-1:2007 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud 

ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee 

sissepääsu posti. 

 

Liiklusmärkide paigaldamine: 

 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile EVS 613:2023 „Liiklusmärgid ja nende 

kasutamine”. 

 

Lisaks on arvestatud ka määruse „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“ 

05.08.2019 jõustunud redaktsiooni. 

 

Vundament peab vastu võtma EN 12899-1:2007 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi 

konstruktsiooni võib paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 % 

tugevusest. 

 

3.9.2 Teekattemärgistus 

 

Teekattemärgistuse projekteerimisel on lähtutud Transpordiameti juhendist „Riigiteede 

liikluskorralduse juhis“. 

 

Käsimärgistusena teekattele kantavad teekattemärgistus teostada termo valuplastikuga (TVP). 

 

Projekteeritud teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614:2022 Teemärgised ja 

nende kasutamine”. 
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3.9.3 Piirded 

 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

3.9.4 Tähispostid 

 

Tähispostid paigaldada 0,5m kaugusele asfaltbetoonkatte servast, mulde servale. Tähispostile 

paigaldatud helkuri ülemise ääre kõrgus sõidutee väliserva (st servajoone) pinnast peab olema 

0,9m. 

 

Kollase helkuriga tähispostid on projekteeritud: 

 ristmike pöörderaadiuste algusesse ja lõppu;  

 pöörderaadiustele, vahekaugusega 10m. 

 

3.9.5 Elastsed püsttähised 

 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

3.10 Tehnovõrgud 
 

Tehnovõrkude projektid asuvad eraldiseisvates köidetes. Projekti osade koostajate nimed ja töö 

numbrid vt „Projekti koosseis“.   

 

3.11 Keskkonnakaitse 
 

Keskkonnakaitse peatükk on kirjeldatud eraldi projekti osa köites „Üldosa“. 

 

3.12 Maastikukujundustööd 
 

3.12.1 Ettevalmistus ja haljastuse likvideerimine 

 

Tee maa-ala tuleb puhastada võsast, põõsastest, kividest, prügist jne. Langetada tuleb asendiplaanil 

näidatud võsa, põõsad ja üksikud puud. Likvideeritavate puude ja võsa kännud juurida ning 

utiliseerida. Jäätmete utiliseerimise kohutus on Töövõtjal. 

 

Raietööde ulatus on toodud asendiplaanil.  

  

Ehitustööde käigus vigastada saanud olemasolevad puud, hekid ja põõsad tuleb 

asendada sama liiki hekkide ja põõsastega. 

 

Istutatavad taimed peavad vastama Eesti standardile EVS 939-2:2020 „Puittameid haljastuses, osa 

2: Ilupuude ja -põõsaste istikute kvaliteedinõuded“.  
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Olemasolevad säilitatavad puud tuleb ehitustööde vältamise ajaks kaitsta. Puude kaitse 

ja hooldustööde teostamisel ehitusalal tuleb juhinduda standarditest EVS 939-2:2020 ja EVS 939-

4:2020.  

 

3.12.2 Puude kaitsmine ehitustööde ajal 

 

Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, 

autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde 

käigus ei vigastataks puu oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud 

puule iseloomulik võra kuju.  

 

Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde 

alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 

 

Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks 

ehitusmaterjale sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra välisjooneni.  

 

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 cm 

paksuse liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid 

ehitusmaterjalide ladustamiseks.  

 

Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. Viide: Kadi Tuul, 2006 „Linnahaljastus“. 

 

3.12.3 Projekteeritud haljastus 

 

Projektiga on ette nähtud haljastada tasapinnalised haljasalad murukülviga (klass III). Projektiga 

on ette nähtud mulde ja kraavide nõlvad haljastada murukülviga (klass III). Lubatud on mulde ja 

kraavide nõlvade haljastamine hüdrokülviga.  

 

Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 5-7cm.  

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab 

kasvualusele esitatud nõuetele.  

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. 

Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla 

liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.  

 

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi 

aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel. Tihedatel liigniisketel 

savimaadel võib puude ja põõsaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et vesi ei koguneks 

istutusauku, kuid kasvualus ei tohi olla väiksema mahuga kui nõutud.  

 

Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 
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kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb kasutada 

kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. 

 

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 

 

3.12.4 Projekteeritud kõrghaljastus 

 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

3.12.5 Piirdeaiad 

 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

3.12.6 Väikevormid 

 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

4. Tööde teostamine  
 

4.1 Ettevalmistustööd 
 

Ettevalmistustööde peatükk on kirjeldatud eraldi projekti osa köites „Üldosa“. 

 

4.1.1 Teetööde lühikirjeldus 

 

 Veenduda vajalike lubade, kooskõlastuste ja pädevuste olemasolus. 

 Objekt tähistada nõuetekohaselt (infotahvlid, ajutine liikluskorraldus). 

 Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike poolt seatud kooskõlastuste 

tingimustest. 

 Märkida välja tee geomeetrilised elemendid. 

 Eemaldada likvideeritavad puud, võsa, kännud, kivid.  

 Freesida/lammutada olemasolev asfaltkate. 

 Teisaldada olemasolev „küngas“. 

 Teostada väljakaeved. Eemaldada projekteeritud katendite alt kasvupinnas ja mitte sobiv 

pinnas. Profileerida ja tihendada olemasolev aluspinnas.  

 Kaevata kraavid, puhastada kraavid. 

 Ehitada välja tehnovõrkude projektlahendused. 

 Paigaldada, profileerida ja tihendada täitepinnas. 

 Rajada liivalused. 

 Rajada killustikalused. 

 Paigaldada äärekivid. 

 Paigaldada sillutiskivid. 
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 Paigaldada asfaltbetoonkate. 

 Paigaldada ja tihendada peenra katte materjal. Planeerida nõlvad, külvata muru. 

Kindlustada nõlvad, kus see on ette nähtud.  

 Teostada haljastus ja heakorrastus. 

 Teostada kattemärgistus ning paigaldada liikluskorraldusvahendid. 

Puhastada teemaa-ala. 

 Kontrollmõõtmised, tööde üleandmine, objekti valmimine. 

 

4.1.2 Nõuded mulde ja aluse tihedustegurile ning kandevõimele 

 

Kandevõime: 

 Muldkeha aluspinnas ja täitematerjali kihid peavad nõuetekohaselt olema tihendatud ja 

täidetud peab olema tingimus Ev2/Ev1 < 2,3. 

 Elastsusmoodul mõõdetuna plaatkoormuskatsega tihendatud muldkeha täitematerjali (nii 

sõiduteel kui kergliiklus- ja kõnniteel)  pealt peab olema Ev2 > 45 MPa. 

 Elastsusmoodul mõõdetuna plaatkoormuskatsega tihendatud sõidutee alusel liivakihil peab 

olema Ev2 ≥ 59; 59; 59; 59; 57 MPa(valik vastavalt koormusklassile A1; B2; C3; D4; E5) 

 Elastsusmoodul mõõdetuna plaatkoormuskatsega tihendatud sõidutee killustikalusel peab 

olema Ev2 ≥ 159; 150; 130; 130; 117 MPa(valik vastavalt koormusklassile A1; B2; C3; D4; 

E5) 

 
Tihendustegur:  

 tihendustegur katendi põhjast kuni 0,4 m sügavuseni ≥ 0,98 (valik vastavalt TEKN lisa 6) 

 tihendustegur katendi põhjast üle 0,4 m sügavusel ≥ 0,96 (valik vastavalt TEKN lisa 6) 

 

4.2 Ehitusaegne liikluskorraldus 
 

Ehitusaegse liikluskorralduse tingimused ja nõuded on kirjeldatud eraldi projekti osa köites „Üldosa“. 

 

4.3 Teetööde mahud 
 

Esitatud teetööde mahud on eemaldatava või paigaldatava materjali profiilsed või plaanilised mahud 

(vastavalt makseartiklile). Mahud ei sisalda tehnoloogilisi kadusid, ülekatteid jms. Projekti 

teedeehituslik osa ei sisalda projekteeritud katendikonstruktsioonide alla jäävate projekteeritud 

tehnovõrkude kaevikute kaeve- ega nende tagasitäitemahtu. 

 

Mulde nõlvade planeerimine ja tihendamine sisaldub artiklis 90201. 

 

Asfaldikihtide ja vuukide kruntimine sisaldub konkreetse asfaltbetoonikihi ehitamise artiklis. 

Sillutiskivide vuukimine sisaldub sillutiskivide ehitamise artiklis. 

 



  

Koostaja: 

Kuupäev: 

Versioon: 

Roadplan OÜ 

09.05.2024 

v01 

23/24 

    

 

     

Töö number ja osa: 23021 / Teedeehituslik osa Staadium: Põhiprojekt  

Töö nimi: Kaarlijärve automaattankla projekt Vastutav isik: Silver Kuum 

Ehitise aadress(id): Kaarlijärve meierei, Kaarlijärve küla, Elva vald, Tartumaa 

 

5. Hooldusjuhend 
 

Avalikult kasutatava tee seisundinõuded on määratud Majandus- ja taristuministri määrusega „Tee 

seisundinõuded“. Lähtuda tuleb määruse kehtivast redaktsioonist. Avalikult kasutatava tee omanik 

või teehoiu eest vastutav isik on kohustatud hoidma tee seisunditaseme nõuetele vastavas 

seisukorras. Käesolevas seletuskirjas on tähelepanu juhitud projekti peamistele eripäradele, muus 

osas kehtivad üldised hooldamise tingimused, mis tulenevad tee omaniku ja töövõtja vahelisest 

hoolduslepingust. 

 

Konkreetsete, ehitusöödel kasutatud toodete (truubid, kaevud, valgustid, liiklusmärgid, tähispostid, 

piirded vms) tootjapoolsed hooldus- ja kasutusjuhendid tuleb töövõtjal edastada Tellijale. Toodete 

hooldamisel lähtuda edastatud hooldusjuhendistest. 

 

5.1 Suvihoole 
 

 Kattele sattunud kemikaalid, mis võivad kahjustada nii teekatet kui ka markeeringut, tuleb 

eemaldada koheselt, et vältida võimalikke katte kahjustusi. 

 Kattele tekkinud mehaanilised vigastused tuleb  koheselt kaitsta, kas asfalteerimise, 

pindamise vmt teel, et vältida kahjustuse süvenemist alumistesse katendikihtidesse.  

 Peenarde kaitsmiseks tuleb neid regulaarselt hooldada, s.t. tuleb uuendada peenarde 

pealispinda materjali lisamise ning profileerimisega. Kui peenral on näha uhtumise märke, 

tuleb need koheselt likvideerida vältimaks peenra ulatuslikumat kahjustumist (täita peenra 

materjaliga ning tihendada). 

 Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad.  

 Truupide olukorda (ummistumist, otsade kindlustust) tuleb süstemaatiliselt kontrollida, eriti 

pärast tugevaid vihmaperioode. 

 Teostada süstemaatiliselt kontrolle kraavide seisukorra hindamiseks. Avastatud puudused 

likvideerida. 

 Teostada süstemaatiliselt kontrolle sademevee restluukide seisukorra hindamiseks. 

Avastatud puudused (ummistused vms) likvideerida koheselt. 

 

5.2 Talihoole 
 

 Sulaperioodil ei tohi lund lükata hange kindlustamata teepeenardele, kuna see takistab vee 

äravoolu sõiduteelt ning nõrgestab tugipeenra kandevõimet. 

 Lumevallide lükkamisel teedelt peab jälgima, et lükatav lumi ja tehnika ei vigastaks 

liikluskorraldusvahendeid. Vigastatud liikluskorraldusvahendid tuleb koheselt asendada. 
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5.3 Liikluskorraldusvahendite hoole 
 

 Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad, 95% märgi pinnast peab 

olema vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole täidetud, tuleb märgid korrastada 

või välja vahetada. 

 Tähispostid peavad olema puhtad. 

 Kattemärgistus tuleb uuendada, kui selle peegeldusvõime langeb alla lubatud normi 

 

5.4 Haljastuse hoole 
 

 Muru tuleb regulaarselt niita. Niitmiskõrgus valida vastavalt muru klassile juhendist 

„Riigiteede haljastustööde juhis“. 

 Tee peenardel paikneva murukamara kõrgus ei tohi takistada vee äravoolu tee pinnalt. 

Vajadusel tuleb peenrad profileerida, et tagada vee äravool. 

 Kraavides tuleb teostada niitmist sagedusega, mis takistab kraavide kinni kasvamise. 

 Kõnniteede kohalt tuleb puu oksad likvideerida, kui nende kõrgus on alla 300 cm 

maapinnast; 

 Sõiduteede kohalt tuleb puu oksad likvideerida, kui nende kõrgus on alla 500 cm 

maapinnast; 

 Teedelt ei tohi lükata soolatud lund teeäärsetele puudele ja põõsastele. 

 

 

 

 

Vastutav isik:   Silver Kuum 

(Allkirjastatud digitaalselt) 

Seletuskirja koostaja: Silver Kuum 
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