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III SELETUSKIRI 

Kasutatud viited ja lühendid  

 

EVS – Eesti standard; 

TEKN – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 

AKEJ – Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis; 

KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis; 

MuKS – Muinsuskaitseseadus ; 

RHS – Riigihangete seadus; 

Normid – viide MKM määrusele „Tee projekteerimise normid“; 

AKÖL – aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus; 

PA – puurauk; 

KS – kompleksstabiliseeritud alus; 

fr – fraktsioon; 

KOV – kohalik omavalitsus; 
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1 ÜLDOSA 
Käesolev projekt on koostatud OÜ Piibeleht Arenduse ja Landverk OÜ vahel sõlmitud töövõtulepingu 
raames. Lepingu esemeks on Raadi alevis asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu ja Koidutähe tänava 
vahelisel alal teede ja tehniliste taristute projektid põhiprojekti staadiumis. 

Projekti eesmärgiks on rajada juurdepääsud nii sõidukitele kui kergliiklejatele detailplaneeringu alal 
planeeritud kruntidele. 

Projekteeritud objekt paikneb Tartu maakonnas, Tartu vallas, Raadi alevis. 

 

Projekt koosneb alljärgnevatest osadest: 

• AA_Uldosa; 

• TL_Tee-ehituslik ja maastikuarhitektuuri osa (Landverk OÜ, TajuRuum OÜ); 

• EL_Tanavavalgustuse osa (Line Engineering OÜ); 

• EN_Sidevarustuse osa (OÜ Priimus-Projekt); 

• VKV_Valistorustike osa (Altren Projekt OÜ). 

1.1 TÖÖ ÜLDANDMED  

Töö nimetus: Tartu vallas Raadi alevis asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava 
vahelise ala projekt 

Töö teostaja: Landverk OÜ Tellija: OÜ Piibeleht Arendus 

Esindaja: Aigar Reimann Aadress: Võru tn 47e, 50111 Tartu 

Kontakt tel :+372 5373 1431 Kontakt tel: +372 517 7130 

Kontakt e-post: aigar@landverk.ee Kontakt e-post: piibeleht@vestman.ee 

http://www.landverk.ee/
mailto:aigar@landverk.ee
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1.2 LÄHTEMATERJALID 

1.2.1 Lähteülesanne ja projekti eesmärk 

Projekti koostamisel on aluseks võetud Tellija poolt väljastatud detailplaneering. 

1.2.2 Kasutatud õigusaktid, standardid ja juhendid 

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning 
juhendeid, mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist, Standardikeskus ning 
Transpordiameti veebilehel rubriigist „Juhendid“. Juhul kui projekteerimise ja ehituse vahelisel 
perioodil leiavad nimetatud dokumentides aset muutused või need asendatakse uute asjakohaste 
dokumentidega, tuleb lähtuda hanke ajal kehtivatest dokumentidest. 

1.2.3 Lähteandmed projekteerimiseks 

Projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt mõistlikud lahendused.  

1.2.4 Seotud planeeringud 
• „Tartu vallas, Raadi alevis asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise 

ala detailplaneering“, OÜ Hendrikson & Ko, töö nr 20003753; 

• Tartu valla üldplaneering; 

• Tartumaa maakonnaplaneering 2030+. 

1.2.5 Seotud projektid 
• „Idaringtee eelprojekt“ AB Artes Terrae OÜ; 

• Kõrveküla-Tartu ringtee eskiisprojekt. 

• „Tartu valla Raadi alevi Koidutähe tänava, Kõrveküla-Tartu tee ning Raadi lennuvälja 

vahelise piirkonna kaugküttetorustik“ Staadium: eelprojekt. Koostaja Hemetli OÜ, töö nr. 

0028. 

1.2.6 Uuringud 

Nimetus Ettevõte Töö number Valmimise aeg 

Geodeesia OÜ Elker RMT GA11 04.2024 

Geoloogia OÜ Rakendusgeoloogia 24-038 04.2024 
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2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 
Planeeringuala jääb tugimaantee nr 95 Tartu-Kõrveküla äärde, piirnedes põhja poolt Koidu ja edela 
poolt Nõlvakaare elamupiirkondadega. Planeeringualast kirdesse jäävad riigiomandis olevad 
põllumaad. Olemasolevalt on kergliiklusteed Nõlvakaare tänaval ja Tartu-Kõrveküla teel. 

Planeeringualale jäävad katastriüksused on valdavalt hoonestamata metsa- ja heinamaad, v.a Päeva 
tn 5, millel asub endine talumajapidamine. Planeeringu põhja pool on olemasolevalt asfaltkattega 
Koidutähe tänav, Koidutähe põik, Koiduvahe ja Koidukiire tänav ning Päeva tee, mis asuvad 30 km/h 
kiirusega alas, ülejäänud detailplaneeringu alal tänavavõrk puudub. 

Planeeringuala pindala on kokku ligikaudu 62 ha. 

Alljärgnevalt on kirjeldatud tee ehitusprojektiga käsitletaval alal teostatud uuringuid, maa omandi 
andmeid, maaomandil paiknevaid tehnovõrke ja maaomandil paiknevaid kaitsealuseid objekte.  

2.1 MAAOMAND 

Tee ehitusprojektiga ei ole ette nähtud täiendava maa kaasamine piirnevate kinnistute arvelt. 

2.2 UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE 

2.2.1 Geodeetilised uuringud 

Geodeetiline alusplaan on koostatud OÜ Elker RMT poolt „Sutemetsa piirkonna geodeetiline 
alusplaan Raadi alev, Tartu vald, Tartumaa“. Töö nr GA11. Tööde mõõdistamise aeg oli aprill 2024. 

Koordinaadid L-Est 97 aasta süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis. Geodeetiliste uuringute 
aruanne asub projekti lisades. 

2.2.2 Geoloogilised uuringud 

Ehitusgeoloogiliste uuringute aruanne on koostatud OÜ Rakendusgeoloogia poolt „Tartu vallas Raadi 
alevis asuva Idaringtee-Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tn vaheline ala“. Töö nr 24-038. Tööde 
teostamise aeg on aprill 2024.  

Välitööde käigus puuriti puurmasinaga Sedidrill 16 puurauku (PA-1...16) sügavusega 2,55 kuni 4,25 
meetrit ning teostati labidaga 21 kaevet (K-1…21) mullakihi paksuse määramiseks. PA-16 alale 
planeeritakse tiigi rajamine. 

Kaevete (K-1…21) asukohtade määramiseks kasutati GPS-seadet Garmin GPSMAP 62s. Töös esitatud 
koordinaadid on L-EST 97 süsteemis. Puuraukude suudme abs. kõrgused määrati aluskaardil esitatud 
kõrguspunktide alusel. Kõrgused on EH2000 süsteemis. 

Geoloogiline ehitus 

Maastikulise liigituse järgi asub uuringuala Ugandi lavamaa lainjal moreentasandikul, uuringuala jääb 
Raadi-Maarjamõisa mattunud ürgoru kohale. Maapinna abs. kõrgused olid uuringupunktide 
suudmetel 56,55...64,00 meetrit. 

Uuringusügavuses kuni 4,25 meetrit eraldati välja kokku 8 pinnasekihti. 

Pinnasevee tase 

Uuringu ajal (01 – 04.04.2024) uuringualal uuritud sügavuses esines pinnasevee tase 0,25…1,80 m 
sügavuses, jäädes abs kõrgustele 54,90…62,80 m. Märkida tasub, et uuringu ajal ei täheldatud otsest 
pinnasevett PA-14 uuringusügavuses. Uuring teostati ajaperioodil, mil esines pinnasevee keskmine 
tase, kõrgvee perioodidel võib pinnasevesi tõusta kuni 0,5 meeter kõrgemale. Väheste vihmasadude 
ja põua perioodil võib veetase alaneda kuni 0,75 m. Intensiivse lumesula perioodil või pikemate 
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vihmasadude perioodil võib savi- ja moreenpinnastel (kiht 5) või savipinnastel lasuvatel liiv- ja 
möllpinnaste (kihid 4A, 4B) alumistes osades esineda ajutist (kuni 30 ööpäeva) ülavett. 

Geoloogilised tingimused 

Geoloogilised tingimused töös uuritud alal on rahuldavad. Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamisel 
on soovitatav trassivõrk rajada piirkonna külmumissügavusest ning orgaanikaga täitepinnastest 
sügavamale. 

Niiskuspaikkonna tüübilt jääb uuringuala niiskesse, 2. paikkonda ja liigniiskesse, 3. paikkonda. 2. 
(niiskesse) paikkonda jäävad puuraukude PA-1…3, PA-6…7, PA-13…14, ja PA-16 piirkond. 3. 
(liigniiskesse) paikkonda jäävad puuraukude PA-4…5, PA-8…12, PA-15 ja kaevete K-7, K-16 ja K-19 
piirkond. 

Piirkonna külmumissügavus on 1,35 meetrit, lumest lahti hoitavatel platsidel külmub talvel pinnas 
kuni 2,00 meetri sügavuseni (maksimaalne külmumissügavus). 

2.3 KAITSEALUSED OBJEKTID 

2.3.1 Maaparandussüsteemid 

Projektalale jääb: 

• Kuusisoo maaparandussüsteemi maa-ala 2104420020090001. 

2.3.2 Muinsuskaitse 

Projektala ei jää ühegi muinsuskaitselise objekti kaitsevööndisse. 

Muinsuskaitseseadus (§ 31) sätestab, et kui mistahes paigas avastatakse kaevetööde tegemisel 
arheoloogiline kultuurkiht, peab leidja tööd peatama ja teavitama Muinsuskaitseametit, kes 
muuhulgas teeb kindlaks uuringute vajalikkuse. 

Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vaid vastava pädevusega isik või ettevõtja (MuKS §- d 46–47, § 
68 lg 2 p 3 §-d 69–70). Kaevamisel tuleb arvestada seisakutega, et arheoloogile oleks tagatud 
pinnases leiduva arheoloogilise materjali tuvastamine ja dokumenteerimine. 

Muinsuskaitseameti määratud arheoloogiline uuring on juriidilisele isikule hüvitatav 50 % ulatuses 
(1500 euro piires). 

Pinnase- ja kaevetöödel tuleb kogu projektialal arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise 
kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja 
kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. 

2.3.3 Geodeetiline mõõdistusvõrk 

Projektalale lähedusse ei jää geodeetilise mõõdistusvõrgu punkte. 

2.4 PROJEKTALAL PAIKNEVAD TEHNOVÕRGUD 

Sidevarustus: Projektalale jäävad Telia Eesti AS-ile kuuluvad side kanalisatsioon ja valguskaablid. 

Elektrivarustus: Projektalal paiknevad madalpinge kaabelliinid ja õhuliinid, mille haldajaks on 
Elektrilevi OÜ. 

Kanalisatsiooni- ja veevarustus: Projektalal asuvad AS-ile Tartu Veevärk kuuluvad vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud. 

Sademeveekanalisatsioon: Projektalal asuvad Tartu Vallavalitsusele kuuluvad 
sadeveekanalisatsioonitorustikud. 

https://kitsendused.maaamet.ee/#/avalik;vid=2104420020090001
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Kaugküttetorustikud: Projektalale jäävad kaugküttetorustikud, mille haldajaks on Gren Tartu AS. 

Tänavavalgustus: Olemasolevalt paikneb Koidutähe tänaval tänavavalgustus, mille haldajaks on Tartu 
Vallavalitsus. 

Maaparandussüsteemid: Olemasolevalt asuvad drenaažitorustikud Sutepõllu kinnistu põhjaosas, mis 
jäävad Kuusisoo maaparandussüsteemi maa-alale. 

Projektalal paiknevad tehnovõrgud ja vajadusel nendega tehtavad tööd on näidatud käesoleva 
projekti tehnovõrkude koondplaani ja vertikaalplaneeringu joonistel 4-01 ja 4-02 ning seletuskirja 
punktis 3.9. TEHNOVÕRGUD. 

Tehnovõrkude valdajate poolt esitatud nõuded asuvad projekti kooskõlastuste koondtabelis. 
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3 PROJEKTLAHENDUS 
Ehitusprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest ja muudest asjakohastest dokumentidest s.h 
töömahutabel. Töömahu tabelis on toodud konstruktiivsed põhitööde mahud, mis võimaldab 
hinnata tööde eeldatavat maksumust. Töövõtjal tuleb hanke maksumuse arvutamisel kontrollida 
projekti seletuskirja, jooniseid ja mahte ning arvestada kõigi asjakohaste ehitustehnoloogiast tingitud 
kuludega, et mitte eksida ehitusprojekti realiseerimise kogumaksumuses ning tagada ehitusprojekti 
kogu mahus väljaehitamiseks vajalikud vahendid. 

Ehitusprojekti dokumendid täiendavad üksteist ja moodustavad terviku. Vastuolude esinemisel sama 
staadiumi erinevate ehitusprojekti dokumentide vahel lähtutakse kõigepealt seletuskirjast, seejärel 
joonistest ja viimasena muudest ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest. 

Täiendavalt tuleb töövõtjal arvestada valitud ehitustehnoloogiast või ehitustoodetest tulenevalt 
vajalike tööjooniste ning monteeritavate, tehases toodetavate elementide tootmiseks vajalike töö- 
ja tootejooniste koostamisega ning kaasnevate kuludega. Toote- ja tööjoonised ei ole koostatud 
ehitusprojekti osa. Töövõtjal tuleb arvestada kõigi vajalike kooskõlastuste ja lubade hankimisega ning 
seonduvate kuludega s.h vee erikasutusluba vajadusel. 

3.1 ÜLDANDMED 

Projekteeritud sõiduteede kogupikkus on ca 4900 m, jalgteede kogupikkus on ca 6000 m ja 
jalgrattateede kogupikkus on ca 2000 m. 

3.2 RIIGITEE NR 95 JA KOIDUTÄHE TÄNAVA RINGRISTMIK 

Riigitee nr 95 Tartu-Kõrveküla tee ja koidutähe tänavadetailplaneeringu kohane ringristmik tuleb 
välja ehitada hiljemalt enne planeeringuga kavandatava mis tahes arendusetapi realiseerimise 
alustamist, millega kaasneb riigitee nr 95 ja koidutähe ristmiku liiklussageduse tõus võrreldes enne 
planeeringu realiseerimist olemasoleva olukorraga, st planeeringu realiseerimine ilma riigitee nr 95 
ja Koidutähe tänava ristmiku ümberehitamist ringristmikuks juurdepääsuga. 

Projekti väljaehitamisel peab lähtuma kolmest põhimõttelisest olukorrast/etapist, mida on võimalik 
välja ehitada sõltuvalt T95 ringristmiku olemasolust või mitte olemasolust. 

• Esimene väljaehitamise etapp terviklikust on ajutine teede võrgustiku lahendus, kus 

ringristmiku pole rajatud. Olukord on näidatud joonistel 4-01 „Tehnovõrkude koondplaan ja 

vertikaalplaneering. Arendusala ehitusetapp, kus pole vajalik ringristmiku väljaehitamine 

riigiteele nr 95“ ning joonisel 4-03 „Asendiplaan ja liikluskorraldus. Arendusala ehitusetapp, 

kus pole vajalik ringristmiku väljaehitamine riigiteele nr 95“. Kogu planeeringuala liiklus on 

suunatud Stardiraja teele. 

• Teine väljaehitamise etapp terviklikust on ajutine teede võrgustiku lahendus, kus 

ringristmiku pole jätkuvalt rajatud, kuid kogu planeeringuala tänavad on välja ehitatud (st. 

Koidutähe tänav on rekonstrueeritud, kuid planeeringuala tänavad pole sellega ühendatud 

ning täiendavat liiklust pole Koidutähe tänavale jätkuvalt suunatud). Samuti on keelatud 

hoonete rajamine positsioonidele 5, 6, 7 ja 8, et seeläbi mitte suurendada Koidutähe tänava 

liikluskoormust, kuna eelnimetatud kinnistutele ligipääsud on planeeritud Koidutähe 

tänavalt. 

Lahendus on esitatud joonistel 4-02 „Tehnovõrkude koondplaan ja vertikaalplaneering. 

Arendusala ehitusetapp, kus Koidutähe tänav on välja ehitatud ning tagatud võimalus 

ringristmiku väljaehitamiseks riigiteele nr 95“ ning joonisel 4-04 „Asendiplaan ja 
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liikluskorraldus. Arendusala ehitusetapp, kus Koidutähe tänav on välja ehitatud ning tagatud 

võimalus ringristmiku väljaehitamiseks riigiteele nr 95“. 

• Kolmas väljaehitamise etapp on terviklikult välja ehitatud planeering, st. rajatud on 

ringristmik ja võimalik ühendada planeeringuala tänavad Koidutähe tänavaga. 

Käesoleva projekti projekteerimise ajal ei ole ringristmiku projekteerimistöödega algust tehtud. 
TRAM on varasemalt juhtinud tähelepanu asjaolule, et ringristmiku projekteerimise ja ehitusega 
seotud protsess on ajamahukas ning vajalike tegevustega tuleb alustada aegsasti. Esimese sammuna 
tuleb huvitatud osapoolel esitada taotlus Transpordiametile koostöölepingu sõlmimiseks, mis 
puudutab ringistmikuga seotud projekteerimist ja hilisemat ehitamist. 

Samuti juhib TRAM tähelepanu asjaoludele, et Koidutähe tänavat ei tohi olla võimlik kasutada 
ehitusmaterjalide veoks arendusala ehitusel. Arendaja vastutab olukorra eest, kus keegi omavoliliselt 
teisaldab teetõkiseid, et tagada juurdepääs arendusalalt Koidutähe tänavale. Kirjeldatud tegevus 
pole lubatud! 

3.3 ETAPPIDE KOOSSEIS 

Projektlahendus jaguneb 5ks etapiks. Lahendus viiakse ellu etappide kaupa, et vältida pikaajalist 
poolikut arenduskvartalit. 
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3.4 PLAANILAHENDUS  

3.4.1 Asendiplaan 

Projekteeritud plaanilahendus on välja toodud joonisel 4-03 ja 4-04 „Asendiplaan ja liikluskorraldus“. 

Töömahtude piiril on projekt asendiplaaniliselt ja kõrguslikult viidud kokku olemasolevate katetega. 

Detailplaneeringu alale on projekteeritud asula, kuid peatänava algusesse (Koidutähe tn) on 
paigaldatud 40 km/h ala märk. 

Peatänav (telg A) algab kokkuviimisega eskiisprojekti ringteega / Koidutähe tänavaga ja lõppeb 
Stardiraja kinnistul. Selle kokkuviimisel on arvestatud Idaringtee eelprojektiga.  

Peatänav on projekteeritud kahekihilise asfaltkattega. Suuremad ristumised peatänavaga (M. Härma, 
O. W. Masingu ja D. O. Wirkhausi tn) on tõstetud ning need on projekteeritud betoonkividega. Lisaks 
on peatänav projekteeritud betoonkividega 20 km/h ja „Jalakäijad“ alal, kus asuvad lasteaed- 
kogukonnakeskus ja väljak ning teisel pool sõiduteed Konnala park (PK 7+12 A – PK 9+20 A). Kõik 
betoonkivid peatänava sõiduteel (konstruktsioon 3A) peavad olema laotud kalasaba mustriga. 

Projektala alguses on sõidutee mõlemas servas sidumata segust tugipeenrad (pos 5) kuni 
kokkuviimiseni seotud projektiga. 

Pärast seda on ühel pool sõiduteed haljastatud  tugipeenar, peale mida lai haljasala. Peale haljasala 
on mulla ja murukülviga jalgtee tugipeenar, jalgrattatee, taktiilsete betoonkividega ohutusriba ning 
betoonkivist jalgtee, mille servas on jalgtee betoonäärekivi. Teisel pool sõiduteed on betoonkivist 
sõidutee äärekivi, peale mida betoonkividega külgeraldusriba ja asfaltkattega jalgtee kuni PK 7+00A. 
Peale seda on jalgtee betoonkivist sillutiskattega kuni 9+03A. Ka teisel pool sõiduteed muutub 
jalgratta- ja jalgtee ühiselt kasutatavaks betoonkividest sillutiskattega alaks selles vahemikus.  

Pärast seda on jalgratta- ja jalgtee ainult ühel pool sõiduteed. 

Haljasaladele on projekteeritud madal- ja kõrghaljastus. 

Kõrvaltänavatele on projekteeritud 30 km/h ja „Samaliigiliste teede ristmik“ ala. Sõiduteed on 
projekteeritud ühekihilise asfaltkattega. 

Suuremas osas on kõrvaltänavatel ühel pool sõiduteed jalgtee, välja arvatud õuealadel, kus puuduvad 
jalgteed, teljel B PK 8+63B – PK 10+58B, kus on mõlemal pool sõiduteed jalgtee ja teljel D, kus on nii 
jalgrattatee kui ka jalgtee. 

Kõrvaltänavatel paiknevad jalgteed on projekteeritud asfaltkattega. 

Kui ainult ühel pool sõiduteed asub jalgtee, siis mõlemal pool sõiduteed haljastatud tugipeenrad. 
Peale tugipeenart on haljasala, mille taha on projekteeritud jalgtee. Jalgtee mõlemal pool servas on 
mulla ja murukülviga tugipeenrad. Kui teine jalgtee asub kohe sõidutee ääres, siis on sõidutee 
tugipeenra asemel betoonist sõidutee äärekivi, peale mida külgeraldusriba ja jalgtee. 

Haljasaladele on projekteeritud enamjaolt sademevee kogumise alad ning madalhaljastus. 

Kui jalgtee asub sõiduteest kaugemal, siis on projekteeritud selle tagumisse äärde ruumi olemasolul  
ka puhkealad ning kõrghaljastus. 

Osaliselt on projekteeritud kõrvaltänavatele sõidutee äärde betoonkivist sillutiskattega 
parkimiskohad, mis on mõõtmetega 2,5x6,0 m. 

Teljel D,  M. Metsanurga tänaval, on projekteeritud jalgrattatee ja jalgtee eraldi. Peale sõiduteed on 
projekteeritud kas haljasala koos sademevee kogumise aladega või parkimiskohad (osaliselt on ka 
parkimiskohtade taha projekteeritud suuremad sademevee kogumise alad). Peale seda on 
projekteeritud kahesuunaline jalgrattatee. Jalgrattatee äärde on projekteeritud ka jalgrattahoidjaid 
ja prügikaste. Peale jalgrattateed on projekteeritud laiem haljasala koos kõrghaljastuse ja  
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piknikumööbliga ning peale seda on projekteeritud looklev jalgtee. Jalgtee äärde on projekteeritud 
ka puhkealad.  

Haljastuse ja puhkealade kohta on täpsemalt kirjutatud peatükis 4 „Maastikuarhitektuur“. 

Telgedel F ja G on projekteeritud õuealad, koos ümberpöördekohtadega laiusega 18,0 m. 

Külgeraldusriba sõidutee ja sõidutee ääres paikneva jalgtee vahel on projekteeritud betoonkividest. 
Kivid, mida paigutatakse külgeraldusribale, peavad olema täismõõtmetes ehk ei tohi olla laiusest 
lõigatud.   

Liikluse rahustamiseks on projekteeritud ristumis- ja ületuskohtadesse künnised. 40 km/h alal on 
künnise panduse pikkuseks 1,2 m ja 20-30 km/h alal 0,7 m. Künniste kõrguseks on 7 cm.  

Jalgratta- ja jalgteed on täiendavalt tähistatud asfaltkattele markeeritavate piltmärkidega. 

Projekteeritud sõiduteede kogupikkus on ca 4900 m, jalgteede kogupikkus on ca 6000 m ja 
jalgrattateede kogupikkus on ca 2000 m.  

3.4.2 Ristlõige ja vertikaalplaneering 

Projekteeritud ristlõiked asuvad joonisel 6-02 „Tüüpsed ristlõiked“ ning vertikaalplaneering on välja 
toodud joonistel 4-01 ja 4-02 „Tehnovõrkude koondplaan ja vertikaalplaneering". 

Peatänav (40 km/h) on projekteeritud laiusega 6,0 m ning kõrvaltänavad (30 km/h) 4,8 – 6,0 m. 
Sõidutee servades on mõlemal pool kas 0,5 m laiused tugipeenrad või tugipeenar ja 15 cm laiune 
sõidutee äärekivi, kui sõidutee ääres on kohe jalgtee. 

Jalgteed on projekteeritud laiusega 2,0 m – 3,0 m ning jalgrattateed 3,0 – 3,5 m. Kui jalgtee asub kohe 
sõidutee ääres, on eraldamiseks kasutatud külgeraldusriba laiusega 0,45 – 0,95 m, millest 15 cm on 
sõidutee äärekivi. Kui jalgratta- ja jalgtee servades on tugipeenrad, siis on need 0,25 m laiad. 
Betoonkivist sillutisega jalgteedel kasutatakse servas 8 cm laiused jalgtee betoonäärekive. 

Kui jalgratta- ja jalgtee on projekteeritud kõrvuti, siis kasutatakse nende eraldamiseks 0,4 m laiust 
taktiilsetest kividest ohutusriba. 

Sõidutee ning jalgtee või jalgratta- ja jalgtee vahele on projekteeritud haljasribad laiusega 2,5 m – 
5,75 m (erand teljel A alates PK 9+83 – PK 11+15, kui haljasala on laiem seotud projekti tõttu). 

Detailplaneeringu kinnistutele projekteeritud betoonkivi sillutiskattega juurdepääsud, on laiusega 
4,0 – 4,5 m. 

Projekteeritud sõiduteede põikkalded on 2,5% ja pikikalded vahemikku 0,7…3,0% 

Projekteeritud jalgratta- ja jalgteede põikkalded jäävad vahemikku 0,5…2,0% ja pikikalded vahemikku 
0,3…3,0% 

3.4.3 Bussipeatus 

Projektlahendusega rajatakse projektalale bussipeatused „Koidutähe“ PK 7+74A ja PK 8+28A. 
Bussidel on ette nähtud peatuda sõidurajal. 

Bussipeatustesse paigaldatakse ootekojad (täpsemalt toodud välja peatükist 4. 
„Maastikuarhitektuur“).  

Bussipeatuste esised äärekivid on projekteeritud 7 cm kõrged. 

3.5 ETTEVALMISTUSTÖÖD 

3.5.1 Ehitusobjekti väljamärkimine 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb maha märkida vajalikud tee elemendid. 
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Tee kõrvale kantud tähised peavad olema teelt nähtavad ja need tuleb säilitada kuni ehituse lõpuni. 
Hävinud või kadunud tähised tuleb taastada. 

3.5.2 Raadamine, juurimine ja puhastamine 

Kogu maa-ala, kus töid teostatakse, tuleb puhastada kividest, prügist jne. 

Raadamis- ja juurimistööd on näidatud joonisel 4-03 ja 4-04 „Asendiplaan ja liikluskorraldus“. 

Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsevööndis tuleb juurimisega olla ettevaatlik ja 
kommunikatsioone ei tohi kahjustada! 

3.5.3 Olemasoleva kõrghaljastuse kaitsmine ehitustööde ajal 

Olemasolevad töötsooni jäävad säilitatavad puud tuleb ehitustööde vältamise ajaks kaitsta. 

Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, 
autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde 
käigus ei vigastataks puu oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule 
iseloomulik võra kuju.  

Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde 
alasse, siis tuleb seal kasutada juurte puhastamiseks suruõhku.  

Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks ehitusmaterjale 
sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra välisjooneni.  

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 cm 
paksuse liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid 
ehitusmaterjalide ladustamiseks. 

3.5.4 Konstruktsioonide lammutamine, demonteerimine ja ümbertõstmine 

Käesoleva projektiga likvideeritakse mõningad olemasolevad liiklusmärgid. 

3.6 MULDKEHA 

Enne kaevetööde alustamist on vajalik trassivaldajate teavitamine Töövõtja poolt ja vajalike 
kaevelubade hankimine. 

Kaevetööde läbiviimisel arvestada pinnase kvaliteeti ja kaevikute sügavust, olemasolevaid 
konstruktsioone ja koormatust ning vee ja transpordi mõjul tekkivaid ohtusid. Töövõtja kindlustab 
kaeviku määral, mis tagab ohutu tööde korraldamise. 

Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab Töövõtja kõik kaevikud, kaevekohad ja muldkeha 
hoidma veevabad. Vajadusel peab rajama ajutised äravoolud, voolusängid või truubid vete 
juhtimiseks töövõtja poolt rajatud veekogumiskohtadesse. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee 
püsimist kaevendites ja aluspinnase läbi leondumist. Kraavide kaevamist tuleb alustada eesvoolu 
poolt. 

3.6.1 Kasvupinnase eemaldamine 

Projekteeritavate uute mullete või olemasolevate mullete laienduste alla jääv või jalgratta- ja 
jalgteede alla jääv kasvupinnas tuleb eemaldada kogu paksuses sh nõlvadelt. 

Kõlblik kasvumuld tuleb ladustada teemaa-alal ja kasutada hiljem nõlvade ja kraavide kindlustamisel 
ning teemaa haljastamisel. Haljastustöödeks kõlbmatut kasvumulda saab võimalusel kasutada re-
kultiveeritavate- ja haljasalade täiteks. Ülejääva kõlbmatu pinnase peab töövõtja utiliseerima 
vastavalt jäätmeseaduses ja maapõueseaduses toodule. 
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3.6.2 Kaevetööd 

Muldkeha laienduste puhul tuleb rajatava mulde alt eemaldada olemasolev kasvupinnas ja 
olemasoleva mulde nõlv lõigata astmeliseks. Astmete lõikamine ei ole vajalik liivpinnasest muldkeha 
korral. Astmete pealispinna kalle tuleb rajada muldkehast eemale 10-20%. 

Olemasoleva muldkeha profileerimisel saadav pinnas on arvestatud ehituseks sobimatuna. 
Kaevetöödel on astmete lõikamine arvestatud ehituseks sobimatu pinnase kaevamise hulka ja eraldi 
mahtu astmete lõikamise kohta ei esitata.  

Objektil ülejääv ehituseks sobimatu pinnas tuleb töövõtjal utiliseerida vastavalt jäätmeseadusele. 

3.6.1 Kraavide kaevamine 

Ette on nähtud sademevee kogumisalade kaevamine. 

Uute kraavide kaevamine teostada vastavalt Teetööde tehnilised kirjeldused punktide 3.1 ja 3.2 
kirjelduse kohaselt. Puhastamise käigus tuleb eemaldada ja ära vedada kraavist välja kaevatud pinnas 
ning umbrohi, põõsad, puud, kännud, juured, praht ja jäätmed, mis asuvad kraavides ja nõlvadel. 

Kraavidest väljakaevatavat pinnast on käsitletud kui ehituseks sobimatut pinnast, mis tuleb ära 
vedada. Pinnast ei ole ette nähtud planeerida piirnevale maapinnale, kuna see võib takistada vete 
liikumist tee kraavide suunas. Välistada tuleb kõrval olevate alade üle ujutamist. 

Vältida kraavide puhastamise käigus tekkiva sette edasikandumist jõgedesse ja eesvoolukraavidesse. 
Vajadusel rajada ajutised settepüüdmisekraanid. Maaparandusrajatiste ja nende suudmete 
lõhkumise korral tuleb need taastada vastavalt Maaparandusseadusele ja maaparandusrajatiste 
tüüpjoonistele (leitavad PMA kodulehelt). 

3.6.2 Muldkeha ehitamine 

Valdavalt on uued katendite konstruktsioonid projekteeritud uuele muldele. Sõiduteede ning 
jalgratta- ja jalgteede nõlvad on projekteeritud kaldega 1:2…1:5. Täpsed nõlvad näidatud 3D 
pinnamudelis ja vertikaalplaneeringu kammjoontel. 

Muldkeha pealispind nii sõidu- kui jalgratta- ja jalgteedel tuleb planeerida vastavalt tüüpristprofiilidel 
toodud kalletele nõlva suunas ning tihendada. Täitematerjal, mis paigaldatakse muldkeha laienduste 
all, tuleb paigaldada ning tihendada mitte üle 0,3 m paksuste kihtidena, tagades seejuures 
normikohase niiskusrežiimi (kuiva ilma korral täiendavalt niisutades). 

3.6.3 Planeerimistööd. Erosiooni tõkestamine 

Nõlvade planeerimistööd sisalduvad artiklite „Ehituseks sobiva täitepinnase kaevandamine“, 
„Ehituseks sobimatu täitepinnase kaevandamine“,  „Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest“, 
„Muldkeha ehitamine juurde veetavast pinnasest“ ja „Muru kasvualuse rajamine ja külv“ tööde 
hulgas ja eraldi ei tasustata. 
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3.7 KATEND 

3.7.1 Katendikonstruktsioonid 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvide ja viirutustega. 

1. Sõidutee – peatänav (konstruktsioon 1A) 

Katendi kiht Kihi paksus 

Asfaltbetoon AC 12 surf 70/100 (tardkivi killustik kohustuslik) 5 cm 

Asfaltbetoon AC 32 base 70/100 7 cm 

Killustikust alus 30 cm 

Täitematerjal Tm_150 hmin 25 cm 

Täitematerjal Tm_105  20 cm 

Täitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)  

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

2. Sõidutee – kõrvaltänav (konstruktsioon 1B)  

Katendi kiht Kihi paksus 

Asfaltbetoon AC 12 surf 70/100 (tardkivi killustik kohustuslik) 6 cm 

Killustikust alus 30 cm 

Täitematerjal Tm_150 hmin 25 cm 

Täitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)  

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

3. Sõidutee kattetaastus (konstruktsioon 1C) 

Katendi kiht Kihi paksus 

Asfaltbetoon AC 12 surf 70/100 (tardkivi killustik kohustuslik) 6 cm 

Tasanduskiht asfaltbetoonist AC 8 surf 70/100 hkeskm 3 cm 

Tasandusfreesitud aluspinnas  

4. Jalgratta- ja jalgtee (konstruktsioon 2A) 

Katendi kiht Kihi paksus 

Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 5 cm 

Killustikust alus 20 cm 
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Täitematerjal Tm_150 hmin 25 cm 

Täitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)  

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

5. Jalgratta- ja jalgtee (konstruktsioon 2B) 

Katendi kiht Kihi paksus 

Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 (punane) 5 cm 

Killustikust alus 20 cm 

Täitematerjal Tm_150 hmin 25 cm 

Täitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)  

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

6. Keskväljaku sõidutee – betoonkivist sillutiskate (konstruktsioon 3A) 

Katendi kiht Kihi paksus 

Betoonkivist sillutiskate – TÜÜP 1 20x10x8 cm (naturaalhall) 

Vuugid täita vuugitäitega ROMPOX-Traffic V2 (toon neutral) või sellega samaväärne 

Paigaldussegu Juralith BM 4D või sellega samaväärne 

8 cm 

 

3 cm 

Dreeniv korebetoon (dreenbetoon) C16/20 15 cm 

Killustikust alus 30 cm 

Täitematerjal Tm_150 hmin 25 cm 

Täitematerjal Tm_105 20 cm 

Täitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)  

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

7. Mahasõidud – betoonkivist sillutiskate (konstruktsioon 3B) 

Katendi kiht Kihi paksus 

Betoonkivist sillutiskate – TÜÜP 1 20x10x8 cm (naturaalhall) 

Vuugid täita vuugitäitega ROMPOX-Traffic V2 (toon neutral) või sellega samaväärne 

Paigaldussegu Juralith BM 4D või sellega samaväärne 

8 cm 

 

3 cm 

Killustikust alus 30 cm 

Täitematerjal Tm_150 hmin 25 cm 

Täitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)  
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Profileeritud olemasolev aluspinnas  

8. Jalgteed, puhkekohad, külgeraldusribad – betoonkivist sillutiskate (konstruktsioon 3C) 

Katendi kiht Kihi paksus 

Betoonkivist sillutiskate – TÜÜP 1 20x10x8 cm (naturaalhall) 

Vuugid täita vuugitäitega ROMPOX-Traffic V2 (toon neutral) või sellega samaväärne 

Paigaldussegu Juralith BM 4D või sellega samaväärne 

8 cm 

 

3 cm 

Killustikust alus 20 cm 

Täitematerjal Tm_150 hmin 25 cm 

Täitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)  

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

9. Keskväljaku kergliiklusala – betoonkivist sillutiskate (konstruktsioon 4A) 

Katendi kiht Kihi paksus 

Betoonkivist sillutiskate – TÜÜP 2 20x20x8 cm (valge) 

Vuugid täita vuugitäitega ROMPOX-Traffic V2 (NEUTRAL) või sellega samaväärne 

Paigaldussegu Juralith BM 4D või sellega samaväärne 

8 cm 

 

3 cm 

Killustikust alus 20 cm 

Täitematerjal Tm_150 hmin 25 cm 

Täitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)  

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

10. Keskväljaku kergliiklusala (tugevdatud) – betoonkivist sillutiskate (konstruktsioon 4B) 

Katendi kiht Kihi paksus 

Betoonkivist sillutiskate – TÜÜP 2 20x20x8 cm (quartz) 

Vuugid täita vuugitäitega ROMPOX-Traffic V2 (NEUTRAL) või sellega samaväärne 

Paigaldussegu Juralith BM 4D või sellega samaväärne 

8 cm 

 

3 cm 

Dreeniv korebetoon (dreenbetoon) C16/20 15 cm 

Killustikust alus 30 cm 

Täitematerjal Tm_150 hmin 25 cm 

Täitematerjal Tm_105 20 cm 

Täitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)  
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Profileeritud olemasolev aluspinnas  

11. Parkimiskohad – betoonkivist sillutiskate (konstruktsioon 5) 

Katendi kiht Kihi paksus 

Betoonkivist sillutiskate – TÜÜP 3 20x10x8 cm (naturaalhall) 

Kasvumuld murukivis + külvimuru (mullapind 1-2cm kärje pinnast madalam) 

Paigalduskiht Juralith BM 4D või sellega samaväärne 

8 cm 

 

3 cm 

Killustikust alus 25 cm 

Täitematerjal Tm_150 hmin 25 cm 

Täitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)  

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

12. Ohutusriba jalgratta- ja jalgtee vahel – betoonkivist sillutiskate (konstruktsioon 6) 

Katendi kiht Kihi paksus 

Betoonkivist sillutiskate – TÜÜP 4 20x10x8 cm (kollane) 

Vuugid täita vuugitäitega ROMPOX-Traffic V2 (NEUTRAL) või sellega samaväärne 

Paigaldussegu Juralith BM 4D või sellega samaväärne 

8 cm 

 

3 cm 

Killustikust alus 20 cm 

Täitematerjal Tm_150 hmin 25 cm 

Täitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)  

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

13. Olemasoleva kivisillutise ümberladumine (konstruktsioon 7) 

Katendi kiht Kihi paksus 

Olemasolev sillutiskivi 

Vuugitäide vastavalt olemasolevale olukorrale 

Paigaldussegu Juralith BM 4D või sellega samaväärne 

 

 

3 cm 

Killustikust alus 30 cm 

Projekteeritud katendikonstruktsioon  

14. Sõidutee tugipeenar sidumata segust (konstruktsioon 8A) 

Katendi kiht Kihi paksus 

Sidumata segu fr. 0/16 (pos 5) 12 cm 
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Projekteeritud katendikonstruktsioon  

15. Sidumata segust jalgtee (konstruktsioon 8B) 

Katendi kiht Kihi paksus 

Sidumata segu fr. 0/16 (pos 5) 12 cm 

Täitematerjal Tm_105 hmin 25 cm 

Täitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)  

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

 

3.7.2 Asfaltkatete freesimine ja üle jääva freespuru kasutamine 

Teostatakse süvafreesimine kuni asfaltkihi põhjani, olemasoleva kattega kokkuviimisel 
tasandusfreesimine. Freesitud alus profileeritakse. Profileerimine toimub kogu uue aluse laiuses ning 
vajadusel veetakse peale karjääri materjali. 

Enne või koheselt peale freesimistöid tuleb olemasolevad teepeenrad maha lükata, tagamaks vee 
äravoolu muldkehalt. 

Töövõtja peab oma kuludega leidma ladustusplatsi, kuhu tuleb ülesfreesitud materjal ladustada.  
Plats peab takistama freespuru omavolilise teisaldamise võimaluse. Töövõtja peab ladustuskoha ja 
ladustatud materjali säilimise eest vastutama ning tagama eeltoodud nõuete täitmise kuni 
kasutamiseni. Välistatud peab olema freesmaterjali segunemine teiste materjalidega (nt pinnas, savi, 
kruus  jne). Tagatud peab olema vete äravool ladustuskohast, kusjuures ladustusplatsilt pärinevat 
sademevett ei tohi juhtida looduslikku veekogusse. Tellija ei aktsepteeri materjali massi kadu. 
Ülesfreesitud materjalid objektil jooksvalt dokumenteeritakse  ja esitatakse täitedokumentides. Kõik 
kulud seoses platsi ettevalmistamisega (eeltoodud nõuetele vastavaks muutmisega), materjali 
säilitamisega ning platsi esialgse olukorra taastamise ja korrastamisega kannab Töövõtja.  Kogu 
tegevus peab olema kooskõlas jäätmekäitlusseadusega. 

3.7.3 Killustikust aluste rajamine 

Õigele kõrgusele välja ehitatud ja tihendatud muldkehale rajatakse projektsed killustikalused.  

Killustikalused ehitada vastavalt juhisele KKEJ. 

3.7.4 Asfaltbetoonkate 

Asfaltkatted ehitada vastavalt juhisele AKEJ. 

Kõik vuukide teostamise ja katete kruntimise töömahud tuleb arvestada asfaltkatete paigaldamise 
töömahtude juurde ja eraldi ei tasustata. 

Asfaltbetoonkatte pealmise kihi pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada 
vastavalt juhisele AKEJ; 

3.7.5 Korebetoon, vuugid,  sillutiskatted ja äärekivid 

Betoonkivist sillutiskatetel, millel on ette nähtud intensiivsem sõidukite liikumine (3A ja 4B), on ette 
nähtud kahekihiline alus, millest alumine on sidumata ning ülemine seotud. Seotud aluskihiks on 
valitud dreenbetoon (korebetoon). Dreeniv aluskiht tuleb peale rajamist ehituse ajaks kinni katta, et 
vältida pooride ummistumist – näiteks geotekstiiliga. Betoonist alusele kohe peale ehitada ei tohi 
sest alus vajab aega esimese tugevuse tekkimiseks (asfaltbetoonist alusele saaks peale ehitada kohe). 
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Sillutiselemendid (kivid/plaadid) paigaldatakse kasutades paigaldussegu. Niisutada pinnad millega 
paigaldussegu kokku puutub, plaatide puhul tuleb kasutada nakkeparandajat. Paigaldussegu tootja 
on määratlenud aja-akna, mille sees tuleb segu kasutada. Korraga tuleb valmistada ette ainult kogus 
paigaldussegu mida suudetakse etteantud aknas ära kasutada. Paigaldussegu tihendatakse koos 
kivide paigaldamisega sängituskihti. Kivi lüüakse (koputatakse kummihaamriga) omale kohale, 
kusjuures paigaldussegu tõusmine vuuki on oodatav (kuni 1/3 kivi kõrgusest). Vältida tuleb 
paigaldussegu tõusmist kõrgemale, sest paigaldussegu vuugis ei saavuta vajalikku survetugevust 
(vuuki tõusnud paigaldussegu ei saavuta vajalikku tihedust) mille saavutab vuugibetoon ja 
tulemuseks ei anna vuuk tekkivaid pingeid konstruktsioonis piisavalt efektiivselt edasi. Hea nake kivi 
ja sängituse vahel vähendab termilist paisumist. 

Kui paigaldussegu on saavutanud piisava tugevuse võib alustada vuukimistöödega. Sillutise vuugid 
täita vuugitäitega. Vuugibetooni paigaldamise eeldus on välistemperatuur vähemalt +5°C. Vältida töö 
teostamist kuuma ilmaga. Niisutada pinnad enne vuukima asumist. Valmistada ette hästi voolav 
vuukimissegu. Täita kogu vuuk ühe korraga. Arvestada, et pisut vuugibetooni läheb sängituskihi sisse. 
Peale vuukimist hoida pinda niiskena - katta heleda geotekstiiliga ja kasta. Pind puhastatakse 
vastavalt tootja juhistele, kuid üldiselt mitte hiljem kui 1 – 2 tunni möödudes. 

Deformatsioonivuugid rajatakse eesmärgiga, et kompenseerida termilisest paisumisest tekkivaid 
siirdeid ja kaasnevaid sisepingeid ning seeläbi vähendada kaasnevat pragunemist/purunemist 
(pragusid võib siiski esineda).  

Kuna konstruktsioon on tundlik soojuspaisumisest tingitud sisepingete purustavale mõjule tuleb 
sellisele katendile iga 6-8 meetri tagant ette näha risti asetsevad deformatsioonivuugid. 
Kooskõlastada deformatsioonivuukide paigutus omanikujärelevalve ja Tellija esindajaga! 

Kivide paigaldamisel paigaldatakse konstruktsiooni vuugilint mis ulatub sidumata aluskihist kuni 
kõrguseni mis tagab ülemiste vuugi kihtide mahtumise vuuki kõrguslikult. Tavapäraselt lahutatakse 
pealispinnast 2 vuuginööri paksust ja saadakse vuugilindi kõrgus pealispinna suhtes. 

  

Vuugilindi paigaldamine sängituskihi ja kivide vahele (Sakret GmbH juhise väljavõte) 

Kui kivid on paigas ja sängituskiht saavutanud vajaliku tugevuse, paigaldatakse vuuginöör kahes kihis. 
Seejärel vuugitakse sillutiskatend vuugibetooniga. 
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Vuukimine vuugibetooniga peale vuuginööride paigaldamist (Sakret GmbH juhise väljavõte) 

Peale vuugibetooni kuivamist eemaldatakse ülemine vuuginöör. Vuuk puhastada ja kruntida 
vastavate kemikaalidega. Paigaldada vuugimastiks. Mõistlik on enne mastiksi paigaldamist kaitsta 
katend vuugi servas maalriteibiga.  

 

Vuugimastiksi paigaldamine (Sakret GmbH juhise väljavõte) 

Järgnevalt on toodud lihtsustatud näited deformatsioonivuukide rajamisest sõiduteele. 

Ülesõidetava deformatsioonivuugi konstruktsiooni näide: 

 

Võttes eelnevad joonised lühidalt kokku siis peab vuuk ulatuma läbi kõigi seotud katendikihtide. Vuuk 
täidetakse kokku surutava materjaliga - näiteks vuugilindiga. Vuugilindile paigaldatakse eralduskiht – 
ilmselt mõeldakse vuuginööri. Vuugid viimistletakse vuugimastiksiga mis peab olema kütusekindel. 
Sõiduteel lisatakse vuugi konstruktsiooni terasvinkel, et jagada liikluskoormust piki vuugi serva laiali 
ja toetada servakive. 

 

Sillutiskatted 
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Kõik tänavatega seotud kivisillutised on lahendatud betoonkiviga. Kasutada võib mistahes tootja 
toodet, mis on omadustelt projektis kirjeldatuga samaväärne (sh betooni kvaliteet, vastupidavus, 
libeduse klass, sooladele vastupidavus, mõõdud, viimistlus/töötlus, värvus). 

 

 

TÜÜP 1 – Betoonkivi Betono Mozaika Prizma 8, 200x100x80 mm; viimistlus sile  

 

               toon: naturaalhall 

Tüüp 1 betoonkivi on projekteeritud järgnevalt: 

• peatänava tõstetud ristmikud;  

• peatänava lõik lasteaia-kogukonnakeskuse ja pargi vahel; 

• kinnistute juurdepääsud; 

• jalgteed; 

• puhkekohad 

• külgeraldusribad (!Betoonkivi lõigata ei tohi, peab kasutama täismõõtmetes). 

 

TÜÜP 2 – Betoonkivi Betono Mozaika Plaza 2x2, 200x200x80 mm; viimistlus looduskivi kate 

 
                      toon: quartz 

 

Tüüp 2 betoonkivi on projekteeritud jalgratta- ja jalgteedele peatänaval, mis paiknevad lasteaia-
kogukonnakeskuse ja pargi vahel. 

 

TÜÜP 3 – Betoonkivi Betono Mozaika Eco Line 200x100x80 mm; viimistlus sile 

 

               toon: naturaalhall 

 

Tüüp 3 betoonkivi on projekteeritud parkimiskohtadele. 
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Parkimiskohad ei ole märgitud. Kivide vahed täita kasvupinnase ja muruseemneseguga. 
Muruseemnesegu koostis vastavalt haljastuse osas toodule. 

 

TÜÜP 4 – Betoonkivi Betono Mozaika Prizma 8L (juhtkivi), 200x100x80 mm; viimistlus sile 

 

                toon: kollane 

Tüüp 4 betoonkivi on projekteeritud ohutusribale jalgratta- ja jalgtee vahele. 

 

 

Betoonist äärekivid (ristl. 150x300 mm) on projekteeritud järgnevalt: 

• 7 cm – sõidutee servad; 

• 2 cm – kinnistute juurdepääsude esised; 

• 0 cm – ülekäiguradade esised, teeületuskohad, künnistel äärekivid. 

Betoonist äärekivid (ristl. 80x200 mm) on projekteeritud järgnevalt: 

• parkimiskohtade ääred; 

• kinnistute juurdepääsude servad; 

• betoonkivist sillutiskattega jalgteede servad; 

• puhkekohtade servad. 

 

3.7.6 Betoonkivide laotised 

• Kalasaba, kivi suund 45o sõidusuunalt: 

o konstruktsioon 3A – sõidutee; 

o konstruktsioon 5 – parkimiskohad. 

 

• Ristkülik vaheliti 1:2, suund piki liikumissuunda: 
o  konstruktsioon 3C – jalgteed, külgeraldusribad.  
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• Ristkülik vaheliti 1:2, suund sõidusuunaga risti: 

o  konstruktsioon 3B – mahasõidud. 

 

• Ristkülik 1:1, suund liikumissuunaga risti: 
o Konstruktsioon 6  - ohutusriba betoonkivi (juhtkivi). 

 

• Ruut vaheliti 1:2, suund liikumissuunaga risti: 
o Konstruktsioon 4A – jalgteed;  
o konstruktsioon 4B – jalgteed (tugevdatud). 

 

 

Illustreerivad pildid: 
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3.8 NÕUDED TEE-EHITUSMATERJALIDELE 

 

Betoonist äärekivid peavad olema valmistatud tardkivimi baasil vastavalt EVS-EN 1340 nõuetele: 

• ilmastikukindlus - klass 3. NB! Materjalide külmakindluse katse tulemus peab vastama ka 

määruse „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ nõuetele; 

• paindetugevus - klass 3; 

• kulumiskindlus -  klass 3. 

Kuna looduslikel kividel on kokkupuude jäätumisvastaste sooladega, peab külmakindluskatse tegema 
samasuguste jäätumisvastaste soolade keskkonnas. Külmakindluskatse on kirjeldatud standardis 
EVS-EN 12371. 

Raadiustel kuni 6 m tuleb kasutada kumeraid (nõgusaid) äärekive. Projekteeritud äärekivid 
paigaldada vähemalt 10 cm paksusele betoonalusele. Äärekivid toestada mõlemalt poolt kivi 
betooniga viisil, mis ei takista teiste konstruktsioonielementide paigaldamist ja ehitamist. Betoonalus 
rajada vähemalt C16/20 tugevusklassiga betoonist, mis tuleb paigaldada vähemalt 15cm paksusele 
tihendatud killustiku kihile. Sängitusbetoon peab olema toodetud vastavalt EVS-EN 206 nõuetele.  

MATERJALIDE 
NÕUDED: 

Materjal 
Kihi 

paksus, 
[cm] 

Konstruktsiooni 
nr. 

Materjali minimaalsed nõuded 

Asfaltbetoon 

AC 8 surf 5 2A, 2B AKÖL 900-1499 (EVS_901_3, Tabel 7) 

AC 12 surf 
(tardkivi 
killustik 

kohustuslik) 

5 1A 
AKÖL 1500-2999  

(EVS_901_3, Tabel 7) 

6 1B 
AKÖL 1500-2999  

(EVS_901_3, Tabel 7) 

AC 32 base 7 1A 
AKÖL 1500-2999 

 (EVS_901_3, Tabel 9) 

Killustik 

 20 
2A, 2B, 3C, 4A, 

4B, 6, 7 „AKÖL 20“ 500-3000  
(KKEJ, Tabel 1, veerg 6)  30 1A, 1B, 3A, 3B, 5 

Juurde-
veetavad 

täitematerj
alid 

Tm_150  hmin 25  
 

Materjalist 50% peab olema 
vahemikus 2-63 mm. Materjali 

peenosise sisaldus ei tohi ületada 7% 

Tm_105 
 

 

20 
1A, 2A, 2B, 3A, 
3C, 4A, 4B, 6, 7 

Materjali peenosise sisaldus ei tohi 
ületada 7% 

25 1B, 3B, 5,  

muutuv  

1A, 1B, 1C 
2A, 2B, 2C,  

3A  
4 

Sidumata segu 
Fr. 0/16 (pos 

5) 
 8 TEKN lisa-10 
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Äärekivide kõrgused on näidatud projekti plaanijoonistel. Üleminekud madaldatud äärekivile 
teostada kahe kivi ulatuses.  

 

Betoonist sillutuskivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338:  

• ilmastikukindlus - klass 3. NB! Materjalide külmakindluse katse tulemus peab vastama ka 

määruse „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ nõuetele; 

• lõhestustõmbetugevus – min 3,6 MPa; 

• kulumiskindlus – klass 2. 

Äärekivide ja sillutuskivide parameetreid võib muuta Tellija kirjalikul nõusolekul. 

3.9 VEEVIIMARID 

3.9.1 Truubid 

Projektiga on ette nähtud uute truupide paigaldamine. Projekteeritud truubid on näidatud joonisel 
4-01 ja 4-02 „Tehnovõrkude koondplaan ja vertikaalplaneering“. 

Kasutatavad truubitorud ja -elemendid peavad omama valmistaja tehase sertifikaati, mis lubab neid 
kasutada sõidutee aluste truupidena. Sõidutee alustel truubitorudel peab ringjäikus olema vähemalt 
SN8. 

Plastikust truupidel kasutada PE või PP toru, ringjäikus truubitorul min SN8. Plasttoru peab vastama 
standardite EN 1346 JA SFS 5906 nõuetele. 

Projekteeritud plastikust truubid paigaldada ja kindlustada vastavalt Transpordiameti tüüpjoonisele 
(vt „Põhitee truubi tüüpjoonis“) ning juhinduda teetööde tehnilistes kirjeldustes sätestatud nõuetest. 

Rajatavate truupide päised tuleb kindlustada (looduslike) munakividega (d=15-25cm) geotekstiilil. 
Kivide vahed ja alus täita betooniseguga. Minimaalne kindlustuskihi paksus on 20 cm. Kindlustus peab 
olema ühtlase pealispinnaga ning ei või olla kõrgem ümbritsevast pinnast või nõlvade haljastuse 
tasapinnast. 

Tööde teostusel tuleb arvestada veetõrjega. 

3.10 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 

3.10.1 Liiklusmärgid ja viidad 

Projekteeritud liikluskorraldus on välja toodud joonistel 4-03 ja 4-04. 

Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel peavad kuuluma suurusgruppi 0 või I. 

Peatänaval, kus kiirus on 40 km/h (ja vahepeal 20 km/h) kasutatakse I suurusgrupi märke. 
Kõrvaltänavatel, kus kiirus on 30 km/h, kasutatakse 0 suurusgrupi märke.  

Jalgratta- ja jalgtee märgid peavad kuuluma suurusgruppi 0.  

Juhatusmärgi „Tee nimi“ LM 644 suurtähe kõrgus on 75 mm. 

Liiklusmärgid peavad vastama EVS 613 toodud nõuetele. Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja 
kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-1 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks 
võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise lumekoormuse klassiks võtta vähemalt DSL3. 

Liiklusmärgid peavad olema valmistatud alumiiniumalustele. 

Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid. Märkide kile (sh kile klass) 
peavad vastama standarditele EVS 613 ja EVS-EN 12899. 
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Kõik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 
liikluskorraldusvahendi püsimise EVS-EN 12899-1 kirjeldatud koormuste korral. 

Vundamendi valmistamisel tuleb kasutada vähemalt EVS-EN 206 toodud järgmiste 
keskkonnaklassidega betooni: külmakindlus XF2; karboniseerumine XC3; kloriidist põhjustatud 
korrosioon XD2. 

Vundament peab vastu võtma EVS-EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi konstruktsiooni 
võib paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 % tugevusest. 

Enne tekstiliste liiklusmärkide tellimist, tootmist ja paigaldamist, tuleb töövõtjal liiklusmärkide 
tööjoonised kooskõlastada tellijaga. 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613 Liiklusmärgid ja nende 
kasutamine” ja Transpordiameti juhisele „Riigiteede liikluskorralduse juhis“. 

Liiklusmärkide postid näha ette mustana. Vältida mitmevärviliste kleebiste kasutamist. Mustadel 
postidel parema nähtavuse saavutamiseks kasutada vajaduse korral valgeid kleebiseid, mustal 
taustal. 

 Viimistluskiht: RAL 7016 (RAL 7016 valgustusmastid, tänavainventar ja LM 
postid ning konsoolid) 

 

3.10.2 Teekattemärgistus 

Kõik projekteeritud teemärgised sõiduteedel teostada kuum valuplastikuga ja jalgratta- ja jalgteel 
värviga. 

Teemärgiste asukohti vaata projekti jooniselt 4-03 ja 4-04. 

Projekteeritud teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614 Teemärgised ja nende 
kasutamine” ja Transpordiameti juhisele „Riigiteede liikluskorralduse juhis“. 

Teekattemärgistuse peegelduse mõõtmisi peab teostama märgistusmaterjali paigaldaja vastavalt 
standardile EVS 1436, mitte varem kui kaks nädalat pärast märgistustööde lõpetamist ja peab tellijale 
esitama enne tööde vastuvõtmist õiendi märgiste peegeldusvõime mõõtmise kohta. 

3.11 TEHNOVÕRGUD 

Tehnovõrkude valdajate poolt esitatud nõuded asuvad projekti kooskõlastuste koondtabelis. 
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Projektalal paiknevad tehnovõrgud on näidatud käesoleva osa „TL_Tee-ehituslik ja 
maastikuarhitektuuri osa (Landverk OÜ, TajuRuum OÜ)“ tehnovõrkude koondplaani joonistel 4-01 ja 
4-02. 

Tehnovõrkudega tehtavad tööd ja asukohad on kirjeldatud käesoleva töö osas „EL_Tanavavalgustuse 
osa (Line Engineering OÜ)“, „EN_Sidevarustuse osa (OÜ Priimus-Projekt) ja „VKV_Valistorustike osa 
(Altren Projekt OÜ)“. 

Kõikide maa-aluste kommunikatsioonide paigaldamisel tuleb sügavusgabariidi arvestamisel lähtudes 
mitte olemasolevast, vaid projektsest maapinnast! 

Nõutav on kõikide töötsooni jäävate maa-aluste kommunikatsioonide väljamärkimine looduses 
koostöös kommunikatsioonide valdajatega. 

Töövõtja peab olema tutvunud eelnevalt kommunikatsioonivaldajate kooskõlastustingimustega ja 
neid täitma. 

Enne tööde algust kommunikatsioonide kaitsetsoonis peab Töövõtjal olema 
kommunikatsioonivaldaja kirjalik nõusolek. Tööd kaitsetsoonis võivad toimuda ainult 
kommunikatsioonihaldaja (omaniku) järelevalve all. 

Kõik kommunikatsioonide ümbertõstmise ja ehitusega seotud töid peab teostama vastavaid Eesti 
Vabariigis nõutavaid lubasid ja litsentse omav ettevõte. 

Töövõtja peab teavitama kohalikku omavalitsust ehituse algusest, et vajadusel saaks organiseerida 
võimalike vajalike reservtorude ja kommunikatsioonide paigaldamise enne katte ehitust. 

Juhul kui maapinnas või veekogus töid teostav isik avastab teadmata omanikuga liinirajatise või selle 
olemasolule viitavat märgistust, tuleb tööd koheselt peatada ja võtta tarvitusele abinõud võimaliku 
liinirajatise kaitseks ja omaniku väljaselgitamiseks. 

Raskete vibraatoriga tihendusmasinate kasutamine mulde, süvendi põhja ja dreenkihi tihendamisel 
maa-aluste kommunikatsioonide peal ja kaitsetsoonis on keelatud! 

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate torustike (drenaažitorud, sademeveetorud, truubid, 
veetorud, kaugküttetorustik jms) ja kraavide töötamise peale ehitustööde lõpetamist. Vajadusel 
tuleb olemasolevad torustikud asendada uutega. 

3.11.1 Sidevarustus 

Projekteeritaval alal asuvad Telia Eesti AS-ile kuuluvad sidekanalisatsioon ja valguskaablid. 

Kõik sidevarustusega tehtavad tööd on kirjeldatud osas EN_Sidevarustuse osa. 

3.11.2 Elektrivarustus 

Projekteeritaval alal asuvad Elektrilevi OÜ madalpingekaablid ja -õhuliinid.. 

Kõik elektrivarustusega tehtavad tööd on kirjeldatud osas EL_Tanavavalgustus. 

3.11.3 Tänavavalgustus 

Olemasolevalt asub tänavavalgustus olemasolevatel tänavatel. 

Projekteeritud tänavavalgustus on kirjeldatud osas EL_Tanavavalgustus. 

Olemasoleva välisvalgustuse haldaja on Tartu Vallavalitsus. 

3.11.4 Kanalisatsiooni-, drenaaži- ja veetorustikud 

Projektalal asuvad olemasolevalt reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni-, drenaaži- ja 
veetorustikud. 

Torustikega tehtavad tööd on välja toodud osas VKV_Valistorustike osa. 
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Reoveekanalisatsiooni- ja veetorustike haldajaks on AS Tartu Veevärk, 
sadeveekanalisatsioonitorustike haldajaks Tartu Vallavalitsus ja drenaažitorustike haldajaks on maa 
omanik. 

3.11.5 Kaugküttetorustikud 

Projektalal hetkel olemasolevad kaugküttetorustikud puuduvad.  

Seoses elamukvartali arendusega on alustatud kaugküttetorustiku projekteerimist. Hemetli OÜ poolt 
on koostatud eelprojekt (töö nr. 0028) „Tartu valla Raadi alevi Koidutähe tänava, Kõrveküla-Tartu tee 
ning Raadi lennuvälja vahelise piirkonna kaugküttetorustik“. 

Kaugküttetorustike haldajaks on Gren Tartu AS. 

3.12 KESKKONNAKAITSE 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda. 

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad 
olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi 
toimuda veekogule lähemal kui 30 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende 
puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis 
võivad olla keskkonnale ohtlikud. 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 
juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  
tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 
ettevõtetele. 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. 

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. 
Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt 
hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

4 HALJASTUS 
Kasutatud standardid ja määrused: 

1. EVS 932-2:2020 "Puittaimed haljastuses. Ilupuude ja -põõsaste istikute kvaliteedinõuded. " 

2. EVS 939-4:2020 "Puittaimed haljastuses. Puuhooldustööd." 

3. EVS 843:2016 LINNATÄNAVAD 

Projekteeritud maastikuarhitektuuriline lahendus on välja toodud joonisel 4-03, 4-04, 4-05, 4-06. 

4.1 PROJEKTEERITUD HALJASTUS JA NÕUDED ISTIKUTELE 

Projekteeritud haljastus liikide ja sortide kaupa ja istikute kogused ning nõuded istikutele on toodud 
Maastikuarhitektuuri koondplaanil ja dokumendis Taimmaterjali loetelu. Projekteeritud haljastuses 
asenduste tegemine kooskõlastada projekti maastikuarhitektiga. 

NB! Joonistel on kõik puittaimed antud maksimaalsete täiskasvanud taimede suurustega. Taimede 
reaalne suurus sõltub kasvutingimustest. Tõenäoliselt jäävad tänavapuud mõnevõrra väiksemaks.  

Projekteeritud haljastus koosneb kõrg - ja madalhaljastusest. Kõrghaljastuses on II ja III kõrgusklassi 
lehtpuud, mis on jaotatud tänavamaale väikeste gruppide kaupa. Välditud on sirgete üheliigiliste 
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alleede tekkimist. Kõrgemad puud jäävad peatänavale (Koidutähe tn) ja nn pargitänavale (M. 
Metsanurga tn), madalamad kõrvaltänavatele. Kõrvaltänavate kesksetel haljasribadel on 
põõsaistutused vahelduvate põõsaliikdega või niidutaimede seemnekülv. Põõsad ja niidutaimed on 
ka peatänaval puude vahel. Avalikul väljakualal ja puhketaskute servades on istutatud kõrreliste ja 
püsikute ning sibullillede segu. Teede servad kuni krundipiirideni on viimistletud ja kinnitatud 
külvimuruga. 

Projekteeritud harilike vahtrate (Acer platanoides), harilike pärnade (Tilia cordata) ja arukaskede 
(Betula pendula) puhul on valitud kompaktsemad sordid, mille kasv jääb põhiliigist 
tagasihoidlikumaks. Projekteeritud kõrghaljastuse istikud peavad eranditult olema koolitatud 
tänavapuuks, st neil on sirge ühe juhtvõrsega tüvi ja vastavalt liigile sobivale kõrgusele tõstetud võra. 
Tänavapuude võrad võivad vajada hoolduse käigus edasist tõstmist. Kergliiklustee kohal peab 
maapinnast alumise oksani olema vähemalt 2,8m, sõidutee kohal 4,6m vaba ruumi. 

Avaliku väljaku haljasalale projekteeritud toompihlaka (Amelanchier) põõsad peavad olema 
mitmetüvelised ja tõstetud võraga ehk vihmavarjukujulised. 

Puittaimede istikud peavad vastama EVS 932-2:2020 esitatud kvaliteedinõuetele. Kõik istikud 
peavad olema pärit usaldusväärsetest puukoolidest, soovitavalt lähiriikidest. 

Üldised nõuded istikutele: 

• Kõik istikud peavad olema liigi-, sordi- või vormiehtsad. Istiku võra kuju ja võrsete aastane 

juurdekasv peavad vastama antud liigi, sordi või vormi võratüübile. 

•  Istikutel peab olema terve, kompaktne, põõsa suurusele vastav juurepall ning terve 

välimusega maapealne osa. Istikute juurepallis ei tohi olla mitmeaastaste umbrohtude 

juuri, juurepall ei tohi transpordi ja istutamise käigus laguneda. Oksad ja ühtlane lehestik 

peavad olema elujõulised.  

•  Istikutel ei tohi olla haigusi ega kahjureid, kuivanud oksatüükaid ega oksi, rebendeid, 

murdumisi ega muid vigastusi ning kuivamistunnuseid.  

•  Istikutepartiid peavad olema ühtlase kvaliteediga. 

•  Püsikute istikud peavad olema konteinertaimed.  

•  Kui taimi ei saa pärast kohalevedu koheselt maha istutada, tuleb neid säilitada varjulises 

paigas transpordipakendis nii, et taime ülemine osa saab valgust ja õhku. Juured tuleb 

hoida niisketena ning kaitsta tuule ja päikese eest. 

4.2 HALJASTUSE RAJAMINE 

Projektis väljatoodud istikud on soovituslik hiljemalt hiliskevadel puukoolidest välja valida ning 
broneerida, kindlustamaks kvaliteetsete istikute olemasolu. Kogu projektis kirjeldatud toodete ja 
istikute analoogide valik tuleb kooskõlastada töö tellija ja projekti koostajaga. Analoogi valikul tagada 
vähemalt sama kvaliteediga vastavus projektiga esitatud tehnilistele spetsifikatsioonidele ja 
nõuetele. Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 

4.2.1 Haljastuse rajamise üldised soovitused 
•  Istutustööd teha soovitatavalt aprilli 2.-3.dekaadis ja mai 1.-2.dekaadis või septembri 2.-

3.dekaadis ja oktoobri 1.dekaadis. Konteineristikuid võib istutada terve 

vegetatsiooniperioodi jooksul. 

•  Istikute transpordil ei tohi juured läbi kuivada, taimi tuleb kasta ning kaitsta tuule ja päikese 

eest. 
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•  Taimed tuleb kohe pärast kohalevedu transpordipakendist vabastada, hoida tuule ja 

päikese eest (võib kasutada varjutuskangast); kasta. 

•  Potis olevate istikute juurepalle tuleks soovituslikult enne istutustööde alustamist hoida 

vähemalt 2 tundi veega täidetud anumas, et juurepall saaks end vett täis tõmmata ning 

oleks välistatud istikute kuivamine kohe pärast istutamist.  

•  Istutusaugud tehakse vastavalt istikute mullapalli/juurepalli suurusele (põõsastel 

mullapallist vähemalt 2 korda suurem). Istutusaugu põhi tuleb vormida tagurpidi kausi 

kujuliseks, takistamaks vee kogunemist istutusaugu põhja. Juurepalli alune pind tihendada, 

hoidmaks ära taime vajumist sügavamale. Istutusauku tuleb eelnevalt kasta.  

•  Kõikide istikute istutusaugud täidetakse sobiva kasvumullaga.  

•  Istutamisel tuleb ära lõigata istiku kuivanud või vigastatud oksad ning juured.  

•  Kui lehtpõõsad ei ole korralikult harunenud, lõigata istutamisel tagasi. Lõikuse ulatus on 

tavaliselt 10-15 cm viimasest harunemiskohast (2-3 sõlmevahet).  

•  Pärast istutamist rikkalikult kasta. 

•  Puude ja põõsaste alused ning istutatud püsikute vahed multšida (vt pt „Multš“). 

•  Kõrrelised, püsikud ja sibullilled istutada kasvukohale peale puittaimede istutamist. 

•  Täiendavad istutused tuleb teostada vastavalt vajadusele (taimede kiratsemisel, 

hukkumisel, vandaalide poolt lõhkumisel jms). 

Mullapalliga istikute istutamine:  

Enne istutamist veenduda, et juurekael on mullapinnal. Kui see on allpool, tuleb eemaldada nii palju 
mulda, et juurekael on täielikult nähtav. Istik tuleb asetada sirgelt istutusaugu keskele tihendatud 
kasvumullale, et juurekael jääks pärast hilisemat pinnase vajumist maapinnaga ühele tasandile või 1-
2 cm kõrgemale. Mullapalli pakkekangas (suurtel pallidel ka traatvõrk) tuleb eemaldada. Jälgida, et 
istikud oleksid istutusjärgselt vertikaalsuunas otse. 

Konteineristikute istutamine:  

Enne istutamist veenduda, et juurekael on mullapinnal. Kui see on allpool, tuleb eemaldada nii palju 
mulda, et juurekael on täielikult nähtav. Kui istikul on keerdjuured, tuleb need lahti harutada või ära 
lõigata ning ühtlaselt istutusaugus laiali laotada. Istiku juurekael peab jääma pärast hilisemat pinnase 
vajumist maapinnaga ühele tasandile või 1-2 cm kõrgemale ja kogu mullapall tuleb katta multšiga. 

Kastmine 

Puid on vaja kasta nii istutamise ajal kui istutamise järel, kogu järelhoolduse perioodi jooksul. 
Mõõdukas kastmine istutamise ajal tihendab juurte ümber mulda ning aitab säilitada kasvupinnase 
niiskust. Kastmisvee äravoolu tõkestamiseks vormida istutusaugu serva piisava mahuga kastmisrenn, 
mahutamaks kogu üheks kastmiskorraks kuluvat veehulka. Kastetava ala läbimõõt peab olema min 
võrdne istutatud mullapalli või juurestiku läbimõõduga, kuid mitte vähem kui 1m. Ühekordne 
kastmisvee kogus peab olema piisav, et niisutada kasvupinnas puu juurestiku täies ulatuses. 
Kastmisrennid tasandatakse istutusjärgse hoolduse lõppedes.  

Tänavapuudele paigaldada esimeseks kaheks aastaks kastmiskotid. Kastmiskott kinnitada tugiposti, 
mitte puu tüve ümber. Kastmiskott tuleb sügisel eemaldada ja kevadel uuesti paigaldada. Sobiv toode 
on Premium 75L kastmiskott tootjalt Baumbad või analoog.  

Nõuded kasvukotile: 

• maht 75l 
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• vastupidav REACH-sertifikaadiga PVC materjal 

• kastmisaeg 9 h 

• lukuga suletav 

 

 

Kastmiskott Baumbad Premium 75 (https://baumbad.com/collections/shop/products/baumbad-premium-
watering-bag-75l-for-long-term-tree-watering) 

 

Eelnevalt väljatoodud nõuded ja tingimused on soovituslikud. Neid eirates ei pruugi noored istikud 
juurduda, talve üle elada ega pikemas perspektiivis suureks kasvada. Väljaläinud istikud tuleb 
asendada.  

 

 

4.2.2 Külvimuru 

Tänavate ääred kuni krundipiirideni on viimistletud külvimuruga. Muruseemne valikul eelistada 
kodumaise päritoluga segu, mis on hea põua- ja väga hea tallamiskindlusega. Karjamaa raiheina 
(Lolium perenne) sisaldus segus mitte rohkem kui 20%, segu võib sisaldada valget ristikut (Trifolium 
repens) <5%. Muruseemne kulu 1 m² kohta vastavalt seemnesegu koostajale või edasimüüjale.  

Seemne külvist muru rajamine tuleb teostada varakevadel aprilli keskpaigast mai lõpuni või sügisel 
(mulla temperatuur peab olema 150C) kuiva ilmaga. Heade kastmisvõimaluste korral võib külvata 
suvi läbi. Tasandatud ja kobestatud kasvupinnas võiks ideaalis 2 nädalat vajuda. Külvi ühtluse 
paremaks visuaalseks jälgimiseks võib seemned segada niiske heleda liiva või saepuruga. Seejärel 
rehitsetakse mullapind läbi, külvatakse seeme, rehitsetakse veelkord läbi, et seemet tasandada. 
Külvamise järgselt rullitakse kogu murupind mururulliga üle ning kastetakse rikkalikult (muld peab 
olema 10-15 cm sügavuseni niiske). Kasta tärkamiseni iga päev ja jälgida, et muld oleks seemnete 
külvisügavuseni niiske. Edaspidi kasta ühe kuu jooksul kord nädalas. Kastmisel pihustada vesi mullale 
õrnalt, et pinnas ja seemed paigast ei läheks, vältida külvi tühikute tekkimist. Esimese niite võib teha, 
kui muru on võrsumise faasis (kõrgus 10-12cm). Olenevalt seemnesegu koostisest toimub see kuiva 
ilmaga 4-6 nädalat pärast külvamist. Korraga võib eemaldada kuni 1/3 taime pikkusest. 

4.2.3 Külvimuru murukivis 

Murukivis kasutatav seemnesegu peab koosnema liikidest, mis annavad väga hea põuakindluse ja 
hea tallamiskoormusega muru. Karjamaa raiheina (Lolium perenne) sisaldus segus mitte rohkem kui 
20%. Segu ei sisalda ristikut (Trifolium ssp.). 

 

https://baumbad.com/collections/shop/products/baumbad-premium-watering-bag-75l-for-long-term-tree-watering
https://baumbad.com/collections/shop/products/baumbad-premium-watering-bag-75l-for-long-term-tree-watering
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Pärast murukivi paigaldamist täidetakse murukivi sees olevad augud mullaga ning külvatakse sobilik 
muruseeme. Mulla paigaldamise viise on kaks:  

• murukivi augud on esialgu triiki mulda täis ning vihmutiga ühtlasel kastmisel oodatakse, et 

muld vajuks loomulikul teel murukärje sisse. Mullapind kärjes peab olema 1-2 cm madalam 

kui kärje pealmine pind, et murutaimede juurekaela osa jääks tallamisel minimaalsele 

kõrgusele. 

• murukivi augud vajutatakse mehhaanilisel teel1-2 cm murukärje pealmisest servast 

allapoole, kasutades taldmikku või mõnda muud sobilikku vahendit selleks.  

 

Murukivis tagab taimede kasvamaminemise see, et mullapind jäetakse allapoole (ca 1-2cm) kivi 
pealmist serva, ning tagatakse taimede kõige minimaalsem kasvuruum ning kõrsumisala. 
Murutaimede kõrsumine ehk tihenemine algab pärast niitmist ning arvestades sellega, et murukivi 
eesmärgiks on tekitada roheala suure kasutuskoormusega pindadel, on oluline, et muru kärgkivis 
jääks kasvama. Tihedalt täistopitud murukivis puudub taimejuurtele vajalik õhk ning kasvuruum, 
mille tulemusena hukkuvad taimed. See omakorda väljendub rohelise ala asemel mullase pinnaga. 
Samuti hukutab taimi auto raskus ning manööverdused (roolivõimendusega rataste keeramised 
kohapeal). Kui taimed on aga allpool pealmist pinda, on õigete hooldusvõtete kasutamise korral 
võimalik saavutada väga efektne roheline ala. 

4.2.4 Külvatud niidud 

Puude ja põõsastega aladele on kavandatud poolvarju taluvate aruniidu taimede seemnesegu 
(haljastuse tüüp 1). Päikesele avatud aladele on kavandatud avatud kasvukohtade aruniidu taimede 
seemnesegu (haljastuse tüüp 2). Mõlema tüübi seemnesegu peab koosnema Eestis looduslikult 
kasvavatest parasniiske ja kuivema aruniidu taimedest. Seemnesegud ei tohi sisaldada võõrliike. 
Seemnesegudes eelistada taimi, mille loomulik kasvukõrgus jääb alla 50cm. Segu peaks koosnema 
vähemalt 25 erinevast liigist, millest 20 on kaheidulehelised. Eelistatud liikide nimekiri on toodud 
dokumendis Taimmaterjali loetelu.  

Niiduseemnesegude seemned peavad olema kogutud Eestis kasvanud taimedelt. Ka algne 
paljundusmaterjal peab olema Eesti päritolu. Seemnesegude koostis – täpsed liigid ja nende suhe 
segudes sõltuvad antud aasta saagist. Lõplik seemnesegu kooskõlastada projekti autorite ja tellijaga.  

Kasvualuse ettevalmistus vt peatükk „Kasvupinnased“.  

Külvinorm vastavalt seemnesegu tootjale. Külvata varakevadel (aprillis), siis jõuavad niidutaimed 
vegetatsiooniperioodi jooksul maksimaalselt kinnistuda. Jälgida, et idanevad seemned ei jääks põua 
kätte. Kõige edukam on seemnesegu külvata käsitsi, kuna seemnesegu koosneb väga erineva 
suurusega seemnetest. Külvi ühtluse paremaks jälgimiseks võib seemned segada heleda niiske liiva 
või saepuruga. Seemneid ei tohi mullaga katta, vaid külvata otse maapinnale ja külv seejärel kinni 
rullida. Kasta ettevaatlikult vett pihustades, et ei uhuks seemneid minema. Kui seemned on juba 
idanenud tuleb tagada regulaarne kastmine kuni täimede tärkamiseni, soovitav kogu esimese 
vegetatsiooniperioodi jooksul. NB! Niidutaimede enamus õitseb alates teisest-kolmandast 
kasvuaastast! 

4.2.5 Dekoratiivne kõrreliste ja püsikute istutus 

Koidutähe tänava avalikule väljakule ja tänavate puhketaskute kõrvale on kavandatud dekoratiivsete 
looduslähedase ilmega kõrreliste ja püsikute segaistutus (haljastuse tüüp 3 ja 4). Tamede liigid ja 
sordid haljastuse tüüpide kaupa on antud dokumendis Taimmaterjali loetelu. Kõrrelised ja püsikud 
istutada vabas mustris liigiti 3-7 kaupa gruppidesse. Viimasena lisada sibullilled 5-10 kaupa gruppides. 
Taimede vahed multšida (vt pt “Multš”).  
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Haljastuse tüüp 4 istutsala on ääristatud puitäärisega. Äärise mõõdud 28x145mm, kõrgus kattelt 0 
cm. Kasutada siberi lehist või termomändi. Ääris toestada 50x50x500mm puidust vaiadega. Vaiad 
paigalda nii, et ots maapinnal näha ei oleks (50mm maapinnast allapoole). Vaiad paigaldada 600mm 
vahedega. 

4.2.6 Kukeharjamatt 

Bussiootepaviljonide katusele on ette nähtud madal ja põuakindel ekstensiivne haljasmatt erinevate 
kukeharja liikidega (Sedum ssp). 

Nõuded haljasmatile ja rajamisele 

• Kukeharjamatile tuleb arvestada 6 cm paksune spetsiaalne kasvualuse kiht ning dreeniv ja 

vett salvestav kiht. Kasvualuse segu peab olema umbrohuvaba. 

• Kasvupinnas tihendatakse enne istutamist ja istutamise ajal nii, et rajatud istutusalades ei 

tekiks hiljem vajumisi, vaid istutusalade pind jääb projekteeritud kõrgusele. Istutusalade 

pinnast ei tohi liigselt tihendada. 

• Istikud peavad olema täielikult biolaguneval siirdematil. Matt peab olema vähemalt 95% 

ulatuses taimedega kaetud. Taimed on tugevad, mitmeharulised ja nende juurestik hästi 

arenenud. Siirdematid peavad olema ühtlase kvaliteediga. Taimmaterjalis ei tohi olla 

mitmeaastasi umbrohtusid või nende osi. 

• Matt peab sisaldama vähemalt 6 erinevat liiki ja/või sorti kukeharju.  

• Juhul, kui siirdematti ei saa koheselt peale objektile toomist paigaldada, tuleb taimed 

ladustada varjulisse kohta. Juurestik tuleb hoida pidevalt niiskena ning kaistakse tuule ja 

päikese eest sobiva kattega, mis väldiks mati ülekuumenemist. Paigaldada 48 tunni jooksul.  

• Siirdemati paigaldamise järgselt tuleb korralikult kasta vähemalt 30 päeva jooksul, st kuni 

juurdumiseni. 

• Sügisesel rajamisel peab arvestama, et taimed vajavad korralikuks juurdumiseks enne 

külmasid 1,5 kuud aega. 

4.2.7 Kasvupinnased 

Kohaliku kasvupinnase omaduste selgitamiseks tuleb enne selle kasutamist teha mullaanalüüsid. 
Tulemusi tuleb hinnata standardi EVS 939-4:2020 Tabelis 4.2 antud piirväärtuste järgi (tabel esitatud 
allpool). Sobivusel kasutada olemasolevat pinnast haljastuse rajamisel kasvupinnasena.  

Kasvupinnas peab nii koostiselt kui struktuurilt vastama kasutusotstarbele ja kasvutingimustele. 
Kasvupinnas peab olema sõelutud, ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. 
Kasvupinnas ei tohi olla liiga tihke ja tükkis: peab surumisel kergesti lagunema.  

Pool-loodusliku rohttaimestiku kõrgust reguleeritakse kasvupinnase kihi paksusega. Niidutaimestiku 
eeldatav kõrgus 30-50 cm saavutatakse, kui kasvupinnase kihi paksus on 10-15cm.  

Puittamedele tagada standardi EVS 939-4:2020 "Puittaimed haljastuses. Puuhooldustööd." kohane 
minimaalne kasvupinnase maht. Erinevate kõrgustega põõsaste koosistutustes lähtuda kõrgema 
põõsa vajadustest. Kõrvaltänavate haljasribadele tuleb põõsastele rajada tugipinnas. 

Tugipinnas koosneb 2/3 osa tugimaterjalist ja 1/3 osast kasvusubstraadist. Tugimaterjaliks sobib 
tardkivikillustik ligikaudse läbimõõduga 32-64mm, settekivimid murenevad ja regeerivad pinnasega.  
Parema kandvuse huvides peaksid kivid olema võimalikult ühtlase suurusega ja kujult pigem 
kandilised kui ümarad. Kivide vahelised tühimikud täidetakse orgaanilise aine sisaldusega 
peeneteralise kasvusubstraadiga. 
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Kukeharjamattide kasvupinnas paviljonide katusel peab olema kerge, püsiva struktuuriga (mitte 
vajuma), vett läbilaskev, samas teatud määral ka vett säilitav, toitaineid siduv ja toestama taimede 
juuri. Kasvupinnas segatakse valmis kohapeal või vahetult enne paigaldamist. Substraat peab 
paigaldamisel olema niiske ning erosiooni vältimiseks tuleb hoida substraadi pind pidevalt niiskena 
(kasta pihustiga), vajadusel katta presendi vmt. 

Kasvupinnase koostis kukeharjamatile: 

• purustatud kergkruus (fraktsioon 10-20 mm) 30% 

• kergkruus (fraktsioon 2-4 mm) 30% 

• jäme liiv (fraktsioon 0,5-2 mm) 25% 

• kompost 13 % 

• savi (fraktsioon < 0.0063 mm) 2% 

 

Kasvupinnaste sügavused: 

• murukivi vuukides muru - 0,08m 

• muru ja niidud - tihenenult min 0,15m 

• püsikud ja kõrrelised koos põõsastega - 0,6m 

• madalakasvulised põõsad - 0,4m 

• keskmisekasvulised põõsad (kuni 4m) - 0,6 

• madalakasvulised puud (kuni 10m) - 0,8m 

• keskmisekasvulised puud (10-20m) - 1m 
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4.2.8 Istiku toestamine 

Puu toestatakse kuni kolme teibaga kohe pärast istutamist. Tugiteivas peab olema kooritud või 
hööveldatud, tugev ja sirge, suuremate oksakohtadeta ja vähemalt 5 cm läbimõõduga. Istiku toestus 
peab olema u 1/3 lehtpuuistiku kõrgusest ning 2/3 okaspuuistiku kõrgusest. Alla 2,5 m kõrgust 
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puuistikut toestatakse kahe teibaga, üle 2,5 m puuistikut vähemalt kolme teibaga. Tugiteibad lüüakse 
tugevasti aluspinnasesse väljapoole juurepalli. Samasse maastikuruumi istutatud puude teibad 
peavad jääma ühekõrgused. Teibad ei tohi hõõruda istiku oksi ega tüve. Puu sidumiseks tugiteivaste 
külge tuleb kasutada pehmet ja laia (soovitavalt 2−4 cm laiust) linditaolist sidumismaterjali. Side 
kinnitatakse 5−10 cm teiba otsast alla poole ja silmust ei tohi teha ümber puutüve. Toestust tuleb 
kontrollida 1-2 korda suve jooksul ning vajadusel ümber siduda (tugirihmad ei tohi ei soonida ega 
lotendada). Toestus peab vastu pidama puu juurdumiseni (2−3 aastat). 

 

4.2.9 Multš 

Puude ja põõsaste võraalused ja põõsaste istutusalad tuleb multšida keskmise fraktsiooniga (20-
50mm) lehtpuuhakkega. Kihi paksus on 7cm. Taimede juurekael peab jääma vabaks. Multšikiht peab 
jääma projekteeritud maapinnaga tasa või veidi madalamale, et vihm ja kastmisvesi ei uhuks mutši 
teele. Lehtpuuhake peab olema sorteeritud, ei tohi sisaldada puidulaaste, mulda, kive, juuri metalli, 
betooni, asfalti, plastikut, klaasi, okkaid, lehti jms.  

Puiduhake aitab hoida niiskust, vähendab umbrohtumist ja kaitseb tallatavaid pindu. Ajaga loodusliku 
multši alumised kihid järjest kõdunevad, lisades pinnasele huumuskihti. Uuendada multši vastavalt 
vajadusele, lisades peale uue kihi. Kõdunedes kasutavad mikroorganismid mullast 
lämmastikelemente, seega peab kevadel juurde andma lämmastik- või segaväetisi.  

 

 

Lehtpuuhakke näide. 

 

4.3 HALJASTUSE HOOLDUS 

Lumekoristustöödel ei tohi lund lükata põõsastele. Lund saab ladustada tänava servades. Selleks on 
ette nähtud tänava peenar ning projekteeritud haljastus on projekteeritud tänava servast mõnevõrra 
eemale, et oleks ruumi lume lükkamiseks/ladustamiseks. Taimi kahjustab ka sool, mida kasutatakse 
libeduse tõrjeks, puittaimede tervise huvides tuleb võimalusel soola kasutamist vältida. 

 

4.3.1 Muru hooldus 

Muru hooldus on sarnane nii murualadel kui murukivi aladel.  

Külvimuru niita esmakordselt, kui taimed on võrsumise faasis, ligikaudu 10-12 cm kõrgused. 
Olenevalt seemnesegu koostisest toimub see 4.-6. nädalal pärast külvi. Märja ilma korral niita ei 
tohiks. Soovitud kõrguselt võib niita esimest korda umbes kuu pärast rajamist. Muru niita 80 mm 
kõrguselt või soovituslikult kõrgemalt. 
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Muru hoida umbes 80 mm kõrgune või soovituslikult kõrgem. Niita siis, kui muru on kasvanud 
kolmandiku võrra tavalisest niitekõrgusest kõrgemaks. Korraga võib eemaldada kuni 1/3 taime 
pikkusest. Kui eemaldada rohkem, põhjustab see osade võrsete surma ja muru hõrenemise. 
Põuaperioodil ja varjus kasvavat muru niita normaalsest 1-2 cm kõrgemalt. Muru soovitav 
talvitumiskõrgus on 4-6 cm. 

Muru niitmiseks sobib ainult terava teraga niiduk. Nüri teraga niites jääb lõikepind ebaühtlane. See 
vähendab muru dekoratiivsust ja suurendab haigustesse nakatumise ohtu. Nüri tera korral on 
lehtede tipud pärast niitmist valged. Parima kvaliteedi tagab niitmisel trummelniiduk. Märja ilmaga 
ei tohi niita.  

Põuaperioodil on vajalik kastmine. Pigem kasta harvem ja korraga rohkem. Sage kastmine muudab 
muru põuaõrnaks. Noort muru kasta mitu korda nädalas, ühekordse kastmisnormiga 10 mm (10 
l/m2). Pärast kastmist peab muld olema 5-6 cm sügavuselt niiske. Vanema muru puhul piisab 
ühekordsest tugevast kastmisest nädalas. Soovitav kastmisnorm 20-25 mm. Pärast kastmist peab 
muld olema 10 – 15 cm sügavuselt niiske. Kasta on soovitav varahommikul või varastel õhtutundidel, 
kui päevane palavus on järgi andnud. Keskpäevane kastmine on suure aurumise tõttu väheefektiivne. 
Õhtul hilja kastes jääb muru ööseks märjaks, mis soodustab nakatumist seenhaigustesse. 

Murukivis olevaid taimi kasta vihmutiga, kuival perioodil vähemalt 1 kord päevas – muld murukivi 
sees kuivab kiiresti, kuna mulla kogus on väike ning murukivi ise akumuleerib soojust, mis kiirendab 
mulla aurumist kärgedest. 

Väetada kord aastas spetsiaalse pikaajalise toimega muruväetisega. Väetamisel lähtuda pakendil 
toodud soovitustest. Väetamiseks sobilik periood algab kevadel üks nädal peale muru roheliseks 
muutumist ja kestab kuni juuni alguseni. Väetada ei ole soovitav põuaperioodil.  

Murukivialasid tuleks väetada tihedamini, kuna mulla kogus igas kärjes on väike ja toitained selles 
tarvitatakse kiiresti. Ideaalse tulemuse saavutamiseks tuleb vegetatsiooniperioodil väetada taimi iga 
kahe nädala tagant, alates ajast, mil ööpäevaseks keskmiseks õhutemperatuuriks kujuneb +8 kraadi 
C.  

 

4.3.2 Niitude hooldus 

Üheaastaseid umbrohte kooslusest välja rohima või täiendavalt tõrjuma ei pea, sest hiljem kasvama 
hakkav niidutaimestik tõrjub hiljemalt kolmandaks aastaks üheaastased umbrohud välja. Püsikutest 
umbrohud võimalusel koosluselt välja rohida. Rohimist teostada kord aastas mai lõpus või juuni 
alguses. 

Alates teisest aastast tuleb niidualasid niita üks kuni kaks korda aastas. Taimekoosluse liigirikkuse 
seisukohalt on parim aeg niitmiseks juuli esimene pool. Heaks indikaatoriks on kõrreliste taimede 
õisikud (heinakõrred). Kui need hakkavad kolletuma, on hea niitmisaeg. Paljud niidutaimed sel ajal 
küll veel õitsevad, kuid mitmed neist hakkavad õitsema ka niitmisjärgselt. Liigirikkuse säilitamiseks 
tuleb hilisemat niitmist vältida. Niide (hein) tuleb jätta alale kuivama 4 päevaks kuni nädalaks ja 
seejärel eemaldada. Kuivamise ajal pudenevad heinast seemned maapinnale ja seetõttu on kohapeal 
kuivatamine oluline osa niidu elurikkuse hoidmisest. Suurtel tasastel aladel on võimalik niitmist ja 
niite kogumist teostada masinaga. Väikeste alade puhul võib seda teha trimmeriga ja niide tuleb 
kokku korjata rehitsedes. 

Teise niitmise vajalikkus sõltub ala viljakusest ja suvisest sademete hulgast. Teise niitmise vajadust 
tuleb igal aastal hinnata vastavalt rohttaimestiku kasvu intensiivsusele. Väikese rohukasvuga alad 
teistkordset niitmist ei vaja. Produktiivsemad niidud vajavad teistkordset niitmist peamiselt kevadise 
kulukihi vähendamise eesmärgil. Teist korda tuleb niita septembris. Niide tuleb eemaldada kohe, sest 
seemneid tuleb sellest vähe ja hein ei kipu septembris enam kuivama, vaid läheb mädanema ja pärsib 
sellega olemasoleva taimestiku elujõudu. 
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Niitmised ja rohimised teha enne umbrohuseemnete valmimist. Niide ja väljarohitud taimed tuleb 
seemnete järelvalmimise vältimiseks alalt eemaldada. 

 

4.3.3 Püsikute, kõrreliste ja sibullillede hooldus 

Kõrrelised ja püsikud 

Püsikuid tuleb vastavalt vajadusele väetada, rohida ja koristada ära õitsenud või kuivanud taimeosi. 
Kõik püsikute ja kõrreliste hääbunud pealsed tuleb eemaldada varakevadel. Kõrrelised lõigata tagasi 
kuni uue kasvuni. Pikema põuaperioodi puhul kasta. Lisada vajadusel multši, kuni püsikud on 
saavutanud täissuuruse. Jälgida haiguste ja kahjurite suhtes, vajadusel teostada tõrje. 

Sibullilled 

Sibullillede lehed lasta enne eemaldamist täielikult kuivada. Valitud sibulilled on vastupidavad, 
naturaliseeruvad ja ei vaja pidevat ümberistutamist.  

4.3.4 Puittaimede hooldus 

 

Puittaimede hoolduse üldised juhised: 

• Puittaimede hooldusel tuleb meeles pidada, et puud-põõsad on elusolendid, iga lõige peab 

olema vajalik ning kooskõlas taime liigi ja sordi omapäraga ning valitud kasvatusviisiga. 

• Puittaimede hooldamiseks tuleb valida optimaalne aeg (parim aeg hoolduslõikuseks on 

kesksuvel, võra kujundamiseks ka varakevad). Hooldada ei tohi temperatuuril alla – 10 

kraadi, sest puidu rabeduse tõttu võib puud kergesti vigastada.  

 

Puude isutusjärgne hooldus (2-4 aastat pärast istutamist) 

Puid tuleb istutusjärgselt kasta kord nädalas, igale puule 50 l korraga; vee kogus peab olema piisav 
niisutamaks kasvupinnast juurestiku paiknemise täies ulatuses. Kasta tuleb ka vihmaperioodil. 
Kastmata võib jätta, kui on sadanud vähemalt 8 tundi järjest. Kastmisega tuleb alustada kevadel kohe 
pärast lehtimise algust. Puude teisel kasvuaastal pikendatakse kastmise intervalli, edaspidi sõltub 
kastmine ilmastikuoludest – kastetakse põua ajal (puu peab kasvukohaga kohanema). Istutusjärgsel 
hooldusel puid reeglina ei lõigata. Eemaldatakse vaid kuivanud ja/või vigastatud oksad; topeltlatv, 
kui see peaks tekkima. 

 

Noore puu hooldus (kuni 10 a pärast istutamist) 

Noorte lehtpuude hooldusel on põhirõhk kujunduslõikusel, mida tuleb teha vastavalt vajadusele iga 
3-5 aasta tagant. Lõikuse eesmärk on kujundada tasakaalus võraga puu, mille kõik oksad on suunaga 
tüvest väljapoole.  

 

Noorte okaspuude hoolduseks on vaja puid jälgida: kui puudel on tekkinud topeltlatv, siis see 
eemaldatakse. Tagasi võib lõigata ka võrast tugevalt väljaulatuvaid oksi, kui selline kasv peaks 
tekkima.  

Noortele puudele tuleb anda põuaperioodil lisavett. Noori puid väetatakse varakevadel pärast lume 
sulamist, sobivad kõik kevadväetised (okaspuudele spetsiaalne okaspuuväetis). Väetist antakse 
vastavalt tootja juhistele (väetamisnorm on pakendil), väetis viiakse mulda võra alla (kuni võra 
välispiirini). Taime talvitumiseks ettevalmistamiseks antakse augusti vahemikus keskpaigast 



Tartu vallas Raadi alevis asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise ala projekt 
Landverk OÜ Töö nr 2403. Põhiprojekt. 

 

43 | 52 
 

septembri keskpaigani sügisväetist. Sobib universaalne aia sügisväetis (okaspuudel spetsiaalne 
okaspuuväetis), väetamisnorm vastavalt tootja juhisele (pakendil). Väetis kantakse mulda samuti kui 
kevadel. 

 

Täiskasvanud puu hooldus 

Täiskasvanud lehtpuu hooldusel tuleb võra hooldada 5-10-aastase intervalliga. Täiskasvanud puu 
võra on välja kujunenud, kõrguskasv on lõppenud, puu võra kasvab pigem laiusesse. Täiskasvanud 
lehtpuu võra hooldus sisaldab võra puhastamist kuivanud okstest, vajadusel ka võra harvendamisest, 
et anda võrasse rohkem valgust. Täiskasvanud okaspuud lõikust ei vaja. Täiskasvanud puittaimed 
reeglina väetamist ei vaja. Väetamine võib osutuda vajalikuks pärast lõikust, kui võra on tugevasti 
harvendatud/vähendatud. Enne väetamist on soovitav teha mullaanalüüsid ning väetada vastavalt 
nende tulemustele. Sõltumata puude vanusest teha vajadusel taimehaiguste ja -kahjurite tõrjet. 

 

Tüvede ja juurte hooldus ning kaitsemeetmed 

Muru niitmisel trimmeriga tuleb kaitsta puude ja põõsaste tüvesid, et vältida koore vigastamist. 
Juurekaela vahetus ümbruses on soovitav jätta muru niitmata. See kaitseb puud võimalike 
mehaaniliste vigastuste eest. 

 

Masinatega tuleb vältida puude vahel töötamist (niitmine, lehtede koristus jm) juhul, kui 
puudevaheline ruum ei võimalda seal masinale vaba liikumist. Noored puud ja põõsad tuleb kaitsta 
mehaaniliselt juhuslike vigastuste vastu hooldustöödel. Masinatega liikumisel puude juurte 
piirkonnas või rohukamara spetsiifilistel hooldustöödel (samblatõrje, õhutamine) tuleb arvestada 
puude juurestiku tegeliku ulatusega. 

 

Tüvele iseloomulikeks kahjustusteks on koorevigastused ja tüvevigastused. Koorevigastuste puhul 
lõigatakse üldjuhul ettevaatlikult lahtised ripnevad kooretükid ära. Tüvevigastusteks on enamasti 
mädanike või murdumiste tagajärjel tekkinud augud, õõnsused ja rebendid. Rebenenud tüükad on 
soovitav lõigata kuni terve puiduni tagasi, andes lõikepinnale vajaliku kalde vihmavee ära 
voolamiseks. 

Õõnsused ja augud ei vaja üldjuhul spetsiaalset hoolitsust. Suured õõnsused, kuhu koguneb praht, 
tuleb seest puhastada. Mingil juhul ei tohi õõnsusi ega auke tüves täita (plombeerida), pigem tuleb 
soodustada õhu liikumist, et pärssida mädanike elutegevust. 

 

Põõsaste hooldus 

Põõsaste hoolduslõikus tehakse paari-kolme aasta tagant. Põõsast lõigatakse välja kuivanud, nõrgad 
ja mõned kõige vanemad oksad. Lõige tehakse oksa aluselt või mullapinna kohalt risti oksaga või 
mõnedel liikidel ka tugeva külgoksa kohalt. Noorenduslõikust tehakse põõsast harvendades, lõigates 
järk-järgult põõsast välja vanad oksad (korraga u 1/3) 3-4 aasta tagant. Projekteeritud põõsad taluvad 
hästi lõikust.  

 

Kastmine ja multšimine 

Esimesel kasvuaastal tuleb taimi regulaarselt kasta. Kasta vähemalt üks kord nädalas, põõsale 30 
liitrit, puule 50 liitrit vett. Kasta tuleb õhtusel või öisel ajal, pilves ilmaga on lubatud kasta ka päeval. 
Teisel kasvuaastal pikendatakse kastmise intervalli, edaspidi sõltub kastmine ilmastikuoludest – 
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kastetakse põua ajal (taimed peavad kasvukohaga kohanema). Üldjuhul kaob vajadus regulaarse 
kastmise järele järelhooldusperioodi lõpuks, aga pikkadel põuaperioodidel tuleb jälgida kasvupinnase 
niiskust ning vajaduse korral kasta. Vajadusel lisada multši. Puhastada tüveümbrus multšist ning 
umbrohust. Taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada vastavalt vajadusele taimi pidevalt 
jälgides.  

5 ARHITEKTUURILINE VÄIKEVORM 

5.1 V1 PINK SELJATOE JA KÄETUGEDEGA 

Kergliiklusteede äärsetesse puhketaskutesse on ette nähtud seljatoega ja käetugedega pargipink. 
Sobiv toode Linn 1800 (LIN180) tootjalt Extery või analoog. 

Toode peab vastama järgnevatele nõuetele: 

• mõõdud: 580 x 1800 x 660 mm 

• istumiskõrgus: 460mm 

• materjal: kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras, termotöödeldud saar OC-010  

• terasraami värvus: antratsiithall RAL 7016 

• pealispindadel puuduvad nähtavad kinnitusvahendid 

• paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile 

 

    

Extery pink Linn 1800 https://extery.com/tooted/linn-pargipink-1400/ 

5.2 V2.1 MOODULPINK, LAMAMISTOOL VASAKUL JA V2.2 MOODULPINK, 
LAMAMISTOOL PAREMAL 

Kesksele avalikule alale on ette nähtud 2 moodulitest koosnevat pinki. Sobiv toode on  

JADA SET06-2 tootjalt Extery või analoog. Komplekt koosneb ühest sirgest pingimoodulist ja ühest 
lamamistoolist, lisana üks seljatugi ja üks pingi külge kinnitatav laud. 

Toode peab vastama järgnevatele nõuetele: 

• mõõdud: 600 x 2910 x 860 mm 

• istumiskõrgus: 465mm 

https://extery.com/tooted/linn-pargipink-1400/
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• lisad: seljatugi, laud 

• materjal: kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras, termotöödeldud saar OC-010  

• terasraami värvus: antratsiithall RAL 7016 

• pealispindadel puuduvad nähtavad kinnitusvahendid 

• paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile 

 

Extery moodulpink Jada SET06-2. https://extery.com/tooted/modulaarne-pargipink-jada-set06/ 

 

5.3 V3.1 SORTEERITAV PRÜGIKAST TUHATOOSIGA, 3X32 

Kergliiklusteede puhketaskutesse on ette nähtud sorteeritavad prügikastid kolme võrdse jaotisega ja 
eraldi tuhatoosiga. Sobiv toode on Crystal CS311 tootjalt Mmcité või analoog. 

Toode peab vastama järgnevatele nõuetele: 

• mõõdud: 260 x 774 x 985 mm 

• jaotised: 3x 32 l (olmeprügi, biolagunev, pakend) 

• lisad: kaaned, tuhatoos 

• materjal: teras 

• värvus: antratsiithall RAL 7016 

• paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile 

 

 

https://extery.com/tooted/modulaarne-pargipink-jada-set06/
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Mmcité sorteeritav prügikast Crystal CS351 https://www.mmcite.com/en/crystal 

5.4 V3.2  SORTEERITAV PRÜGIKAST TUHATOOSIGA 2X32+55 

Kesksele avalikule alale ja bussiootepaviljonide juurde on ette nähtud sorteeritavad prügikastid 
kolme  jaotisega ja eraldi tuhatoosiga. Sobiv toode on Crystal CS351 tootjalt Mmcité või analoog. 

Toode peab vastama järgnevatele nõuetele: 

• mõõdud: 260 x 945 x 985 mm 

• jaotised: 2x 32 l (olmeprügi, biolagunev), 1x55 l (pakend) 

• lisad: kaaned, tuhatoos 

• materjal: teras 

• värvus: antratsiithall RAL 7016 

• paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile 

 

 

Mmcité sorteeritav prügikast Crystal CS351 https://www.mmcite.com/en/crystal 

 

 

 

https://www.mmcite.com/en/crystal
https://www.mmcite.com/en/crystal
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5.5 V3.3 KOERA JÄÄTMEKAST 

Tänavatele on starteegilise vahega ette nähtud koera jäätmekastid integreeritud kilekottide jaamaga. 
Sobiv toode on Crystal CP111 tootjalt Mmcité või analoog. 

Toode peab vastama järgnevatele nõuetele: 

• mõõdud: 260 x 260 x 985 mm 

• maht: 30 l  

• lisad: integreeritud kilekottide jaam, sisemine konteiner 

• materjal: teras 

• värvus: antratsiithall RAL 7016 

• paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile 

 

  

Mmcité sorteeritav koera jäätmekast Crystal CP111 https://www.mmcite.com/en/crystal 

5.6 V4 JALGRATTAHOIDJA 

Puhketaskutesse ja M.Metsanurga tänava rattatee äärde on ette nähtud jalgrattahoidja. Sobiv toode 
on Tomi 60 (SKT5) tootjalt Streetpark või analoog. 

Toode peab vastama järgnevatele nõuetele: 

• mõõdud:  600 x 40 x 900 mm 

• materjal: kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras 

• värvus: antratsiithall RAL 7016 

• paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile 

 

https://www.mmcite.com/en/crystal
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Streetpark jalgrattahoidja TOMI https://www.dambis.ee/toode/jalgrattahoidja-tomi/# 

5.7 V5 PIKNIKUMÖÖBEL 

M. Metsanurga pargitänavale on ette nähtud 3 piknikukomplekti, mis koosnevad 1 lauast ja 2 
seljatoeta pingist.  

Laud - sobiv toode Vera Solo LVS911 tootjalt Mmcité või analoog. 

Toode peab vastama järgnevatele nõuetele: 

• mõõdud: 710x 1820x720mm 

• materjal: kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras, termotöödeldud puit 

• metallosade värvus: antratsiithall RAL 7016 

• paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile 

 

 

Mmcité laud Vera Solo. 

Pingid seljatoeta - sobiv toode Vera LV711 tootjalt Mmcité või analoog. 

Toode peab vastama järgnevatele nõuetele: 

• mõõdud: 400x1800x445 mm 

• materjal: kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras, termotöödeldud puit 

• värvus: antratsiithall RAL 7016 

• paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile 

 

https://www.dambis.ee/toode/jalgrattahoidja-tomi/
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Mmcité pink Vera. 

  

5.8 V6 BUSSIOOTEPAVILJON 

Kesksel avalikul alal on 2 katusega ja pingiga bussiootepaviljoni. Sobiv toode on Aureo AE410a-ZS 
tootjalt Mmcité. 

Toode peab vastama järgnevatele nõuetele: 

• mõõdud: 1855 x 5580 x 2580 mm 

• materjal: terasraam, karastatud klaas, ekstensiivne rohekatus, puitpink  

• terasraami värvus: antratsiithall RAL 7016 

• paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile 

• katusele paigaladada kukeharjamatt (vt pt “Haljastus”) 
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Mmcité bussiootepaviljon Aureo https://www.mmcite.com/en/aureo 

 

 

 

6 TÖÖDE TEOSTAMINE 

6.1 ÜLDISED NÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEKS 

Tööde teostamisel lähtuda hanke ajal kehtivast „Teetööde tehniline kirjeldus“ esitatust. 

Kui projektlahendis on viide mingile kindlale tootele, siis tuleb lähtuda RHS §88 lg  6 „või sellega 
samaväärne“, mis lubab kasutada mistahes samasuguste või paremate näitajatega toodet. 

Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike kooskõlastusteste tingimustest. Kõik 
tööd, mis teostatakse erakinnistutel, tuleb eelnevalt kinnistu omanikega kirjalikult kooskõlastada. 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt tähistada ning paigaldada ehitusaegne 
liikluskorraldus. 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-elemendid. 
Väljamärgitud punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või uuesti 
välja märkida. 

Enne geodeetilise põhivõrgu punkti asendus- või kaitsmisetöid peab Töövõtja koostama geodeetiliste 
tööde projekti ja kooskõlastama geodeetiliste tööde projekti Maa-ameti geodeesia osakonnaga. 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 
konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde 

https://www.mmcite.com/en/aureo
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algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb 
ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või KOV-iga enne 
ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida 
vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega määratud 
ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada, 
kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta. 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude 
täpne asukoht surfimise teel. 

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 
kooskõlas tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada 
kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööd teostada 
käsitsi. Kaitsevööndi ulatus valikul lähtuda määrusest „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis 
tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. 

Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad 
ehitusobjektiga. 

Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja juuresolekul. 
Piirinaabrite piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad säilima ehitusperioodi 
lõpuni. Kui ehituse käigus piirinaabrite piiride tähised saavad kahjustada või hävinevad, peab need 
töövõtja oma kuludega taastama.  

6.2 AJUTINE LIIKLUSKORRALDUS 

Enne töödega alustamist tuleb koostada Ajutise liikluskorralduse projekt, mis tuleb kooskõlastada 
Tellija ja Inseneriga vähemalt 10 päeva enne ajutise liikluskorralduse kehtestamist.  

Ajutisel liikluskorraldusel lähtuda Maanteeameti peadirektori käskkirjaga  14.11.2018.a nr 1-
2/18/458 kinnitatud juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks 
riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel MA 2018-009“ ning majandus- ja taristuministri 13.07.2018 nr 
43 määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. Liikluse sulgemine riigiteel ei ole lubatud. 

6.3 EHITUSOBJEKTIL LIIKUVATE MASINATEGA KANDUVA MUSTUSE LIKVIDEERIMINE 
JA LÕIKETÖÖDE TOLMU VÄLTIMINE 

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab Töövõtja kindlustama 
ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning 
veekandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle vahetusse 
lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ja korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul kui 
hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine. 

Kasutada vajalikke meetmeid, et vältida objektil erinevate kivide lõikamisest tolmu teket. Kasutada 
näiteks veesüsteemiga varustatud kivi- ja plaadilõikureid. 

6.4 OBJEKTI PILDISTAMINE 

Enne ehitustööde algust peab Töövõtja üle vaatama ja fikseerima ehitusobjektil ning selle vahetus 
läheduses (vähemalt 50 m kaugusel) piirnevate kolmandatele isikutele kuuluva vara (hooned, 
rajatised, piiritähised jms) seisukorra. 

Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel. Pildistamisel 
tuleb fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu olemasolevatele kahjustustele – praod, vajumise 
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ilmingud jms), teekatted, äärekivid, kraavid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, 
tehnovõrkude maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded, piirdeaiad, väravad, piirinaabrite 
piiritähised, säilitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust. 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud andmekandjale, need tuleb nimetada ja 
süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja pildistuse asukoht üheselt 
määratletav. Üks eksemplar igast andmekandjast tuleb esitada Tellijale enne ehitustööde alustamist 
vastaval lõigul. 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks 
ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele, piiritähistele jne tekitatud 
kahjude) õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse 
olukorra fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav Tööde tegemise piirkonnas 
olevate ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest 
vastutavaks ning defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja 
kohustuste hulka. 

6.5 TEOSTUSMÕÕDISTAMINE JA -JOONISED 

Peale ehitustööde lõppemist objektil teeb Töövõtja teostusmõõdistused ja esitab Tellijale 
teostusjoonised. Teostusmõõdistamine ja –joonised peavad vastama Majandus- ja taristuministri 
14.04.2016.a määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad 
nõuded. Töö kuulub maksustamisele artikkel 10211 – Tööde mõõdistamine ja märkimistööd alt. 

7 HOOLDUSJUHEND 
Antud projektiga pole erilahendusi ette nähtud ning tee hoolde teostamisel järgida Majandus ja 
taristuministri määrust nr 92 „Tee seisundinõuded“ ning Transpordiameti „Kasutus- ja 
hooldusjuhendi koostamise põhimõtteid“. 

7.1 TEKKIVAD KOHUSTUSED VÕI ERISUSED 

Järgnevalt on kirjeldatud käesoleva projektiga tekkivad täiendavad kohustused või erisused tee 
hoolduses võrreldes olemasoleva olukorraga: 

• lisanduvad sõiduteed; 

• lisanduvad jalgratta- ja jalgteed; 

• lisanduvad uued liiklusmärgid; 

• lisanduvad täiendavad markeeringud (kuum valuplastik, värv); 

• lisandub haljastus; 

• lisandub tänavainventar. 
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