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SIDEVORKUDE LAHENDUSED

1.1. Standardid

K&esoleva projekti koostamisel on Idhtutud jargnevatest ndutest ja standarditest:

e EVS 932:2017 Ehitusprojekt.

e ELA SA elektroonilise side alased tehnilised tingimused nr: TLVT24007

e EVS 843:2016 Linnatanavad

e Eesti Vabariigi maarus ,Ehitise kaitsevédndi ulatus, kaitsevédndis tegutsemise kord ja
kaitsevoondi téhistusele esitatavad nduded"

e EVS-EN 50341:1:2013 Elektridhuliinid vahelduvpingega ile 1 kV. Osa 1: Uldnduded.
Uhised eeskirjad

e EVS-EN 50341:2:2018 Elektridhuliinid vahelduvpingega lle 1 kV. Osa 2-20: Eesti
siseriiklikud erinduded

e EVS-EN 61936-1:2010/A1:2014 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega lle 1 kV.
Osa 1: Uldnduded

1.2. Uldosa

Kéesolevas projektis on lahendatud sidevdrgu projekt Hiiumaa vallas projekti viitega VT2089
piirkond.

Eelprojekti pohilisteks eesmarkideks on:

e Projekteerida ehitatavale passiivsele elektroonilisele side juurdep&asivorgule
multitorustiku trass, sidekaevud, vahejaotus- ja 10pp-punktide asukohad koos
kliendiliinidega;

o Uhendada k&ik ldhteandmetes toodud aadressid operaatorineutraalse sidevdrguga, mis
omakorda Uhendatakse baasvdrguga;

¢ Kontrollida nduetekohaseid gabariite projekteeritavale multitorustikule;
¢ Kontrollida olemasolevate mastide seisukorda, kuhu sideliin rajatakse.

Projekteerimistdd aluseks on Enefit AS poolt valjastatud projekteerimisilesanne (Lahtellesanne
VT2089) ja MTU Eesti Andmesidevdrk tehnilised tingimused.

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka t66projekti koostamisel ja ehitustédde teostamisel.

Kéesolev projekt ei sisalda ehitustddde organiseerimise osa. Ehitustétde teostaja lahendab té6de
teostamise tehnoloogilise jarjekorra koos sellega kaasnevate té6dega, sh ehitusaegsete ajutiste
tehnovorkude rajamisega voi Umberehitustega. Lahendused Umberehitustele kuuluvad ehituse
toovottu.

Ehitajal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. Enne tdééde
algust tutvuda kooskdlastus tingimustega ning arvestada nende ndudmistega. Vahemalt kolm
pdeva enne liiniehitustddde algust tuleb votta Ghendust kinnistute valdajatega ning teavitada neid
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toode teostamisest nende maaiksusel. Toode alustamisel tuleb informeerida tehnovorkude
valdajaid ja tédpsustada tehnovorkude tapne asukoht.

Projekti koostamisel on kasutatud jargmisi materjale:

e Geodeetilise tapsusega maaratud olemasolevate mastide asukohad ning geodeetiline
alusplaan, valitud kohtades;

e Maa-ameti avaandmetena katte saadavad katastriliksuste, teede ning hoonete piiri
andmed;

e Enefit AS geoinfromatiivse veebikeskkonna ,Trimble" valjavotted;

e MTU Eesti Andmesidevdrk poolt viljastatud tehnilised tingimused.

1.3. Trassivalik

Multitoru trassi projekteerimisel on vdimalikult suurel méaaral kasutatud olemasolevaid Elektrilevi
0U ja vallale kuuluvaid maste. Sellisel juhul on v8imalik uus sidevdrk paigaldada olemasolevate
tehnovorkudega samasse kaitsevoondisse. Kohtades, kus selline voimalus puudub on uus sidetrass
projekteeritud maakaabelliinina voi ohuliinina. Baasvorgu Uhenduskoht on ette mé&éaratud
lahtellesandes.

1.4. Maasisese multitoru paigaldus

Maasisene multitoru paigaldada pinnasesse vahemalt 0,7 m sligavusele liivapadjas kaitsetorusse.
Teemaal paigaldatakse multitoru minimaalselt 1 m sligavusele ning ristumisel teetruupidega
minimaalselt 1,0m vertikaalvahega truubi alt. Ristumisel kommunikatsioonidega paigaldada
projekteeritavad tehnorajatised plasttorus ja juhinduda normide kohastest pist- ja
horisontaalvahekaugustest ning kooskdlastustes toodud tingimustest. Multitoru montaazil jalgida
multitoru tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tdmbejoudusid. Ristuvale allmaarajatisele 1dhemal
kui 1 m kaevata d@rmise ettevaatlikkusega ning vajadusel kasitsi (vt. kooskdlastuste tingimusi).
Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne
kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb
multitoru paigaldussiigavus tapsustada kohapeal ehituse kaigus, tehes kasitsi kaevates kindlaks
nende tdpse asukoha ja suuna. Parast kaevetddde ja multitoru paigaldustédde 16ppu tuleb kaevis
taita tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sdidu- ja kdnniteedel on 0,98). Samuti
taastada teekatted ja haljastus endisele voi maapinna taastamise joonisel ettendhtud kujule.

1.5. Sidedhuliini paigaldus

Sidedhuliin paigaldada olemasolevatele mastidele olemasolevast elektriliinist alla poole. Isoleeritud
elektrikaabli korral paigaldada sideliin paralleelselt elektrikaabliga teisele poole masti. Seda juhul,
kui olukord seda v@imaldab ja ndutud gabariit elektriliiniga vélja annab. Madalpingedhu-kaabli ja
sideliinide kinnituskohtade vahe mastil peab olema vdhemalt 0,3m. Vahim vertikaalvahemik
madalpinge dhukaabli ristumisel sideliiniga peab visangus olema 0,3m. Keskpinge dhukaabli puhul
on see 0,5m ning isoleerimata faasijuhtmest 1,5m.

Sidedhuliini paigaldusel tuleb arvestada standardis EVS-EN 50341-2-20:2018 esitatud
ohkvahemikega sideliini ja maa vahel.
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Tabel. 2 Noutud gabariidid sidedhuliini ja maa vahel

Maani Soiduteeni Kergliiklusteeni | Suuregabariidiliste toémasinate té6tamisaladel

4,0m 7,0m* 4,5m 5,0m

*Teeomaniku kooskdlastamisel voib vahekaugust vahendada 1,5m vorra

1.6. Sideliitumine

Tehtavad t66d:

Passivse sidevorgu laienduse véljaehitus ELASA sidekaevust 082K69
ELASA Elektroonilise side alased tehnilised tingimused nr: TT3207

Liitumispunkt: ELASA sidekaev 082K69, milles kaablimuhv 082M39
e Rajada sidetrass (multitoru 14/10 ja kaabel min @6mm) ELASA sidekaevuni 082K69.

e Multitoru ja kaabli toomine sidekaevu 082K69 voib toimuda vaid ELASA volitatud esindaja, AS
Connecto

Eesti, juuresolekul.
e Sidekaevu 082K69 jatta kaablivaru 15m.

e Rohkem kui Uihe sidelihenduse rajamiseks tuleb paigaldada kliendikaev vdi kapp koos muhviga,
kus saab

teha hargnemise.
e Kaabli thendamiseks muhvi 082M39 tuleb Enefit AS'l tellida ELASA’It klienditellimus KLT.
» Kiudude keevitamine teostada vastava kiudude jaotusskeemile (vdljastatakse koos KLT tdédga).

e ELASA sidevdrguga seonduva sidetrassi teostusjoonis vdi kulgemise skeem edastada ELASA'le
koos KLT

tédga andmebaasi ELA-12 vahendusel.

Nouded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks kaevetoodel

Projekti koostamisel on eeldatud, et geodeetiliste t66de aruandes esitatud informatsioon
olemasolevate insenertehniliste kommunikatsioonide asukoha kohta on tdene.
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KGik ehitustédd tuleb labi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nduetega,
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning tldkehtivatele pdhimotetele ja
arusaamadele kvaliteetsest to6st.

Toovotja peab enne tédde algust veenduma, et ta ei kahjustaks Uihtegi olemasolevat rajatist ja
kommunikatsiooni. Enne to0dega alustamist tuleb To6votjal koostdds olemasolevate maa-aluste
rajatiste valdajatega rajatiste asukohad ja siligavused tdpsustada ja tdhistada, et valtida
ehitustodde kaigus tekkida vdivat kahju.

Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral peab T66votja heastama ja taastama olemasoleva
olukorra ja katma koik sellega seotud kulutused ja ametkondade nduded.

Toovotja ei tohi demonteerida olemasolevaid slisteeme, rajatisi ja seadmeid enne kui on
korraldatud ajutised Uhendused vOi uued sisteemid on vOimalik todsse rakendada, et tagada
vajalikud teenused tarbijatele, vesi, kanalisatsioon, sadevesi, elekter, telefon, teed, tdnavad jms.

Toovotjal tuleb rajatiste ja kommunikatsioonide vahetus I&heduses tootamisel téita valdajate poolt
esitatavaid ndudeid. Tood elektri-ja siderajatiste kaitsevoondis tuleb teostada kooskdlastatult
omanikega ja siderajatiste korral.

Olemasolevate kaablite, ohuliinide, jm vahetus ldheduses tuleb kaevetdid teha nende ehitiste
omaniku juhendite kohaselt. Siderajatiste kaitsetsoonis voib tdid teostada volitatud esindaja
kirjaliku té6loa alusel.

Kaevetdodde teostamisel olemasolevate elektri-ja sideliinirajatiste vahetus laheduses tuleb rajatised
toestada ja kaitsta nii, et need ei liiguks ehitustédde jooksul voi neid ei vigastataks.. Kaablite
vahetus Idheduses kaevata kasitsi.

Valgustusposti paiknemisel tehnovdrkude vahetus laheduses, tuleb tehnovorgud kasitsi lahti
kaevata ja tOsta valgustusposti jalandi kdrvale, vigastamata kaablit.

Toovotja peab kindlustama kaeviku seinad, véltimaks kaeviku seinte varisemist koos vahetus
laheduses oleva sidekaabliga. Kaeviku toestus peab dara hoidma kilgnevate pinnaste,
vundamentide, sidekaabli, rajatiste ja muu omandi hairimise vdi kokkuvarisemise.

Vajaduse korral tuleb olemasolev sidekaabel (nii paralleelselt kulgev kui ka ristuv kaabel) kaitsta
ja Ules riputada. Eriti kitsastes tingimustes on soovitav kaevet6éd labi viia 16ikude kaupa.

Toovotja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitditmisel labi viima selliselt, et ei kahjustataks
torustikku ja vdimalikke kaableid ning saavutatakse ndutava pinnase taastamine.

Tagasitaite tegemisel tuleb jélgida, et materjal ei sisaldaks naiteks suuri kive, mis vdivad oma
kukkumisega mojutada nii torustikku kui naiteks erinevaid kaableid (elekter, side).

Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) ja torustikel (vesi jm) tuleb alus hoolikalt tihendada,
et kaablid ei jaaks pingesse ning tagasitdide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitaite materjal ei tohi
kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste labimod0ot ei tohi liletada 2/3 tihendatava kihi paksusest.

Torustike rajamisel kinnisel meetodil (puurimistddd, rammimine) tuleb maarata enne t66de algust
olemasolevate, ristuvate kaablite sigavus (maarata surfimise teel omaniku juuresolekul).
Olemasolevate 6huliinide all té6tamisel on keelatud kasutada kdrgeid mehhanisme. To6votja peab
valima toodeks sobivad mehhanismid, mis tagavad min vahekauguse 5 m.

Toovotja peab kdik kaeviku vahetus ldheduses olevad dhuliini postid toestama ning tagama, et
post ei liiguks, kuna liinid on jaigad. Vajaduse korral tuleb ehitustédde ajaks olemasolevate postide
toed ja tdommitsad teisaldada, seda aga parast posti toestamist.

Parast toode IOpetamist tuleb taastada ehituseelne olukord, kontrollida, et postid oleks
vertikaalsed, et Shuliinid oleks Uhtlaselt pingutatud. Tdmmitsate tagasipanek peab olema tehtud
vastavat litsentsi omava firma poolt.
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Rajatavate torustike ristumisel olemasolevate soojatorustikega tuleb taita Tellija nduded.

KoOik ehitustddde kadigus rajatavate torustikega ristuvad olemasolevad kommunikatsioonid tuleb
vigastamise korral taastada ja kanda teostusjoonistele.

1.8. Taiendav info

Kées oleva projekti raames on ette naidatud jaotuskappide, vahejaotuskappide, I6pp punktide,
uute mastide ning mastitugede asukohad. Kappide asukohad on projekteeritud vdimalikult
ligipaasetavatesse kohtadesse sidevorgu korvale. Vahejaotuskapid paigaldatakse mastidele ning
jaotuskapid paigaldatakse maasse. Tapne Ilahendus madratakse tdoprojekti raames.
Vahejaotuskappide ja jaotuskappide asukohtade maaramisel on arvestatud klientide arvuga
piirkonnas ning jaotuskapid jaotatud trassile nii, et oleks vdimalik tekitada sidelihendus ka
perspektiivsete klientidega.

w:

-
A

Pilt 1. Vahejaotuskapp (vasak) ja peajaotuskapp (parem)
Peajaotuskapp on joonistel tiahistatud Cixxx tingmargiga ning vahejaotuskapp CyxxxDPxx
tingmargiga.

L&pp punkt on projekteeritud igasse masti, millel on (ihendus kliendiga. Uhest 18pp punktist on
vOimalik viia kliendiliin kuni neljale erinevale majapidamisele. Lopp punktide asukoha maéaramisel
on arvestatud ka perspektiivsete (hendustega. LOpp punkti otsatuskarp, milles alamkliendiliin
lihendatakse labi pistikliite, paigaldatakse masti kdrgemasse otsa sideliini kdrvale.

Lisaks kappidele ja 16pp punktidele on projektiga &ra maaratud olemasolevate mastide vahetuse
vajadus ning mastide lisatugede paigaldamise vajadus. Mastide vahetuse vajadus oleneb masti
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seisukorrast vOi juhtme gabariidist. Uued mastid peavad olema puidust tiivega ning sobima
keskkonda. Mastitlilip voi mastitoe tliip méaaratakse tdédprojektis.

1.9. Multitorustik

Magistraalliin paigaldatakse terve projekti ulatuses multitorusse, mis véimaldab tulevikus uusi si-
dekaableid paigaldada puhumismeetodil. Multitorusse asuvad mikrotorud ning Uhele 16pp punktile
tuleb reserveerida Uks mikrotoru. Mitme paralleelselt kulgeva multitoru asemel eelistada Uhte
suuremat mikrotorude arvuga multitoru. Mikrotorusiisteem paigaldada vastavalt tootja poolsetele
juhistele jalgides paigaldustemperatuure, kasutades ettenahtud tdédvahendeid ja -meetodeid,
jargides nii paigaldusaegseid kui ka puhumiseks sobivaid painderaadiuseid. Mikrotorusiisteem peab
olema korralikult dokumenteeritud ja mikrotorude peavad olema standardi kohaselt tuvastatavad
ka hilisemaks kaablite puhumiseks. Varvikood peab olema nahtav ja torustik peab olema
standardsete meetoditega puhumist6oks ligipadsetav. Valtimaks vee sattumist mikrotorusse tuleb
tagada koigi Glhenduste ja IOppude hermeetilisus.

KoOik pinnasesse paigaldatavad multitorud vastavad tugevusastme kaitsele 1250N.

1.10. AS Gaasivork

e AS-i Gaasivork gaasipaigaldise kaitsevéondis kaevetodde teostamiseks on vajalik eelnevalt
taotleda AS-ilt Gaasivork kaitsevddndis tegutsemise luba ning kutsuda objektile kohale AS-
i Gaasivork jarelevalve.

e Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, t6dvotteid ja -meetodeid, mis valistavad
gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kdigi ehitusperioodil téémaal
tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustédde teostaja ja vastutaja kulul.

e Gaasipaigaldise ja/v0i katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja tdpse asukoha tuvastamisel
tuleb kaitsevoondis kaevata labidaga.

e Kui ehitustédde kaigus muutub pinnase tasapind gaasivorgu armatuuri kaitsekapede ja
gaasireguleerkappide Umbruses, siis tuleb gaasivorgu armatuuri kaitsekaped ja
gaasireguleerkapid tdsta digele tasapinnale. Selleks tellida tdiendavad t66d AS Gaasivork
poolt aktsepteeritud ettevotte kaest.

e Peale toode teostamist peavad AS Gaasivork gaasitorud jgama nouetekohasele sligavusele.
Naha ette kdik meetmed olemasolevate AS Gaasivork gaasitorude kaitseks tagamaks
nende sailivus ehitustééde kdigus, tagada nduetekohased sligavused. Tagada trasside
paiknemisel vastavus EVS 843 standardi nduetega. Tegevuse korraldamisel gaasitrassi
kaitsevéondis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 76 nduetest ning Majandus- ja
taristuministri maarusest nr 73.

e Toode teostamine gaasipaigaldise kaitsevodndis vOib toimuda kooskodlastatult AS-I
Gaasivork jérelevalvega ja ainult t66- voi pohiprojekti alusel.

e Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette ndidata AS Gaasivork
jarelevalve esindajale.

e Peale pinnase taastamise toid peavad olema gaasikaped terve ja nahtavad ning need tuleb
ndidata ette AS Gaasivork jarelevalvele.
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e Ehitaja peab lisaks arvestama projektile antud seisukoha markustega.

TAIMEDE KAITSE

2.1. Soovituslikud hooldusvotted

Koikidele puudele ning pddsastele ja hekkidele teostada hooldusldikus. Soovituslikud hooldusvotted
aitavad saasta olemasolevat loodust, haljastusvaartust ja taastushaljastus vaartust. Teostataval
hooldusldikusel tuleb jalgida vora vahendamise mahtu, mis ei tohiks lletada 15%. Vajaminev
hooldusldikus on tuleb 1abi viia erialaspetsialisti poolt (védhemalt arborist II kutsetunnistusele
vastav kvalifikatsioon). Vastavad erialaspetsialistid on saadavad néiteks Eesti Arboristide Uhingu
kaudu. Ehitustdoddel tuleb véltida puukoorte I16hkumist. Kaevetéddel ei tohi juuri I&bi raiuda voi
I6hki rebida, vaid juured tuleb eemaldada hargnemiskohtadelt. Puujuurte imbertostmisel mitte
murda juuri kokku. Juurekaelasid ei tohi matta ka ehituse ajaks. Igasugune puuvdrade voi pddsaste
kujundamine ja puittaimestiku raie kaitsealuses pargis tuleb enne ehitustddde alustamist
kooskdlastada Keskkonnaametiga. Kaevetdddest Ule jéganud kaevise (va muld) laotamine pargi
territooriumile on keelatud. Ehitustééde planeerimisel tuleb arvestada lindude pesitsusperioodiga
(01.04 kuni 31.07)

2.2. Puude kaitsmine

Kaevetdd tegemisel vdra projektsioonialal paigaldatakse puudele tlvekaitsed. Ehitustoddel
vaartuslike ja eriti vaartuslike puude- voi taimeriihma kaitsmiseks kasutada tarastamist 1,5 m
kOrguse taraga jargmiselt, et puude vorad jadvad tara sisse. Kui kaitstavad taimed asuvad
ehitusplatsi aares, vOib tarastada Umber haljastu, voi ehitada tara ainult ehitusplatsi poolsele
kiljele. Tarastatud ala ei tohi kasutada materjali laoplatsina.

Puutlive imber tehakse plstplankudest kinnitatud kaitse, kus tlive ja plankude vahele asetatakse
pehme polster. Kui téétingimused puu all ei ole t66d vdimaldavad, vOib enne t66 alustamist
kokkuleppel haljastusspetsialistiga kdrpida puu alumisi oksi. Loige tuleb teostada kas tive voi
lahima jamedama oksa vastast, jatmata tlilgast ja kahjustamata oksakraed. T66 Oppedes
eemaldatakse tédaegsed kaitseehitised.

2.3. Puujuurte kaitsmine

Kaevetddd lahemal, kui 2m puutlivest teostatakse kasitsi ning vajadusel kasutada Airspade
kaevamise meetodit. Suurte puude juuri Idigatakse vdimalikult vdhe. Ule 40mm |&bim&dduga
juurte labildikamine kooskdlastada haljastusspetsialistiga. LOige teha voimalikult vaikese
I8ikepinnaga, kaldega allapoole tiive suunas. Katki rebitud juureotsad ristisuunaliselt &ra Idigata.
Puujuurte kuivamise valtimiseks kastetakse lahtises slivendis paljandunud puujuuri ning kaetakse
seejarel savika mulla ja geotekstiiliga(aurumise valtimiseks). Hilisem kastmine vahemalt 1x
nadalas pohjalikult. Pikemalt lahti olevas slivendis kaitstakse juuri juurevorguga(puupostidele
toetatud jaik vork),millele toetub geotekstiil. Vajadusel asetatakse juurestiku ja piirde vahele
kastmistoru. Puujuurte kiilmumise valtimiseks on paljandunud murdunud juurte katmine vajalik
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temperatuuri langemisel alates -10 OC. Kaetakse juurevdrgu, geotekstiili ja kuivast poorsest
materjalist kllmaisolatsiooniga, (penoplast, kivivill vms ehitussoojustusmaterjal). Kergesti
variseva pinnase puhul, kus puujuured vdivad kahjustuda pinnase nihkumise tagajérjel, rajatakse
tugiseinad puujuurte kaitsmiseks. Tdotamisel sailitatavate puude all kaitstakse juurestiku ala
maapinnale laotatud Ohulise liivakihiga, mille peale pannakse killustik. Liivakihi vOib asendada
geotekstiiliga.

EHITAMINE KAITSEALADES

3.1. Keskkonnakaitse

Ehitustdodd peab tegema keskkonnaséaastvalt vastavalt kehtivale kaitse-eeskirjale.

Ehitamisel kasutatavad masinad ja mehhanismid ei tohi lekkida 0li, kiitust ega muid kemikaale.

Parast ehitamist tuleb Umbrus korrastada ja ehituspraht kadidelda vastavalt kehtivale
seadusandlusele ning kooskdlas Rakvere linna heakorraeeskirja ja jaatmehoolduseeskirjaga.
Demonteeritavad konsoolid ja valgusti utiliseerida nduetekohaselt.

Ehitusmaterjale ei tohi poletada.

3.2. Muinsuskaitse

Toode teostaja peab enne tdédde teostamise algust taotlema Muinsuskaitseametist té6de tegemise
loa (MuKS § 52 Ig 3; https://register.muinas.ee/public.php?menulD=workpermit Té6detegemise
loa taotluse vorm).

Kaevettddel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku
vOimalusega nii muinsuskaitseala kaitsevoondis kui ka vdljaspool muinsuskaitseala ja selle
kaitsevoondit. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 Ig 1, § 60) on leidja kohustatud t66d
katkestama, jatma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile;

Malestiste kaitsevodndid on naidatud asendiplaanilistel joonistel.

Projektalas asuvad Muinsuskaitse objektid:

NIMI KITSENDUST POHJUSTAVA
OBJEKTI VID

Réatsepa tuulik 23348

NOomme tuulik 23349
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PUUTUMUSED RIIGITEEGA

4.1. Ristumine riigimaanteega ohuliiniga

83 Suuremodisa-Kaina-Emmaste tee (17502:001:1470), Harju kila, Hiiumaa vald
1. 83 Suuremdisa-Kdina-Emmaste tee km 26.7
12131 Harju-Leisu tee (17502:001:1430) ,Harju kila, Hiuumaa vald
1. 12131 Harju-Leisu tee km 0.062
13131 Harju-Leisu tee km 0.155
13131 Harju-Leisu tee km 0.422

2.

3

4. 13131 Harju-Leisu tee km 0.06
5. 13131 Harju-Leisu tee km 1.039
6

13131 Harju-Leisu tee km 1.098

4.2. Ristumine riigimaanteega maa-liiniga

83 Suuremodisa-Kéaina-Emmaste tee (17502:001:1470), Harju kila, Hiiumaa vald
1. 83 Suuremdisa-Kaina-Emmaste tee km 26.9

12131 Harju-Leisu tee (17502:001:1430) ,Harju kila, Hiuumaa vald
1. 12131 Harju-Leisu tee km 0.851

4.3. Kulgemine riigimaanteel maa-liiniga

83 Suuremodisa-Kdina-Emmaste tee (17502:001:1470), Harju kila, Hiiumaa vald
2. 83 Suuremodisa-Kaina-Emmaste tee km 27.04 - 27.07

4.4. Kaablipaigaldus nouded riigiteede katastris

1. Kaabli paigaldamise stigavus teemaal minimaalselt 1,0 m Umbritsevast maapinnast.

2. Lahemal kui 1,0 m muldkeha ndlvale kaabli paigaldamise minimaalne sligavus 1,2 m
Umbritsevast maapinnast. Kaabel paigaldada 750N kaitsetorusse.

3. Ristisuunalised labiminekud olemasolevast teest teostada kinnisel meetodil. Minimaalne
stigavus 1,5 m Umbritsevast maapinnast (pohimaantee vOi arendushuviga tee katte ja
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mulde alla min. 2,2m), slUvendi korral teekatte pinnast. Kaabel paigaldada 1250N
kaitsetorusse kogu teemaa laiuses.

4. Kraavidest ristisuunalisel labiminekul kaabli minimaalne siigavus kraavi pdhjast 1,0m.
Kaabel paigaldada metallist vdi 750N kaitsetorusse vastavalt kehtivatele standarditele.

5. Teega paralleelselt kulgevaid kaableid kraavidesse (pohi, ndlvad) mitte planeerida. Teiste
tehniliste voimaluste puudumisel paigaldada kaablid kraavi pohja 750N kaitsetorusse min
1,0 m siligavusele. Soovitatavalt teostada t66 suundpuurimisega. Kaablipaigaldamise jalg
tuleb tihendada, pohi ja ndlvad taastada vastavalt endisele olukorrale.

6. Ristumisel riigiteega, peab Ohuliini kdrgus teest olema min. 7 meetrit, k.a Ghisriputusega
sideliinide puhul. (Tulenevalt standardist EVS-EN 50341-2-20:2018). Kergliiklusteede
puhul 4,5m pinnast.

5. JOONISED

TOOP ‘ KOO ‘ NIMI
D
Ristmevalja- E101- | 24020_EP_ENV-1-02_Ristloike_Ristmevélja_sdlm-joonised-
/sdlmjoonised E110 | VT2089
Asendiplaan E200 24020_EP_ENV-4-01_Asendiplaan-VT2089
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