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SELETUSKIRI 

1 ÜLDOSA 

1.1 OBJEKTI ASUKOHT 
 

 

1.2 OBJEKT JA PROJEKTI KOOSTAMISE EESMÄRK 
Käesolev projekt on koostatud Kastre Vallavalitsuse tellimusel. 
Projekti eesmärk on kergliiklejate liiklusohutuse taseme tõstmine kergliiklustee rajamisega riigitee 
kõrvale. 

1.3 KASUTATUD ÕIGUSAKTIDE, STANDARDITE JA JUHENDITE LOETELU 
1) Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;  
2) Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. määrus nr 106);  
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3) EVS 843:2016 Linnatänavad; 
4) Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 

06.04.2016.a. määrusega nr 31);  
5) Teetööde tehnilised kirjeldused, MA peadirektori 18.02.2019. käskkiri nr 1-2/19/096; 
6) EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioonid;  
7) EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja 

hüdrauliliselt seotud täitematerjalid;  
8) Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (2017-003, MA peadirektori 29.03.2017.a 

käskkiri nr 0088); 
9) Majandus- ja Taristuministri 2. juuli 2015 määrus nr 82 „Tee ehitusprojektile esitatavad 

nõuded“;  
10) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-1:2020 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude ja 

pindamiskihtide täitematerjalid;  
11) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-2:2016 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained;  
12) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-3:2021 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud;  
13) Eesti Vabariigi Standard EVS 613:2001 Liiklusmärgid ja nende kasutamine;  
14) Eesti Vabariigi Standard EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine;  
15) Eesti Vabariigi Standard EVS 614:2008 Teemärgised ja nende kasutamine;  
16) Eesti Vabariigi Standard EVS-EN 1340:2003+AC:2006 Betoonist äärekivid. Nõuded ja 

katsemeetodid;  
17) „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” (kinnitatud Transpordiameti 

maanteehoiuteenistuse direktori korraldusega 16.04.2021 nr. 1.1-3/21/162);  
18) „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“ 

(kinnitatud Maanteeameti peadirektori 13. mai 2008 käskkirjaga nr 102);  
19) „Muldkeha remondi projekteerimise juhis 2006-27“ (kinnitatud Maanteeameti 

peadirektori 29. detsembri 2006 käskkirjaga nr 264);  
20) „Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41“ (kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori 29. detsembri 2006 käskkirjaga nr 264);  
21)  EVS 613: Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 
22)  EVS 614 Teemärgised ja nende kasutamine. 

1.4 KASUTATUD LÄHTEMATERJALID (LÄHTEÜLESANNE, PLANEERINGUD, 
TEHNILISED TINGIMUSED) 

 
Lähtematerjaliseks on Kastre Vallavalitsuse poolt välja antud hankedokumentides olev Lisa 1 – 
Tehniline kirjeldus. 

1.5 TELLIJA JA PROJEKTEERIMISETTEVÕTTE KONTAKTANDMED 
1. Tellija:  
   Kastre  Vallavalitsus 
   Reg nr.  77000370 
   Kurepalu, Kastre Vald, Tartu maakond 62113 

Tel +372 744 6524, e-post: vald@kastre.ee  
 
2. Peaprojekteerija:  

  Palmpro OÜ 
  Võilille tee 11a-16, Haage, Tartu linn, Tartumaa 61402 
  Olev Saago, tel +372509 7516, e-post: info@palmpro.ee 
 

3. Teede projekteerija:  
  Teede Kavand OÜ 
  Vibu 2-22, Tallinn 10415 
  Tiit Korn, tel +372 522 8003 
  e-post: teedekavand@gmail.com 
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2 OLEMASOELVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 OLEMASOLEV OLUKORD 
 
Jalgratta- ja jalgtee (edaspidi JJT) on planeeritud riigitee nr 22260 Vana-Kastre – Roiu tee äärde 
ca 200 m ulatuses ja riigitee 22261 Kaagvere-Kooli tee äärde ca 950 m ulatuses.  
Riigitee nr 22260 on välja ehitatud 4. klassi teena, liiklussagedus 2021.a. oli 980 autot ööpäevas 
ja riigiteel nr 22261 377 autot ööpäevas. 
Projekteeritava JJTasukohas on metsad,  looduslikud rohumaad ja põllud ja elamualad. Lõigul on 
13 ristumist talude juurdepääsude, ja kohalike teedega ja riigiteega. Reljeefilt on maastik 
valdavalt tasane, v.a. jõe org, mille vasak kallas on järsk ja kõrgus ca 13 m.  
Tehnovõrkudest on ristumised ja paralleelkulgemised sidetrasside, elektrikaablitega, 
sidekanalisatsiooniga, side- ja elektri õhuliinidega ja välisvalgustusega.  

2.2 KAITSEALUSED OBJEKTID 

2.2.1 Muinsuskaitse 

Projekteeritava kergliiklustee lõigule jääb ehitismälestis reg nr. 7228 Kaagvere mõisa kivati. 
Muinsuskaitse põhimõtete kohaselt on kultuuripärandi väärtustamine ja säilitamine ühiskonna 
ühine kohustus (MuKS § 3 lg 1). Muinsuskaitseseadus sätestab, et kui mistahes paigas 
avastatakse ehitamisel, teede, kraavide ja trasside rajamisel või muude mulla- ja kaevetööde 
tegemisel arheoloogiline kultuurkiht või maasse, veekogusse või selle põhjasetetesse mattunud 
ajaloolised ehituskonstruktsioonid, on leidja kohustatud tööd peatama, säilitama koha 
muutmata kujul ning viivitamata teavitama sellest ametit (MuKS § 31 lg 1). 
Enne tööde algust mälestise kaitsevööndis peab tööde teostaja esitama Muinsuskaitseametile 
tööde tegemise teatise (MuKS § 59 lg 3). 
 
Mälestised koos mälestiste piiride ja kaitsevöönditega on kantud asendiplaani 
joonisele TL 4-01. 

 
Foto 1. Kultuurimälestiste asukohtade skeem. 
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2.2.2 Looduskaitse 

 
 Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS)ja maa-ameti geoportaaliandmetel on projekti alal 
kaitsealune Kaagvere mõisa park. 
  
- Keelatud on ka pargi üksikpuude kahjustamine, kahjustuste ennetamiseks ei ole lubatud 
ehitusmaterjalide ladustamine ja sõidukitega sõitmine ning nende parkimine puude võra 
projektsiooni ulatuses. 
- Kaevetöödelei ole lubatud läbi lõigata üle 2 cm läbimõõduga pargipuude juuri.  
- Puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku raie kaitsealuses pargison lubatud ainult 
Keskkonnaameti loal. 

2.3 OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD 
 
• Elektrilevi OÜ elektrikaablid ja -õhuliinid; 
• Telia Eesti sidetrassid; 
• ELASA sidetrassid; 
• MTÜ Eesti andmesidevõrk; 
• Tänavavalgustus; 

2.4 ANDMED MAA OMANDI KOHTA 
 

Projekteeritava alaga haaratud krundid: 
• 45 Tartu-Räpina-Värska tee, 50101:001:0553; 
• 22260 Vana-Kastre - Roiu tee, 29101:001:0841;  
• Vanaparve tee, 29101:001:0379;  
• 22261 Kaagvere kooli tee, 50101:001:0551; 
• Staadioni, 50101:001:0067; 
• Tuleviku, 29101:001:0423; 
• Kristjani, 50101:001:0176; 
• Sepani, 50101:001:0081; 
• Sepani, 29101:001:1232; 
• Jõeääre, 50101:001:0249; 
• Luutsna jõgi, 29101:001:0587; 
• Teenurga, 29101:001:0808; 
• 29101:001:0850; 
• Tohvri, 50101:001:0001; 
• Hoidla, 29101:001:0802; 
• Teeristi, 50101:001:0035. 

2.5 UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE 

2.5.1 Ehitusgeodeetilised uuringud 

Ehitusgeodeetilised uurimistööd teostas Metricus OÜ novembris 2022.a. Töö nr 22G9089.  
Koordinaadid on L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Katastriüksuste piirid on 
saadud Maa-ametist seisuga november 2022.a. Geoalus on kooskõlastatud tehnovõrkude 
valdajatega. 
 

2.5.2 Ehitusgeoloogilised uuringud 

Ehitusgeoloogilised uuringud tegi OÜ Rakendusgeoloogia märtsis 2023, töö nr. 21-128. 
Väljavõtted uuringu aruandest: 



 
Tartumaa, Kastre vald, Kaagvere - Vana-Kastre  jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekt 
Teedeehitus ja liikluskorraldus 
Palmpro OÜ, Teede Kavand OÜ.  Põhiprojekt, Töö nr 328       
__________________________________________________________________________________________ 
 

 31.10.2023 7/18  
 
 
 

Uuritav piirkond jääb Tartu külje alla, Ugandi lavamaale, mille reljeefi iseloomustavad 
moreentasandikud ja mattunud ürgorud. Uuringuala ületab Luutsna jõe, mille ümbrust 
iseloomustavad alluviaal ja lammisetted. Maapinna abs. kõrgused uuringupunktide suudmetel olid 
vahemikus 30,65…43,60 meetrit.  
Uuringusügavuses levib peaaegu üle kogu uuringuala muld (kiht 2), mille peal lasub eranditult 
punktides PA-1 ja PA-17 täitepinnas (kiht 1). Mulla all lasub Luutsna jõe ääres hästi lagunenud 
turvas (kiht 3). Turba all levib turba vahekihtidega liiv (kiht 4). Mujal uuringualal esineb vahetult 
mulla all glatsiaalse ja fluvioglatsiaalse tekkega pinnased: kruusaga mölline peenliiv (kiht 5), 
kruusa ja rohke peenliivaga savimöll (kiht 6), kruus (kiht 7), mölline peenliiv (kiht 8). Jõe ääres 
avati veel eriteraline liiv (kiht 9) ja kruusaga liivane savi (kiht 10). Pärast liustiku ja kvaternaari 
setteid avaneb möllise peenliiva näol aluspõhjaline Devoni liivakivi, Aruküla lade. Murenenud 
liivakivi (kiht 11), Devoni möllsavi (kiht 12) ja liivakivi (kiht 13).  
Uuringusügavuses kuni 6,00 meetrit eraldati välja 13 geoloogilist elementi, kihti.  
Orgaanilise aine sisaldusega pinnased:  
KIHT 1. TÄITEMULD/TÄITEPINNAS (tIV): uuringupunktides PA-1 ja PA-17 kõige 
pealmise kihina esineb täitepinnas, PA-1 täitemullanna ja PA-7 pinnase täitena. Kihi pealispind 
jääb maapinnale, abs. kõrgustel 36,20…41,65 meetrit. Kihi paksus oli 0,35…0,60 meetrit. Kiht 
koosneb PA-1 juures peamiselt kasvukihist (mullast), aga PA-7 alal ümberpööratud mullast ja 
moreenist, kiht sisaldab veeriseid ja ehitustelliseid.  
KIHT 2. MULD, saSicl(or) (qIV): uuringuala katab mullakiht. Kihi pealispind on üldiselt 
maapind, välja arvatud puuraugus PA-1, kus lasub muld täitemulla all ja mistõttu kihi pealispind 
jääb maapinnast 0,00…0,35 meetri sügavusele, abs. kõrgustel 30,65…43,60 meetrit. Kihi paksus 
on 0,20…1,80 meetrit. Kiht on värvuselt mustjaspruun kuni must, terakoostise järgi on tegu liivase 
mölliga (tolmliivaga). Kiht võib sisaldada veeriseid ja puujuuri. Kiht sisaldab orgaanilist ainest 2-
10%. Keskmine niiskussisaldus wn oli 44,8 %.  
KIHT 3, Hästi lagunenud turvas, or (bIV): uuringualal Luutsna jõe kaldal, uuringupunktis PA-
7, esines (turba)mulla aluse kihina turvas, maapinnalt sügavusel alates 0,55 meetrit, abs. kõrguselt 
30,45 meetrit. Kihi paksus on kuni 0,85 meetrit. Turvas on värvuselt must. Sisaldab puidutükke ja 
on orgaanika rikas. Keskmine niiskussisaldus wn oli 233,1 %.   
KIHT 4, Turba vahekihtidega liiv, siSaor (aIV): uuringupunktides PA-6 ja PA-7 lamab 
turba(mulla) all turba vahekihtidega liiv, maapinnast sügavusel 1,40…1,80 meetrit, abs. kõrgustel 
28,85…29,60 meetrit. Kihi paksus jäi vahemikku 1,05…1,70 meetrit. Turba vahekihtidega liiv on 
värvuselt hallikaskollane, kohev, veeküllastunud. Vahekihtidena esinev turvas on värvuselt must, 
orgaanika rikas. Eri kihtide paksused 5-15 cm. Keskmine niiskussisaldus wn oli 68,7 %.  
Glatsiaalsed ja fluvioglatsiaalsed setted:  
KIHT 5, Kruusaga mölline peenliiv, siSagr, pinnasegrupp C1 (glIII): Luutsma jõest vasakul 
kõrgematel abs. kõrgustel levib heterogeenne kruusaga mölline peenliiv, milles kruusa, liiva, mölli 
vahekord on muutlik. Kiht avati maapinnast 0,30…0.60 meetri sügavusel, abs. kõrgustel 
40,65…43,25 meetrit. Kihi paksus oli uuringupunktides 0,20…0,50 meetrit. Kruusaga mölline 
peenliiv on värvuselt punakaspruun kuni kollakaspruun, kesktihe, niiske kuni märg. Kiht 
sisaldadab veeriseid.  
KIHT 6, Kruusa ja rohke peenliivaga savimöll, saSiclgr, pinnasegrupp D1 (glIII): puuraugus 
PA-15 esineb heterogeenne kruusaga ja rohke peenliivaga savimöll. Kiht avati maapinnast 0,30 
meetri sügavusel, abs. kõrgusel 41,10 meetrit. Kihi paksus oli uuringupunktis 0,55 meetrit. Kruusa 
ja rohke peenliivaga savimöll on värvuselt punakaspruun, poolpehme, väheplastne. Kiht sisaldab 
veeriseid.  
KIHT 7, Kruus, saGr (fglIII): puuraugus PA-1 esnies mulla all kerge liivtäitega kruus, kiht avati 
maapinnast 0,60 meetri sügavusel, abs. kõrgustel 35,60 meetrit. Kihi paksus on 0,30 meetrit. Kiht 
on helepruun, kesktihe, märg. Suurema lõimise vahel esineb pooriruumitäitena peenliiv.  
KIHT 8, Mölline peenliiv, siSa, pinnasegrupp B1 (fglIII): uuringualal levib laialdaselt mulla 
aluse kihina mölline peenliiv, mis avaneb maapinnast 0,20…3,50 meetri sügavusel, abs. kõrgustel 
27,50…43,00 meetrit. Kihi paksus oli uuringupunktides 0,10…0,65 meetrit. Kihi värvus 
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varieerub, aga on peamiselt pruunikaskollane, kohev kuni kesktihe, märg kuni veeküllastunud 
olekus. Sisaldab kuni 5% jämepurdu. Keskmine niiskussisaldus wn oli 25,1 %.  
KIHT 9, Eriteraline liiv, siSa (aIV või fglIII): viimase kihina avati aluspõhjaline möllikas 
peenliiv, mis avanes maapinnast 2,85…3,80 meetri sügavusel, abs. kõrgustel 27,20…27,80 
meetrit. Kihi paksus oli uuringupunktides 0,40…0,70 meetrit. Kiht on punakaskollast värvi, kohev 
kuni kesktihe, veeküllastunud. Kiht sisaldab üksikuid liivase savi vahekihte. Keskmine 
niiskussisaldus wn oli 22,8 %.  
KIHT 10, Kruusaga liivane savi, grsaCl, pinnasegrupp C1 (aIV või fglIII): puuraugus PA-6 
ja PA-8 avati kruusaga liivane savi kiht, mis avanes maapinnast 0,60…3,55 meetri sügavusel, abs. 
kõrgustel 27,10…31,00 meetrit. Kihi paksus oli uuringupunktides 0,10…0,40 meetrit. Kiht on 
punktis PA-6 punakaskollane ja punktis PA-8 hallikaskollast värvi, pehme, väheplastne. Sisaldas 
uuringupunktis PA-6 10-20% jämepurdu. Keskmine niiskussisaldus wn oli 24,3 %.  
Aluspõhi (D2ar):  
KIHT 11, Mölline peenliiv (murenenud liivakivi), saSi, pinnasegrupp B1 (D2ar): 
aluspõhjaline mölline peenliiv avanes uuringupunktis PA-9 kõrgemal kui punktides PA-6 ja PA-7 
maapinnast 0,70…4,20 meetri sügavusel, abs. kõrgustel 26,70…33,80 meetrit. Kihi paksus oli 
uuringupunktides 0,35…1,50 meetrit. Kiht on punakaskollane kuni punast värvi, kesktihe kuni 
tihe, veeküllastunud. Kiht sisaldab vilku ja on kergelt tsementeerunud. Keskmine niiskussisaldus 
wn oli 24,3 %.  
KIHT 12, Möllsavi, siCl, pinnasegrupp D1 (D2ar): puuraugus PA-9 avati Devoni möllsavi, mis 
avanes maapinnast 1,05 meetri sügavusel, abs. kõrgusel 33,45 meetrit. Kihi paksus oli 
uuringupunktis 0,10 meetrit. Kiht on punast värvi, poolpehme, väheplastne.  
KIHT 13, Mölline peenliiv(liivakivi), siSa, pinnasegrupp B1 (D2ar): viimase kihina avati 
aluspõhi, Devoni liivakivi, Luutsna jõe äärsetes puuraukudes PA-6 ja PA-7. Aluspõhjaline mölline 
peenliiv, mis avanes maapinnast 4,40…5,70 meetri sügavusel, abs. kõrgustel 25,30…26,25 
meetrit. Kihti avati uuringupunktides 0,30…1,25 meetrit. Kiht on punast värvi, tihe kuni väga tihe, 
veeküllastunud. Kiht sisaldab vilku ja on kergelt tsementeerunud. Keskmine niiskussisaldus wn 
oli 22,7 %.  
Pinnasevesi (pinnavee) esines uuringuajal (30.11.2021) puuraugus PA-6 ja PA-7. Pinnasevee tase 
algas maapinnast 0,90…1,20 meetri sügavuselt, abs. kõrgusel 29,75…29,80 meetrit. Uuringu 
ajal oli veetase keskmise lähedane. Uuringupunktides mis Luutsna jõe läheduses võib esineda 
üleujutusohtu. Suurte sadude ja intensiivse lumesulamise perioodil võib veetase tõusta 1,0 m 
ulatuses ning põuasel suvel või ühtlasel väheste sulaperioodidega külmal talvel langeb veetase 0,5 
m võrra. 
 

2.5.3  Jalgratta- ja jalgtee trassivariantide võrdlus 

 
Projekteerija viis läbi riigihangete dokumentides toodud kõrvalmaantee 22261 Kaagvere kooli tee 
(lõigule Kaagvere–Vana-Kastre – Roiu tee) ja kõrvalmaantee 22260 Vana-Kastre – Roiu (lõigule 
Kaagvere kooli tee – Tartu-Räpina-Värska maantee) kergliiklustee trassi  ja kahe teise võimaliku 
teetrassi võrdlemise. Eesmärk oli veenduda, et valitud teetrassi skeem on võrreldes alternatiivsete 
trassidega kõige sobilikum ühendustee. 
 
Võrreldi kolme võimalikku teetrassi skeemi.  
Teetrassi skeem, mis oli toodud riigihangete dokumendis (pikkus ca 1689 jm):  

 
Vana-Kastre-Roiu tee ja Vanaparve tee ristmikku ületav kergliiklustee skeem (pikkus ca 1694 jm): 



 
Tartumaa, Kastre vald, Kaagvere - Vana-Kastre  jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekt 
Teedeehitus ja liikluskorraldus 
Palmpro OÜ, Teede Kavand OÜ.  Põhiprojekt, Töö nr 328       
__________________________________________________________________________________________ 
 

 31.10.2023 9/18  
 
 
 

 
 ja  Vana-Kastre-Roiu teega osaliselt paralleelne kergliiklustee skeem (pikkus ca 1970 jm):  

 
 
Tulenevalt kriteeriumite erinevast sisust, kasutati teetrasside võrdlemisel projekteerijale 
kättesaadavaid infoallikaid, tellija poolt antud infot ja ka tee tehniliste lahenduste arvandmeid, 
mida oli võimalik võrrelda. 
 
Trassivariantide võrdlemisel olid peamisteks võrdluskriteeriumisteks: kergliikleja ohutus; 
maakasutus ja ehitatud keskkond; mõju inimesele; majanduslikud mõjud; mõjud 
kultuuriväärtustele, keskkonnale ja muinsuskaitselisele objektile; Luutsna jõele silla esitatavad 
nõuded, kultuuriline keskkond (sh väärtuslikud maastikud, miljööväärtus, traditsiooniline elulaad 
jne); geoloogia, pinnas, pinna- ja põhjavesi; taimestik, loomastik ja rohevõrgustik (sh loomade 
võimalik liikumine, teeületused); kaitstavad loodusobjektid (Mõisapark), regionaalne õhukvaliteet 
ja kliima; ehitusaegsed mõjud (ehitusaegne liikluskorraldus, tundlikud alad (inimasustus, 
looduslikud alad); maksumuse orienteeruv hinnang ja ressursikasutus, tehnovõrkude olemasolud 
ja nõuded nende kaitsevööndis projekteerimiseks. 
 
Kolme tee trassivaliku variantide võrdlemise tulemusel, objekti maastikul ülevaatamisel ja 
tellijaga 09.05.2023 a. peetud koosolekul läbi viidud arutelu tulemusel otsustati, et 
hankedokumentides toodud  jalgratta- ja jalgtee trassivalik on soodsam variant jalgratta- ja jalgtee 
ühenduse loomiseks riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska teest kuni Kaagvereni. 

3 PROJEKTLAHENDUS 

3.1 ÜLDANDMED 
Jalgratta- ja jalgtee on projekteeritud lähtuvalt p. 1.4. nimetatud tehnilisest kirjeldusest. 
• Projekteerimise lähtetase: rahuldav (R); 
• Teekate: asfaltbetoon; 
• Projekteeritud JJTpikkus 1689 m; 
• Projekteeritud JJT laius 3 m; 

3.2 PLAANILAHENDUS 
 
JJT algab Staadioni läänepoolsest juurdepääsuteest ja kulgeb Kaagvere kooli teest (22261) 
5,3…7 m kaugusel. Vahetult enne Metsa teed ületab riigitee nr 22261ja ületab Luutsna jõe ja 
luha ning jõuab Vanaparve teeni, ületab selle ja kulgeb Vanaparve tee ja riigitee nr 22260 ääres 
kuni riigitee nr 45 Tartu-Räpina-Värska tee äärse jalgratta- ja jalgteeni. 
Plaaniliselt koosneb JJT 16-st sirgest ja 16-st kõverast raadiustega 6…500 m. 
PK 11+30 …12+87 on projekteeritud sild/viadukt pikkusega 157 m, mida käsitletakse eraldi 
projektis (Insten Projekt OÜ töö nr. SP2302).   
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JJT katte laius on 3 m.  
JJT ületab 5 mahasõitu elamute ja talude juurde ning projekteeritud on 6 JJT ühendust 
sõiduteega, s.h. kaks ühendust „Teelahkme“ bussipeatusega.  
Mahasõitude pöörderaadiused on 5…9 m, jalgtee ühendustel 2 m. 

3.3 PIKIPROFIIL JA VERTIKAALPLANEERING 
Pikikalded on vahemikus 0,…7,8 %. Madalaima ja kõrgeima punkti kõrguste vahe on 10,7 m. 
Kergliiklustee põikkalle on 2%. Mulde nõlvus on 1:2, truupide otstes 1:1,5. 

3.4 MULLE 

Olemasolev kasvukiht eemaldada kogu paksuses. Samuti ka mittekõlblik materjal. Mulle ehitada 
pinnasest, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööpäevas. Mulde nõlvad kindlustada 
kasvumulla ja murukülviga. 

3.5 SADEMEVETE ÄRAJUHTIMINE 
Sademeveed juhitakse põikkalletega kõrvalolevale maa-alale (põllud, haljasalad). Teeäärne ala 
on suhteliselt tasane. Läheduses eelvoolud, kuhu sademe- ja lumesulamisvett juhtida, puuduvad. 

3.5.1 Truubid 

Madalamasse kohtadesse ja olemasolevate riigitee truupide kohale on projekteeritud kokku 7 
plasttruupi läbimõõduga 0,25…0,3 m. 
Truubid ehitada vastavalt tüüpjoonisele TL-7-01. Truupidel kasutada plastikust PE või PP toru 
rõngasjäikusega min SN8. 
 

3.6 KATEND 

3.6.1 Katendi konstruktsioon 

Projekteeritud on järgmised katendid:     
     

Mahasõitude katend:  
- tihe asfaltbetoon   AC 16 Surf    6 cm 
- killustikalus      20 cm 
- liivalus       min 30 cm 
- mulde pinnas, filtr. ≥0,5m/ööp   
- aluspinnas  

 
Jalgtee asfaltbetoonkate: 

- tihe asfaltbetoon   AC 8 Surf     5 cm 
- lubjakivikillustik     20 cm 
- liivalus       min 20 cm 
- mulde pinnas, filtr. ≥0,5m/ööp    
- aluspinnas  

 
Kruuskate: 

- purustatud kruus 0/31,5 (segu 6)   15 cm 
- looduslik kruus     20 cm 
- liivalust                 min 30 cm 
- mulde pinnas, filtr. ≥0,5m/ööp       
- aluspinnas  
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3.6.2 Nõuded katendi materjalidele 

Killustikalus ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust vastavalt 
„Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ nõuetele. 
Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2020, EVS 901-2:2016, EVS 901-3:2021 ja 
„Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ esitatud nõuetest.  
Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 
tabelite 7 ja 9 veergudele AKÖL 900 - 1499 sõiduteel ja AKÖL < 900 jalgteel. 
Killustikaluste jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust katendikihtide 
ehitamise juhend“ tabeli 1 veerule nr.6  AKÖL 500 – 3000 sõiduteel ja veerule nr 7 AKÖL 20 < 
500 kõnniteel. 
Liivaluses kasutatakse kruusliiva, keskliiva või peenliiva. Peenliival peab peenosiste sisaldus 
olema alla 7%; või alla 10% ning alla 0,006 osiste sisaldus alla 2 %. 

3.7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 
Liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja teekattemärgistus  teha vastavalt joonisele TL-4-
03…TL-4-04 ja standarditele EVS 613:2001/A1:2008 ja EVS 614:2008.  
Kasutada II suurusgrupi märke sõiduteel ja 0 suurusgrupi märke jalgteel. Liiklusmärkide alused 
valmistada alumiiniumist. Kasutada II klassi valgustpeegeldavat kilet. 
Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 
12899-1 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise 
lumekoormus klassiks võtta vähemalt DSL3. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 
206-1 nõuetele vastavat betooni C35/45XF4KK4. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada 
vastavussertifikaadid. 
Liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema terasprofiilist ja kuumtsingitud. Torude mõõtmed 
peavad tagama liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik 
avatud ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee 
sissepääsu posti. 
Kattemärgistus teha teevärviga.  
JJT eraldamisel sõiduteest lõigus PK 22+30…26+55 kasutada kahepoolset teraspõrkepiiret 
N2W3. 
Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab töövõtja 
vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti 
koostab või tellib ehitaja enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse 
projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, olemasoleva 
liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nähtavusega. Projekt peab olema 
üheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka märkide paigaldajale. 
Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks Transpordiametile ja Tellijale. 
Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele „Nõuded 
ajutisele liikluskorraldusele ”. 

3.8 HALJASTUS 
Tee nõlvad ja haljasribad tuleb haljastada piirini, kus ehitustööde käigus on haljastust kahjustatud.  

3.9 KESKKONNAKAITSE 
Töövõtja peab järgima keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid, mis on seotud 
töövõtja tegevusega. 
Kui taaskasutatakse või kõrvaldatakse jäätmeid nende tekkekohas, peab töövõtja end registreerima 
jäätmekäitlejaks vastavalt Jäätmeseaduse § 74 -le. Käideldavate jäätmete liigid ja koodid 
sisalduvad Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004.a määruses nr. 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike 
jäätmete nimistu". (RT I 2004,23, 155). 
Ehituse käigus tekkinud jäätmed tuleb viia jäätmekäitlusettevõttesse. Jäätmete ajutised 
kogumiskohad peavad olema sellised, kus on välistatud jäätmete sattumine pinnasesse. 
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Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis 
kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 
Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema 
korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde perioodil 
peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada 
ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse 
nõudeid. 
Ehitustööde lõpetamisel tuleb likvideerida (lammutada või üles kaevata) kõik ajutised rajatised, 
lammutustöödel tekkivad jäätmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku korjata 
ja utiliseerida vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad 
kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega või tööde tellijaga. 
Projekteeritud tee lahend ja valitud rajatised ei halvenda paikkonna keskkonnakaitselist 
olukorda. 

4 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1 ÜLDOSA. JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 
Tööde teostusel lähtuda ehitusmäärusest, kaevetööde eeskirjadest ja teetööde tehnilistest 
kirjeldustest, Tee ehitamise kvaliteedinõuetest (MKM 03.08.2015.a määrus nr 101),  Asfaldist 
Katendikihtide Ehitamise Juhisest, Pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhisest 2006-41 
(MA peadirektori 29.12.2006.a. käskkirjaga nr.264), killustikust katendikihtide ehitamise 
juhendist, Ehitusseadustikust.  
Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei 
kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid 
milliste vastavus on tõestatud Tehnilistes Töökirjeldustes kirjeldatud protseduuridega. 
Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada.  
Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 
kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused ja asukohad 
täpsustada valdajatega nende poolt määratud meetodil. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis 
kaevetööd teostada valdajaga kokkulepitud meetodil. 
Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda 
käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud -tööde teostamisel nendele kuuluval maal. Ehituse 
käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb need 
ehitustööde lõppedes taastada. 
Ajutise liikluskorralduse joonised tuleb kooskõlastada Transpordiametiga ja Tellijaga. Jooniste 
koostamisel juhinduda Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusest “ Nõuded ajutisele 
liikluskorraldusele ”. 
Töövõtja kohustus on paigaldada objekti algusesse ja lõppu infotahvel, kus on andmed tellija, 
tööde teostaja, järelevelve, tööde alguse ja lõpu kohta. 
Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 
kooskõlas tööde tellijaga. Load peab hankima töövõtja. Tööde teostamisel tehnovõrkude 
kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide 
kaitsetsoonis (2 m) tuleb kaevetööd teostada käsitsi. 
Enne töödega alustamist kutsuda kohale järelevalvespetsialist olemasolevate kaablitrasside 
asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside maha märkimiseks looduses. 
Kaablikaitsega seotud kulutused katab töö tellija. 
Töövõtja peab enne tööde alustamist võtma täiendavalt kõik vajalikud kooskõlastused 
• Kõik tehtavad tööd kinnistuste naabruses ja erakinnistutel tuleb töövõtjal täiendavalt 
kooskõlastada kinnistute omanikega enne ehitustööde algust. 
• töövõtja vormistab vajadusel uuesti kõik vajalikud kooskõlastused kõigi kommunikatsioonide 
valdajatega. 
• Vajadusel vormistab Töövõtja uuesti kõik vajalikud kooskõlastused omavalitsustega. 
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Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud 
vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega 
saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama kõigist 
projektis leitud ebaselgusest ning võimalikest vasturääkivustest projekteerijat enne, kui ta võtab 
vastu konkreetse teostamise otsuse. 
Ehitustööde käigus maha võetavate puude raie tingimused kooskõlastatakse maaomanikuga ja 
raiutud metsamaterjal ladustatakse maaomanikuga kokku lepitud asukohta maaüksuse (millele on 
kergliiklustee ehitamiseks seatud kasutusõigus) piires või nimetatud maaüksusest kuni 15 km 
kaugusel asuvasse kohta. Töövõtja peab vastavate kuludega arvestama. 

4.2 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.2.1 Ettevalmistustööd 

4.2.1.1 Väljamärkimistööd 
Märkida välja piketaaz, mis peab säilima garantiiperioodi lõpuni. Projekteeritud teed ja 
piirinaabrite piirid märgitakse välja digitaalselt litsenseeritud geodeesiafirma poolt. 

4.2.1.1 Raadamistööd 
Jalgratta- ja jalgtee ning tee valgustuse ehitamiseks on vajalik teha raadamistöid, mis võimaldaks 
maa kasutamist muul otstarbel kui metsa majandamiseks. Raadamistöödel täita kõik  
Metsaseaduses toodu asjakohased nõuded. Eriti vaata Metsaseadus, § 32. ,,Raadamine’’. 
Jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks vajalik  raadamiskoridor on laiusega ca 9,0 m. Mulde alumisest 
servast on raadamispiir ca 2 m. 
Raadamine teostada maaomanikuga koostööd tehes. 
Raadatud puud tükeldada  ja ladustada kinnistu omaniku poolt näidatud kohtadesse. 
Projekteeritud jalgratta- ja jalgtee katendist kuni 3,5 m kõrguseni tagada okste vaba ala. Vastavalt 
vajadusele, mille määrab ära tee omanik, tuleb teostada okste lõikus. Puude ja põõsaste okste 
lõikused teostada kutsetunnistust omaval arboristil. 

4.2.2 Kaevetööd 

Võimalusel tuleb kasvupinnas kohe peale selle eemaldamist kas ära kasutada või ladustada kas 
kuni 3-4 m kõrgustesse või siis inseneri poolt ette nähtud kõrgusega vaaludesse.  
Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab töövõtja kõik kaevekohad ja kaevikud veevabad 
hoidma.  
Töövõtja peab tagama süvendite ja täidendite stabiilsuse oma valitud sobivate meetodite abil, seda 
nii materjalide ladustamisel, masinate kasutamisel, kui ka ajutiste ehitiste ja konstruktsioonide 
püstitamisel. 
Tagasitäidet vajavad kaevikud võivad avatuks jääda vaid võimalikult lühikeseks ajaks. Kaevikud 
tuleb tähistada, tõkestada, ohutuse tagamiseks kaitsta vastavalt määrusele "Liikluskorralduse 
nõuded teetöödel" ning juhendile „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“. 

4.2.3 Mulde ehitus. 

Mulde ehituseks vajaminev liivpinnas  tuuakse karjäärist. Pinnase filtratsioonitegur peab olema 
vähemalt 0,5m/ööp. 
Sobiv pinnas, mis tekib olemasoleva muldkeha ja aluste kaevamise käigus, ladustatakse tee 
maa-alale reservi või veetakse kohe mahapanekukohta. Saadavat pinnast võib kasutada mulde 
töökihi alaosas (juurdeveetava dreenkihi all) tingimusel, et selle filtratsioonimoodul on vähemalt 
0,5m/ööp. Paigaldatud materjal planeeritakse projektis ette antud kalleteni ja tihendatakse 
vähemalt tihendustegurini 0,98. Täidendi (sh. dreenkihi) ja selle nõlvade planeerimine nõutava 
kaldeni ning tihendaminenõutava tihendustegurini kuuluvad täidendi tööde koosseisu. 

4.2.4 Liivaluse ehitus 

Liivalus planeeritakse proj. põikkaldega ja tihendatakse  tihendustegurini 98%. 
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4.2.5 Katendi ehitus 

Teostada kooskõlas „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" toodud nõuetega.  Eelnevalt 
peab olema mulle ja aluspind ning enne iga järgmise kihi ehitust eelmine kiht 
Omanikujärelevalve  ja Tellija poolt vastu võetud. 
Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust 
nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga. 
Materjalide esmane katsetamine viiakse läbi enne tööde algust tellija poolt aktsepteeritud laboris. 
Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu. 
Asfaltsegude retseptid peavad enne tööde algust olema kinnitatud tellija poolt. 
Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on lähtutud kihtide (katted, alused) 
pealtlaiustest. 
 
Katendikihtide ehitamisel juhinduda:  
• KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS  

Kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 22.11.16 nr 0215 
• ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS 
 Kinnitatud Transpordiameti maanteehoiuteenistuse direktori 
  korraldusega 16.04.2021 nr. 1.1-3/21/162 
• TEKN–Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (03.08.2015 nr 101) 

4.2.5.1 Äärekivide paigaldamine 
ilmastikukindlus klass 3(D), massikadu mitte üle 1,0kg/m2; paindetugevuse  klass 3 
Äärekivid paigaldatakse betoonist sängituskihile, paksus 10 cm, mille all on tihendatud 
killustikalus ja toestatakse betooniga viisil, mis ei takista teiste konstruktsioonielementide 
paigaldamist ja ehitamist. Sängitusbetooni kõrgus peab olema selline, mis võimaldaks ehitada 
projektijärgse katte nõutud paksuses. 

4.2.6 Haljastustööd 

Korrastatakse lõplikult tee maa-alad (planeeritakse, haljastatakse, jne). 
Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või 
eemaldada täitepinnast.  
Kasvumullana kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning 
Kõnniteest  väljapoole jäävad haljasribad tuleb haljastada piirini, kus ehitustööde käigus on 
haljastust kahjustatud. Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, 
vajadusel lisada või eemaldada täitepinnast.  
Täitepinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Ei tohi kasutada külmunud pinnast 
ja kive sisaldavat mulda. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada ja teha niidetavaks. 
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 7 cm, millele külvata muruseemne  
spetsiaalsegu.  
Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head 
idanemis- ja kasvuomadused.  
 

4.2.7 Tööd tehnovõrkudega 

4.2.7.1 Elektriliinid ja- kaablid 
Elektriliinide läheduses töötades pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste 
tingimustega nõutud vahekaugustest. Liinide kaitsetsoonis töötades jälgida, et ei kahjustataks 
maste ja liinijuhtmeid. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste 
mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise 
loa. 
PK 38+58 JJT lähedale jääv 10 kv elektriliini mast tõsta 4…5 m võrra kaugemale. Selleks tellida 
elektriprojekt. 
Kaablite asukoht ja sügavus teha kaevekohtades täpselt kindlaks. Maha märkida maakaabli trass, 
tähistada eeldatavad kaevetööde asukohad, paigaldada hoiatavad märgid, korraldada liiklemine 
kaevetööde ajal. 
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Tee alla jäävad elektrikaablid paigaldada A-klassi kaitsetorusse D110, sügavus maapinnast peab 
jääma vähemalt 1,0 m. 
Ehitustöödel jälgida, et olemasolevate kaablitoru sügavus maapinnast jääks min. 0,7m ja ristumisel  
sõiduteel  1,0 m.  Kaevikute kaevamisel kohtades, mis ohustavad ol. elektrikaableid, kaevata V – 
kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja varinguid, mis võivad kahjustada 
kaableid. Kaablitega ristumiskohtades tihendada alt täidetav pinnas ümbruses oleva pinnase 
tiheduseni ja seejärel katta nõuetekohaselt. Kaablitoru alla kaevikusse paigaldada kivises pinnases 
kuni 10 cm liiva. Kõik kaablikraavid täita tihendatud pinnasega, pinnase tihendamise koefitsient 
sõidu- ja kõnniteedel on 0,98. Kõikide kaablikaitsetorude otsad tihendatakse makrofleksi abil. 
Peale maakaablite paigaldamist tuleb teha maakaabelliini teostusjoonised.  Nõuetekohase 
sügavusega elektrikaablite kohal lõpetada süvendi põhi vähemalt 20 cm kõrgemal kaablitest. 
Plaatidega kaitstud kaablite kohal võib süvendit kaevata kuni plaatideni. Tööde ajal ei tohi 
ehitusmasinatega nende kohal liikuda. 

4.2.7.2 Siderajatised 
Lõikudes, kus sidekaabel jääb rajatava asfaltbetoonkatte alla, tuleb need kaitsata poolitatava toruga 
D 100 B-klass, sügavusega min 0,7 m maapinnast ja 1,0 m katte pinnast. Kaitsetorud peavad 
ulatuma katte alt välja ja otsad tähistada markerpallidega.  
Nõuded töötamisel siderajatise kaitsevööndis: 
1. Töid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa 
alusel.  
Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd: 
a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine 
b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks 
c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine 
d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 
2. Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi. 
3. Kui tööde teostamise käigus selgub, et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti 
AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste 
projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise 
leping. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja sügavusega sideehitised paiknevad 
teistel asukohtadel ja sügavustel, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde 
käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist projekti omaniku kulul. 
4. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind sidekaevude või jaotuskohtade (sidekappide) 
ümbruses, siis tuleb sidekaevu kaas viia samale tasemele ümbritseva tasapinnaga (samasse 
tasapinda kõnniteega, sõiduteega, murutasapinna vms.) Jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks 
õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia poolt aktsepteeritud  (side ehitamiseks pädevate) 
ettevõte käest. 
5.Lahtikaevatud torud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks (näit. kasutada 
kaablikanali karprauast toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti 
vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve esindaja 
teostatud tööde ülevaatuseks. 
6 . Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sideehitised jääma nõuetekohasele sügavusele. 
Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende 
säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel 
vastavus EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda  
ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 
73. 
7.Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd teostatakse 
viisil, mis tagab side kaablikanalisatsiooni jms sideehitiste säilimise ja funktsionaalsuse. 
8. Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde graafiku 
vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust. 
11. Telia Eesti AS järelevalve spetsialistide kontaktid ja väljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt: 
https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/ 
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4.2.7.3 MTÜ Eesti Andmesidevõrk 

Näha ette kõik meetmed olemasolevate sideehitiste kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde 
käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843:2016 
nõuetega. 

Kaevetöödel mehhanismidega MTÜ Eesti Andmesidevõrk sideehitiste kaitsevööndis tuleb tagada, 
et liinirajatis jääb vähemalt 0,3 m sügavusele tööpinnast.  

4.2.7.4 ELA SA sidetrass 
PK 14+37…14+57 tõsta ELASA multitoru projekteeritud kraavi alt välja tee poole, PK 
15+35…16+44 kaitsata multitoru kaitsetoruga D100 A-klass ja süvistada 1 m projekteeritud 
pinnast vastavalt joonisel TL 4-01 näidatule. 
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse elektroonilise sidevõrgu säilimiseks on vajalik: 

1. Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis 
võib  ohustada _ liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatükk 11). 

2. Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELA SA sidevõrgu 
liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine 
mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna. 

3. Ehitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevööndis on lubatud ainult vastavalt 
kooskõlastatud ehitusprojektile KOV poolt väljastatud ehitusloa alusel. 

4. Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusele nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 
kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ vastava 
tegutsemisluba ELA SA liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik taotleda 
järgmiste tööde tegemiseks: 

_mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit; 
_mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustööd; 
_puude istutamine ja langetamine; 
_vees paikneva liinirajatise kaitsevööndis süvendustööde tegemine, veesõiduki ankurdamine ning 
heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega liikumine, veesõidukite liiklustähiste ja poide 
paigaldamine ning jää lõhkamine ja varumine; 
_pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, pinnase 
tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade  
rajamine; 
_muu infrastruktuuri avarii kõrvaldamine. 

5. ELA SA liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata: 
www.elasa.ee 

Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis 
võib toimuda kooskõlastatult AS Connecto Eesti järelevalvajaga.  
Täiendav info telefonil 5336 4150 
 

4.2.1 Geodeetilise mõõdistamisvõrgu punktid 

Ehitustööde ala projekteeritud JJT kõrval (PK 15+73 vasakul) paikneb geodeetiline kõrgusvõrgu 
märk nr 8533, mille kaitsevööndiks on 3,0 meetrit märgi keskmest. Seoses ehitustöödega tuleb 
geodeetiline märk kaitsta Töövõtja kulul. 
Ruumiandmete seaduse § 35 lõike 1 kohaselt sätestab, et geodeetilise märgi kaitsevööndis on ilma 
geodeetilise märgi omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib kahjustada geodeetilist 
märki ja selle tähistust, mh löökmehhanismidega töötamine, pinnase tihendamine või tasandamine, 
transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine ning künni- või mullatööde 
tegemine. 
Ruumiandmete seaduse § 35 lõike 1 kohaselt võib geodeetilise märgi kontrollmõõtmisi ja 
teisaldamise töid teostada isik, kellel on geodeedi kutse, mis vastab vähemalt kutseseadusega 
sätestatud kvalifikatsiooniraamistiku 7. tasemele kõrgema geodeesia valdkonnas. 
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Enne ehitustööde algust tuleb geodeetiline märk tähistada ja kaitsta. Töövõtja vastutab selle eest, 
et geodeetilise märgi asukohta ja tasandit ei muudeta ehitusperioodi jooksul. Geodeetilise märgi 
säilimiseks ehitustööde ajaks on vajalik paigaldada sellele nt betoonist kaevurõngas läbimõõduga 
1,5 m , kõrgus 0,9m (peal metallist kaas). Pinnase tihendamiseks kaitsetsoonis kasutada väikese 
võimsusega järelveetavaid pinnasetihendajaid (tihendustugevus kuni 100 kg). Kategooriliselt on 
keelatud kaitsetsoonis töötada suurte vibrorullidega (tihendustugevus alates 300 kg). Kaitsetsoonis 
on keelatud kasutada mehhanisme ja seadmeid, mis põhjustavad vibratsiooni. Tööd teostada 
soovitavalt käsitsi. 
Geodeetiliste tööde tegemisel tuleb juhinduda keskkonnaministri 28.06.2013 määrusest nr 50 
„Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi 
kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord“. 

5 JÄÄTMEKÄITLUSKAVA 
Projekteerimisega ette nähtud tööde käigus tekib ehitusjäätmeid. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. 
aprilli 2004. a määrusega nr. 102 kehtestatud jäätmekategooriate nimistule kuuluvad 
kategooriasse kood 17 - ehitus- ja lammutuspraht. 
Tekkivaid jäätmeid ei ladustata ehitusplatsil, kõik tekkinud jäätmed tuleb koheselt vedada 
käitlusettevõttesse.  
Kui  kaevetööde käigus tekib kaevis ja seda kasutatakse sama kinnistu piires ei ole vaja taotleda 
kaeviseluba, kui kaevis viiakse teisele kinnistule on vaja taotleda Keskkonnaametist kaevise 
võõrandamise või väljaspool kinnisasja kasutamise luba. 
Loa taotluse ja lühiinfo leitav aadressilt: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-
tegevused/maapou/kaevise-voi-katendi-kasutamine 
Maapõueseaduse § 6 lg 2 kohaselt on kaevis looduslikust seisundist eemaldatud mistahes kivimi 
või setendi tahke osis. Kaevise kasutamiseks on kaevise kasutajal (sihtkoha kinnistu omanikul) 
vaja taotleda jäätmekäitleja registreerimistõendi, mille väljastab Keskkonnaamet.  
(https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmekaitleja-
registreerimistoend) 
Maapõueseaduse § 97 lõike 1 alusel ehitamisel maapõues tehtavate tööde, 
maaparandushoiutööde, maaparandussüsteemi ehitamise ja põllumajandustööde käigus üle jääva 
kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja tarbimine on lubatud ainult 
Keskkonnaameti loal.  
 Maapõueseaduse § 97 lõike 2 tulenevalt on lõikes 1 nimetatud loa saamiseks esitab kinnisasja 
omanik või kinnisasja kasutamise õigust omav isik Keskkonnaametile taotluse, milles kirjeldab: 
1) kaevise kogust ja kvaliteeti; 
2) kaevise kasutamise eesmärki ja asukohta; 
3) kaevist tekitava tegevuse kalenderplaani; 
4) olemasoleva plaanimaterjali alusel kaevist tekitava tegevuse asukohta. 
 (3) Ehitamise, maaparandushoiutööde, maaparandussüsteemi ehitamise ja põllumajandustööde 
käigus üle jääva kaevise võõrandamise või selle väljaspool kinnisasja kasutamise taotlusele 
lisatakse asjaomase tegevusloa või projektdokumentatsiooni koopiad, kui need on nõutavad 
käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tegevuse korraldamiseks. 
 (4) Ehitamise, maaparandushoiutööde, maaparandussüsteemi ehitamise ja põllumajandustööde 
käigus üle jääva kaevise väljaspool kinnisasja kasutamise taotlusele lisatakse vastuvõtva 
kinnisasja omaniku või vastuvõtva kinnisasja kasutamise õigust omava isiku nõusolek. 
 (9) kohaselt luba pole vaja taotleda maaparandushoiutöödel, maanteekraavide puhastamisel, 
tehnovõrkude ja -rajatiste rajamisel vastava projektiga määratud mahus või projekti puudumisel 
vastava töö tegemiseks põhjendatud mahus tekkivale kaevisele ja tee ehitamisel saadud 
kaevisele, kui seda kasutatakse sama objekti tarbeks. 
Maapõueseaduse § 6 lg 2 kohaselt on kaevis looduslikust seisundist eemaldatud mistahes kivimi 
või setendi tahke osis. 
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Kaevise kasutamiseks on kaevise kasutajal (sihtkoha kinnistu omanikul) vaja taotleda 
jäätmekäitleja registreerimistõendi (jäätmeseaduse § 98 7 lg 2 p 1), mille väljastab 
Keskkonnaamet.  
Registreeringu lühiinfo on leitav aadressilt (https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-
tegevused/jaatmed/jaatmekaitleja-registreerimistoend). 
Jäätmekäitleja registreerimistõendi omaja peab veenduma, et taaskasutatavad jäätmed ei 
sisaldaks ohtlikke aineid ega oleks ohtlike ainetega reostunud. Maa-ala täitmiseks võib kasutada 
ainult tavajäätmeliike kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 
(jäätmekoodiga 17 05 04) ning teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 
05 07* (jäätmekoodiga 17 05 08). Registreeringu saamiseks tuleb valida tuleb punktis 1 olev 
taotluse vorm „Jäätmete taaskasutamiseks esita jäätmekäitleja registreeringu taotlus“. 
Jäätmekäitleja registreerimistõendi omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud 
nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreerimistõendi omajale on 
toodud Keskkonnaameti kodulehel "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea" 
(https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakaitseloa-omaja-meelespea). 
Teede rekonstrueerimise käigus tekivad peamiselt sellised jäätmeliigid: 
17 05 Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas 
17 05 04 Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* (taaskasutamine R5t- 
Taaskasutamine maa-ala täitmisel puhkeala rajamiseks) 
17 05 08 Teetammi-täitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07* 
(taaskasutamine R5t- Taaskasutamine maa-ala täitmisel puhkeala rajamiseks 
17 03 02 Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*. 
17 01 01 Betoon 
Ehitusjäätmeid tohib anda käitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on jäätmeluba. 
Tööde lõpetamisel vormistada jäätmeõiend. 

6 HOOLDUSJUHENDID 

Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe 
tingimustest. 
Hoolde aluseks on „Tee seisundinõuded“ Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 45, 
17.12.2002 (RTL 2003, 1 ,2), muudetud ministri määrusega nr 85 (RT I 11.08.2011, 1). 
Hooldustööd peavad kindlustama aastaringselt hooldatava tee seisundi vastavuse kehtestatud 
seisunditasemele (lume- ja libedusetõrje, lumevedu, kevadine puistematerjalide koristus, suvine 
märgpuhastus, sügisene lehtede koristus, prügi ja prahi koristus, jne. 

7 JUHISED OMANIKUJÄRELEVALVE KORRALDAMISEKS 
Omanikujärelevalvet võib teostada vastavat litsentsi omav juriidiline- või kutsetunnistust omav 
füüsiline isik. 
Omanikujärelevalve teostada vastavalt määrusele „Omanikujärelevalve tegemise kord“ 
(Majandus- ja taristuministri käskkiri 02.07.2015 nr. 80). 
 
 
Koostas:   Tiit Korn 
/allkirjastatud digitaalselt/ 


