

TÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2026/15

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi **RMK** või **tellija**, keda esindab juhatuse liikme 14. novembri 2025. a käskkirjaga nr 1-5/114 antud volituse alusel looduskaitseosakonna looduskaitsetööde juht **Küllike Kuusik**, ühelt poolt,

ja **RT Plaan OÜ**, edaspidi **töövõtja**, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige **Risto Toome** teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi **pool** või ühiselt **pooled**,

sõlmisid käesoleva töövõtulepingu, edaspidi **hankaleping**,

1. Hankalepingu sõlmimise alus ja ese

1.1. Leping sõlmitakse

võttes arvesse järgmisi asjaolusid:

- RMK teostas riigihanke nr 1-47/3055 „**Looduskaitseliste objektipõhiste raie teenuste tellimine**“ (viitenumber 276390) raamlepingu nr 3-6.11/2024/50 raames läbiviidud minikonkursi „**Metsaküla puisniidu hooldustööd**“ (viitenumber 305560) ning hanke tulemusena sõlmiti OÜ- ja RT Plaan leping nr 3-6.11/2026/10
- lepingust nr 3-6.11/2026/10 tulenevate tööde maht oli RMK poolt määratletud 50 puu raie ja 40 tm puidu kokkuveo peale. Vastavalt raamlepingu punktidele 6.5. on RMK-l õigus tellida sarnaseid lisatöid kuni 50 % ulatuses algsest hinnangulisest töömahust.
- lepingu nr 3-6.11/2026/10 alusel tööde teostamisel selgus, et tegelik tööde maht, on orienteeruvalt 108 puud ja 80 tm, mis on märkimisväärselt suurem RMK poolt algselt hinnatust ja hankes määratletust, sh võttes arvesse lubatud 50 % mahu suurenemist;
- antud (lisa)töö oli vajalik teha ära objektis ilmnevas olukorras ja tingimustel terviklikult ja algselt planeeritud ajaraamis. Seetõttu oli võimalik (nii majandusliku otstarbekuse kui tööde reaalse teostatavuse mõttes) antud tööd teostada üksnes lepingu nr 3-6.11/2026/10 täitmisele juba kaasatud ettevõtte poolt.

1.2. Hankalepingu täitmisel lähtuvad pooled käesolevas lepingus ja raamlepingus esitatud tingimustest (kaasa arvatud raamlepingu lisaks olevates hankedokumentide tehnilisest kirjeldusest ning pakkumusest).

1.3. Hankalepingu tingimused on eritingimusteks ning raamlepingu tingimused üldtingimusteks ning raamlepingu ja hankalepingu vastuolude korral kohaldatakse hankalepingu tingimusi.

2. Hankalepingu objekt

2.1 Lepingu objektiks on töövõtja poolt raie tööde tegemine, töövõtja tööjõu ja tehniliste vahenditega.

2.2 Lepinguga tellija tellib ja töövõtja kohustub teostama **Metsaküla puisniidu hooldustööd**, edaspidi **töö**, lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras.

2.3 Töövõtja kinnitab, et ta on tutvunud kõigi lepingu täitmiseks vajalike asjaoludega, samuti kinnitab, et töö on võimalik lepinguga kokkulepitud tasu eest teha, Töövõtjal on olemas

Töö täitmiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus, Töövõtjal on olemas kõik vajalikud litsentsid, load ja nõusolekud, kui need on õigusaktidest tulenevalt vajalikud või vastava töö puhul nende olemasolu eeldatakse.

2.4 Hankelepingul on selle sõlmimisel järgmised lisad:

2.4.1 Hanke alusdokumendid ja hinnapakumused

3 Töövõtjale makstav tasu

3.1 Hankija on kohustatud maksma töövõtjale kõigi käesoleva lepinguga määratud kohustuste täitmise eest:

Töö kirjeldus	Ühik	Maht	Ühiku hind; €	Summa; €
Metsaküla puisniit - raie, tüveste ja raidmete koondamine, raidmete põletamine, käändude paigaldamine jm	tk	35,00	98,00	3430,00
Metsaküla puisniit - puidu kokkuvedu laoplatsti	tm	20,00	45,00	900,00

kokku **4330,00 (neli tuhat kolmsada kolmkümmend eurot)** edaspidi **tasu**.
Hindadele lisandub käibemaks.

3.2 Pärast kokkuveotööde lõpetamist tasub tellija raidmete ja laasimata tüveste korral alljärgnevalt akti alusel:

3.2.1 esialgu tasutakse töövõtjale tööjuhi poolt vahelaos hinnatud kogusest 80% eest;

3.2.2 juhul, kui 12 kuu jooksul peale tööjuhi poolt koguse vahelaos hindamist ei ole teostatud raidmete ja laasimata tüveste hakkimist on töövõtjal õigus otsustada, kas:

3.2.2.1 töövõtjale tasutakse ülejäänud 20% tööjuhi poolt koguse vahelaos hindamisest;

3.2.2.2 töövõtja ootab ära hakkimistulemused, täpne aeg ei ole teada, ning töövõtjale tasutakse täpsustatud koguse eest.

3.2.3 juhul, kui hakkimistulemuste alusel määratud raidmete ja laasimata tüveste täpsustatud kogus on väiksem kui punkti 3.2.1. alusel tasutud kogus, siis töövõtjalt talle juba makstud tasu tagasi ei nõuta;

3.2.4 juhul, kui hakkimine viiakse läbi peale 12 kuu möödumist tööjuhi poolt koguse vahelaos hindamist ja töövõtja on saanud tasu punkti 3.2.2.1 alusel siis hakkimistulemuste alusel raidmete ja laasimata tüveste täpsustatud kogust ei määrata ning töövõtjal ei ole õigus seda ka nõuda.

3.3 Töövõtjale makstav tasu võib suureneda tingituna objekti töömahu suurenemisest või tingituna tellija poolt tellitavate lisatööde tegemisest. Töövõtjale makstav tasu võib väheneda tingituna töömahtude vähendamise tellija poolt või tegelikult teostatud ja aktiga vastuvõetud tööde mahtude vähenemisest võrreldes algselt ettenähtud mahtudega.

3.4 Töövõtja poolt kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral on tellijal õigus alandada tööde eest tasumisele kuuluvat tasu (ebakvaliteetne töö, järkamise vead, raidmete

puhastamise nõude eiramine, puidu kvaliteedi rikkumine, objekti või juurdepääsutee pinnase kahjustamine jne). Tasu alandamine toimub võlaõigusseaduse § 112 sätestatud korras.

4 Poolte esindajad ja kontaktandmed

4.1 Töövõtja esindaja on Ülo Toome, tel 5595 2991; e-post y.toome@gmail.com

4.2 Tellija esindaja tööde läbiviimisel on looduskaitse tööjuht Mati Kass, telefon 56374492, e-post mati.kass@rmk.ee

4.3 Tellija määrab oma esindaja juhendama tööde teostamist, töövõtjale vajaliku informatsiooni andmiseks ning tööde kvaliteedi kontrollimiseks.

5 Lõppsätted

5.1 Kõigis hankelepingus reguleerimata küsimustes lähtutakse raamlepingus sätestatust.

5.2 Tööde teostamise tähtaeg on **15. aprill 2026 a.**

Hankeleping jõustub poolte allkirjastamisel ja kehtib kuni selle täitmiseni mõlema poole poolt.

5.3 Juhul kui hankelepingu täitmisel tekib vajadus meeskonna liikmeid välja vahetada, peab hankelepingu täitmisse kaasatavate isikute kvalifikatsioon ja kogemus olema vähemalt samaväärne minikonkursi pakkumuses loetletud vastavatele isikutele esitatud nõuetega.

5.4 Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses lepingu täitmisega teatavaks saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed.

Poolte andmed ja allkirjad

Tellija

Riigimetsa Majandamise Keskus
Lääne-Viru maakond Haljala vald
Mõisa/3, Sagadi küla 45403
Registrikood 70004459

RMK looduskaitseosakond
Rõõmu tee 7, Tartu 51013
Tel 50 38556
E-post kullike.kuusik@rmk.ee

(allkirjastatud digitaalselt)
Küllike Kuusik

Töövõtja

RT Plaan OÜ
Lääne-Viru maakond Kadrina vald
Uru, Ridaküla 45229
Registrikood 11423241

Tel 523 9775
E-post risto@maahooldus.ee

(allkirjastatud digitaalselt)
Risto Toome