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Projekteerija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Kuupäev:Tellija:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

Aadress:

Telefon/fax:
e-mail: ain.talts@enersense.com

Reg nr:

Ain Talts

11445550

5642985

80042
Pärnu
Energia tn. 4 märts 2023

IP4949

IP4949
Kärdla - Värsso 10 kV F rek. Hiiumaa.

Töövõtja:

Piirkonna asendiplaan, jooniste numbrid, tingmärgid.

001-00

1:11000 (A3)

-) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-) Demontaazid on näidatud ka eraldi joonistel.
-) Maandusi vaadata joonistelt 002-x "Elektriskeem"
-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk töid 8717G ja 9753G. 
Märkused: 

Kinnistu piir
Asfaldiga taastamise ala
Kruusaga taastamise ala
Puude ja võsa saagimise ala
Projekteeritud poolitatav kaitsetoru Telia sidekaablile
Projekteeritud reservtoru PVC D110 või D160 750N
(kinnine läbindamine)
Projekteeritud reservtoru PVC D160 1250N
Projekteeritud 0,4 kV tarbijakaabel
kaitsetorus PVC D75 või D110; 450N või 750N
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel  (xW1 x-kaablite arv)
Puurimiskaevik
kaitsetorus PVC D75 1250N (kinnine läbindamine)
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel (xW1 x-kaablite arv)
kaitsetorus PVC D160 750N
Projekteeritud 24 kV maakaabel (xW2 x-kaablite arv)
kaitsetorus PVC D160 1250N (kinnine läbindamine)
Projekteeritud 24 kV maakaabel (xW2 x-kaablite arv)

Projekteeritud komplektalajaam

Rekonstrueeritav 0,4 kV õhuliin ja uus puitpost
Olemasolev tarbija maakaabel
Olemasolev kanal.trass
Olemasolev veetrass
Olemasolev ElaSa mikrotorustik
Olemasolev Telia sidekaabel
Olemasolev 0,4 kV maakaabel
Olemasolev 0,4 kV õhuliin
Olemasolev 10 kV õhuliin
Olemasolev 10 kV maakaabel

Demonteeritav 10 kV õhuliin
Demonteeritav 0,4 kV õhuliini post
Demonteeritav 0,4 kV õhuliin

Demonteeritavad alajaamad
(joonised 001-01...001-14)
TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL

HEKA250HEKA630 ja HEKA1000
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Vt joonis 011-2
1x PVC110 1250 (reservtoru - sulgeda otsakorkidega)
2x PVC160 1250N
Kinnine läbindamine L= 25 m (trass)
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,63

Vt joonis 011-1
min 1,5 m sügavusel
Kaitsetoru PVC160 1250N
Kinnine läbindamine L= 22 m (trass)
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,66-20,67

ladustada lähedusse
ca 0,0015 ha,

võsa ja puude saagimine

HEKA1VM250
AJ13290

AJ Mardi demonteerida

ja min 1,0 m sügavusele
lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N
L= 201 / 206 m
jätkumuhv - AJ13290
KPL215456 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

" jätkumuhv 3x240+35®"Wiski
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,81

ja min 1,0 m sügavusele
lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N
L= 968 / 976 m
AJ13290 - AJ13291
KPL215457 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

ca 12 m²
kruusaga taastamine

0,7 m sügavusele
Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13290 F3 - M1 (suund LK184104)
MPL388916 AXPK 4G120 L= 26/40 m

0,7 m sügavusele
Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13290 F1 - jätkumuhv (suund LK184104)
MPL388913 AXPK 4G95 L= 4 / 7 m

0,7 m sügavusele
Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13290 F7 - jätkumuhv (suund LK189237)
MPL388917 AXPK 4G95 L= 7 / 10 m

0,7 m sügavusele
Kaitsetorus PVC75 750N
AJ13290 F5 - M1 (suund LK195870)
MPL388915 AXPK 4G120 L= 10 / 23 m

0,4 kV jätkumuhv AL 120 mm²

0,4 kV jätkumuhv AL 120 mm²

AJ13290 F3
ol.ol EX 4x50

AJ13290 F1
ol.ol AXPK 4G95

AJ13290 F5
ol.ol EX 4x50

AJ13290 F7
ol.ol AXPK 4G120

vt joonis nr 005-1
AJ13290 F5 M5...M17 EX 4x70,
Rekonstrueerida 0,4 kV õhuliin:

Raadamine ca 0,03 ha.

Raadamine ca 0,0071 ha.

Raadamine ca 0,0022 ha.

Raadamine ca 0,059 ha.

Vt joonis 011-3
min 1,5 m sügavusel tee keskel
Kaitsetoru PVC160 1250N
Kinnine läbindamine L= 15 m (trass)
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,48-20,49

km 20,81

km 20,67

km 20,66
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0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13290 F5 - M1 (suund LK195870)

MPL388915 AXPK 4G120 L= 10 / 23 m

0,4 kV jätkumuhv AL 120 mm²

0,4 kV jätkumuhv AL 120 mm²

ca 0,0014 ha, ladustada lähedusse

võsa ja puude saagimine

HEKA1VM250

AJ13290

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13290 F1 - jätkumuhv (suund LK184104)

MPL388913 AXPK 4G95 L= 4 / 7 m

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13290 F3 - M1 (suund LK184104)

MPL388916 AXPK 4G120 L= 26/40 m

ca 12 m²

kruusaga taastamine

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13290 F7 - jätkumuhv (suund LK189237)

MPL388917 AXPK 4G95 L= 7 / 10 m

kanal.trassid

Ettevaatust, vee- ja

kanal.trassid

Ettevaatust, vee- ja

Vt joonis 011-2

1x PVC110 1250 (reservtoru - sulgeda otsakorkidega)

2x PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 25 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,63:

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 968 / 976 m

AJ13290 - AJ13291

KPL215457 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

L= 201 / 206 m

jätkumuhv - AJ13290

KPL215456 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV
AJ13290 F1

ol.ol AXPK 4G95

AJ13290 F3

ol.ol EX 4x50

AJ13290 F7

ol.ol AXPK 4G120

AJ Mardi demonteerimine
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Vt joonis 011-5

liiklusmärkide juures min 2 m sügavusel

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 30 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,12-20,15

Vt joonis 011-4

min 1,5 m sügavusel tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 20 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,19-20,22

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 968 / 976 m

AJ13290 - AJ13291

KPL215457 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

Raadamine ca 0,059 ha.

Raadamine ca 0,0009 ha.

kaitsevöönd 3 m.

Ettevaatust: geodeetiline kõrgusmärk GPA ID 25452 maa sees metsa ääres,

Projekteerija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Kuupäev:Tellija:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

Aadress:

Telefon/fax:

e-mail: ain.talts@enersense.com

Reg nr:

Ain Talts

11445550

5642985

80042
Pärnu
Energia tn. 4 märts 2023

IP4949

IP4949
Kärdla - Värsso 10 kV F rek. Hiiumaa.

Töövõtja:

Asendiplaan

001-02

1:1000 (A3)

001-01

001-03

001-03



 22.35

 21.51

 22.72

 21.4
7

 22.54

 21.36

 22.37

 21.22

 22.19

 21.22

 21.97

 21.81

 2
1.5

0

 20.81

 21.54

 19.87

 21.12

 19.83

 20.68

 19.22

 20.07

 18.64

 19.4
8

 18.09

 18.92

 17.37

 18.55

 16.72

 18.13

 15.99

 17.89

 16.81

 16.33

 17.76

 17.89

 17.89

 17.12

 15.97

 1
6.
97

 1
7.
05

 1
6.
49

 16.26

 1
6.
60

 1
6.
38

 1
7.
95

 1
7
.3
4

 1
7
.7
0

 1
7
.7
6

 1
7.
4
2

 1
7.
4
0

 1
7.
4
4

 1
7.
49

 17
.67

 1
7
.6

6

 17.79

 17.78

 16.48

 17.89

 16.62

 17.90

 
17
.7

1

 17.82

 17.79

 1
7.
48  1

7.
21

 1
6
.1
9

 15.91

 15.88

 
15
.5

2

 15.84

 15.83

 15.60

 17.78

 17.6
2

 17.6
1

 1
7
.3
3

 17
.6
2

 17.76

 1
6.
06

 15.39

 16.14

 15.50

 17.72

 15.57

 16.24

 15.52

 17.70

 17.76

�1000 Bet
15.97-16.16
17.85

Kr

�400 Pl
15.54-15.70
17.63

A

Kr

Kr

63901:001:4381

80 H
elterm

aa-K
ärdla-L

uidja tee

63901:001:0736
Kadastiku

20501:001:0101
Vana-Hinsu

20501:001:0100
Uuehinsu

20501:001:0479
Mäeveeru

M
P

TR

K
P

20501:001:0101
Vana-Hinsu

63901:001:4381

80 H
elterm

aa-K
ärdla-L

uidja tee

63901:001:1420
Meeriku

63901:001:4372
Pendi

20501:001:1211
Pärnaõie

63901:001:2381
Hinsu-Tooma

63901:001:3190
Hinsu

M8

F3

F1

 

Vt joonis 011-6
sõidutee keskel min 1,5 m sügavusel

Kaitsetorud 2x PVC160 1250N
Kinnine läbindamine L= 44 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,72-19,74

Vt joonis 011-7
sissesõiduteede all min 3,0 m sügavusel
Kaitsetoru PVC160 1250N
Kinnine läbindamine L= 178 m (trass)
km-l 19,55-19,74:
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee

AJ13291 HEKA1VM250

omanikuga üle täpsustada.
Ladustamiskoht kinnistu
Saagida puud ja võsa ca 0,041 ha.

Raadamine ca 0,075 ha.

ja min 1,0 m sügavusele
lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N
L= 968 / 976 m
AJ13290 - AJ13291
KPL215457 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

ja min 1,0 m sügavusele
lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N
L= 840 / 852 m
AJ13291 - AJ13295
KPL215458 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

AJ13291 F3
ol.ol EX 4x95

AJ13291 F1
ol.ol EX 4x95

0,7 m sügavusele
Kaitsetorudes PVC75 750N

AJ13291 F3 - M1 (suund 57064LK)
MPL388911 AXPK 4G120 L= 4 / 17 m

AJ13291 F1 - M1 (suund 57134LK)
MPL388910 AXPK 4G120 L= 4 / 17 m

ja teha lõpuotsad.
läbimastikonks
M8 panna ristisuunas

eramaasse ei läheks!
NB! Jälgida et
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ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 840 / 852 m

AJ13291 - AJ13295

KPL215458 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

L= 968 / 976 m

AJ13290 - AJ13291

KPL215457 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

AJ13291 HEKA1VM250

omanikuga üle täpsustada.

Ladustamiskoht kinnistu

Saagida puud ja võsa ca 0,041 ha.

Vt joonis 011-6

sõidutee keskel min 1,5 m sügavusel

Kaitsetorud 2x PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 44 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,72-19,74:

AJ13291 F3

ol.ol EX 4x95

AJ13291 F1

ol.ol EX 4x95

0,7 m sügavusele

Kaitsetorudes PVC75 750N

AJ13291 F3 - M1 (suund 57064LK)

MPL388911 AXPK 4G120 L= 4 / 17 m

AJ13291 F1 - M1 (suund 57134LK)

MPL388910 AXPK 4G120 L= 4 / 17 m

ja teha lõpuotsad.

läbimastikonks

M8 panna ristisuunas
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AJ Intsu demonteerida

termok.jätkumuhv 95 mm²

F1 ja F3 maakaablid ühendada kokku:

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 840 / 852 m

AJ13291 - AJ13295

KPL215458 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

Vt joonis 011-8

tee keskel min 2 m sügavusel

Kaitsetorud PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 27 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,36-19,37

Raadamine ca 0,0016 ha.

Raadamine ca 0,012 ha.

Vt joonis 011-7

sissesõiduteede all min 3,0 m sügavusel

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 178 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,55-19,74

km 19,36
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Raja-Peedu

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 840 / 852 m

AJ13291 - AJ13295

KPL215458 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 397 / 407 m

AJ13295 - AJ13312

KPL215459 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

(Pelletitehas ei tööta)

Pumpla (peakaitse 3x40A) jaoks kasutada generaatorit.

paigaldada vana alajaama asemele.

AJ13295 HEKA1VM1000

ca 59 m²

kruusaga taastamine

ca 25 m²

asfaldi taastamine

ca 22 m²

asfaldi taastamine

Teha jätkumuhv.

paigaldada sularid NH2 80A

tarbija JK-s ühendada "RESERV" mpv alla,

tarbijakaabel MPLtarbija3 AXPK 4G120 L= 5 / 7 m

AXPK 4G120 L= 1 / 3 m (

AXPK 4G120 L= 1 / 3 m (

MPL388841 AXPK 4G50 L= 3 / 5 m (jätkata kokku ol.o

MPLtarbija2 AXPK 4G240 L= 1 / 3 m (jätkata tarbijakaabliga AXPK 4G240)

MPLtarbija1 AXPK 4G240 L= 1 / 3 m (jätkata tarbijakaabliga AXPK 4G240)

jätkata kokku ol.ol kaabliga AXPK 4G120, suund LK-1)AJ13295 F5 MPL405390 

jätkata kokku ol.ol kaabliga AXPK 4G120, suund LK-1)AJ13295 F5 MPL388886 

l kaabliga AXPK 4G50, suund "pumbamaja")AJ13295 F3 

AJ13295 F1 

AJ13295 F1 

Uued maakaablid kuni jätkumuhvideni:

1x tarbijakaabli jätkumuhv AL 120

2x tarbijakaabli jätkumuhv AL 240

2x jätkumuhv AL 120

1x jätkumuhv AL 50

ca 900 m²

kruusaga taastamine

tee serva

vee ja kanal.trass.

Ettevaatust,

vee ja kanal.trass.

Ettevaatust,

kaitsetoru PVC50 450N L= 1 m

Sidekaabli kaitseks paigaldada poolitatav 

Ettevaatust, Telia sidekaabel.

kaitsetoru PVC50 450N L= 1 m

Sidekaabli kaitseks paigaldada poolitatav 

Ettevaatust, Telia sidekaabel.
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63901:001:1463

Tehase

kasutada generaatorit.

Pumpla (peakaitse 3x40A) jaoks

paigaldada vana alajaama asemele.

AJ13295 HEKA1VM1000

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 397 / 407 m

AJ13295 - AJ13312

KPL215459 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

L= 840 / 852 m

AJ13291 - AJ13295

KPL215458 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

1x tarbijakaabli jätkumuhv AL 120

2x tarbijakaabli jätkumuhv AL 240

2x jätkumuhv AL 120

1x jätkumuhv AL 50

MPLtarbija2 AXPK 4G240 L= 1 / 3 m (jätkata tarbijakaabliga AXPK 4G240)

MPLtarbija1 AXPK 4G240 L= 1 / 3 m (jätkata tarbijakaabliga AXPK 4G240)

AJ13295 F5 MPL405390 AXPK 4G120 L= 1 / 3 m (jätkata kokku ol.ol kaabliga AXPK 4G120, suund LK-1)

AJ13295 F5 MPL388886 AXPK 4G120 L= 1 / 3 m (jätkata kokku ol.ol kaabliga AXPK 4G120, suund LK-1)

AJ13295 F3 MPL388841 AXPK 4G50 L= 3 / 5 m (jätkata kokku ol.ol kaabliga AXPK 4G50, suund "pumbamaja")

AJ13295 F1 

AJ13295 F1 

Uued maakaablid kuni jätkumuhvideni:

Teha jätkumuhv.

paigaldada sularid NH2 80A

tarbija JK-s ühendada "RESERV" mpv alla,

Tarbijakaabel MPLtarbija3 AXPK 4G120 L= 5 / 7 m

ol.ol tarbija jaotuskilp Hiiu Graanul TK-1

ol.ol liitumiskilp Hiiu Graanul LK-1
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AJ13312 HEKA1VM630

AJ Lõpe demonteerida

alajaama seinast.

Paigaldada 0,1m kaugusele

ringi tõstetav 118884LK.

Demonteeritava Lõpe AJ juurest
tarbijakaabel ühendada ja pingestada.

Paigaldada pumbamaja seina äärde,

Uus liitumiskilp LK220688

ja ladustada alajaama lähedusse

paar ette jäävat puud saagida 3 pikkuseks

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 397 / 407 m

AJ13295 - AJ13312

KPL215459 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 550 / 564 m

AJ13312-AJ14490

KPL215460 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

0,5 m sügavusele

Kaitsetorus PVC110 450N

AJ13312 F1 - 118884LK

MPL388908 AXPK 4G240 L= 8 / 12 m

min 1,0 m sügavusele

Kaitsetoru PVC75 750N L= 85 m

AJ13312 F3 - LK220688

MPL388909 AXPK 4G50 L= 95 / 100 m

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 920 / 945 m

AJ13312-AJ13299

KPL215461 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

asfaldiga ca 51 m²

ristumise taastamine

tee serva ja

asfaldiga ca 3 m²

tee serva taastamine

ca 900 m²

kruusaga taastamine

tee serva

ca 3 m²

kruusaga taastamine

tee serva

min 1,0 m sügavusel.

(pumbamaja kaabel + tarbijakaabel+reserv)

2x kaitsetoru PVC110 1250N

1x kaitsetoru PVC75 1250N

Asfalttee alt kinnine läbindamine L= 10 m (trass)

va kinnine läbindamine.

min 1,0m sügavusele.

Kaitsetorusse PVC110 750N

AXPK 4G300 L= 124 / 130 m

tarbijakaabel MPLtarbija1

Ol.ol tarbijakaablid ühendada otse lattidele.

Paigaldada "tarbija" JK

veetrass.

Ettevaatust,

veetrass.

Ettevaatust,
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Robi

20501:001:0374

Lempsi

20501:001:0373
Remmu

Rebasefarmi tee

63901:001:1316

63901:001:0981

Uus-Jürna

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

AJ13312-AJ13299, L= 920 / 945 m

KPL215461 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

AJ13312-AJ14490, L= 550 / 564 m

KPL215460 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

AJ13312 HEKA1VM630

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 397 / 407 m

AJ13295 - AJ13312

KPL215459 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

ja ladustada alajaama lähedusse

paar ette jäävat puud saagida 3 pikkuseks

min 1,0 m sügavusele

Kaitsetoru PVC75 750N L= 85 m

AJ13312 F3 - LK220688

MPL388909 AXPK 4G50 L= 95 / 100 m

0,5 m sügavusele

Kaitsetorus PVC110 450N

AJ13312 F1 - 118884LK

MPL388908 AXPK 4G240 L= 8 / 12 m

Ettevaatust, veetrass.

ca 900 m²

kruusaga taastamine

tee serva

ca 3 m²

kruusaga taastamine

tee serva

Tarbija jätkab oma kaabliga ise kokku.

min 1,0m sügavusele.

Kaitsetorusse PVC110 750N

AXPK 4G300 L= 66 / 70 m

tarbijakaabel MPLtarbija1

alajaama seinast.

Paigaldada 0,1m kaugusele

ringi tõstetav 118884LK.

Demonteeritava Lõpe AJ juurest

asfaldiga ca 51 m²

ristumise taastamine

tee serva ja
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12109 Palade-Tubala tee
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-1,15m
ElaSa:

ladustada alajaama lähedusse.

saagida 3 pikkuseks ja

Raadamine ca 0,0095 ha,

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 550 / 564 m

AJ13312-AJ14490

KPL215460 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

ca 0,07 ha

võsa saagida ja koristada
tel 5034397

teatada 1 nädal enne tööde algust

istikute teisaldamiseks

Ajutise alajaama kasutamine.

paigaldada vana alajaama asemele,

AJ14490 HEKA1VM1000

Vt joonis 011-9

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 18 m (trass)

12109 Palade-Tubala tee km-l 1,73

0,7m sügavusele

kaitsetorusse PVC160 450N

AJ14490 - jätkumuhv (Ala AJ poole minev kaabel)

L= 20 / 25 m

KPL215471 AHXAMK-W 3x120+35 24 kV

ENSTO siirdemuhv "Wiski®" 120 -> ASB-10.3x50

AJ14490 F3

ol.ol AXPK 4G120

0,4 kV jätkumuhv AL 120 mm²

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 450N

AJ14490 F3 - jätkumuhv (suund 56932LK)

MPL405391 AXPK 4G120 L= 16 / 19 m 0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 450N

AJ14490 F5 - M1 (suund 56926LK)

MPL405392 AXPK 4G50 L= 5 / 18 m

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 450N

AJ14490 F7 - 56931LK

MPL405393 AXPK 4G50 L= 5 / 10 m

AJ14490 F5

ol.ol EX 4x50

ca 900 m²

kruusaga taastamine

tee serva

saagida võsa, koristada

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 920 / 945 m

AJ13312-AJ13299

KPL215461 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

km 20,81

km 1,40

Ettevaatust, ElaSa mikrotorustik.

kaitsetoru PVC50 450N L= 1 m

Sidekaabli kaitseks paigaldada poolitatav 

Ettevaatust, Telia sidekaabel.
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56931LK

ALAJAAM
AJUTINE

56931LK

IIs pingetu kombimeeter tagastada selle omanikule.

hoone lammutada.

AJ Hari seadmed demonteerida,

ladustada alajaama lähedusse

saagida 3 pikkuseks ja

Puude ja võsa saagimine,

0,4 kV maakaabli jätkumuhv AL 120

ol.ol 10 kV kaabel ühendada ajutisse alajaama

AJ Hari F15

ol.ol AXPK 4G120

AJ Hari F14

ol.ol EX 4x50

NB! VT AJ ALA skeemi.

suunaga M41 LL212.

ol.ol ASB-10 3x50

Tarbijakaabli asukoha kohta andmed puuduvad

AJ HARI F16.

ol.ol 56931LK paigaldada ajutiselt ajutise alajaama juurde,

Kaitsetorus PVC75 L=10 m

F14 õhuliini toide AXPK 4G50 L= 10 / 22 m

Kaitsetorus PVC75 450N L= 23m

F15 Briketeri toitekaabel jätkumuhvini AXPK 4G50 L= 24 / 26 m

F16 56931LK toide AXPK 4G50 L= 3 / 9 m

F13 tarbijakaabli jätk AXPK 4G120 L= 10 / 12 m

0,4 kV maakaabli jätkumuhv AL 120

tuua AJUTISE alajaama 0,4 kV JS-sse. Peakaitse: sularid 400A.

F13 (AJ HARI Is olev voolutrafodega mõõtesüsteem EIC 683350-W)
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Ajutise alajaama kasutamine.

paigaldada vana Hari alajaama asemele,

AJ14490 HEKA1VM1000

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 450N

AJ14490 F5 - M1 (suund 56926LK)

MPL405392 AXPK 4G50 L= 5 / 18 m

ladustada alajaama lähedusse

saagida 3 pikkuseks ja

Puude ja võsa saagimine,

0,7m sügavusele

kaitsetorusse PVC160 450N

AJ14490 - jätkumuhv (Ala AJ poole minev kaabel)

L= 20 / 25 m

KPL215471 AHXAMK-W 3x120+35 24 kV

0,4 kV maakaabli jätkumuhv AL 120

ENSTO siirdemuhv "Wiski®" 120 -> ASB-10 3x50

Kaitsetorus PVC160 750N

kuni kinnise läbindamiseni 0,7m sügavusele

AJ13312 - AJ14490

L= 550 / 564 m

KPL215460 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

AJ14490 F3

ol.ol AXPK 4G120

AJ14490 F5

ol.ol EX 4x50

uus tähis KPL215471

ol.ol ASB-10 3x50

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 450N

AJ14490 F7 - 56931LK

MPL405393 AXPK 4G50 L= 5 / 10 m
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-0,9m
ElaSa:

min 1,5 m sügavusel tee keskel

1x PVC110 1250N (reservtoru).

2x PVC160 1250N ja

kinnine läbindamine: L= 10 m (trass)

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC110 450N

AJ13299 F1 - JK65396

MPL388888 AXPK4G240 L= 76 / 81 m

AJ Popsi demonteerida

(AJ13299 F11 jaoks, tellimus LR8860 Aasa Lõpe liitumine)

 + kinnine läbindamine.

reservtoru PVC110 750 L= 73 m

Vt joonis 011-10

min 1,5 m sügavusel tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

kinnine läbindamine L= 67 m (trass)

12109 Palade-Tubala tee km-l 1,35-1,42

Vt joonis 011-13

min 1,5 m sügavusel tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

kinnine läbindamine L= 13 m (trass)

12109 Palade-Tubala tee km-l 1,12

Vt joonis 011-12

min 1,5 m sügavusel tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

kinnine läbindamine L= 14 m (trass)

12109 Palade-Tubala tee km-l 1,12-1,14

HEKA1VM630

AJ13299

LK220861

JK65396

AJ Popsi F7 väljuv kaabel)

LK220861 - jätkumuhv (endine

tarbijakaabel AXPK 4G50 L= 3/5m

jätkumuhvid AL 50 mm² 3 tk

0,4 kV maakaablite

AJ13299 F9 MPL388886 (jätkata kokku ol.ol AJ Popsi F5 AVVG 4x35)

AJ13299 F7 MPL388885 (jätkata kokku ol.ol AJ Popsi F4 AVVG 4x35)

AJ13299 F5 MPL388880 (jätkata kokku ol.ol AJ Popsi F2 AVVG 4x50)

AJ13299 F3 MPL388887 (jätkata kokku ol.ol AJ Popsi F1 AVVG 4x50)

Uued maakaablid 4x AXPK 4G50 L= 6 / 8 m:

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 920 / 945 m

AJ13312-AJ13299,

KPL215461 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 840 / 858 m

AJ13299 - AJ13302

KPL215462 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

puud saagida ja koristada

puud saagida ja koristada

võsa saagida ja koristada ca 0,003 ha

Vt joonis 011-11

min 1,5 m sügavusel tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

kinnine läbindamine L= 21 m (trass)

12109 Palade-Tubala tee km-l 1,28-1,30

ca 0,0011 ha

võsa saagida ja koristada

(reservtoru - sulgeda otsakorkidega)

Männiku tee osas

reservtoru PVC110 750 L= 171 m

ühendust

maaomanikuga

võtta enne töid

võib saagida,

puud ja võsa

eramaasse ei läheks!

NB! Jälgida et

vee ja kanal.trass.

Ettevaatust,

km 1,30

km 1,33

km 1,40

km 1,11

Ettevaatust, ElaSa mikrotorustik.

Ettevaatust, Telia sidekaabel.

kaitsetoru PVC50 450N L= 1 m

Sidekaabli kaitseks paigaldada poolitatav 

Ettevaatust, Telia sidekaabel.

Ettevaatust, Telia sidekaabel.
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jätkumuhvid AL 50 mm² 3 tk

0,4 kV maakaablite

HEKA1VM630

AJ13299

AJ Popsi demonteerida

JK65396

AJ13299 F9 MPL388886 (jätkata kokku ol.ol AJ Popsi F5 AVVG 4x35)

AJ13299 F7 MPL388885 (jätkata kokku ol.ol AJ Popsi F4 AVVG 4x35)

AJ13299 F5 MPL388880 (jätkata kokku ol.ol AJ Popsi F2 AVVG 4x50)

AJ13299 F3 MPL388887 (jätkata kokku ol.ol AJ Popsi F1 AVVG 4x50)

Uued maakaablid 4x AXPK 4G50 L= 6 / 8 m:

AJ Popsi F7 väljuv kaabel)

LK220861 - jätkumuhv (endine

tarbijakaabel AXPK 4G50 L= 3/5m

 + kinnine läbindamine

reservtoru PVC160 750 L= 71 m

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

KPL215462 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV, AJ13299 - AJ13302, L= 840 / 858 m

KPL215461 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV, AJ13312-AJ13299, L= 920 / 945 m

(endine AJ Popsi F7)

LK220861

ühendust

maaomanikuga

võtta enne töid

võib saagida,

puud ja võsa

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC110 450N

AJ13299 F1 - JK65396

MPL388888 AXPK4G240 L= 76 / 81 m
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Joosepi

63901:001:0189

Jürna

63901:001:1038

Niidi

63901:001:1188

Joosepi

63901:001:0128

Joosepi

ja koristada

Võsa saagimine ca 0,0025 ha

20501:001:1639

Peet Lõpe

20501:001:1640

Aasa

63901:001:0462

Joosepi

ladustada kaablitrassi lähedusse.

saagida 3 pikkuseks ja

Puude ja võsa saagimine ca 0,021 ha,

ladustada kaablitrassi lähedusse.

saagida 3 pikkuseks ja

Saagida puud ja võsa ca 0,022 ha,

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 840 / 858 m

AJ13299 - AJ13302

KPL215462 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

km 1,11

kaitsetorud 2x PVC50 450N L= 1 m

Sidekaablite kaitseks paigaldada poolitatavad 

Ettevaatust, Telia sidekaabel.
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F1

F3

F5

M1

M1
M18

M3

F3

F3

F3

EX 4
x95

EX 4x95

M2

M1

Vt joonis 011-14

min 1,5 m sügavusel tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 19 m (trass)

12166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km-l 0,10

kaitsevööndis km-l 0,08-0,10)

(12166 Sakla-Loja-Vilivalla tee

min 1,5 m sügavusel tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

L= 12 m (trass)

Kinnine läbindamine

AJ13302 HEKA1VM250

78 m lõigus ol.ol 0,4 kaabliga ühisesse kaevikusse

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 126 / 130 m

AJ13302 - jätkumuhv

KPL215463 AHXAMK-W 3x120+35 24 kV

AJ Palade demonteerida

3x120+35

" jätkumuhv®"Wiski

12109 Palade-Tubala tee km-l 1,12

puu saagida, koristada

JK66025 - M1 (endine F1)

MPL405395 AXPK 4G120 L= 19 / 32 m

kaitsetorus PVC75 450N, 0,7 m sügavusel

kaitsetorus PVC75 450N, 0,7 m sügavusel

JK66025 - jätkumuhv (endise F2 kaabliga)

MPL388927 AXPK 4G120 L= 18 / 21 m

1,0 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13302 F5 - M18 (suund 135131LK)

MPL388874 AXPK 4G120 L= 101 / 114 m

puu saagida, koristada

AJ13302 F3

uus tähis MPL405388

ol.ol AXPK 4G120

1,0 m sügavusel

kaitsetorus PVC75 750N

AJ13302 F3 - jätkumuhv

MPL405388 AXPK 4G120 L= 20 / 23 m

AJ13302 F1 - jätkumuhv

MPL405387 AXPK 4G120 L= 20 / 23 m 2x  jätkumuhv AL 120 mm²

AJ13302 F1

uus tähis MPL405387

ol.ol AXPK 4G120

AJ13302 F5

ol.ol EX 4x95

vahetada EX 4x70 vastu, vt joonis 005-3

AJ 13302 F3 0,4 kV õl paljasjuhtmed

Rekonstrueerida:

Palade LP LL13 + ML14

demonteerida

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 840 / 858 m

AJ13299 - AJ13302

KPL215462 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

JK66025

tõmmits

M3 paigaldada

jätkumuhv AL 120 mm² (endine F6 õl), vt joonis 005-3

EX4x50 L=59m (trass)

M2 puitmast+bet.jaland

M1 puitmast+bet.jaland+puittugi+tõmmits

demonteerida:

AJ13302 F3

uus tähis MPL388927

ol.ol AXPK 4G95
kaitsetorus PVC75 450N, 0,7 m sügavusel

JK66025 - M1 (endine F3)

MPL405394 AXPK 4G120 L= 2 / 15 m

+ uus tõmmits

KRE 10 kl 3

vahetada M1:

+ uus tõmmits

KRE 10 kl 3

vahetada M1:

km 0,21

km 0,57

km 0,08

kaitsetorud 2x PVC50 450N L= 1 m

Sidekaablite kaitseks paigaldada poolitatavad 

Ettevaatust, Telia sidekaabel.

kaitsetoru PVC50 450N L= 1 m

Sidekaabli kaitseks paigaldada poolitatav 

Ettevaatust, Telia sidekaabel.
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Muti

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 840 / 858 m

AJ13299 - AJ13302

KPL215462 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

AJ13302 HEKA1VM250

78 m lõigus ol.ol 0,4 kaabliga ühisesse kaevikusse

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 126 / 130 m

AJ13302 - jätkumuhv

KPL215463 AHXAMK-W 3x120+35 24 kV

1,0 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13302 F5 - M18 (suund 135131LK)

MPL388874 AXPK 4G120 L= 101 / 114 m

Vt joonis 011-14

min 1,5 m sügavusel tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 19 m (trass)

12166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km-l 0,10

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 12 m (trass)

puu saagida, koristada

2x  jätkumuhv AL 120 mm²

1,0 m sügavusel

kaitsetorus PVC75 750N

AJ13302 F3 - jätkumuhv

MPL405388 AXPK 4G120 L= 20 / 23 m

AJ13302 F1 - jätkumuhv

MPL405387 AXPK 4G120 L= 20 / 23 m

AJ13302 F1

uus tähis MPL405387

ol.ol AXPK 4G120

AJ13302 F3

uus tähis MPL405388

ol.ol AXPK 4G120

puud saagida, koristada

kanal.trassid

Ettevaatust, vee- ja

kanal.trassid

Ettevaatust, vee- ja
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Reinupõllu

JK66025

AJ Palade demonteerida

(endine F6 õl), vt joonis 005-3

EX4x50 L=59m (trass)

M2 puitmast+bet.jaland

M1 puitmast+bet.jaland+puittugi+tõmmits

demonteerida:

jätkumuhv AL 120 mm²

kaitsetorudes PVC75 450N, 0,7 m sügavusel

JK66025 - M1 (endine F1 0,4 kV õl)

MPL405395 AXPK 4G120 L= 19 / 32 m

JK66025 - jätkumuhv (endise F2 kaabliga)

MPL388927 AXPK 4G120 L= 18 / 21 m

(endine F3)

vahetada EX 4x70 vastu, vt joonis 005-3

AJ 13302 F3 0,4 kV õl paljasjuhtmed

Rekonstrueerida:

kaitsetorus PVC75 450N, 0,7 m sügavusel

JK66025 - M1 (endine F3 0,4 kV õl)

MPL405394 AXPK 4G120 L= 2 / 15 m

(endine F2)

AJ13302 F3

uus tähis MPL388927

ol.ol AXPK 4G95

ühendada JK66025 sisenevaks kaabliks

AJ13302 F3

uus tähis MPL405388

ol.ol AXPK 4G120

+ uus tõmmits

uus mast KRE 10 kl 3

vahetada M1:

+ uus tõmmits

uus mast KRE 10 kl 3

vahetada M1:

(endine F1)

AJ13302 F3

ol.ol EX 4x95
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Kärdla metskond 40
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Staadioni
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Kärdla metskond 40

12108 Palade-Kõlunõmme tee

63901:001:4420

Vt joonis 011-15

min 1,0 m sügavusel tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 11 m (trass)

12108 Palade-Kõlunõmme tee kaitsevööndis km-l 0,17-0,18

ol.ol AJ Palade kool

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 1006 / 1020 m

AJ Palade Kool - AJ13305

KPL215464 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

Võsa koristamine ca 0,0011 ha.

Raadamine ca 0,0009 ha.

Kruusaga taastamine ca 3 m²

Kruusaga taastamine ca 2 m²

Raadamine ca 0,0022 ha.

Raadamine ca 0,032 ha.
km 17,95

km 0,02

km 0,19 kaitsetoru PVC50 450N L= 1 m

Sidekaabli kaitseks paigaldada poolitatav 

Ettevaatust, Telia sidekaabel.

kaitsetorud 2x PVC50 450N L= 1 m

Sidekaablite kaitseks paigaldada poolitatavad 

Ettevaatust, Telia sidekaabel.
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Staadioni

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 1006 / 1020 m

AJ Palade Kool - AJ13305

KPL215464 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

Raadamine ca 0,086 ha.
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Tõnise

lahtise kaevikuna kaitsetorudes PVC75 750N, 1,0 m sügavusel

F3 MPL388863 AXPK 4G120 L= 83 / 97 m

F1 MPL388862 AXPK 4G120 L= 83 / 97 m

AJ13305 HEKA1VM250

Vt joonis 011-17

min 1,5 m sügavusel tee keskel, mujal 1,0 m sügavusel

2x PVC75 1250N

Kaitsetorud: 1x PVC160 1250N ja

L= 32 m (trass)

Kinnine läbindamine Partsi tänava ja puude alt:

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee kaitsevööndis km-l 17,11-17,14

Vt joonis 011-16

min 1,5 m sügavusele tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 29 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 17,16-17,17

Raadamine ca 0,062 ha.

Horisontaalpuuri ja alajaama asukoht:

teha lõpuotsad

AJ13305 F1 ja F3

Cu-sool 12 kl 3

Uus M5

betoonmast

demonteerida

Cu-sool 10 kl 3

Uus M4A

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 538 / 560 m

KPL215472 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

ajaks ära võtta.

kaevatööde

aia (karjus) saab

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 1006 / 1020 m

AJ Palade Kool - AJ13305

KPL215464 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

Raadamine ca 0,086 ha.
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Kärdla metskond 41

AJ13305 HEKA1VM250

lahtise kaevikuna kaitsetorudes PVC75 750N, 1,0 m sügavusel

F3 MPL388863 AXPK 4G120 L= 83 / 97 m

F1 MPL388862 AXPK 4G120 L= 83 / 97 m

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 1006 / 1020 m

AJ Palade Kool - AJ13305

KPL215464 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

Vt joonis 011-16

min 1,5 m sügavusele tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 29 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 17,16-17,17:

Raadamisega tegeleb RMK partner.

Saagida puud ja võsa ca 0,062 ha.

Horisontaalpuuri asukoht:

Vt joonis 011-17

min 1,5 m sügavusel tee keskel, mujal 1,0 m sügavusel

2x PVC75 1250N

Kaitsetorud: 1x PVC160 1250N ja

L= 32 m (trass)

Kinnine läbindamine Partsi tänava ja puude alt:

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee kaitsevööndis km-l 17,11-17,14:

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 538 / 560 m

KPL215472 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV
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Partsi bussipeatus

P
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i L

P

M77B

M77

Peenemad oksad ja võsa koristada.
puud saagida 3m pikkuseks ja ladustada siia.

Kaablitrassi rajamisel ette jäävad

Ladustamiskoht kokku lepitud.
Raadamine ca 0,05 ha.

Ladustamiskoht kokku lepitud.
Raadamine ca 0,04 ha.

ja min 1,0 m sügavusele
lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 538 / 560 m
KPL215472 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

Teha pot.ring.
Partsi LP recloseri mastist 3 m kaugusele.

11 kl 3 KREOSOOT
Uus kaablimast M77B

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee kaitsevööndis km-l 16,61

Paigaldada tõmmits
Uus mast 11 kl 3 Cu-sool (TANALIIT)

Vahetada vana betoon-vahvelmast:

ajaks ära võtta.
kaevatööde
aia (karjus) saab

min 1,5 m sügavusele
Kaitsetoru PVC160 1250N

L= 12 m (trass)
Sissesõidutee alt kinnine läbindamine

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee kaitsevööndis km-l 16,85-16,86

km 16,61
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Partsi veski

50

56841LK

50

Tüüp MAL-2

AJ13311

ja õl visangud

demoneerida AJ Partsi veski

teha kordusmaandus

uued: KRE 10 kl 3,

vahetada mast ja tugi,

0,7 m sügavusel

kaitsetorus PVC75

AJ13311 F2 - M1

MPL388858 AXPK 4G50 L= 18 / 30 m

0,7 m sügavusel

kaitsetorus PVC75

AJ13311 F3 - jätkumuhv (saeveski kaabel)

MPL388857 AXPK 4G120 L= 9 / 12 m

0,7 m sügavusel

kaitsetorus PVC75

AJ13311 F1 - jätkumuhv (Partsi veski)

MPL389301 AXPK 4G50 L= 14 / 17 m

jä
tk
um
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v 

A
L
 1
20

m
m
²

jä
tk
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uh
v 

A
L
 5
0m

m
²

AXPK 4G25

uus tähis MPL389301

+ 2 isolaatoriga tõmmitsat

uus mast KRE 11 kl 4

vahetada mast M1:

-) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
-) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk töid 8717G ja 9753G. 
Märkus: 

Kinnistu piir

Projekteeritud maakaabli jätkumuhv

(XW1: X - kaablite arv)

kaitsetorus PVC D75 450N

Projekteeritud maakaablid

Projekteeritud mastalajaam tõmmitsatega

Olemasolev liitumiskilp

Olemasolev 0,4 kV maakaabel

Olemasolev 0,4 kV õhuliin

Olemasolev 10 kV õhuliin

Demonteeritavad 0,4 kV mast ja toed

Demonteeritav 0,4 kV õl

Demonteeritav 10 kV õl

Demonteeritav KTP alajaam
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