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SELETUSKIRI 

1 VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

1.1 ÜLDANDMED 

1.1.1 PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS 

1.1.1.1 ÜLDINE PIIRITLUS 
Põhiprojektiga antakse ülevaade Nissi tee 18a, Riisipere alevikus, Saue vallas Harju maakonnas projekteeritava elamu 
teostatavatest hoone välistest tarbeveevarustuse, sademevee- ja kanalisatsioonisüsteemidest.  

 
Täitmisele kuuluvad käesoleva projekti seletuskirjas ja joonistel kirjeldatud tööd. Enne ehitustööde algust koostavad 
Töövõtja ja Tellija täpse ehitustööde graafiku ja tööde teostamise järjekorra. 
 
Töövõtus järgitakse "LVI-RYL 2002" (veevarustuse ja kanalisatsiooni  üldised kvaliteedi nõuded) esitatud 
kvaliteeditaset ja tööviise, kui projektis ei ole esitatud muid nõudmisi.  
 
Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab ehitise omanik kindlustama 
ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise 
väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide 
puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub 
väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine. Hooldusala on 
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mõeldud kinnistu sissesõidu tee kohal, märge asendiplaanil “Hooldusala rehvide puhastamiseks”. 
 
Teekatte märgised kergliiklusteel taastada vastavalt algsele olukorrale. Jalgtee märgis kantakse kergliiklusteele 
iga 50m kuni 100m järel. Märgis tuleb kanda enne sõiduteega lõikumise kohta või vastava liiklusmärgi juurde.  
 
Sama kehtib ka jalgrattatee märgisele. Märgise asemel võib kasutada ka “Jälgrattatee” kujutist, arvestades seejuures 
kujutise väljavenitatust kiiruse järgi.  
 
Nissi 18b kinnisule projekteeritud veevarustue ja kanalisatsiooni torustikule seatakse servituut ala Nissi 18a kasuks. 
Kasutusala on joonisel VK-4-01 märgitud. 

1.1.2 ALUSDOKUMENDID 

1.1.2.1 LÄHTEANDMED 
Projekti koostamisel on aluseks järgmised lähteandmed: 

- Tellija lähteülesanne 
- Hoone arhitektuursed plaanid  
- koosolekute protokollid, kirjavahetused Tellija ja arhitektidega 

1.1.2.2 EHITUSUURINGUD 
- Aamos Atlas OÜ  Töö nr. 032-G-23  kuupäev veebruar 2023. Koordinaadid L-Est, kõrgusüsteem EH2000. 
- OÜ Visahing Designer Agency poolt koostatud asendiplaan. Töö nr. 300323, joonis nr. AS-4-02. August 

2023.  

1.1.2.3 NORMDOKUMENDID 
Projekteerimisel kasutatud normdokumendid: 

- EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk“; 

- EVS 921:2022 „Veevarustuse välisvõrk“; 

- EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“. 
-  

1.2 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK 

1.2.1 VEEVARUSTUSE ÜLDNÕUDED 
Projekteeritud välisveetorustike eluiga – 50 aastat. 

1.2.2 PROJEKTEERITUD VEEVARUSTUS 

1.2.2.1 ARVUTUSLIK VOOLUHULK 
Arvutuslik majandus – joogivee vajadus: 

- sekundiline  0,69 l/s; soojale veele 0,47 l/s;  
- ööpäevane  0,3  m³/d  
- suurim tunnivooluhulk    0,20  m³/h 

1.2.2.2 VEEVARUSTUSE ALLIKAS 
Nissi tee 18a veevarustus saadakse Nissi teelt De63 veetorust. Nissi tee veetorust on projekteeritud sadusühendusega 
veeühendustoru kuni elamuni. Kinnistu piiri äärde on rajatud maakraan. Maakraan ei tohi jääda kinnistu piirderajatiste 
alla. Maakraan peab olema koos spindelpikenduse ja kapega. Pärast maakraani on projekteeritud veetoru De32 kuni 
hoone veesisendini. 

1.2.2.3 VEEMÕÕDUSÕLM 
Kinnistu veemõõdusõlm paikneb tehnoruumis, välisseina taga.. Veearvesti rajada DN15 Kamstrup ultraheli 

kaugloetav veearvesti, vastavalt AS Kovek nõuetele. AS-le Kovek edastada paigaldatud veearvesti KEM kood ehk 

krüpteerimisvõti (pdf formaadis) koos kasutajatunnuse ja salasõnaga. Nõuded esitatud lisades. Täpsem asukoht on 

näidatud joonisel VK-4-01, veemõõdusõlm joonis VK-5-01. 
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1.2.3 TORUSTIKUD JA ARMATUUR 

1.2.3.1 TORUSTIKE MATERJAL 
Torustiku rajamiseks kasutada PE-100 materjalist jäikasid survetorusid De32 PN10 , mis vastab standardile EVS-EN 
12201-1:2011.  
Plasttorustike paigaldustöödel järgida RIL77-2013 ja materjalide tootjate ettekirjutusi. 

1.2.3.2 ARMATUUR 
Hoone veesisendile on paigaldatud sulgeventiil vahetult peale välisseina. Muud veetorustikuga seotud armatuuri 
käesolevas projektis ette nähtud pole.  

1.3 REOVEEKANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

1.3.1 REOVEEKANALISATSIOONI ÜLDNÕUDED 
Projekteeritud reoveekanalisatsiooni eluiga – 50 aastat. 

1.3.2 PROJEKTEERITUD REOVEEKANALISATSIOON 

1.3.2.1 ARVUTUSLIK VOOLUHULK 
Arvutuslik reovee vooluhulk: 

- sekundiline  1,8 l/s; 

- ööpäevane  0,3  m³/d. 

1.3.2.2 EELVOOL 
Olmekanalisatsiooni eelvooluks on Nissi tee isevoolne reoveekanalisatsioonitorustik. Ühenduskohaks on valitud 
olemasolev kaev K-1. Täpsem paiknemine vaadata jooniselt VK-4-01.  

1.3.3 TORUSTIKUD JA KAEVUD 

1.3.3.1 TORUSTIKE MATERJAL 
Reoveekanalisatsiooni välistorustik paigaldatakse PVC plasttorudest De110-160mm SN8. Torustiku kohale (0,3m 
toru laest) paigaldada märkelint vastava kommunikatsiooni nimega.  

1.3.3.2 KAEVUD 
Kontrollkaevudena kinnistul kasutada teleskoopseid plastkaeve läbimõõduga 400/315 mm malmluugiga 
raskusklassiga 40 t sõiduteedel ja 25t kergliiklus- ja haljasaladel. Reoveekanalisatsioonikaevud on ette nähtud 
torustiku suuna-, kaldemuutus- ja torustike ühinemiskohtadesse. Kasutada rennpõhjaga kaeve. 
Paigaldatavad kaevud on teleskooptüüpi PE-plast kaevud, mis vastavad standardile EVS-EN 13598-2:2016 nõuetele. 
Paigaldatavate kaevude luukidel peab olema sissevalatud tekst “KANAL”. 

1.4 SADEMEVEE KANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 
Hoonel on hooneväline sademevee kanalisatsioon. Katuse sademeveed juhitakse väliste vihmavee torude abil kinnistu 
haljasalale vertikaalplaneeringu abil.  
 

1.5 PAIGALDUSNÕUDED 
1.5.1 TORUSTIKE JA KAEVUDE PAIGALDUS 
Välisvõrkude paigaldamisel juhinduda EVS-EN 1610:2007 „Dreenide ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja 
katsetamine“. 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni välistorustikud ehitatakse vastavalt projektile, kasutades uusi, kvaliteetseid ja tuntud 
tootjatelt hangitud torusid, torude ja kaevude osi ning liidestarvikuid. Paigalduses järgitakse torustike ja tarvikute 
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valmistaja juhiseid. Kui paigalduskohas on õhutemperatuur madalam torustike või tarvikute valmistajate poolt 
soovitatavast minimaalsest paigaldustemperatuurist, siis paigaldustöid ei tehta. Enne torude paigaldamist 
kontrollitakse, et toru kaevik ja tasanduskiht vastaks projektile. Torusid ei tohi paigaldada jäätunud alusele. Toru 
paigaldamisel kontrollitakse, et torud ja tarvikud oleksid veatud. Kui toru või tihend saab paigaldustööl vigastada, siis 
vahetatakse ta uue vastu välja. Vigastatud tarvikud tuleb koheselt paigalduskohast kõrvaldada. Enne paigaldamist 
puhastatakse tarvikud hoolikalt. Torud paigaldatakse nii, et nad kogu pikkuses toetuvad tihendatud tasanduskihile. 
Muhvide jaoks kaevatakse tasanduskihti süvendid nii, et torud ei jääks kandma muhvidele.  Paigaldamise ajal tuleb 
torude otstes hoida tihedat kaitsekorki, mis takistab võõrkehade pääsu torusse. Veetoru otsad, kust otseselt 
paigaldamist ei jätkata, korgitakse ja toestatakse. Ehitamise ajal hoitakse kaevikus veetase piisavalt madal, et vesi ei 
tõstaks toru ega pääseks kahjustama paigaldatud torustikku või täidet. PE-torud ühendada elektrikeevisega või muude 
ettenähtud liidete abil. Isevoolse torustiku paigaldamist alustatakse kaevuvahe või muu liini-osa madalamast otsast. 
Torud paigaldatakse ühtlase kaldega, et muhvid jääksid vastu voolusuunda. Kui paigaldustöö katkestatakse, siis 
torustiku lahtine ots suletakse veekindlalt. Kui esmast täitmist ei tehta kohe pärast paigaldamist, kaitstakse torustik 
vajadusel kukkuvate kivide ja muu kahjustamise eest seniks kuni esmane täide on tehtud. 

Veetorustik paigaldatakse maapinna külmumispiirist allapoole. Pinnase paksus torustiku peal peab olema vähemalt 
1,8m. 

Kanalisatsiooni kontrollkaevude ümbruse täide tehakse mitte külmakerkelisest pinnasest ja vähemalt 0,3 m laiuselt. 
Tera mõõtmed on samad kui sama läbimõõduga plastiktoru puhul. Kui täitepinnas on siiski külmakerkeline, peab 
elementidest koosneva kaevu ümber mähkima vähemalt kaks kihti hõõrdejõudu vähendavat ehituskilet, mis katab 
põhjaosa ülemise poole, tõusutoru ning teleskooptihendi. Nii nihutab võimalik pinnase külmumine pealmist kihti ja 
ei kergita tõusutoru või teleskooptihendit oma kohalt ära. Täide pannakse labidaga kaevu ümber ning tihendatakse ca 
20 cm kihtide kaupa. Jälgida tuleb pidevalt kaevu vertikaalsust. Tõusutoru (kaevukorpuse) kõrgus on sobiv siis, kui 
ülaserv on 30-50 cm kaugusel lõplikust maapinnast. Teleskoop ei tohi jääda toetuma pika tõusutoru peale. Kaevud 
paigaldatakse vertikaalselt. Hälve tohib olla maksimaalselt 10mm 1m kohta. Kaevude paigaldamisel on lubatav 
maksimaalne horisontaalne hälve 100 mm. Kaevude veetihedust kontrollitakse üldiselt visuaalsel vaatlusel. 

PEH-kaev lühendatakse kaevu korpusest osa maha lõigates. Ülemisse otsa paigaldatakse poltidega kinnitatav 
teleskooprõngas koos tihenditega. Kui PEH-kaev on liiga lühike, siis lisatakse pikem teleskooptoru. 

1.5.2 PUMPLATE JA PÜÜDURITE PAIGALDUS 
Kinnistule on projekteeritud reoveepumpla, mille pump peab olema varustatud Vortex töörattaga.  

Vastutus pumpla paigaldamise eest, kaasa arvatud teeninduskaevu paigaldus, lasub töövõtjal. Edgar pumpla 

paigaldamiseks tuleb kaevata kaevik laiusega 1100 mm ning kõrgusega, mis on 50 mm suurem, kui pumpla 

kogukõrgus H (pumpla kogukõrguse 1500 mm puhul peab kaevik olema 1500 + 50 = 1550 mm sügav . Kaeviku 

põhi tuleb täita 50 mm paksuses sõelutud ja kuiva liiva kihiga, liivas ei tohi olla tahkeid osasid ega kive. Pumpla alla 

jääv liivapadi tuleb tihendada. Pumpla tuleb paigaldada kaevikusse nii, et sissetulev ja väljuv torustik jääksid 

soovitud suunas. Peale pumpla asetamist kaevikusse, tuleb täita ülejäänud kaeviku osa kuiva ja sõelutud liivaga, mis 

täidetakse kaevikusse kihtidena ning tihendatakse iga 200 mm tagant. Peale liivaga tagasitäitmist ning liiva 

tihendamist tuleb pumpla ümbrus betoneerida vähemalt keldri põranda paksuse ulatuses. 

Betoneerimise käigus tuleb ära hoida pumpla kerkimist oma positsioonilt kõrgemale. Betoneerimise käigus peab 

pumpla olema kaetud luugiga selleks, et välistada pumpla teeninduskaevu deformeerumist betoneerimise käigus. 

 

Lisaks tuleb jälgida Tootja poolt ettenähtud paigaldusnõudeid.  

1.5.3 KAEVIK 
Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et 
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torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. 

Kaeviku minimaalne laius sõltuvalt kaeviku sügavusest: 

 

Kaeviku sügavus, m Kaeviku minimaalne laius, m 

≥1m ≤ 1,75m 0,80 

≥1,75m 0,90 

 

Kaeviku põhja minimaalne laius peab olema vähemalt 0,4m laiem toru läbimõõdust.  

Kaeviku nõlvus ja toestamisvajadus määratakse vastavalt vajadusele ja tööohutusnõuetele. Töötamisel allpool 

pinnasevee taset eemaldatakse vesi. 

1.5.4 TASANDUSKIHT 
Kaeviku põhja on ette nähtud alumine aluskiht paksusega 20cm, mis tehakse liivast. Aluskihi tihendusaste peab 
olema ≥95%. 

1.5.5 TORUSTIKU PAIGALDUS JA KAEVIKU TÄIDE 
Torustiku paigaldamisel peab kontrollima, et torud ja ühendusosad ei saaks vigastatud. Torud asetatakse kaeviku 

tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele ühtlaselt terves pikkuses. Paigaldamistööde ajaks tuleb veetorude otsad 

tihedate kaitsekorkidega sulgeda. 

Peale toru kaevikusse paigaldamist lisatakse liivast algtäitematerjali kiht, enne mehhanismidega tihendamist peab 

olema plastmasstorudele asetatud vähemalt 0,3m paksune täitekiht. Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema 

tihendatav. Kui kaevisest saadav pinnas on tihendatav, võib seda kasutada, muudel juhtudel tuleb kasutada 

juurdeveetavat lõpptäiteks sobivat pinnast. Väljaspool liikluspiirkonda kasutatakse lõpptäiteks kaevikust väljatõstetud 

pinnast. Tagasitäite tihedus peab liikluspiirkonnas olema ≥98%, väljaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) ≥90%. 

1.5.6 KÜLMUMISKAITSE, SOOJUSISOLATSIOON 
Veetorustik paigaldatakse maapinna külmumispiirist allapoole. Pinnase paksus torustike peal peab olema vähemalt 

1,8m. Kanalisatsioonitorudel(k.a sademeveekanalisatsioon, v.a drenaaž) arvestada toru peale vähemalt 1,2m. Toru 

rajamissügavusel kõrgemal kui tema külmumispiir tuleb torud soojustada.  

1.6 KESKKONNAKAITSE 
Ehitusjäätmed ladustada selleks ettenähtud kohta, jäätmete ladustamise kohta on ehitajal vaja esitada pärast 

ehitustööde lõppu jäätmete vastuvõtu kohta tõend 

Ehituse käigus tuleb järgida keskkonnakaitse reegleid. Ehitustööde ajal tuleb kaitsta puu võra, tüve ja juurestikku. 

Juurestiku kaitseks paigaldatakse ehitustööde ajaks puude ümber puidust kilbid. Puu tüve kaitstakse tüve ümber seotud 

laudadega. Puu võra kaitseks on vajadusel võimalik siduda ette jäävad oksad kokku, neid sealjuures murdmata või 

tõmmata oksad kokku võrguga. Puude ümbruses kaevata käsitsi.  

Torustike rajamise järel taastatakse endine olukord või teostatakse haljastamine vastavalt projektile (vt arhitektuurne 

asendiplaan). 

 

1.7 KVALITEEDI- JA KONTROLLNÕUDED EHITAJALE 

1.7.1 ÜLDNÕUDED 
Töövõtja kohustuste hulka kuulub vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr. 71, 27.12.02. 
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ehitusdokumentatsiooni kogumine, süstematiseerimine ning komplekteerimine vastuvõtudokumentatsiooniks. 

Vastuvõtudokumentatsioon tuleb koostada kahes eksemplaris Tellija poolt heakskiidetud kujul ning peab sisaldama 

vähemalt järgmist: 

- ehitusluba; 
- ehitusprojekt, s.h. Töövõtja poolt koostatud joonised; 
- ehitusprojekti muudatused; 
- tehniline informatsioon kasutatud materjalide ja seadmete kohta (sertifikaadid jne); 
- ehituspäeviku 1. ja 2. koopia; 
- kaetud tööde aktid; 
- teostusjoonised; 

- katsetuste ja kontrolltoimingute aktid. 

Teostusdokumentatsioon vormistada projekti tööjooniste vajalike paranduste näol, kuhu lisada kasutatud materjalide 

sertifikaadid, torustike surveproovide, videovaatluste ja veeanalüüsi aktid ja pinnase tihedusaktid ning ehituspäevik. 

Mõõdistus tuleb koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse antud rajatiste asukohta 

looduses (ka kõrguslikult). Teostusmõõdistusel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust. 

Teostusjoonistele kantud informatsioon peab kajastama rajatist iseloomustavaid parameetreid – torustiku 

kõrgusmärgid kaevudes ja väljavooludes kraavi, kaevude parameetrid (läbimõõt, kaane mark, kaane ja põhja kõrgus). 

Samuti peavad olema teostusjoonistele kantud ehituskaevikuga avatud olemasolevad ehitised ja nende parameetrid. 

Sidumismõõte võib esitada ainult püsivate objektide kaudu (nendeks ei ole puud, valgustus- ja liiklusmärgipostid, 

lammutamisele kuuluvad vanad rajatised jne). Mõõdistus tuleb teha enne ehituskaeviku tagasitäitmist ja on soovitav 

ühildada paigaldustäpsust kontrolliva mõõtmisega. Muud nõuded (vormistus, andmete esitus jne.) teostusjoonistele 

tulenevad kohaliku omavalitsuse kehtivast korrast ja Tellija poolt esitatavatest nõuetest. 

1.7.2 HÜDRAULILISED KATSETUSED 
1.7.2.1 VEETORUSTIKU TESTIMINE 
Veetorustiku pesemine 
Pesemiseks kasutatakse olemasoleva veevõrgu vett. Pesemiseks kasutatud vesi juhitakse kanalisatsioonisüsteemi, 

kraavi või eelnevalt ehitaja poolt kooskõlastatud sobivale alale. 

Torustikku pestakse 10-15 minuti jooksul maksimaalse vooga, sõltuvalt toru suurusest ja pikkusest. Visuaalselt 

hinnatakse, kas väljavoolav vesi on täiesti selge, seejärel võib pesemise lõpetada. Pärast pesemist jäetakse toru 

surveproovi tegemiseks vett täis. 

Hüdrauliline test 
Pärast pesemist tehakse kõikidele veetorudele surveproov. Surveproov tehakse toruosade kaupa. Toruosade pikkus 

sõltub torustiku konfiguratsioonist. Toruosad ei tohiks olla pikemad kui 500m. Katsesurve peab ületama torustiku 

projekteeritud surveklassi vähemalt 20% ulatuses. 

Survestamist teostatakse 1 tunni jooksul. Selle aja jooksul võib surve langeda 0.2atm. Surveproovi järel koostatakse 

vastav protokoll, kuhu kantakse vähemalt järgmised andmed: 

- maksimaalne projekteeritud töörõhk; 
- katsesurve; 
- proovi ajal registreeritud vead ja lekked; 
- proovi teostamise aeg ja koht; 

- proovi teostaja; 

- proovi järelvalvaja. 

Pärast surveproovi tühjendatakse toruosa puhastamiseks. 
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Veetorustiku puhastamine 
Enne veetorustiku kasutuselevõttu tuleb süsteem joogiveega läbi uhta. Kui võib oletada, et torustikku on sattunud 

tõvestavaid baktereid või tervisele ohtlikke aineid, tuleb kasutada erimeetmeid, et kindlustada veevarustussüsteemis 

puhtus. Erimeetmed kooskõlastatakse vastava võimkonnaga. 

1.7.2.2 KANALISATSIOONITORUSTIKE TIHEDUSPROOV 
Omaniku järelevalvel on õigus nõuda isevoolse torustiku kaamerauuringut ja täiendava kontrollmeetodina isevoolse 

torustiku mingi lõigu veepidavus katse tegemist. 

Isevoolsetele torustikele tehakse tihedusproov veega. Tihedusproov tehakse korraga ühe kaevelõigu (umbes 20-

100m torustiku) ulatuses, kui kaevik on täidetud. Selle meetodiga on võimalik teha eelkontroll ka lahtisel torustiku 

osal. Seda võib teha ka osaliselt täidetud kaeviku korral nii, et liitekohad on jäetud katmata võimaliku lekkekoha 

avastamiseks ja parandamiseks. 

Testides pikki või suurte kõrguste erinevustega torustiku osi, tuleb testitava lõigu pikkus valida selline, et rõhu 

erinevus madalaima ja kõrgeima osa vahel ei ületaks 50kPa (5mS). 

Enne proovi puhastatakse torustik mullast ja muudest osistest. Torustik, kus proovi tehakse, suletakse troppidega. 

Tropid tuleb asetada nii, et nad proovi ajal lahti ei tuleks. Kui torustikul on harusid, suletakse ka need troppidega 

tihedusproovi ajaks. Kui proovi tulemus pole vastuvõetav, tuleb lekkekoht avastada ja parandada. 

1.8 KATENDITE TAASTAMINE 

1.8.1 ÜLDIST 
Enne töödega alustamist fikseerida töödele eelnev olukord (teekate, mahasõidud, liikluskorraldusvahendid, 

tänavavalgustus, truubid jm töömaale jääv) kuupäevaliselt tõestavate fotode või videomaterjalidega. Kõik tee osad 

tuleb taastada vähemalt töödele eelnenud või paremasse seisukorda. 

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, muru, betoon, kruus 

jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. Taastada tuleb minimaalselt ehituseelsele 

olukorrale samaväärne seisund. 

Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endine 

välisilme ja kvaliteet.  

Töövõtja peab kavandama ja paigaldama kaitsepiirded ja muud kaitsekonstruktsioonid, mis on vajalikud tööplatsi 

piiramiseks ning tööõnnetuste või varaliste kahjude vältimiseks. Töövõtja vastutab tööplatsi korrasoleku eest. 

Kõik ehitustööd tuleb teostada vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja nõuetele. 

Projekteeritud tööd toimuvad üldiselt haljasalal ja kergliiklusteede alal. Peale ehitustöid tuleb projektalal taastada 

ehitustööde eelne seisukord. 

1.8.2 PROJEKTILAHENDUS 
1.8.2.1 VERTIKAALPLANEERIMINE 
Projekteerimisel alal on tasane maapind, tee äärev on teenõlv, mis tuleb taastada peale ehitustööde lõppu. Tööde 

teostamise käigus lähtuda olemasoleva maapinna kõrgustest. 

1.8.3 KATENDITE KONSTRUKTSIOONID 
Asfaldisegu 

Asfaldisegu ja selles kasutatavate materjalide omadused peavad vastama Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 

2021 (Maanteeameti peadirektori 16.04.2021. a. käskkiri nr 1.1-3/21/162) esitatud nõuetele. 
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Vastavalt Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele tabelile 1 asfalt- ja mustsegude jämetäitematerjalide esitatavad 

miinimumnõuded: 

 Gc90/15,  

 FI15,  

 LA25,  

 AN14,  

 FNaCl4,  

 täpsustus 3 ja 4. 

Killustikalus 

Killustikaluse omadused asfaltkattega sõiduteel rajada vastavalt “Killustikust katendikihtide ehitamise juhend.” 

(MKM peadirektori käskkiri 22.11.2016 nr 0215) tabelile 1. Väljavõte tabelist on toodud allpool. 

Sõiduteel või jalg- ja jalgrattateel, mida kasutatakse teenindava transpordi jaoks peab killustikaluse pinnal sõidetaval 

alal elastsusmoodul mõõdetuna INSPECTOR või LOADMAN seadmega olema vähemalt ≥170 MPa ; jalg- ja 

jalgrattateel ≥ 140 MPa; eraldussaarel ≥ 120 MP 

Kanalisatsioonitoru alune killustikalus või liivalus peavad olema tihendatud vastavalt torustike paigaldusnõuetele. 

Liivalus 

Liivaluses kasutada nõuetele vastavat keskliiva mille filtratsioonimoodul Eesti standardi EVS 901-20:2013 „Tee 

ehitus. Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine” järgi on peale paigaldamist ja tihendamist 

vähemalt 0,5 m/ööp (Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis 2016, Maanteeameti 

peadirektori käskkiri 05.01.2016. a. käskkiri nr 0001). 

Tagasitäide liivaga 

Täidete rajamisel teekonstruktsiooni alla tuleb kasutada dreenivat pinnast, mille filtratsioonimoodul Eesti standardi 

EVS 901-20:2013 „Tee ehitus. Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine” järgi on peale paigaldamist 

ja tihendamist vähemalt 1 m/ööp, haljasala all vähemalt 0,5 m/ööp (Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, 

ehitamise ja remondi juhis 2016, Maanteeameti peadirektori käskkiri 05.01.2016. a. käskkiri nr 0001). 

Täidete ja liivaluse tihendustegur peab olema sõidetaval alal ja mujal teekonstruktsioonide alal vähemalt 0,98. 

Vajadusel peab kasutama tihendamisel ka vett. Liivaluse rajamisel tuleb võtte proove vastavalt Kontroll ja vastuvõtu 

toimingute loetelu (Maanteeameti peadirektori käskkiri 04.12.2016.a. nr 0230) . 

 

Katete tüüpristlõiked 

Katete taastamisel tuleb välja selgitada missugune on olemasolev kattekonstruktsioon. Sellest tulenevalt peab 

arvestama kaeviku tagasitäite materjalidega. Kui pinnaseks jääb muru tuleb lähtuda allolevast konstruktsioonist.  

Torustiku kaevik haljasalal: 

 muru; 

 kasvupinnas (15 cm); 
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 väljakaevatud pinnas või juurde veetud mineraalne pinnas; 

 algtäide: kvartsliiv või kruus h = toru De + 30 cm, Kf>0,2 m/ööp; 

 toru; 

 kvartsliiv – (15 cm);  

 looduslik pinnas. 

Torustiku kaevik asfaltkattega alal: 

 Asfaltbetoon AC 16 Surf h=6 cm 

 Killustikalus AKÖL 20≥6000 kahekihil. aluse üla- ja alakihid, kui , Evaj≤170MPa, h=25cm – vastavalt 

Maanteeameti killustikust katendikihtide ehitamise juhendi Tabelile nr 1 

 Dreenkiht kvartsliivast Kt=0,98, Kf>1,0 m/ööp h=20 cm 

 Lõpptäide: Kt=0,98, liiv Kf>0,5 m/ööp 

 Algtäide: kvartsliiv või kruus h = toru De + 30 cm, Kf>0,2 m/ööp 

 Toru 

 Killustikalus klass IV fr 4-16 või kvartsliiv – (15 cm)  

 Looduslik pinnas 

1.8.4 TAASTAMISE MAHTUDE MÄÄRAMINE 
Taastada tuleb kogu rikutud ala. 
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1.9 TÖÖDE KIRJELDUS 
Kõikide teedeehituslike tööde tehnoloogia ja kasutatavad materjalid peavad vastama Transpordiameti poolt esitatud 

nõuetele ja materjalid peavad olema tõendatavad (Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende 

nõuetele vastavuse tõendamise kord Mtm 22.09.2014 nr.74). 

1.9.1 Kasvupinnase eemaldamine 
Haljasala kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada eraldi, et seda oleks võimalik 

peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade taastamisel. 

1.9.2 Asfaltkatte eemaldamine 
Enne kaevetöid tuleb asfalt asfaldisaega lõigata eeldatava kaeviku laiuselt piirid ning alles siis võib kaevamisega 

alustada. Lahti freesitud teekattega lõik peab olema tähistatud. 

Pinnase varingud säilitatava asfaltkatte alt või lõikeserva vigastuste ilmnedes tuleb taastada suurem ala. 

1.9.3 Muru rajamine 
Projektis on ette nähtud ehituse käigus rikutavate murupindade taastamine. Muru rajamine on ette nähtud vastavalt 

asendiplaanil esitatud aladele. 

Peale kaeviku tagasitäitmist tee servades ja tihendamist kaetakse taastatav muru-ala vähemalt 15 cm paksuse 

sõelutud mulla kihiga, külvatakse muruseeme ning rullitakse. Olemasoleva kooritava kasvupinnase kasutamisel peab 

muld olema eelnevalt ette valmistatud – kivid välja sõelutud ja muud ebasobivad esemed eemaldatud. Võib kasutada 

ka mätastust või kasutatakse muruvaipa, millele tehakse kasvumullast aluskiht, jätkuvahed täidetakse kasvumullaga, 

kastetakse ja rullitakse. Puude ja põõsaste juurte piirkonnas tehakse tagasitäide 30-40 cm paksuse kasvumulla kihina 

ja kastetakse. Puu juurekael peab jääma kattest vabaks. 

Muru rajamisel peab laotatava kasvumulla kihi piisavalt tihendama, et ei tekiks hilisemaid vajumeid ja lohke. 

Keelatud on laotada külmunud kasvumulda. Paigaldatav kasvumulla kiht peab töömaa piiridel sujuvalt kokku 

viidama olemasoleva säiliva murukatte pinnaga. Murupind ei tohi oma kõrguse tõttu takistada sademevee äravoolu 

katetelt. 

Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne. Seemne külvamistihedus 20-30 g/m². 

Haljasalade (muru) taastamisel kasutada Eesti päritolu taimeseemneid ning kasvumulda, milles on tagatud, et see ei 

sisalda võõrliikidest nälkjaid ja nende mune (järglasi). 

1.9.4 Killustikaluse ehitus 
Fraktsioneeritud killustikust aluse ülakiht või ühekihiline alus tuleb ehitada kiilumismeetodil, juhindudes järgmistest 

kiilumiskillustiku kulunormidest: 

- Fraktsioneeritud killustiku fr 32/63 mm korral – kiilumiskillustik fr 8/16 või fr 12/16 mm, kulunormiga 

25kg/m2 või fr 16/32 mm, kulunormiga 35kg / m2, mis omakorda kiilutakse kiilumiskillustikuga fr 8/12 mm, fr 4/16 

mm või fr 8/16 mm, kulunormiga 15 kg/m2 

Kinnikiilumise hõlbustamiseks tuleb rullimisel killustikku veega kasta (ligikaudu 15…20 l/m2 põhifraktsioonil ja 

10…12 l/m2 kinnikiilumisel). 

Kihi paksus ei tohi erineda üle 10%. Pilu 5m lati all ei tohi olla üle 8 mm, 5% mõõtmistulemustest võib pilu olla 15 

mm. Põikkalle võib erineda projekteeritust 0,5%. 

Pinna kõrgus võib erineda 20 mm. 

Aluse tihendamise kvaliteeti kontrollida 10-13 t rulli kontrollkäikudega. Seejuures ei tohi alusele jääda jälge, valtsi 

ees ei tohi tekkida lainet. 
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1.9.5 Asfaltkatte ehitus 
Töid võib teha kuiva ilmaga. Õhutemperatuur peab olema vähemalt +5 kraadi. Segu koostis peab vastama 

standardile. 

Asfaldisegu tuleb paigaldada puhtale ja kuivale aluspinnale. Parema nakke saavutamiseks tuleb aluspind kruntida 

bituumenemulsiooni või vedeldatud bituumeniga norm 0,5...0,8 l/m² bituumenit või 0,7...1,2 l/m² 

bituumenemulsiooni. Krunditud alalt ei tohi sõita üle liiklusvahendid. 

Segu paigaldada laoturiga kogu ühesuguse kaldega laiuses. Laotamine peab toimuma ühtlases tempos, reguleerides 

seguri ja laoturi jõudlust nii, et laotamisel ei tekiks vaheaegu. Segu temperatuuri tuleb kontrollida iga saabuva veoki 

kastis. Laoturi punkris ei tohi segu temperatuur olla üle 10 kraadi  madalam, kui seda liiki segu madalam lubatud 

segamistemperatuur.  

Laoturi tööpausid ei tohi ületada 30 minutit, vastasel juhul tuleb jätkata põikvuugi ehitamisega. 

Tihendamisega tuleb alustada kohe pärast laotamist. Kihi temperatuur tihendamise alguses peab olema 120-160 ˚C. 

Tihendamise lõpul ei tohi temperatuur olla madalam kui 90 ˚C. 

Tihendamise tulemusena peab kate saavutama nõutava tiheduse ja tasasuse. Valmis kattel ei tohi olla rullimisjälgi, 

pragusid ega sideaine pinnaletõusuga libedaid kohti. 

Kui kattekiht on paigaldatud, tuleb piki- ja põikvuugid töödelda 0,2 m laiuselt bituumenemulsiooni BE50R 

kulunormiga 0,3 kg/m² ning puistata üle graniitkillustikuga  (0,2 mm). 

Lõigu võib avada liikluseks alles siis, kui kate on piisavalt jahtunud, et taluda liiklust. 

Põikkalle peab vastama projektile. Maksimaalne lubatud kõrvalekalle on +0,5%. Pinnavesi peab täielikult kattelt ära 

voolama. 

Kihi paksus peab vastama projektile, lubatud kõrvalekalle on kuni -5 mm. Laiuse lubatud kõrvalekalle on +2 cm. 

Sõidutee telje kõrgus ei tohi erineda projektist rohkem kui +2 cm. Pilu 3 m tasasus mõõtelati all (5 mõõtmist iga 0,5 

m järel mõõtelati otsast) ei tohi olla suurem kui 4 mm pikisuunas ja 3 mm põiksuunas. 

Põikkalde ja katendi laiuse mõõtmised tuleb teostada kogu objekti ulatuses. Tasasuse kontroll tuleb läbi viia kogu 

objekti ulatuses. Põikkalde, tasasuse ja katte laiuse mõõtmisi tuleb teostada töö käigus. 

Kui töös leitakse defekte (kahjustusi), mis ületavad tolerantside väärtusi kahekordselt, tuleb teostada lisamõõtmisi 

määramaks kindlaks defektse teeosa piirid; sellel teelõigul ehitatud asfaltbetoonist kulumiskiht tuleb eemaldada ning 

paigaldada uus, nõuetele vastav asfaltbetoonist kulumiskiht. 

 

 

 

 

 

 

Ehituskirjelduse koostas Kadri Alatalo 

 Veevarustuse ja kanalisatsiooni insener, tase 7 
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