

Hinnaarvutus

Raieala juurde:

Tarva karjäär

Koostamise kuupäev:

17.12.2025

Koostaja nimi ja allkiri:

Einart Kask

Raieala lõpetamise tähtaeg:

Tööliik	Raskusaste	Mööttöühik	Kogus	Ühikuhind, €	Summa, €
Töö korraldamise kulud	x	x	x	x	578,34
Raietehnika kolimine	x	x	x	x	652,80
Raiumine	x	m ³	570	1,28	729,60
Kokkuvedu	x	m ³	570	0,64	364,80
Võsa raiumine	kerge	ha	5,9	287,60	1 696,84
	raske	ha			0,00
	väga raske	ha			0,00
Raidmete ja tüveste kokkuvedu	kuni 1000m	m ³	150	3,83	574,50
	1000+m	m ³			0,00
Kändude freesimine	x	ha		639,12	0,00
Kändude juurimine ja kokkuvedu	x	ha		2 684,29	0,00

KOKKU

4 596,88 €