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 Kasutatud projekteerimisnormide loetelu: 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest ja juhenditest: 

 Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded; 

 Liiklusseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded; 

 Seadme ohutuse seadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded; 

 Liikluskorraldus nõuded teetöödel, Majandus- ja taristuministri 13.07.2015 määrus nr 90; 

 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded, Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101;  

 Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded, Majandus- ja 

taristuministri 14.04.2016 määrus nr 34,; 

 Ehitusgeoloogilisele uuringule esitatavad nõuded, Majandus- ja taristuministri 24.04.2015 määrus 

nr 32; 

 EVS 843:2016 Linnatänavad (või sellega samaväärne); 

 EVS 932:2017 Ehitusprojekt (või sellega samaväärne); 

 Eesti standard EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 

1: Linnaplaneerimine“ (või sellega samaväärne); 

 EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus Osa 2: Toimivusnõuded (või sellega samaväärne); 

 EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus Osa 3: Toimivuse arvutamine (või sellega samaväärne); 

 EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus Osa 4: Valgusliku toimivuse mõõtemeetodid (või sellega 

samaväärne); 

 EVS 901-1:2009 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid (või sellega samaväärne); 

 EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained (või sellega samaväärne); 
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 EVS 901-3:2021 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud (või sellega samaväärne); 

 EVS-EN 15381:2008 Geotekstiilid ja geotekstiili põhised tooted. Nõutavad omadused kasutamisel 

katendites ja asfaldikihtides (või sellega samaväärne); 

 EVS 613:2001 Liiklusmärgid ja nende kasutamine (või sellega samaväärne); 

 EVS 613:2001/AI:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine (või sellega samaväärne); 

 EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine (või sellega samaväärne); 

 EVS - 614:2008 Teemärgised ja nende kasutamine (või sellega samaväärne); 

 EVS 614:2008/A1:2016 Teemärgised ja nende kasutamine (või sellega samaväärne); 

 EVS-EN 1317-2:2010 Teepiirdesüsteemid (või sellega samaväärne); 

 EVS-EN 1340: 2003+AC:2006 Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid (või sellega 

samaväärne); 

 EVS-EN 1338: 2003+AC:2006 Betoonist sillutisekivid. Nõuded ja katsemeetodid (või sellega 

samaväärne); 

 EVS 814:2003 Normaalbetooni külmakindlus, Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid 

(või sellega samaväärne); 

 EVS-EN 124-1:2015; Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate 

aladele. Osa 1: Määratlused, liigitus, kavandamise üldpõhimõtted, toimimisnõuded ja 

katsemeetodid (või sellega samaväärne); 

 EVS-EN 124-2:2015; Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate 

aladele. Osa 2: Malmist rest- ja hoolduskaevude päised (või sellega samaväärne); 

 RIL 77-1990 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend (või sellega 

samaväärne); 

 Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid (või sellega 

samaväärne); 

 Tarindi RYL 2010 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid (või 

sellega samaväärne); 

 Pimedate liidu juhendmaterjali ülekäikude lahendamiseks: 

http://pimedateliit.ee/juhttee/projekteerimisjuhend/joonised; 

 „Linnahaljastus” avalike alade kujundamise ja ehitamise käsiraamat, Kadi Tuul, 2006; 

 Maanteeamet „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” 23.12.2015 nr 0314; 

 Killustikust katendikihtide ehitamise juhend, Maanteeamet 22.11.2016 käskkiri nr 0215; 

 Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis, Maanteeamet 05.01.2016 

käskkiri nr 0001; 

 Urban Street Design Guide (National Association of City Transportation Officials) (või sellega 

samaväärne); 

 Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide 

projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded, Tallinna Linnavalitsuse 18. 

septembri 2019 määruse nr 27, LISA 1. 

1 Projektlahendus 

1.1 Üldandmed 

Objekti nimetus: Keila Vesiveski keskus 
Objekti aadress: Tallinna mnt 18, Keila linn, Harjumaa 

- Projekteerimise lähtetasemed – hea, rahuldav, erandlik; 

- Projekteeritud on parkla ja kõnniteed; 

Tehtud uuringud: 
- Geodeesia – Tallinna mnt. 18 ja lähi maa-ala geodeetilise alusplaani kaasajastamine, töö nr. 

22M2057, koostaja OÜ GEO S.T, 04.07.2022 
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- Ehitusgeoloogilise uurimistöö aruanne, REIB OÜ töö nr GE-3340 

1.2 Plaanilahendus 

1.2.1 Asendiplaan 

Käesoleva projektiga on ettenähtud Keila linnas, Tallinna mnt 18 kinnistul projekteeritava hoone ümber 
kõnnitee projekteerimine, Tallinna mnt 18 kinnistul parkla rajamine, laadimisalale juurdepääsu- ning 
kõnniteede võrgu projekteerimine. 

Taskus on ettenähtud 6 parkimiskohta Tallinna mnt-ga paralleelselt. Platsil on rajatud 34 täisnurga all  
parkimiskohta kivisillutise peal ning 23 parkimiskohta asfaldi peal, millest üks rida parkimiskohtadest 
on  rajatud täisnurga all ning teine rida on rajatud 45 kraadi nurga all. Projekteeritava hoone 
sissepääsule lähim parkimiskoht on puuetega inimese parkimiskoht. 

Täisnurga all parkimiskoha pikkus on 5 m ning laius 2,7. Paralleelese parkimiskoha pikkus on 5 m ning 
laius 2,5 m. 45 kraadi all parkimiskoha pikkuseks on 4,7 m ning laius 2,5 m, välja arvatud puuetega 
inimese parkimiskoht, mille laius on 3,6 m. Parkla  manööverdusruumi laiuseks on 7 m, välja arvatud 
mööda projekteeritava hoone kõnnitee ja 45 kraadi all parkimiskoha rea vahel manööverdusruum on 5 
m. 

Kõnniteed on sõiduteest eraldatud 8 cm kõrguse äärekiviga. Ülekäigukohal äärekivi on madaldatud 0 
cm-ni. Kivisillutisest kõnnitee seob omavahel Tallinn-Paldiski maanteel kõnniteed jalakäijate sillaga 
üle Keila jõgi. Samuti kivisillutisest kõnnitee seob omavahel Tallinn-Paldiski maanteel kõnniteed Luha 
tänaval kõnniteega Maxima mahasõidu kohal. 

Lõunapoolse projekteeritud kõnnitee ning perspektiivse Tallinna mnt jalgrattatee vahel asub 
kolmnurkne haljastatud saar, mille lahendus kirjeldatakse perspektiivses OÜ Keskkonnaprojekti töös nr 
„3181 Tallinna maantee ümberehituse projekteerimine“. 

Joonisele on lisatud Tallinn-Paldiski maanteele 50 m kaitsevöönd. 

1.2.2 Vertikaalplaneering 

Vertikaalplaneeringu koostamise aluseks on võetud projekteeritava hoone nullkõrgus 28.50 m,  
olemasolevate tänavate ja mahasõitude kõrgusarvud ja tehnovõrkude kõrgused. 

Tallinna mnt 18 kinnistul vesi on suunatud projekteeritud hoonest eemale. Parklas voolav vesi on 
suunatud restkaevudesse. 

Projekteeritud piki- ja põikkalded parklaplatsil jäävad vahemikku 0,5 .. 4,0%. Suuremapoolsed kalded 
on tingitud hoone nullkõrgusest, maapinna reljeefist ning hoone arhitektuursest lahendusest sh panduse 
paiknemisest ning sellel sobiva pikikalde tagamisest. 

Kõnniteede põikkalded varieeruvad vahemikus 0,5 .. 2,5%. Projekteerimisel on jälgitud, et igas punktis 
oleks tagatud sajuvete äravool. Projekteeritud hoone nullkõrgusest ning Tallinna mnt vertikaalist 
tulenevalt võivad seetõttu varieeruvad kõnniteekalded minna kohati „erandliku“ lähtetasemele 
vastavaks. 

Sademevett riigitee alusele maale mitte juhtida! 

1.3 Mullatööd 

Enne kaevetööde algust peab ehitaja välja kutsuma tehnovõrkude valdajad ja saama nendelt kirjalikud 
juhendid ja load tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsetsoonis. Mullatööde teostajal peab 
olema pidev ülevaade kõikidest maa-alustest kommunikatsioonidest tööde piirkonnas. 

Vastavalt geoloogilisele uuringule projekteeritava teede ja parklate alt tuleb eemaldada täiteline muld 
ning arvestada, et kõik geoloogilises läbilõikes esinevad pinnased on mittedreenivad ning 
külmakerkeohtlikud, mis kuuluvad gruppi A, B või D.  

Ehituse käigul töövõtjal tuleb võta uuringuks lisaproovid. Kohtades, kus aluspinnased ei vasta 
täitepinnase nõuetele välja kaevata 1m sügavuseni. Tüüpkatendite juhendi järgi tuleb olemasolev 
pinnas asendada 1,0m sügavuselt täitepinnasega. 
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1.3.1 Kasvupinnase koorimine ja muldealuse pinna planeerimine 

Kasvupinnas kooritakse täielikult muldkeha alt. Taaskasutuskõlbulik kasvumuld ladustatakse tee maa-
alal ja kasutatakse võimalusel hilisematel haljastustöödel. Kõlbmatu kasvupinnas eemaldatakse 
objektilt. Taaskasutatav kasvumuld tuleb enne kasutamist sõeluda. 

1.3.2 Täide karjääri materjalist 

Projektlahendi kohased täited ja muldkehad ehitatakse välja materjalidest, mis vastavad mulde  
materjalidele püstitatud nõuetele. 

Täitepinnas peab olema külmakindel (ei ole külmakerkeohtlik).  Nende pinnasmaterjalide 
külmaohtlikkuse piirid määrata ISSMFE TC 8 järgi. 

Täitepinnas, arvestatuna dreenkihi alt, tihendada tihendustegurini 0,98 (0,4m katendi alla). 
Sügavamale jääv osa tihendada tihendustegurini 0,96. 

1.3.3 Dreenkiht 

Dreenkihi pealis- ja aluspind planeeritakse projektis etteantud kalleteni ja tihendatakse vähemalt 
tihendustegurini 0,98.  

Dreeniv pinnas on kalju ja jämepurdpinnas, kruusliiv, jäme ja keskliiv. 
EVS-EN 13242 ja EVS-EN 13285 standardite järgi toodetud materjal või peenliiv loetakse 
dreenivaks juhul kui nad täidavad järgmisi tingimusi: 
1) osakesi tera suurusega alla 0,063 mm on vähem kui 10 % ning samal ajal osakesi tera 
suurusega alla 0,006 mm on vähem kui 2% või 
2) osakesi tera suurusega alla 0,063 mm on vähem kui 7%. 

Liivpinnasest dreenikihi elastsusmoodul, mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega, 
peab olema vähemalt 65 MPa.  

1.4 Katend 

Sõidutee katend on valitud vastavalt juhendile „Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja 
tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad 
nõuded“, Tallinna Linnavalitsuse 18. septembri 2019 määruse nr 27, LISA 1. 

Sõiduteele valitud kahekihiline asfaltbetoon tüüpkatend D4 (Evaj≥ 245 MPa). Kõnniteele on valitud 
betoonkivisillutis katend ning  asfaltbetoon katend KLT (Evaj≥ 135 MPa). 

Fraktsioneeritud killustiku asemel on lubatud kasutada ka ridakillustikku, kasutada fraktsiooni 4/63. 
Ridakillustiku puhul tuleb 30 cm paksune killustikalus rajada kahekihilisena fraktsioonidest 4/63 ning 
4/32 vastavalt „Killustikust katendikihtide ehitamise juhendile“. 

1.4.1 Valitud katend 

Tulenevalt projekteerimise lähteülesandest, tüüpkonstruktsioonidest, tehnilistest normidest ja Tellija 
soovidest on projektlahendus järgmine: 

 

 

             Tüüp 1: Sõidutee kahekihiline asfaltbetoon katend 

Katendi kiht Kihi paksus 

Asfaltbetoon AC 16 surf  h= 5 cm 

Asfaltbetoon AC 32 Base h= 6 cm 

kiilutud killustikust alus fr. 32/63 h= 30 cm 

dreenkiht  hmin= 30 cm 

täitepinnas  h=29 cm 

olemasolev sobilik aluspinnas  
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           Tüüp 1.1: Sõidutee asfaltbetooni ülekate 

Katendi kiht Kihi paksus 

Asfaltbetoon AC 16 surf  h= 5 cm 

Tasandusfreesitud asfaldipind  

 

Tüüp 2: Kivisillutis katend 

Katendi kiht Kihi paksus 

Sillutiskivi (betoonkivi Talukivi/Nunnakivi60)*  h= 6 cm 

tasandatud  liivast sängituskiht h= 3 cm 

kiilutud killustikust alus fr. 16/32 h=20 cm 

dreenkiht  hmin= 20 cm 

täitepinnas  h=51 cm 

olemasolev sobilik aluspinnas  

           *Täpsem info MA seletuskirjas ja katendite spetsifikatsioonis 

  Tüüp 3: Kivisillutis katend tugevdatud alusel 

Katendi kiht Kihi paksus 

Murukivi (parkimiskoha- ning parkimisjoone sillutada erineva kiviga)* h= 8 cm 

tasandatud  liivast sängituskiht h= 3 cm 

kiilutud killustikust alus fr. 32/63 h=30 cm 

dreenkiht  hmin= 30 cm 

täitepinnas  h=29 cm 

olemasolev sobilik aluspinnas  

           *Täpsem info MA seletuskirjas ning väikevormide ja katendite spetsifikatsioonis. 

           Tüüp 4: Munakivi katend 

Katendi kiht Kihi paksus 

Munakivi H=10 cm 

Sängituskiht (kivide paigaldussegu, 
jämedateraline kuivbetoon, XF4 keskkonnaklass) 

h= 3 cm 

kiilutud killustikust alus fr. 16/32 h=20 cm 

dreenkiht  hmin= 20 cm 

täitepinnas  h=47 cm 

olemasolev sobilik aluspinnas  

           Tüüp 5: Jalgrattaparkla katend 

Katendi kiht Kihi paksus 

Murukärg* Vastavalt toode 
kõrgusele 

kiilutud killustikust alus fr. 16/32 h=20 cm 

dreenkiht  hmin= 20 cm 

täitepinnas  h=55 cm 

olemasolev sobilik aluspinnas  

           *Täpsem info MA seletuskirjas ning väikevormide ja katendite spetsifikatsioonis 

1.5 Veeviimarid 

Käesolevas projektis esineb sademeveekaevude rajamine. Sademevee kanalisatsioonitorustik on 
käsitletud käesoleva projekti raames eraldi osana: OÜ Projektituba töö nr 2240. 
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1.6 Nõuded materjalidele 

1.6.1 Asfaltsegud ja killustikalused 

Materjalide nõuded valitud vastavalt määrusele („Sillutiskivi, asfalt-ja tsementbetooniga teede ja 
tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad 
nõuded“, lisa 1) on esitatud alljärgnevas tabelis: Projektituba OÜ töö nr 2240 „Veevarustus ja 
kanalisatsioon. 

Tabel 1. Materjalide nõuded 

Sõidutee   

AC 16 surf Tabel 8, D4 

AC 32 base Tabel 8, D4 

killustikust alus fr. 32/63, kiilutud Tabel 6, D4 

Kõnniteed   

AC 8 surf 45% tardkivimiga. Nõuded: Gc 85/20; FI 25, LA30, F2 Tabel 8, E5 

killustikust alus fr. 16/32, kiilutud  Tabel 6, E5 

1.6.2 Äärekivid 

Sõiduteel on projekteeritud sõidutee betoonäärekivid 15 cm laiusega. Parkimisoha murukivi eraldab 0 
cm kõrgusega pööratud kõnniteeäärekivi laiusega 8 cm. Jõeäärsel kõnniteel on projekteeritud murukivi 
beetoonäärekivi betoonäärekivid laiusega 6 cm ning ülejäänud kõnniteed on ümbritsetud 
kõnniteeäärekiviga 8 cm laiusega. 

Betoonist äärekividel kasutada graniitkillustiku baasil sõidutee ääres kasutamiseks toodetud äärekive, 
mis on vastupidavad teede talihoolduses kasutatavatele seadmetele. Betoonist äärekivid peavad 
vastama Eesti standardi EVS-EN 1340:2003 „Betoonist äärekivid“ nõuetele: 

 paindetugevus - klass 1 

 kulumiskindluse klass 3 

 Vastupidavus külma ja jäätumisvastaste soolade mõjule - klass 3, kivide keskmine massikadu 
külmakindluse katsel ei tohi ületada 0,2kg/m2 ja katse üksiktulemuse massikadu ei tohi 
ületada 0,5 kg/m2. 

Betoonäärekivid paigaldatakse betoonalusele (h=8 ja 0 cm), betoonimark C16/20. Betoonist äärekivid 
ja betoonist sillutuskivid peavad vastama MTm määrusele „Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele 
esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord“. Parklas ja mahasõitudel, kus 
äärekivid ristuvad, tekitada 45 kraadise nurga all „faasid“. 

Üleminek äärekivi allalaskmiseks ja olemasolevaga kokku viimiseks toimub sujuvalt vastavalt mitme 
sõidutee äärekivi ulatuses. Äärekivide allalaskmisel ei tohi kõnnitee pikikalle ületada 6,0% ja põikkalle 
2,5%. 

Kivi langetamine teostada 2 kivi pikkuses, erandkorras kitsastel tingimustel 1 kivi pikkuses. Äärekivid 
paigaldada betoonist alusele, pätsikestele paigaldamine ei ole lubatud! 

1.7 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

1.7.1 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Juurdepääs kaubanduskeskusse on tagatud Tallinna maanteelt. Parklas on ettenähtud kahesuunaline 
liiklus, v.a kalasaba parkimisreal, kus kitsa manööverdusala tõttu on ettenähtud ühesuunaline liiklus. 

Mistahes liikluse ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) ilma tee omaniku 
kooskõlastuseta on keelatud. 

Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama ”Nõuded ajutisele liikluskorraldusele” Majandus- 
ja taristuministri 13.07.2018. a määrus nr 43. 
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Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 
teostavate inimeste elu, tervist ning vara. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. 

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 
tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb 
paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele 
(näit hüdrandid, alajaamad jne). 

1.7.2 Liiklusmärgid 

Liiklusmärgid paigaldatakse ja tõstetakse ümber vastavalt TL asendiplaani joonisele. Projektiga 
ettenähtud liiklusvahendid tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele normidele. Kõik ehituse käigus 
töövõtja poolt likvideeritavad liiklusmärgid, märgipostid tuleb demonteerida ning utiliseerida 
jäätmekäitlusjaama. 

Projekteeritud liiklusmärgid peavad kuuluma suurusgruppi I. Liiklusmärkide alused valmistada 
alumiiniumist, jalgteedele paigaldatavad märgid võivad olla ka tsinkplekk alustel. 

Sõiduteele paigaldatavatel liiklusmärkidel kasutada II-klassi valgustpeegeldavat kilet, kõnniteede 
liiklusmärkidel kasutada I-klassi valgustpeegeldavat kilet. 

Liiklusmärkide materjalinõuded: Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad 
vastu pidama EVS-EN 12899-1 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja 
dünaamilise lumekoormus klassiks võtta vähemalt DSL3. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-
EN 206-1 nõuetele vastavat betooni C35/45XF4KK4. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada 
vastavussertifikaadid. 

Liiklusmärkide paigaldamine: Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613 
Liiklusmärgid ja nende kasutamine”. 

Liiklusmärkide paigalduskõrguseks sõidutee katte servast peab olema vähemalt 2,0 m (+-5cm). 

1.7.3 Katte märgistus 

Liikluskorralduslikule joonisele on kantud kattemärgistus koos märgistuse numbritega. 
Teekattemärgised tehakse värviga. 

Projekteeritud teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614:2008/AI:2016  
Teemärgised ja nende kasutamine”. 

1.8 Tehnovõrgud 

Tallinna mnt 18 kinnistu põhja- ning lõunapoolses servas kulgevad olemasolevad side- ning 
elektrikaablid (Telia Eesti AS ning Elektrilevile kuuluvad kaablid). Kinnistu põhjapoolsel serval kulgevad 
Keila Vesi AS-le kuuluvad survekanalisatsioon ning veetrass, idapoolses servas reoveekanalisatsioon. 

Projekteeritud tehnovõrkude lahendused vt vastava eriosa kaustast või tehnovõrkude koondplaanilt. 

Kõikide maa-aluste kommunikatsioonide paigaldamisel tuleb sügavusgabariidi arvestamisel lähtuda 
mitte olemasolevast, vaid projektsest maapinnast! 

Kaevetööde käigus tuleb tagada kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse. Ristumisel 
olemasolevate kommunikatsioonidega on kaevetööd nende kaitsevööndis ettenähtud vastavalt 
kooskõlastustingimustele (üldjuhul käsitsi kommunikatsioonivaldaja esindaja juuresolekul). 

Näha ette kõikide olemasolevate säilitatavate kaevude luukide rajatava teekatte tasapinda viimine. 
Vana tüüpi kaevupead ja kulunud või katkised ujuvad kaevupead tuleb asendada. Asendatava kaevupea 
kaevurõngas ja luuk peavad olema freesitud (kaevuluuk ei tohi kolksuda). 
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1.8.1 Olemasolevad kaevud 

Näha ette kõikide olemasolevate kaevude luukide rajatava teekatte tasapinda viimine. Vana tüüpi 
kaevupead ja kulunud või katkised ujuvad kaevupead tuleb asendada. Asendatava kaevupea 
kaevurõngas ja luuk peavad olema freesitud (kaevuluuk ei tohi kolksuda). Kõikide kaevude kõrguste 
reguleerimine ning vajadusel asendamine kuulub teedeehituslike tööde mahtu. 

Kõik töömaas asfalteeritud pindadele jäävad olemasolevad kaevuluugid ja kaped asendada ujuvat 
tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud kontaktpindadega mittekolksuvate kaevuluukide ning kapedega. 

Kõik kivisillutisel jäävad kaevuluugid asendada kandiliseks. 

1.9 Keskkonnakaitse ja maastikukujundustööd 

1.9.1 JÄÄTMEKÄITLUS 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda. 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 
juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  
tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 
ettevõtetele. 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. 

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. 
Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt 
hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

Ehitaja peab koguma ehitus- ja lammutusjäätmeid liigiti ning üle anda vastavat jäätmeluba omavale 
isikule taaskasutamiseks. Pinnase võõrandamine ja mineraalsete jäätmete, nt betooni taaskasutamine 
teisel ehitusobjektil peab olema kooskõlastatud riigi Keskkonnaametiga (Viljandi mnt 16, Tallinn; 
www.keskkonnaamet.ee). Ehitaja on kohustatud tagama objekti naaberkinnistutel tekkivate 
olmejäätmete väljavedu ehitamise perioodil. 

1.9.2 HALJASTUSTÖÖD 

Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva pinnasega, 
rajatakse tugiseinad, millega välditakse juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel. 

Kaevetööga seotud alal piiratakse üksikpuud või puude ja põõsaste grupid piki juurestiku kaitseala piiri 
ajutise piirdeaiaga. 

Näha ette jõeäärse kõrghaljastuse terviklik säilitamine puutumatult (kaevetöid kaitsevööndisse mitte 
kavandada, oksi mitte kärpida). Haljastustööd teostada vastavalt MA osale. 

Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse 
käsitsi. Kõikide puude juures tuleb teha erilise tähelepanuga kahjustamata puude juuri. 

Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse 
keskkonnaspetsialistiga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga. 

Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse kuivamise 
vältimiseks. 

Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind viisil, mis 
välistab pinnase tihenemise. 

Kaevetööd segavate puude raie ning okste kärpimine on lubatud vaid keskkonnaameti poolt väljastatud 
kirjaliku loa alusel. 

(Tvk m 15.05.2008 nr 19 jõust. 22.05.2008) 

Ehitusalal olevate puudele ja põõsastele teostada hoolduslõikus. 
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Tee maa-ala tuleb puhastada võsast, põõsastest, kividest, prügist jne. Langetada tuleb asendiplaanil 
näidatud võsa, põõsad ja üksikud puud. Likvideeritavate puude ja võsa kännud juurida ning utiliseerida. 
Jäätmete utiliseerimise kohustus on Töövõtjal. Võimalusel tuleb puid maksimaalselt säilitada. 

Juurestiku kaitseala ulatuses teostada kaevetööd käsitsi (seadmest võib kasutada AirSpade või analoog). 

Jälgida, et peale ehitustööde lõppemist ei oleks puudel tööde käigus vigastada saanud oksi – need peab 
eemaldama. Oksad kärpida kõrgusgabariidi tagamiseks sõidutee kattest 5,5 m kõrguselt ning jalgtee 
kattest 2,5 m kõrguselt. 

Nõlvad ja ümbrus tuleb haljastada mahus, mis on näidatud asendiplaani ja ristlõigete joonistel. 
Ehitustööde käigus kahjustatud haljastus tuleb taastada. Haljastatav maapind tuleb eelnevalt 
planeerida (õiged kalded), katta kasvumulla kihiga (h=15 cm) ning külvata muruseeme. Aluspinnad 
peavad olema järelevalve poolt heaks kiidetud ja vastu võetud. 

Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5...7,0), muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke 
jäätmeid, kive, killustikku jms. Muld tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega veelohkusid. Olemasoleva 
ja rajatava haljasala piir ühtlustada ja tasandada niitmiskõlbulikuks ning muru kasvualus peab jääma 
äärekivi või katendiga tasa. 

Ehitusjärelevalve poolt heaks kiidetud muruseemne valik tuleb ühtlaselt külvata kulunormiga vähemalt 
2,5 kg/100m2, seeme tuleb kergelt mulda rehitseda. Muruseeme peab olema varustatud sertifikaadiga. 
Eelistada Eesti tootjate segusid. 

Peale muruseemne külvamist tuleb mullapind tihendada mururulliga rullides. Soovitused rajatava muru 
seemnesegule: 

Karjamaa raihein, 15% 
Võsundiline punane aruhein, 45% 
Aasnurmikas, 35% 
Valge ristik, 5%. 

2 Tööde teostamine 

2.1 Üldosa 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega,  
samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Käesoleva projekti teostamist  
puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja vastutusel. 

2.2 Ettevalmistustööd 

Likvideeritavad objektid on tähistatud joonistel ja mahud antud töömahuloendis. 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse 
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikes 
omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja 
ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus. 

Tööde planeerimisel tuleb Töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning töökoosolekute pidamiseks 
vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute pidamise aeg ja koht 
täpsustada Tellijaga. 

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega 
mürale, tolmule jms. 

2.3 Ehitusaegne liikluskorraldus. 

Teetöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud täitma Majandus- ja taristuminister 13. juuli 
2018. a määruse nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 
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Ehitustööd on ette nähtud teostada liikluse all. Ajutise liikluskorralduse objektil korraldab ehituse 
peatöövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele tööde etappidele. Ehitusobjekti töötsoon eraldada 
liiklusest. Tööpiirkonna ja ahistatud liikluskorraldusega piirkonna sõidurajad markeerida 
teekattemärgistusega kooskõlas standardile, arvestades liiklusvoolu vajadusi ja sõidutee ajalist 
kestvust. Sõiduradade laiuseks valida vähemalt 3,0 meetrit, arvestades ka teehoolduse jaoks vajaliku 
gabariidiga ning pikkade veokite pöörderaadiustega. Liiklusvoolu juhtimiseks paigaldada vajalikud 
liikluskorraldusvahendid ning nende paigutus peab vastama kehtivatele standarditele ja nõuetele. 
Vajaduse korral kasutada liiklusreguleerijate abi. 

Ehitusega kaasnevate tööde teostuse vältel peab olema tagatud häireteta juurdepääs kõrvalkinnistutele 
ja elamutele. 

Enne tööde algust tuleb tööde teostajal koostada ehitusaegne liikluskorraldus ning kooskõlastada 
Tellijaga. 

3 Hooldusjuhend 

Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe 
tingimustest. Hoolde aluseks on „Tee seisundinõuded“ (MTM 14.07.2015.a määrus nr 92). Kasutus ja 
hooldejuhendi koostamisel on lähtutud „Kasutus ja hooldusjuhendi koostamise põhimõtted“ 
(testversioon 08.05.2015) juhendist. Spetsiaalsed erinõuded puuduvad. 
Projektlahenduse realiseerimisel on ette näha täiendavad hooldekulusid uute teekatete hooajalise 
puhastuse näol. Esimene üldine ülevaatus tehakse ehitajapoolse garantiiaja lõpus, edaspidi tehakse 
ülevaatust kolme aastase intervalliga. Ülevaatus toimub visuaalselt, vajadusel tehakse 
kontrollmõõtmised ja pindade testimised. Ülevaatuse käigus koostatakse ülevaatuse akt, milles 
fikseeritakse kõikide elementide tehniline seisukord. Üldise ülevaatuse juurde kaasatakse antud eriala 
spetsialistid. Ülevaatuse korra ja aja määrab rajatise omanik.  

Suvihoole 

Asfaltkatete seisukorra korraline jälgimine: puhastamine tolmust ja porist harjamisega; katete 
lappimine ja pragude täitmine. 

Talihoole 

Libedusetõrje, lumetõrje, kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ja karestamine, lume 
äravedu ning liikluskorraldusvahendite hooldamine. Lume äravedu korraldab vajadusel tee omanik. 

Liikluskorraldusvahendite hooldamine 

Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% märgi pinnast peab 
olema vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole tagatud, tuleb märgid korrastada või välja 
vahetada. 

Haljastuse hooldamine 

Uue muru rajamisel, tuleb seda kamara moodustumiseni põuaperioodil kasta. Muru kastes tuleb jälgida, 
et vee määr oleks piisav juurteni jõudmiseks - sügavus u 30-40 mm korraga. Peale kamara moodustamist 
maanteehaljastuses olevat muru ei kasteta. 

Koostas:  

Andrei Mintsenkov 

Kontrollis:  

Vadim Mahkats 
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