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Asukoha plaan 

Väljavõte Maa-ameti kaardiserverist.  

Objekti asukoht Pärnumaa, Pärnu linn, Soeva küla. 
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SELETUSKIRI 

1. Üldosa 

Antud projektiga on lahendatud Telia  Eesti AS-i (edaspidi Telia) Ahast tugijaama sideühendus Pärnumaal, 
Pärnu linnas, Soeva külas. 

2. Lähtematerjalid 
Projekt tugineb: 

✓ standarditele ja normidele: 

• Ehitusseadustik (ES) 

• Asjaõigusseadus (AÕS) 

• Elektroonilise side seadus (ESS) 

• Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel (2018) 

• Telia Eesti AS-i juhendid-normdokumendid 

• Telia Eesti AS-I sideehitise projekteerimine ja maakasutuse seadustamine   

Protseduurikirjeldus (telia.ee)  

• Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ning muud normatiivdokumendid 

o EVS 843:2016 (Linnatänavad) 

o EVS 932:207 (Ehitusprojekt) 

✓ alusmaterjalidele 

• Telia Eesti lähteülesanne (koostas Janno Mätas 16.04.2026) 

• Transpordiameti märkused  

• Kirjanurk OÜ töö „Pärnu linn Soeva küla Ahast tugijaama Telia sideühendus“ Töö nr 

8476G_10382G (30.06.2023) 

✓ alusplaanidele: 

Alusplaan – MTR Halduse OÜ TÖÖ NR G1406-26 Koordinaadid L-EST 97 süsteemis,  

kõrgused  EH-2000 süsteemis 

3. Olemasolev situatsioon 

Antud piirkonnas on olemas Telia Eesti AS-ile kuuluvad sidemaakaabel ja sidekaev F07S70_K22.  

4. Projektlahendus 

Ehitada välja passiivne fiiberoptiline sidevõrk (PON) vastavalt asendiplaani joonisele 1. 

Pinnases kasutada 4x14/10 Cu tüüpi multitorustikku. Kaevu paigaldada jätk. Võrgusõlmes otsastada TT-24 

paneel ja 4 kiudu SC/UPC. Multitoru tuvastustraadi ots tuua välja jätku. 

Multitoru minimaalne paigaldamissügavus haljasalal 0,7m.  

 

https://transpordiamet.ee/media/2763/download
https://www.telia.ee/images/documents/juhendid/est/sideehitiste_projekteerimine_ja_maakasutuse_seadustamine.pdf
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Sügavused riigitee maa-alal : 

• Ristumisel põhimaanteega minimaalselt 2,2m ümbritsevast maapinnast A klassi 

kaitsetorus. 

• Rööpsel kulgemisel minimaalselt 1,5m (vt asendiplaani joonis )sügavusel ümbritsevast 

maapinnast .  

Sidetrassi paigaldamisel lähtuda Standardis EVS 843 ”11.osa.Tehnovõrgud” toodud nõuetest. 

Väljaspool lõpptarbija kinnistuid  seadustatakse sidevõrk Telia Eesti AS kasuks. 

5. Transpordiamet 

Projekteeritud sidetrass  kulgeb: 60 Pärnu-Lihula tee 

• Rööpkulgemine km 26,62-26,92 

• Ristumine km 26,92 

• Ristumisel   riigiteega teostada multitoru 4x14/10+Cu paigaldus kinnisel meetodil A-klassi 

kaitsetorus. 

• Rööpsel kulgemisel paigaldada  multitoru 4x14/10+Cu kinnisel meetodil. 

• Rööpsel kulgemisel mahasõitude all  kasutada täiendavat kaitsetoru. 
 

Ehitajal on kohustus tutvuda enne ehitustöid Transpordiameti tingimustega ja  lähtuda tööde teostamisel 
esitatud nõudmistest. Peale tööde teostamist esitada Transpordiametile teostusjoonis. 

Teekonstruktsioonide kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine maanteel, sh mulde 
nõlvadel ei ole lubatud. Teemaa peab olema tööde teostamise järgselt mehhanismidega hooldatav.  

Projektikohaste tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee kaitsevööndis 
peab ehitaja taotlema Transpordiametilt enne töödega alustamist liiklusvälise tegevuse loa. Taotluse vorm 
on saadaval Lubade ja kooskõlastuste taotluste blanketid | Transpordiamet. Loa taotlusele tuleb lisada 
ehitusaegse liikluskorralduse projekt. Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liiklusseaduse“ ning esitatud 
nõuete täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet sama seadusega 
kehtestatud korras. 

Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt 
„Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele 

Projekti realiseerimisel tuleb juhinduda : 

• Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele 

liikluskorraldusele“.  

• Tööinspektsiooni juhendist „Tööohutus ehitusplatsil“ 

https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-ja-piirangud-ma
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6. Tööd maaparandusdrenaazi maa-alal 

Enne ehitustööde algust teha kindlaks drenaaži täpne asukoht (infoks: drenaaži ligikaudne sügavus 0,7-

1,0m). Kaabli ristumisel dreeniga/kollektoriga paigaldada kaabel 0,5 m allapoole dreeni. Vigastatud 

drenaažitorud asendada kaeve ulatuses vähemalt sama läbimõõduga savi- või plasttorudega. Tagada uue 

ja olemasoleva toru ühenduskohtade pinnasetihedus ja välistada asendatud toru läbi paindumine. 

Teostusjoonisele märkida kaabli ja drenaaži ristumiskohad ja vertikaalsed vahekaugused. Igast parandatud 

dreenist teha geokodeeritud fotod (fotomaterjal säilitada ning see Põllumajandus ja Toiduameti (PTA) 

nõudmisel edastada tõendusmaterjalina). Küsimuste korral võtta ühendust PTA Lääne regiooni Pärnu 

esindusega e-posti aadressil parnump@pta.agri.ee.  

 

7. Ehitustööde korraldamine ja nõuded 

Tööde alustamine on võimalik pärast ehitus- ja kaevamisloa saamist omavalitsuste territooriumil 

kehtestatud alustel ja korras. Enne tööde alustamist on ehitajal kohustus taotleda kõikide olemasolevate 

liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise luba. 

Lubatud kõrvalekalded projekteeritud trassidest 

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud trassid maha märkida täpses vastavuses projektile. 

Ehitustööde käigus ilmnevate etteägematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist kõrvale 

kalduda üldreeglina piirides +/-0,5m, tingimusel, et kaugus katastriüksuse piiridest jääb vähemalt 0,5m. 

Ühelgi juhul ei tohi kõrvalekalle ulatuda kõrvaloleva maaüksuse piiridesse. 

Riigiteede maa-alal kõrvalekalded ei ole lubatud. 
 

Liinirajatiste (trasside) tähistamine 

Kaablitrassi asukoht pinnases tähistatakse pinnases selle kohale 20-30 cm kõrgemale paigaldatud 

hoiatuslindiga.  

Mehhaniseeritud kaevetööd 

Projekteeritud sidetrass paigaldada peamiselt kinnisel meetodil.  

Maa-aluste kommunikatsioonide vaheliste kujade tagamiseks pikikulgemisel ja ristumisel lähtuda 

standardist EVS 843:2016. 

Enne kaevetööde alustamist täpsustada olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad 
looduses ja vajadusel kutsuda kommunikatsioonide valdajad. Kaevetööde käigus ilmnenud 
kommunikatsioonide teisitipaiknemist informeerida valdajat ja lahendada olukord koos viimase 
esindajaga. 

Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks välditud 
olemasoleva haljastuse ja teekatte vigastamine tööde käigus.  

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööde teostamisel juhinduda 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.06.2015.a. määrusest nr 73 “Ehitise kaitsevööndi ulatus, 
kaitsevööndis tegutsemise kord jakaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded”. 



MTR HALDUSE OÜ Töö nr. P06-26 7 

Pärnumaa, Pärnu linn, Soeva küla, JPV mobiilside tugijaamale 

Ehitusaegne liikluskorraldus 

Liikluskorraldus ehitustööde ajal peab olema otstarbekas ning arvestama töö kestvust, iseloomu ja 

liiklusolusid. Ükski piirang ei tohi olla suurem, kesta kauem ega olla kehtestatud varem või pikemale 

teelõigule, kui see on vajalik. Tööde ajal peab olema liiklejatele tagatud juurdepääs oma kinnistutele. 

Liiklus tuleb korraldada vastavalt määrusele „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ (13.07.2018 nr 43). 

Haljastuse ja teekatete taastamine  

Peale kaevetöid ja side liinirajatiste ehitamist taastada rikutud haljasmaa ja teekatted vähemalt 

olemasoleval tasemel.  

Seadusandlus ja standardid 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, samuti 

projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Tööde teostamisel tuleb järgida 

töötervishoiu ja ohutusnõudeid 

Töötervishoid ja tööohutus 

Tööde teostamisel järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide nõudeid. 

Ehitustööde dokumentatsioon ja järelvalve 

Pärast ehitustööde teostamist ja montaaži teostada kontrolltoimingud ning koostada sidepaigaldise 

teostusdokumentatsioon vastavalt ehitusseadusele ja tellija poolt kehtestatud nõuetele. Kõrvalekalded 

projektist fikseerida vastavates protokollides ja kooskõlastada ehitusjärelevalvet teostava ametiisikuga 

ning projektijuhiga. 

Tööde kvaliteedinõuded  

Ehitustööde teostamisel juhinduda kehtivatest ehitusmäärustest ja -normidest ning Telia Ettevõtted AS-i 

tehnilistest nõuetest kaablivõrgu ehitamisel. Mullatöödel juhinduda käsiraamatu MaaRYL2000 

„Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded pinnastöödele ja alustarinditele“ seisukohtadest. 

Jäätmekäitlus 

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eeskirja nõuetest 

ning konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 

Põhitööde mahud ja materjalide spetsifikatsioon  

NIMETUS KOGUS MÜ MÄRKUSED 

Sidetrassi kaevetööd  452 m  

    Sellest trassi paigaldamine kinnisel meetodil 320 m  

Optilise muhvi montaaz ;jätkumuhv 1 tk  

Multitoru 4x14/10 452 m  

Kaabel 24f 490 m  

 

 


