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Koondandmed 

PROJEKTI NIMETUS:   Pärlijõe Tasasepalu ja Tüütsi teede ehitamise projekt 

OBJEKTI ASUKOHT:  Võru maakond      

  Rõuge vald       

  Tüütsi ja Kängsepä küla    

  katastriüksused 69702:001:0920 ja 69702:001:1981. 

TELLIJA:  Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) 

  Sagadi küla, Haljala vald 

  45403, Lääne-Viru maakond 

  Kontaktisik: Ain-Meelis Hannus 

  e-post: ain-meelis.hannus@rmk.ee  

PROJEKTEERIJA:                  Reaalprojekt OÜ, reg. nr. 10765904   

  Tallinna 45, Viljandi linn,     

  71008, Viljandi maakond    

  tel: +372 608 1100    

  e-post: info@reaalprojekt.ee   

PROJEKTEERIMISSTAADIUM: Põhiprojekt 

PROJEKTI EESMÄRK:  Võru maakonnas, Rõuge vallas, Tüütsi külas asuvatel 

metsakvartalitel RG207; RG208; RG209 Tasasepalu ja 

Tüütsi teede ehitamise projekti koostamine 

TÖÖ TÄITJAD:  Projektijuht: Reio Vesiallik    

  Projekteerija: Maksim Solodin 
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Keskkonnamõju analüüs Pärlijõe teed 

 Koostajad:   Koostamise aeg:   

 Kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus algus: 16.02.2023   

 Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp:    
Tabel 1. Objekti üldandmed   Võrumaa metskond  

Nr   
Maaprandus- 

süsteemi kood 

Ehitise 

kood 

Viimane ehituse 

või 

rekonstrueerimise 

aasta 

Projektala Mõõtühik 

1.1. MPS ehitise nimi (ala):           

  Kokku   0 ha 

      Projekteeritav*     

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus     

  Tasasepalu tee 1,82 1,36     km 

  Tüütsi tee     0,2   km 

  Kokku 16,15 4,81 0,2   km 

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:       

  RMK hallatav maa: 69702:001:0920;  2 ha 

  Võõras maa: 69702:001:1981;      

     0,3 ha 

 Reformimata maa:       

  Kokku   2,3 ha 

1.4. Objekt paikneb kvartalitel: RG207; RG208; RG209;     

         

         

          

1.5. RMK metsamaa pindala   153,2 ha 

  

sh majandamispiirangutega 

metsamaa   4,9 ha 

  Muu maa   2,29 ha 

2. Kuivendusvõrk:       

2.1. 
MPS eesvool objektil: 

Maaprandus- 

süsteemi kood 

Ehitise 

kood 
  

MSR 

pikkus 
  

      Projekteeritav*     

2.2. Veejuhtmete pikkus: 

olemasolev** 

hoold. 

uuend. 

rek 

uus     

  Kokku 2,5       km 

3. Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast 

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha 

osakaal 

%       

  pohla                (PH) 25,27 16,49       

  jänesekapsa-pohla    (JP) 63,65 41,54       

  jänesekapsa          (JK) 22,57 14,73       

  jänesekapsa-mustika  (JM) 20,6 13,44       

  mustika              (MS) 5,93 3,87       

  karusambla-mustika   (KM) 5,5 3,59       

  sinika               (SN) 1,77 1,16       

  mustika-kõdusoo      (MO) 2,27 1,48       

  jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 0,99 0,65       

  turbane puistang     (TP) 0,58 0,38       

  siirdesoo            (SS) 2,55 1,66       
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  raba                 (RB) 1,44 0,94       

  madalsoo             (MD) 0,11 0,07       

              

* Kõikide veejutmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus   
** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m      

 

        

Keskkonnamõju analüüs Pärlijõe teed 
Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad 

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa 

Nr KV ER Pind Kaitseväärtus* 
Eraldise mõjutatus 

kuivendusest** 

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele 
Leevendavad meetmed 

1 RG141 15 0,11 MD kkt mõjutamata 
veerežiimi 

mõjutamine 

kasvukohatüübi veerežiimi 

mõjutamine keealtud 

2 RG141 17 0,39 SS kkt mõjutamata 
veerežiimi 

mõjutamine 

kasvukohatüübi veerežiimi 

mõjutamine keealtud 

3 RG154 20 0,04 SS kkt mõjutamata 
veerežiimi 

mõjutamine 

kasvukohatüübi veerežiimi 

mõjutamine keealtud 

4 RG163 9 1,01 RB kkt osaline mõjutatus 
veerežiimi 

mõjutamine 

kasvukohatüübi veerežiimi 

mõjutamine keealtud 

5 RG164 11 0,43 RB kkt osaline mõjutatus 
veerežiimi 

mõjutamine 

kasvukohatüübi veerežiimi 

mõjutamine keealtud 

6 RG166 3 0,19 SS kkt mõjutamata 
veerežiimi 

mõjutamine 

kasvukohatüübi veerežiimi 

mõjutamine keealtud 

7 RG174 10 1,51 SS kkt mõjutamata 
veerežiimi 

mõjutamine 

kasvukohatüübi veerežiimi 

mõjutamine keealtud 

8 RG209 23 0,43 SS kkt osaline mõjutatus 
veerežiimi 

mõjutamine 

kasvukohatüübi veerežiimi 

mõjutamine keealtud 

        
* Märgade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad: 

 raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madalsoo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid. 

** Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse 

 Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas 

 

Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldisi 

tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt). 

 

      

Keskkonnamõju analüüs Pärlijõe teed 
Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad 

objektid 

Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti 

Tabel 3. Kaitseväärtused 

Nr 
Objekti kood 

(KKR kood) 
Kaitseväärtus Kaitserežiim 

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele 
Leevendavad meetmed 

1 697:MET:002 Sihi tee 
Pärandkultuuri 

objekt 
mõju puudub 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

2 697:POE:009 Pärlijõe kauplus 
Pärandkultuuri 

objekt 
mõju puudub 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

3 697:TVK:001 
Põdrasoo 

turbatööstus 

Pärandkultuuri 

objekt 
mõju puudub 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 
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4 698:RIP:015 Pärlijõe ristimänd 
Pärandkultuuri 

objekt 

mõju puudub (tee 

uuendamisel lisatakse 

üksnes katendi paksust 

teele) 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

5 698:RIP:016 
Pärlijõe ristimänd 

2 

Pärandkultuuri 

objekt 
mõju puudub 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

6 698:RIP:017 Pärlijõe ristikuusk 
Pärandkultuuri 

objekt 
mõju puudub 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

7 KLO2000078 Pärlijõe hoiuala Hoiuala mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

8 KLO3002567 Pärlijõgi 
Kudemis- ja 

elupaik 
mõju puudub 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

9 KLO9101757 
metsis (Tetrao 

urogallus) 

Liigi leiukoht 

(loomad\, II 

kat) 

häirimine sigimis- ja 

pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine 

trassiraied ja ehitustööd on 

keelatud perioodil 15.04-30.06; 

uusi kraave ei rajata 

10 KLO9118395 
harivesilik 

(Triturus cristatus) 

Liigi leiukoht 

(loomad\, II 

kat) 

häirimine sigimis- ja 

pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine 

ehitustööd on keelatud perioodil 

01.05-31.08, uusi kraave ei rajata 

ning olemasolevaid ei 

rekonstrueerita 

11 KLO9200079 

rohe-vesihobu 

(Ophiogomphus 

cecilia) 

Liigi leiukoht 

(loomad\, III 

kat) 

mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

12 KLO9200080 

paksukojaline 

jõekarp (Unio 

crassus) 

Liigi leiukoht 

(loomad\, II 

kat) 

mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

13 KLO9346730 
roomav öövilge 

(Goodyera repens) 

Liigi leiukoht 

(taimed\, III 

kat) 

mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

14 KLO9346731 
roomav öövilge 

(Goodyera repens) 

Liigi leiukoht 

(taimed\, III 

kat) 

mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

15 KLO9346752 
roomav öövilge 

(Goodyera repens) 

Liigi leiukoht 

(taimed\, III 

kat) 

mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

16 KLO9402275 

Helleri 

ebatähtlehik 

(Anastrophyllum 

hellerianum) 

Liigi leiukoht 

(taimed\, III 

kat) 

mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

17 KLO9403308 

süstjas skapaania 

(Scapania 

apiculata) 

Liigi leiukoht 

(taimed\, III 

kat) 

mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

18 RAH0000197 Pärlijõe loodusala 
Natura 

(loodusala) 
mõju puudub 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

19 VEE1155700 Pärlijõgi 
Veekogu 

piiranguvöönd 
mõju puudub 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

20 VEE1156700 Verioja 
Veekogu 

piiranguvöönd 

veerežiimi mõjutamine; 

oht veekogu 

reostumiseks 

teekraavide olemasolul ei tohi 

neid puhastada piiranguvööndi 

ulatuses; erodeeruvate pindade 

katmine või kinnsitamine; järgida 

ohutusnõudeid õlide ja 

määrdeainete käsitlemisel, 

ehitustööd teostada 

madalveeperioodil 

21 VEP159016 VEP nr.159016 Vääriselupaik mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

22 VEP209658 VEP nr.209658 Vääriselupaik 

veerežiimi mõjutamine, 

oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks 

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m 

uusi kuivenduskraave ei rajata ja 
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olemasolevaid ei puhastata, 

trassiraiega VEP'i ei kahjustata 

23 VEP210240 VEP nr.210240 Vääriselupaik 

veerežiimi mõjutamine, 

oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks 

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m 

uusi kuivenduskraave ei rajata ja 

olemasolevaid ei puhastata, 

trassiraiega VEP'i ei kahjustata 

24 VEP210242 VEP nr.210242 Vääriselupaik mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

25 VEP210243 VEP nr.210243 Vääriselupaik 

veerežiimi mõjutamine, 

oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks 

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m 

uusi kuivenduskraave ei rajata ja 

olemasolevaid ei puhastata, 

trassiraiega VEP'i ei kahjustata 

26 VEP210733 VEP nr.210733 Vääriselupaik 

veerežiimi mõjutamine, 

oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks 

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m 

uusi kuivenduskraave ei rajata ja 

olemasolevaid ei puhastata, 

trassiraiega VEP'i ei kahjustata 

      
* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala. 
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Tabel 1. Ehitatud maaparandusehitiste tehnilised andmed 

Maaparandussüsteemi 
kood 

  

    

Kokku 

Maaparandusehitise 
nimetus 

    

Maaparandusehitise kood     

Maaparandusehitise 
lühitähis 

EH5 EH6 

Tehniliste andmete 
nimetus 

Mõõtühik 
Ehitatava 

osa 
andmed 

Rek. 
osa 

andmed 

Uuendatava 
osa 

andmed 

Ehitatava 
osa 

andmed 

Rek. 
osa 

andmed 

Uuendatava 
osa 

andmed 

Ehitatava 
osa 

andmed 

Rek. 
osa 

andmed 

Uuendatava 
osa 

andmed 

I. Maaparandusehitisi teenindava tee andmed 

Tee nimetus 

  

Tüütsi tee Tasasepalu tee 

  Tee järk IV IV 

Tee number teeregistris 6970344 6970290 

Tee pikkus km 0,085   0,125 0,160 0,845 0,360 0,245 0,845 0,485 

Mahasõidukohtade arv tk       2 5 1 2 5 1 

Ristmikute arv tk           1     1 

Tagasipööramiskohtade 
arv 

tk       1     1     

Truupide arv tk 1     3 2   4 2   

 

 

Tabel 2A. Kuivendussüsteemi ehitamise tööde koondmahud 

Jrk. Nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

  

Kokku EH5 Tüütsi tee 
teekraavid 

EH6 Tasasepalu 
tee teekraavid 

A B C D E F 

1 I. Ettevalmistustööd 

2 Madala võsa raie (MV) ha 0,05 0,02 0,07 

3 Madala võsa vedu 0.39 km (MV) ha 0,05 0,02 0,07 

4 Kõrge võsa raie (KV) ha 0,05 0,16 0,21 

5 Kõrge võsa vedu 0.39 km (KV) ha 0,05 0,16 0,21 

6 Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,04 0,09 0,13 

7 Tüveste vedu 0.39 km, peenpuistu (PP) ha 0,04 0,09 0,13 

8 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha   0,09 0,09 

9 Tüveste vedu 0.39 km, jämepuistu (JP) ha   0,09 0,09 

10 
Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine 
ekskavaatoriga 

ha 0,14 0,36 0,50 

11 II. Veejuhtmete tööd 

12 Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine m 236,00 699,00 935,00 

13 
Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. Pinnas 
(sh.täiendav kaeve) 

m3 128 392 520 

14 
Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% 
põhikaevest) 

m3 13 39 52 

15 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m3 39 139 178 
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16 Nõlvajalami ja põhja kindlustamine tüüp.Kkl m2 115 198 312 

17 III. Truupide rekonstrueerimine, ehitamine ja uuendamine(puhastamine) 

18 Truupide mahamärkimine tk 1 5 6 

19 
D=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud 
plasttoru, SN8) 

m 10 48 58 

20 D=40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO)  2 otsakut 1 5 6 

21 Veejuhtme täide mineraalpinnasega (liiv) m3 6 59 65 

22 
Täiendav kaeve truupide ehitamisel / sete puhastamisel kuni 1/2 
Ø 

m3 7 36 43 

23 Tähispostid truubile tk 2 6 8 

24 Truubitoru (bet.) väljatõstmine ja utiliseerimine m   11 11 

25 IV. Muud tööd 

26 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 2 

 

Tabel 2B. Teede ehitamise tööde koondmahud 

Jrk. Nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

  

Kokku EH5 Tüütsi 
tee 

EH6 
Tasasepalu 

tee 

A B C D E F 

1 Rekonstrueeritava/ehitatava/uuendatava tee koondpikkus m 210,00 1 365,00 1 575,00 

2 I. Ettevalmistustööd 

3 
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, 
kraavide siseservad) 

m 180,00 1 010,00 1 190,00 

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 4 10 14 

5 II. Mullatööd / teemulde kujundamine 

6 

Teemulde ehitamine profileerimisest, teekraavide pinnasest ja vana 
pinnasevalli pinnasest, koos tihendamisega ja olemasoleva 
teemulde/maapinna töötlemine ekskavaatori ja buldooseriga 
ühtlaseks aluseks 

m3 74 937 1 010 

7 III. Kattekonstruktsiooni rajamine 

8 
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), (b=5,0 m), mitte 
kootud kangas, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 275 4 675 4 950 

9 Muldkeha ehitamine/laiendamine juurdeveetavast pinnaseset m3 52   52 

10 Kruus fr 0-63 mm, Pos 4 teealuse ehitamine koos tihendamisega. m2 180 1 010 1 190 

11 
sh Kruus fr 0-63 mm, Pos 4, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3 57 963 1 020 

12 Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6 teealuse ehitamine koos tihendamisega. m2 180 1 010 1 190 

13 
sh Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3 115 492 607 

14 Eelpuistega kahekordne pindamine (2 x E) m2   1 013 1 013 

15 
Kohalik saadud kruusliiv/liivkruus aluse kaevamine ja paigaldamine 
(tihendatud) grSa/saGr 

m3   50 50 

16 Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=6 cm m2   225 225 

17 IV. Teede rajatised 

18 
Mahasõidukoht M1 katendi ehitamine koos tihendamisega (L=20 

m, R=10 m) 
tk 1 1 2 

19 
sh Kruus fr 0-63 mm, Pos 4, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3 30   30 
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20 
sh Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), (b=5,0 m), mitte 
kootud kangas, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 133   133 

21 
sh Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3 14 21 35 

22 
Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos 

tihendamisega (L=10 m, R=10 m) 
tk 2 7 9 

23 sh muldkeha ehitamine (kohalikust pinnasest) m3 53   53 

24 
sh Kruus fr 0-63 mm, Pos 4, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3 40 141 181 

25 
sh Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), (b=5,0 m), mitte 
kootud kangas, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 176 616 792 

26 
sh Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3 18 64 82 

27 
T kujulise tagasipööramise koha TP-T muldkeha ja katendi 

ehitamine koos tihendamisega (L=100 m, R=17,75m) 
tk 1   1 

28 sh muldkeha ehitamine (kohalikust pinnasest) m3 133   133 

29 
sh Kruus fr 0-63 mm, Pos 4, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3 152   152 

30 
sh Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), (b=5,0 m), mitte 
kootud kangas, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 665   665 

31 
sh Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3 69   69 

32 
L kujulise tagasipööramise koha TP-L katendi ehitamine koos 

tihendamisega (L1=70 m, L2=50 m, R=17,75m) 
tk   1 1 

33 
sh Kruus fr 0-63 mm, Pos 4, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3   152 152 

34 
sh Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), (b=5,0 m), mitte 
kootud kangas, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2   665 665 

35 
sh Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3   69 69 

36 
Teede T-kujulise ristmiku R-T katendi ehitamine koos 

tihendamisega 
tk   1 1 

37 
sh Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6, geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3   63 63 

38 Liiklusmärgid 

39 Likvideeritav liiklusmärk tk 1   1 

40 
Liiklusmärk nr. 221 «Anna teed» (paigaldamine koos posti ja 
vundamendiga) 

tk 4 1 5 

41 Liiklusmärk nr. 644 kahepoolne «Tee nimi» (ilma postita) tk 1 1 2 

 

Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed 

Jrk. Nr. Ehitusmaterjali või toote nimetus Mõõtühik 
EH5 Tüütsi 

tee 

EH6 
Tasasepalu 

tee 
Kokku 

A B C D E F 

1 I. Truubid  

2 Plasttoru Di-400mm (Sn8, gofreeritud) m 10 48 58 

3 Huumusmuld m3 

EH5 kuni EH6 

13 

4 Erosioonitõkkematt (350g/m2 100% kookos) m2 264 

5 Muruseeme kg 8 

6 Puuvaiad tk 1 320 

7 Liiv,(2m/ööp) täitepinnas truupidele (profiilne maht) m3 6 59 65 
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8 Tähispostid truupidele  tk 2 6 8 

9 II. Teed ja teede rajatised 

10 Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6 (profiilne maht) m3 216 709 925 

11 Kruus fr 0-63 mm, Pos 4 (profiilne maht) m3 279 1 256 1 535 

12 Juurdeveetav looduslik kruus (profiilne maht) m3 52   52 

13 Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), (b=5,0 m) m2 1 249 5 956 7 205 

14 
Liiklusmärk nr. 221 «Anna teed» (paigaldamine koos posti ja 
vundamendiga) 

tk 4 1 5 

15 Liiklusmärk nr. 644 kahepoolne «Tee nimi» (ilma postita) tk 1 1 2 

16 Eelpuistega kahekordne pindamine (2 x E) m2   1013 1013 

17 
Kohalik saadud kruusliiv/liivkruus aluse kaevamine ja 
paigaldamine (tihendatud) grSa/saGr 

m3   50 50 

18 Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=6 cm m2   225 225 

19 III. Kindlustustööd 

20 Killustik f.64-100mm m3 24 41 65 

21 Geotekstiil NGS-2 spetsifikatsiooniprofiil m2 115 198 312 

 

Tabel 4. Ehitavate maaparandusehitiste üldandmed 

 

Ehitise lühi-
tähis 

Tee 

  

Nimetus 
Ehitatav tee 

(km) 
Rek. tee 

(km) 
Uuendatav tee 

(km) 

A B D E F G 

EH5 Tüütsi tee Tüütsi tee 0,085   0,125 

EH6 Tasasepalu tee Tasasepalu tee 0,160 0,845 0,360 

Kokku:   0,245 0,845 0,485 
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Seletuskiri 

1. ÜLDOSA 

Käesolev projekt „Pärlijõe Tasasepalu ja Tüütsi teede ehitamise projekt“ on koostatud RMK tellimusel. 

Projektiga planeeritud Tasasepalu tee ja Tüütsi tee paiknevad Tüütsi külas, Rõuge vallas, Võru 

maakonnas. Tegemist on RMK olemasolevatega teedega, mis omavad teeregistri nr. (vt. Tabel 1. 

Ehitatud maaparandusehitiste tehnilised andmed). RMK halduspiirkond: RMK Võrumaa metskond, 

Kagu regioon, Kagu Võru piirkond. 

Tasasepalu tee saab alguse Rõuge - Vastse-Roosa tee 25112 kõrvalmaantee km 6.425 ja lõpeb eraldise 

8 keskel kvartalis RG207. Tüütsi tee saab alguse kohalikust teest 6970290 Tasasepalu tee km 0,117 ja 

lõpeb eraldise 15 alguses kvartalis RG208. 

Projekt on koostatud vastavalt RMK poolsele lähteülesandele, Keskkonnaameti arvamusele 

(13.03.2023 nr 7-9/23/3434-3), Transpordiameti nõuetele, Rõuge vallavalitsuse arvamusele ja Eesti 

Vabariigi seadustele.  

Tasasepalu tee ja Tüütsi tee on olemasolevad pinnas/kruusateed erinevates seisukordades. 

Projektiga on ette nähtud Tasasepalu tee rekonstrueerimine 0,905 km, uuendamine 0,125 km, 

ehitamine 0,335 km ulatuses ja Tüütsi tee uuendamine 0,125km, ehitamine 0,085km. 

Planeeritav Tasasepalu tee jookseb maaparandussüsteemi läheduses: PÄRLIJÕGI 9115570020000 

kood 001. Tasasepalu tee ristub sidemaakaabelliiniga maismaal ERA_10380T PK0+30. 
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2. UURIMISTÖÖD 

„Maaparanduse uurimistöö nõuded “ on sätestatud maaeluministri 20.12.2018 määrusega nr 77. 

Pärlijõe teede projekti uurimistööde aruanne on koostatud vastavalt uurimistööde tulemustele ning 

projekteerimistingimustele. Uurimistööde tulemused on koondatud käesoleva projekti Uurimistööde 

aruandesse. 

Uurimistööde maht on piisav võimaldamaks projekti koostamist ning vastab lähteülesandes 

sätestatule. Uurimistööde materjalid antakse üle RMK metsaparandusspetsialistile ja PTA esindusele 

ning originaalmaterjalid salvestatakse OÜ Reaalprojekt arhiivis. 

Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

Uurmistöö 

Jrk. 
Nr 

Nimetus Mõõtühik Kokku 
  Tegemise 

algus- ja 
lõppkuupäev 

Tegija nimi 
EH5 EH6 

1 
Äravoolukraavide ja 
truupide tehnilise 
seisukorra uurimine 

km 1,575 0,210 1,365 Mai 2023 K. Muru 

2 
Ajutiste reeperite 
paigaldamine 

tk 2 1 1 
 September 

2023  
R. Mets 

3 
Tee trasseerimine, 
mõõdistamine 

km 1,575 0,210 1,365 
 September 

2023  
R. Mets 

4 
Teemaa pinnase 
sondeerimine 

km 1,575 0,210 1,365 Juuli 2023 M. Gaškov 

 

2.1. Geodeetilised uuringud 

Käesolevale projektile on koostatud geodeetiline uuring: 

• Reaalprojekt OÜ töö nr G23069 „Pärlijqe teed TG otsetee“ 

Täpsem informatsioon on toodud vastava geodeetilise uuringu koosseisus, mis on lisatud Lisa 1-na 

käesoleva projekti uurimistööde toimiku koosseisu. 

Geodeetilise uuringu koordinaadid on L-Est 97 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis. 

Töö on koostatud vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 14.04.2016.a. määrusele 

nr. 34 ”Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”. 

Uuringu välitöö toimus 2023.a. septembris. Tehnovõrgud kanti plaanile mõõdistamistulemuste ja 

olemasolevate teostusjooniste alusel. Kõigi maa-aluste kommunikatsioonide plaanilised asukohad on 

kooskõlastatud neid valdavates asutustes ja ettevõtetes. Geoalus on kooskõlastatud tehnovõrkude 

omanikega. Piiriandmed on saadud Riigi Maa-ametist digitaalselt ja lisatud geoalusele seisuga 

september 2023.a. 

Tabel 6. Reeperite loetelu 
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Jrk. 
Nr 

Number Klass Kirjeldus 

Asukoha kirjeldus 
Reeperi 

kõrgusarv (m) Kirjeldus 
Koordinaadid 

x y 

1 6127 Tihendusvõrk Nurga 

Metsas 
lagendikul, 
leitud orp, 
2, Nurga 
külast 0,3 

km itta 

6397299,555 665992,871 118,23 

2 6125 Tihendusvõrk Pedja 

7,5 m test, 
5,8 m 

el,postist,  
Pedja laust 

0,3 km 
põhja,  
Hurda-

Kõrgpere 
tee ääres, 

6399537,130 669946,834 120,74 

3 RP9 Tihendusvõrk Armatuur 

Tee teljst 
kagu 

suunas 5 
meetrit, 

Metsa piiril, 

6396307,478 671614,065 142,96 

4 RP10 Tihendusvõrk Armatuur 

Tee teljest 
ida suunas 
2 meetrit, 

Metsa piiril, 

6397424,087 671984,177 151,99 

 

2.2. Geoloogia ja mullastik 

Käesolevale projektile on koostatud Geotehniline pinnaseuuring: 

• Reaalprojekt OÜ töö nr GL23038 „Pärlijöe metsateed - Röuge v otsetee“ 

Täpsem informatsioon on toodud vastava geotehnilise pinnaseuuringu koosseisus, mis on lisatud Lisa 

2-na käesoleva projekti uurimistööde toimiku koosseisu. 

Geotehnilise uuringu välitöö toimus juunis 2023. aastal. Tellijaga kooskõlastatud kohtadesse rajati 

kokku 4 uuringupunkti, millest PA11…12 Tüütsi teele ja PA13…14 Tasasepalu teele. Uuringupunktid 

rajati maksimaalse sügavusega 1,4 meetrit (joonis 2). Uuringu teostamiseks kasutati käsimootorpuuri 

„Cobra“ ja käsitsi sondeerimise seadet „Eijkelkamp“ ning südamikpuurimise meetodit. 

Uuringupunktid märgiti välitööde ajal maastikul välja olemasoleva situatsiooni järgi ja kasutades käsi 

GPS-seadet „Garmin“. 

Puuraukudes esinenud kihid kirjeldati ja mõõdeti ning andmed talletati hilisemaks töötluseks 

välipäevikusse. Samuti kontrolliti puuraukudes pinnasevee esinemine ja mõõdeti selle tase. Saadud 

tulemuste põhjal vormistati aruandes sisalduvad geoloogilised profiilid puurtulpadena. 

Uuritud ala paikneb Haanja kõrgustikul, kus reljeef on künklik. Uuringupunktide suudmete ümbruses 

jäävad absoluutkõrgused vahemikku 126…153 meetrit. 

Pinnakate koosneb valdavalt jääjärvelistest setetest, mis on kaetud täitematerjali ja pindmise 

mullakihiga. 



   
Pärlijõe teed; PÕHIPROJEKT 

Pärlijõe, Tüütsi küla, Rõuge vald, Võru maakond 
OÜ Reaalprojekt; töö nr P23047 

P23047_Seletuskiri_Tasasepalu_ja_Tüütsi_teed.docx  
 lk 27/45 

Üldgeoloogiliste andmete kohaselt moodustab aluspõhja Devoni ladestu liivakivi, mida käesolevas 

uuringus ei avatud. 

Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi (MA 2017-003) tabeli L1.T1. määrangul kuulub 

uuringupiirkond 2. niiskuspaikkonda. 

2.3. Muinsuskaitselised objektid 

Projekteeritaval teelõigul muinsuskaitselised objektid puuduvad. 

2.4. Keskkonnakaitselised objektid 

Uuritavale teedevõrgule on 20.01.2023.a. koostatud keskkonnamõju analüüs, mis oli lisatud projekti 

lähteülesandele. Keskkonnamõju analüüsis toodud aspektidega on arvestatud käesoleva töö 

koostamisel. 

Projekteeritaval teelõikudel keskkonnakaitselised objektid on järgmised: 

Märjad metsad 

Nr KV ER Pind Kaitseväärtus* 
Eraldise mõjutatus 

kuivendusest** 

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele 
Leevendavad meetmed 

1 RG141 15 0,11 MD kkt mõjutamata 
veerežiimi 

mõjutamine 

kasvukohatüübi 

veerežiimi mõjutamine 

keealtud 

2 RG141 17 0,39 SS kkt mõjutamata 
veerežiimi 

mõjutamine 

kasvukohatüübi 

veerežiimi mõjutamine 

keealtud 

3 RG154 20 0,04 SS kkt mõjutamata 
veerežiimi 

mõjutamine 

kasvukohatüübi 

veerežiimi mõjutamine 

keealtud 

4 RG163 9 1,01 RB kkt osaline mõjutatus 
veerežiimi 

mõjutamine 

kasvukohatüübi 

veerežiimi mõjutamine 

keealtud 

5 RG164 11 0,43 RB kkt osaline mõjutatus 
veerežiimi 

mõjutamine 

kasvukohatüübi 

veerežiimi mõjutamine 

keealtud 

6 RG166 3 0,19 SS kkt mõjutamata 
veerežiimi 

mõjutamine 

kasvukohatüübi 

veerežiimi mõjutamine 

keealtud 

7 RG174 10 1,51 SS kkt mõjutamata 
veerežiimi 

mõjutamine 

kasvukohatüübi 

veerežiimi mõjutamine 

keealtud 

8 RG209 23 0,43 SS kkt osaline mõjutatus 
veerežiimi 

mõjutamine 

kasvukohatüübi 

veerežiimi mõjutamine 

keealtud 

Kaitseväärtused 

Nr 
Objekti kood 

(KKR kood) 
Kaitseväärtus Kaitserežiim 

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele 
Leevendavad meetmed 

1 697:MET:002 Sihi tee 
Pärandkultuuri 

objekt 
mõju puudub 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

2 697:POE:009 Pärlijõe kauplus 
Pärandkultuuri 

objekt 
mõju puudub 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

3 697:TVK:001 
Põdrasoo 

turbatööstus 

Pärandkultuuri 

objekt 
mõju puudub 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

4 698:RIP:015 Pärlijõe ristimänd 
Pärandkultuuri 

objekt 

mõju puudub (tee 

uuendamisel 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 
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lisatakse üksnes 

katendi paksust 

teele) 

5 698:RIP:016 
Pärlijõe ristimänd 

2 

Pärandkultuuri 

objekt 
mõju puudub 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

6 698:RIP:017 Pärlijõe ristikuusk 
Pärandkultuuri 

objekt 
mõju puudub 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

7 KLO2000078 Pärlijõe hoiuala Hoiuala mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

8 KLO3002567 Pärlijõgi 
Kudemis- ja 

elupaik 
mõju puudub 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

9 KLO9101757 
metsis (Tetrao 

urogallus) 

Liigi leiukoht 

(loomad\, II 

kat) 

häirimine sigimis- 

ja pesitsusperioodil, 

elupaiga 

kahjustamine 

trassiraied ja ehitustööd on 

keelatud perioodil 15.04-

30.06; uusi kraave ei rajata 

10 KLO9118395 
harivesilik 

(Triturus cristatus) 

Liigi leiukoht 

(loomad\, II 

kat) 

häirimine sigimis- 

ja pesitsusperioodil, 

elupaiga 

kahjustamine 

ehitustööd on keelatud 

perioodil 01.05-31.08, uusi 

kraave ei rajata ning 

olemasolevaid ei 

rekonstrueerita 

11 KLO9200079 

rohe-vesihobu 

(Ophiogomphus 

cecilia) 

Liigi leiukoht 

(loomad\, III 

kat) 

mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

12 KLO9200080 

paksukojaline 

jõekarp (Unio 

crassus) 

Liigi leiukoht 

(loomad\, II 

kat) 

mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

13 KLO9346730 
roomav öövilge 

(Goodyera repens) 

Liigi leiukoht 

(taimed\, III 

kat) 

mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

14 KLO9346731 
roomav öövilge 

(Goodyera repens) 

Liigi leiukoht 

(taimed\, III 

kat) 

mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

15 KLO9346752 
roomav öövilge 

(Goodyera repens) 

Liigi leiukoht 

(taimed\, III 

kat) 

mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

16 KLO9402275 

Helleri 

ebatähtlehik 

(Anastrophyllum 

hellerianum) 

Liigi leiukoht 

(taimed\, III 

kat) 

mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

17 KLO9403308 

süstjas skapaania 

(Scapania 

apiculata) 

Liigi leiukoht 

(taimed\, III 

kat) 

mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

18 RAH0000197 Pärlijõe loodusala 
Natura 

(loodusala) 
mõju puudub 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

19 VEE1155700 Pärlijõgi 
Veekogu 

piiranguvöönd 
mõju puudub 

leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

20 VEE1156700 Verioja 
Veekogu 

piiranguvöönd 

veerežiimi 

mõjutamine; oht 

veekogu 

reostumiseks 

teekraavide olemasolul ei 

tohi neid puhastada 

piiranguvööndi ulatuses; 

erodeeruvate pindade 

katmine või kinnsitamine; 

järgida ohutusnõudeid õlide 

ja määrdeainete käsitlemisel, 

ehitustööd teostada 

madalveeperioodil 

21 VEP159016 VEP nr.159016 Vääriselupaik mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 
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22 VEP209658 VEP nr.209658 Vääriselupaik 

veerežiimi 

mõjutamine, oht 

kaitseväärtuse 

kahjustamiseks 

VEP'i piires ja lähemal kui 

50 m uusi kuivenduskraave 

ei rajata ja olemasolevaid ei 

puhastata, trassiraiega VEP'i 

ei kahjustata 

23 VEP210240 VEP nr.210240 Vääriselupaik 

veerežiimi 

mõjutamine, oht 

kaitseväärtuse 

kahjustamiseks 

VEP'i piires ja lähemal kui 

50 m uusi kuivenduskraave 

ei rajata ja olemasolevaid ei 

puhastata, trassiraiega VEP'i 

ei kahjustata 

24 VEP210242 VEP nr.210242 Vääriselupaik mõju puudub 
leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

25 VEP210243 VEP nr.210243 Vääriselupaik 

veerežiimi 

mõjutamine, oht 

kaitseväärtuse 

kahjustamiseks 

VEP'i piires ja lähemal kui 

50 m uusi kuivenduskraave 

ei rajata ja olemasolevaid ei 

puhastata, trassiraiega VEP'i 

ei kahjustata 

26 VEP210733 VEP nr.210733 Vääriselupaik 

veerežiimi 

mõjutamine, oht 

kaitseväärtuse 

kahjustamiseks 

VEP'i piires ja lähemal kui 

50 m uusi kuivenduskraave 

ei rajata ja olemasolevaid ei 

puhastata, trassiraiega VEP'i 

ei kahjustata 

Uusi teid ei projekteerita maaparandussüsteemi teenindavateks teedeks. 
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3. EHITUSTÖÖD 

3.1. Ettevalmistustööd 

Üldjuhul peab juhinduma järgnevast tööde teostamise järjekorrast: 

• Märgitakse maha teetrassid; 

• Likvideeritakse veejuhtmete ja tee trassidelt puittaimestik; 

• Puhastatakse teekraavid ja eesvoolud; 

• Paigaldatakse truubid; 

• Ehitatakse teede katend; 

• Paigaldatakse liikluskorraldusvahendid; 

• Heakorrastatakse ehituse ala. 

Esimese tööna märgitakse maha teetrassid. Piketaaži vaiad peavad olema nähtavad ka peale 

ehitustööde lõppu. 

Planeeritav Tasasepalu tee on olemasolev pinnas/kruusatee, sõidujäljed on olemas. Teetrassi kõrval 

kasvab põhiliselt võsa, peen- ja jäme pustu.  

Planeeritav Tüütsi tee on olemasolev pinnas/kruusatee, sõidujäljed on olemas. Teetrassi kõrval kasvab 

põhiliselt võsa, peen- ja jäme pustu.  

Raietööde mahud on esitatud Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud. 

Ettevalmistustööd tuleb teostada vastavalt Maaeluministri 28.03.2019.a. määrusele nr 38 

„Maaparandussüstemi ehitamise täpsemad nõuded“.  

Lahtiraiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev 

metsamaterjal on ladustatud eraldi ette nähtud asukohta või ära veetud.  

3.2. Teenõvad ja truubid 

Tasasepalu tee alguses säilitakse olemasolevaid teekraave ja puhastatakse neid (601,605). Ehitakse 

nõvad (602, 603, 604, 606, 607). Nõvad 602, 603 suunavad vett madala punktini, mis asub PK 4+43, 

kus see edasi voolab läbi truubi T10 teele teisel poole (Pärlijõgi suunas). Nõvad 604 ja 606 kogenevad 

vett ja suunavad seda läbi truubi T12, T13 ja hooldatava teekraavi 606 kohaliku veehoidlasse. Nõva 

607 kogub vett mäeküljelt ja toob seda madalama punktisse PK11+79, kus see voolab tee teisele poole 

läbi truubi T14. 

Tüütsi teel ehitakse uued nõvad (501, 502, 503, 504). PK1+33 on kõrge künnis, mõlemale poole on 

projekteeritud nõvad vee ärajuhtimiseks. Nõva 501 ühendatakse puhastava teekraavidega 601. Nõvad 

502 ja 503 kogunevad vett ühes kohas ja edasi suunatakse truubiga T9 nõvale 504 mis jookseb 

paralleelselt tagasipööramiskohaga. 

Kuivendussüsteemide ehitamisel juhindutakse Maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 2 ja 3 nõuetest. 

Projektsed nõva nõlvad on projekteeritud nõlvusega 1:1,5 ning nõvapõhja laiusega 0 m. Nõvade 

pikikaldeks kujuneb ca 0,3-9,5 %. Kõikidele nõvadele, mis on >2,0% nõva pikikaldega lõigule on 

projekteeritud nõlvajalami kivikinddlustus (vt. Pikiprofiil). 
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Veejuhtmete kaevetööde mahud on toodud Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde 

mahud 

Mullatöid kraavides tuleb teha suvisel madalvee ajal. 

Kokku on projekteeritud 6 truupi (2 rekonstrueeritavad, 4 ehitatavd), millede andmed on „Truupide 

tööde mahtude“ tabelis. Plasttruubid peavad olema rõngasjäikusega SN8 (standardiga EN ISO 

9969:2016) ja gofreeritud välispinnaga, etteantud truubitorude läbimõõtudel on mõeldud 

siseläbimõõte. Truupide läbimõõdud määrati arvutuslikul teel, arvestades vesikonda ja 

loodustingimusi. Truubitorud ei tohi olla valmistatud ümbertöödeldud plastist. Truupide otsakute 

ehitamisel juhinduda Maaparandusehitiste tüüpjoonistest (Tallinn 2019). 

Truupi paigaldades tuleb mõlemale poole toru jätta 30…50 cm ruumi täitepinnase jaoks. Toru kaetakse 

mõlemalt poolt korraga. Torud paigaldada tõsterihmade abil. Tõstmiseks soovitatakse rihmasid, mis 

ei kriimusta toru pinda. Juhul, kui toru on varustatud tõstekõrvadega, võib tõsta kettidega. 

Kattekihi paksus truubitorudel on vähemalt 50 cm kruusliiv- ja liivpinnast. Täitepinnas (kruusliiv ja liiv) 

peab vastama aluskihi nõuetele. Ümbritsev täide tehakse 0,3 m paksuste kihtidena, vähemalt neli 

korda tihendatavat kihti vibroplaadiga tihendades. Pinnase tihendamise ajal tuleb jälgida, et 

ülemäärase tihendamise tõttu toru ei kerki ega muuda oma kuju. Truubitorude läheduses (0,75 

raadiuse ulatuses) ei tohi olla kive, kände ega muid jäikasid esemeid. 

Truupide otsakute kindlustamiseks kasutatakse erosioonitõkkematti ((340-360g/m2 100% kookos) 

siduselement džuudinöör ja 15-30 cm läbimõõduga kive. Toru alus peab olema hästi tasandatud ja 

tihendatud, et ei tekiks läbipainet. Minimaalne truupide pikikalle peab olema 1%. Kui langu 1% pole 

võimalik saavutada (veejuhtme lang on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas 

positiivne. Truupide paigaldamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2019) ning 

juhinduda RIL 77-2019 „Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. 

3.3. Teed 

Põhiprojektiga on ette nähtud 160 m Tasasepalu tee ehitamine (katte laius 4,5m), 125 m Tasasepalu 

tee uuendamine (katte laius 4,5m), 845 m Tasasepalu tee rekonstrueerimine (katte laius 4,5m), 360 

m Tüütsi tee uuendamine (katte laius 4,5m) ja 85 m Tüütsi tee ehitamine (katte laius 4,5m). 

Tabel 7. Teede rajatised 

Jrk. 
nr 

Tee rajatis EH5 EH6 Kokku 

A B C D E 

1 M1 - mahasõidukoht (L=20, R=10 m) 1 1 2 

2 M3 - mahasõidukoht (L=10m, R=10 m) 2 7 9 

3 R-T - T - kujuline ristmik   1 1 

4 TP-T - T-kujuline tagasipööramise koht 1   1 

5 TP-L - L-kujuline tagasipööramise koht   1 1 

 

3.3.1. Tasasepalu tee plaanilahendus 

Tasasepalu tee (teeregistris kohalik tee nr 6970290) uuendatav lõik saab alguse olemasoleva riigitee 

25112 Rõuge – Vastse-Roosa ristmikul (tee km 6,42) ning lõpeb PK 3+60. Vahemikus PK 1+35 – PK 

3+60 on projekteeritud 2xE pindamine. Edasi algab rekonstrueeritav ja vahepeal ehitatav teelõik, mis 
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tagab juurdepääsu kahele elukinnistule ning jätkub metsas kuni töömahtude piirini metsatee ristmikul 

tee km 1,39 piirkonnas, kust olemasolev tee edasi läheb. Lähteülesande järgi on tee 

“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormide“ alusel 4. järgu tee. Tee ei ole maaparandussüsteemi 

teenindav tee. Ristumine riigiteega paikneb riigi omandis oleval transpordimaa kinnistul, järgneva 

600m ulatuses kulgeb uuendatav, rekonstrueeritav ja ehitatav teelõik erakinnistutel ning jätkub siis 

kuni töömahtude piirini riigi omandis oleval metsakinnistul Rõuge metskond 7 (69702:001:0920). 

Riigitee ristmikul on külgnähtavus nii paremale kui ka vasakule on piisav. Riigitee 25112 ristmikult kuni 

Tasasepalu poeni kulgeb tee paremas servas kinnistu omanikule kuuluv sidetrass, mis on 

plaanijoonisele kantud, kuid asub väljaspool töömahtude piiri. Tasasepalu kinnistul on enne 

eluhooneid teest paremal lokaalse kanalisatsiooni mahutite luugid ja õhutustorud – ettevaatust 

ehitamisel. Tasasepalu tee uuendatava lõigu ääres paikneb ristimänd, mis on plaanijoonisel tähistatud. 

Tee algus on projekteeritud M1 riigi teega ristumiskoht. PK1+17 asub R-T ristmik. PK2+55 kuni PK4+05 

on projekteeritud tolmuvaba kate (eelpuistega kahekordne pindamine). PK4+85, PK8+47, PK9+96, PK 

10+96 ja PK13+33 on projekteeritud paremal M3 mahasõidud. PK5+20 ja PK10+94 on projekteeritud 

vasakule M3 mahasõidud. Tee lõpus vasakule PK13+15 on projekteeritud TP-L tagasipööramiskoht. 

Projekteeritava tee trassil jäävad olemasoleva maapinna kõrgusarvud vahemikku ca 141,61-154,57 m 

abs (EH2000). 

Projekteeritud teekatte kõrgusarvud jäävad teljel vahemikku 141,91-154,87 m abs (EH2000). Ehitatav 

Tsihitii tee on kruuskattega osa ulatuses projekteeritud piki kaldega vahemikus 0,03 – 8,49%. Tee pind 

planeeritakse kahepoolse põikkaldega 4%. 

3.3.2. Tüütsi tee plaanilahendus 

Tüütsi tee uuendatav ja ehitatav lõik (Tüütsi tee teeregistris metsatee nr 6970344) saab alguse 

kohaliku tee Tasasepalu tee (tee nr 6970290) ristmikult (foto 22), kulgeb edasi mööda nimetut teed 

kohaliku teeni Roobi tee (tee nr 6970285) (foto 23) ning edasi mööda metsasihti kuni olemasoleva 

Tüütsi tee km 2,35 ristmikuni (foto 24). Lähteülesande järgi on tee “Maaparandussüsteemi 

projekteerimisnormide“ alusel 4. järgu tee. Tee ei ole maaparandussüsteemi teenindav tee. 

Projekteeritav teelõik kulgeb riigi omandis oleval metsakinnistul Rõuge metskond 7 (69702:001:0920), 

algusristmik paikneb eraomandis oleval maatulundusmaa kinnistul Tasasepalu (69702:001:1981). Tee 

algab teravnurkselt ristmikult, kus külgnähtavus nii paremale kui ka vasakule on piisav. Tee trass 

kulgeb mööda olemasolevat metsasihti ning on kõrgeim keskel Roobi tee ristmikul, langedes sealt 

mõlemas suunas. 

Projekteeritava tee trassil jäävad olemasoleva maapinna kõrgusarvud vahemikku ca 143,42-147,87 m 

abs (EH2000). 

Projekteeritud teekatte kõrgusarvud jäävad teljel vahemikku 143,49-148,00 m abs (EH2000). 

Uuendatav ja ehitatav Tüütsi tee on kruuskattega osa ulatuses projekteeritud piki kaldega vahemikus 

0,55 – 5,78%. Tee pind planeeritakse kahepoolse põikkaldega 4%. 

Tehnovõrkudest tulenevaid piiranguid teadaolevalt projekti alal ei ole. 

3.3.3. Muldkeha 
Muldkeha planeeritakse vastavalt ristprofiili joonistele, vajadusel eelnevalt täites madalamad kohad 

kohaliku pinnasega (kraavide väljakaeve). Teemulle rajatakse olemasolevat maapinda lükates ning 

tasandades, misjärel lisatakse teekraavide ehitamisel välja kaevatud ehituseks sobilik pinnas. 

Muldkeha nõlvuseks on kavandatud minimaalselt 1:1,5.  
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Olemasolevate teedega ristumiskohtade alune muldkeha tuleb vahetult olemasolevate nõlvade kohal 

ehitada astmeliselt, et vältida ehitatava muldkeha libisemist selle alla jäävalt nõlvalt (selgitus: uue 

pinnase lisamisel otse nõlvale on oht erineva tihedusega pinnaste omavaheliseks libisemiseks). 

Astmete ehitamisel on maksimaalne lubatud kõrgus 50 cm, minimaalne pikkus 2 m ja minimaalne kalle 

2% muldkeha välisosa suunas.  

Pärast teemulde välja ehitamist teetrass tasandatakse ning tihendatakse, misjärel profileeritakse 4% 

kahepoolse põikkaldega (teekatte põikkalle samuti 4%). Pinnase tihendustegur peab olema vähemalt 

90%. Soovitatav on suurema kandevõime saavutamiseks lasta muldkehal enne katendi ehitamist 

seista ca 1 kuu. Vajumiste või erosiooni korral tuleb teemullet vajadusel parandada. 

3.3.4. Teekatendi konstruktsioon 
Tasasepalu tee ja Tüütsi tee peavad vastama IV järgu metsatee ehitamise nõuetele. Tulenevalt 

aluspinnasest ning niiskuspaikkonnast, on teekonstruktsioonides vajaliku kandevõime tagamiseks ette 

nähtud geotekstiili kasutamine. 

Teekatendi konstruktsioon Tüütsi tee (RP5): 

• Kulumiskiht h=15 cm, purustatud kruus Pos 6 

• Olemasolev maapind 

Teekatendi konstruktsioon Tüütsi tee (RP6): 

• Kulumiskiht h=10 cm, purustatud kruus Pos 6 

• Kandev kiht h=20 cm, purustatud kruus Pos 4 

• Geotekstiil (5 m laiune, 20/20 kN/m) 

• 70 cm (PK 1+80) teemulle ehitamine, kohalik pinnas profileerimisest, nõvadest ja vana 

mullvallidest, ning juurdeveetavast pinnasest. Muul juhul teemulle ehitamine puudub 

• Olemasolev maapind 

Teekatendi konstruktsioon Tasasepalu tee (RP7): 

• Kulumiskiht h=15 cm, purustatud kruus Pos 6 

• Olemasolev maapind 

Teekatendi konstruktsioon Tasasepalu tee (RP8): 

• Eelpuistega kahekordne pindamine (2 x E) 

• Täitematerjal (vajadusel, kohalik grSa/saGr) 

• Olemasolev maapind 

Teekatendi konstruktsioon Tasasepalu tee (RP9): 

• Kulumiskiht h=10 cm, purustatud kruus Pos 6 

• Kandev kiht h=20 cm, purustatud kruus Pos 4 

• Geotekstiil (5 m laiune, 20/20 kN/m) 

• 70 cm (PK 5+65), 15 cm (PK6+30 - PK8+00), 60 cm (PK 8+40), 10 cm (PK 11+80) ja 20 cm (PK 

12+75) teemulle ehitamine, kohalik pinnas profileerimisest, nõvadest ja vana mullvallidest. 

Muul juhul teemulle ehitamine puudub 

• Olemasolev maapind 

Ehitusmaterjalide hankekoha määrab töövõtja. 
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Teede ehitustöödel tuleks arvestada alljärgnevates punktides sätestatuga: 

• Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele peab mulde pealispind olema 

profileeritud, töödeldud etteantud laiuseni, antud vastav põikkalle ja korralikult tihendatud. 

Kui mulle on vihmast märgunud, tuleb kattematerjali veoga viivitada kuni selle kuivamiseni. 

• Kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on 

pneumorullide kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm. Tihendamine toimub 2...3 

etapis, kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused 

planeeritakse. Veega küllastunud mullet ja teekatet ei tihendata. 

• Kuiva liiva ja kruusa tuleb kuival ajal planeerimisel ja tihendamisel veega kasta. 

• Aluse (katte) vähim paksus peab olema vähemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali suurima tera 

läbimõõdust. 

• Talvel võib katteid ehitada ainult nendele mulletele, mis on lõplikult valminud ja tihendatud 

enne külmade saabumist. 

• Enne aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetuse haardealal (vastav teelõigu pikkus) 

puhastada lumest ja jääst. Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. 

• Kui temperatuur on vahemikus 0…-5°C, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 4 tunni 

jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul. 

• Talvel aluse ja katte tihendamisel materjale ei kasteta. 

• Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. 

• Talviste sulade korral ja enne kevadist sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest 

ja jääst ning tagada vee äravool teelt. 

• Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning 

aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel. 

3.3.5. Riigiteede mahasõidud 

Käesolev projekt ei nõudnud riigimaanteelt mahasõitu. 

3.3.6. Materjalidele esitatavad nõuded 

Geotekstiil – 5 m laiune, mittekootud ja nõeltöödeldud, minimaalne tõmbetugevus piki- ja põikisuunal 

20 kN/m, deklareeritud eluiga vähemalt 25 aastat, omab NorGeoSpec sertifikaati NGS 4. 

Kulumiskiht – Pos. 6, Purustatud kruus fr 0/32, minimaalne peenosise sisaldus 7-8%. Terastikuline 

koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuded” lisa 10. Materjalide nõuded EVS-EN 13285. 

Kandev kiht – Pos. 4, Sõelutud kruus fr 0/63, purustatud terade osakaal > 50%, peenosiste sisaldus 

kuni 15%. Terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 

“Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10. Materjalide nõuded EVS-EN 13285. 

Geotekstiili ülekatted pikisuunal minimaalselt 0,5 m, põikisuunal minimaalselt 0,3 m, purunenud 

kohad katta vähemalt 1 meetrise ülekattega. Ülekatted tehakse vee voolamise suunas. Jälgida 

tootjapoolseid juhendeid. Enne paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad 

kivid. Vältida tuleb materjali mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segipööramist, materjal 

laotatakse sirgelt ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte või täitepinnasega. 

Mehhanismidega liikumine otse materjalil peab olema minimaalne, soovitatavalt täiesti välditud. 

Liikudes geosünteedil, tuleb vältida manööverdamist. Materjal tuleb paigaldada korraga sellises 

ulatuses, et seda jõutakse katta – geotekstiili ei tohi lahtiselt muldele vedelema jätta. 
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Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti juhendist “RMK metsateede katendite projekteerimise, 

ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”, Tallinn 2022. 

3.4. Liiklusmärgid 

Igale teele on projekteeritud liiklusmärk „Anna teed“, viide tee nimega. Täpsemalt on kandud plaani 

või sirgestatud trassi peal. 

Projekteeritud liiklusmärgid on näidatud plaani joonisel. Liiklusmärgid peavad kuuluma suurusgruppi 

II. Sõidutee liiklusmärkide ja viitade alused peavad olema alumiinimumist. Paigaldatavatel 

liiklusmärkidel tuleb kasutada II klassi valgustpeegeldavat kilet. Paigaldatavad märgikomplektid 

peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1. 

Kõik liiklusmärkide postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 

liikluskorraldusvahendi püsimise EVS-EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud ülemise 

otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti. 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja 

nende kasutamine”. Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Enne 

tekstiliste liiklusmärkide tellimist, tootmist ja paigaldamist, tuleb töövõtjal liiklusmärkide tööjoonised 

kooskõlastada tellijaga. Liiklusmärkide paigaldamise asukohad täpsustada enne paigaldamist objektil 

piirkondliku liikluskorralduse koordinaatoriga.  

3.5. Tähispostid 

Tähisposte kasutatakse truupide tähistamiseks. Paigaldatavad helkuritega tähispostid peavad olema 

CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-3.Tähispostidel helkuri ülemise serva kõrgus sõidutee pinnast 

peab olema 0,9 m. 

3.6. Ehitusaegne liikluskorraldus 

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 

korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ajutiste liikluskorraldusvahendite paigaldamisel järgida Majandus- ja taristuministri määrust „Nõuded 

ajutisele liikluskorraldusele“ ja Transpordiameti juhendeid „Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja 

sulgemise kord“ ja  „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede 

ehitus- ja korrashoiutöödel“. 

Projekteeritud tööd peavad olema teostatavad olemasolevate riigitee ja kohaliku tee täieliku 

sulgemiseta. 
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4. KESKKONNAKAITSE 

Ehitustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku ökoloogilise 

mitmekesisuse vähendamist.  

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Tööde täitmisel rangelt täita tuleohutusnõudeid. 

Säilitada avastatud lindude pesapuud ning vältida metsakuklaste pesade purustamist tööde käigus.  

Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti või arheoloogilise leiu korral tuleb töö katkestada ja 

koheselt teavitada vastavat ametkonda. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel 

pinnasel ja veekogudest (veejuhtmetest) lähemal kui 10m. Masinate kasutamine töös, millel on 

visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud. Töökohas peab olema varustus reostuse 

kahjutustamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Kõik tekkinud jäätmed tuleb pärast tööobjekti 

lõpetamist viia vastavasse jäätmete kogumispunkti, jäätmete loodusesse jätmine on keelatud. 

Olmejäätmed ja ohtlikud jäätmed (kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi purgid, kütuse  või 

määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid jne) 

hoitakse üksteisest eraldi. Ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või 

pakendites. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida 

juhtunust Päästeteenistust tel.112. 

5. HOOLDUSTÖÖD 

Hooldustööde eesmärk on tagada teede, kraavide ja truupide regulaarne korrashoid ja hea seisund 

ning vähendada investeerimise kulusid, mis tulenevad metsaparanduse elementide hooldamatusest. 

Hooldustööd pikendavad ehitiste eluiga ja ekspluatatsioonikindlust ning seetõttu tuleb korrastustöid 

jätkata ka pärast objekti kasutuselevõttu. Korrapärased hooldustööd pikendavad ka kraavisüsteemide 

kapitaalremontide vahelist perioodi ja seega hajutab setete transmissiooni pikemas ajavahemikus. 

Sügisel ja kevadel tuleb vaadata üle kõik truubid, avad puhastada ja kõrvaldada truubieelsed 

risustused, kraavidest aga mahalangenud puud ja voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute ja 

teiste ehitiste väikeremont. Teeääred niita ja likvideerida võsa teetrassi laiuselt tee paremaks 

läbituuldumiseks. Kestvate sadude ajal katkestada raskeveokite liiklus teekatte täieliku kuivamiseni. 

Kraavinõlvadele ja truubi otsakutele, kohtades, kus ilmnevad erosiooninähtused, külvata 

muruseemet. Teede ekspluatatsiooni käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada. 

Hooldustöödel vältida nn kraede teket. Mulde taha kogunev vesi eemaldada renni või veeviimariga 

(plasttoru D=20…30 cm, pikkus 8…9 m). Truubid ja veeviimarite otsad hoida setetest ja risust puhtad. 

Truupidest allavoolu tuleb likvideerida paisutused, sealhulgas kopratammid, mis põhjustavad vee 

püsimise truubis. 

Teede kasutamisel ja hooldamisel juhindutakse „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“, 

Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34. Eesmärgiks on tagada teede, veejuhtmete ja truupide 

regulaarne korrashoid ja hea seisund 

.  
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6. JUHENDDOKUMENTIDE NIMEKIRI 

• „Maaparandusseadus“ vastu võetud 16.05.2018 

• „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ Maaeluministri 25.02.2019 määrus nr 14 

• „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“ Maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 

• „Maaparanduse uurimistöö nõuded“ Maaeluministri 20.12.2018 määrus nr 77 

• „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ Maaeluministri 28.03.2019 määrus nr 

38 

• „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“ Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34 

• „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised" Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019  

• Projektiga seotud keskkonnamõjude analüüs  

• „Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseis“ RMK, 2022 

• „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ 

RMK 2022. 

• „Maaparandushoiutööde nõuded“ Maaeluministri 19.12.2018 määrus nr 75; 

• „Riigimetsa Majandamise Keskuse kuivendussüsteemide majandamise strateegia“ kinnitatud 

19.04.2011.a. juhatuse otsusega nr .1-32/44. 
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TÖÖMAHTUDE TABELID 

Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud 

Jrk. 
nr 

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m³ Pinnasevalli 
laialiajamine m3 

Pinnase 
paigaldamine 
teemuldesse 

Puittaimestiku raie ha 

Nimetus 
Ehitise 

lühitähis 
Kvartali 

nr 
Liigi 
tähis 

Pikkus 
Põhja 
laius Nõlvus 

tegur 

Sügavus 
Kaeve 

ristlõige 

Ekskavaatoriga Võsa Ø=2-8 cm 

Sh 
pinnasegrupp Kokku Kaevest 

Vana 
pinnasevall 

Madal  h ≤ 
3m (MV) 

I-II 

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 ha 

A B C D E F G H I J K  M P  Q R S 

1 501 EH5 RG208 N 131   1,5 0,60 0,54 71 71 21   50 0,02 

2 502 EH5 RG208 N 55   1,5 0,60 0,54 30 30 9   21 0,01 

3 503 EH5 RG208 N 10   1,5 0,60 0,54 5 5 2   4 0,01 

4 504 EH5 RG209 N 40   1,5 0,60 0,54 22 22 7   15 0,01 

5 601 EH6 - HT 85   1,5 0,30 0,14 12 12 7     0,01 

6 602 EH6 RG209 N 91   1,5 0,60 0,54 49 49 15   34   

7 603 EH6 RG209 N 350   1,5 0,60 0,54 189 189 57   132   

8 604 EH6 RG209 N 43   1,5 0,60 0,54 23 23 7   16   

9 605 EH6 RG209 HT 14   1,5 0,40 0,24 3 3 2     0,01 

10 606 EH6 RG209 N 115   1,5 0,60 0,54 62 62 19   43   

11 607 EH6 RG207 N 100   1,5 0,60 0,54 54 54 32   38   

12 
TEETRA

SS 
EH5 

RG208; 
RG209 

TEETR
ASS 

180               70 162   

13 
RAJATIS

ED 
EH5 

RG208; 
RG209 

RAJATI
SED 

                    0,02 

14 
TEETRA

SS 
EH6 

RG208; 
RG209; 
RG207 

TEETR
ASS 

1010               273 638 0,11 

15 
RAJATIS

ED 
EH6 

RG208; 
RG209; 
RG207 

RAJATI
SED 

                    0,04 

KOKKU HT 99 

  

15 15 9     0,02 

KOKKU N 935 505 505 169   353 0,05 

KOKKU 
TEETR

ASS 
1190       343 800 0,11 

KOKKU 
RAJAT
ISED 

            0,06 

KÕIK KOKKU   1034 520 520 178 343 1 153 0,24 

 

Märkused: 

Liigitähiste selgitus: 

RE rekonstrueeritav eesvool RT rekonstrueeritav teekraav 

UE uuendatav eesvool ET ehitatav teekraav 

HE hooldatav eesvool UT uuendatav teekraav 

EE ehitatav eesvool HT hooldatav teekraav 

RK rekonstrueeritav kuivenduskraav N ehitatav nõva 

EK ehitatav kuivenduskraav TEETRASS teetrassi 

UK uuendatav kuivenduskraav KKR keskonnakaitserajatise raieala 

HK hooldatav kuivenduskraav RAJATISED mahasõidu- ja tagasipööramise kohad 
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Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid 

Jr
k. 
nr 

Truubi/
Purde 

nr 

Ehiti
se 

lühit
ähis 

Veejuhtme Projekteerimis
normide 
kohane 

arvutslik 

Rekonstrueeritava truubi / purde andmed 
Olemasoleva truubi 

andmed  

Märk
used 

Nim
etus 

Valg
ala 

Asukoh
t 

pk.nr/k
augus 

kr. 
suudm

es 

Mul
de 
laiu

s 

Mulde 
kõrgu
sarv 

Põhja 
kõrgu
sarv 
sv 

Sügav
us 

teepin
nast 

truubi 
põhja

ni 

Pik
kus Tähis 

Teekat
te 

taasta
mine 
kruus 

Veeju
htme 
täide 
(min. 
pinna

s) 

Täh
is- 

pos
t 

Tähis 
Pik
kus 

Lisak
aeve 
vana 

truubi 
eemal

da-
misek

s 

Äravo
olu-

mood
ul 

Voolu
hulk 

 
km² l/s km² l/s m m m abs m m m m³ m³ tk cm m m³  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U  

1 T12 EH6 
605; 
606; 
607 

0,16 103,00 16,48 8+35 
8,0
0 

151,3
1 

149,8
5 

1,76 10 
4
0 

P
T 

1
0 

M
A
O 

  37 2 
30BET5

MAO 
5,11 18 

Tasep
alu 
tee 

 

2 T13 EH6 
605; 
606; 
607 

0,16 103,00 16,48 8+46 
7,0
0 

149,8
1 

149,1
6 

0,65 8 
4
0 

P
T 

8 
M
A
O 

1 6   
20BET6

MAO 
5,95 2 

Tasep
alu 
tee 

 

Kokku                   18   1 43 2   
11,0

6 
20    

 

Tabel 9B. Ehitatavad truubid 

Jr
k. 
nr 

Truubi/P
urde nr 

Ehitis
e 

lühitä
his 

Veejuhtme Projekteerimis
normide 
kohane 

arvutslik 

Ehitatava truubi / purde andmed 

Märku
sed Nime

tus 

Valg
ala 

Asukoht 
pk.nr/ka
ugus kr. 
suudme

s 

Mul
de 

laiu
s 

Mulde 
kõrgu
sarv 

Põhja 
kõrgu
sarv 
sv 

Sügavu
s 

teempin
nast 

truubi 
põhjani 

Pikk
us Tähis 

Täien
dav 

kaeve 

Veejuh
tme 
täide 
(min. 

pinnas
) 

Täh
is- 

pos
t 

Äravoo
lu-

moodu
l 

Voolu
hulk 

 
km² l/s km² l/s m m m abs m m m m³ m³ tk  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R  

3 T9 EH5 
502; 
503; 
504 

0,05 103,00 5,15 1+83 
8,0
0 

144,79 144,22 0,87 10 
4
0 

P
T 

1
0 

MA
O 

7 6 2 
Tüütsi 

tee 
 

4 T10 EH6 
603; 
604 

0,13 103,00 13,39 4+43 
8,0
0 

141,61 140,99 0,92 10 
4
0 

P
T 

1
0 

MA
O 

8 7 2 
Tasep
alu tee 

 

5 T11 EH6 604 0,16 103,00 16,48 5+20 
9,0
0 

143,93 143,59 0,64 10 
4
0 

P
T 

1
0 

MA
O 

  2   
Tasep
alu tee 

 

6 T14 EH6 608 0,16 103,00 16,48 11+79 
8,0
0 

144,36 143,73 0,93 10 
4
0 

P
T 

1
0 

MA
O 

8 7 2 
Tasep
alu tee 

 

Kokku                   40   23 22 6    

Märkused: 

1) Truubitorud peavad olema gofreeritud välispinnaga, ringjäikusega Sn8 

2) Truupide otsakute ehitamisel juhinduda Maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (Tallinn 2019) 

3) Truupide otsakute ehitamisel kasutatav erosioonitõkkematt peab olema 100% kookos (350g/m2) 
siduselemendiks džuudinöör ja kinnitada puuvaiadega 5tk/m2. 

4) Truubitorude min. pikikalle peab olema 1% 

5) Täitepinnas (liiv) tihendada kihtide viisi vibraatoriga maksimaalse kihi paksus 30cm. 

6) Truupide maksimaalne läbipaine on lubatud 6% toru diameetrist (ATV-A127) 

7) Truubitorude läbimõõt on sisediameeter (Di) 

 

Tabel 10. Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused 

Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 
  

Kokku 
      

EH5 EH6       

A B C D E F       

1 I. Väljatõstetavad torud, otsakud (otsakute lammutus)       

2 Truubitoru (bet.) väljatõstmine ja utiliseerimine m   11 11       

3 II. Truupide kogused       

4 Rekonstrueeritavad truubid tk   2 2       

5 Ehitatavad truubid tk 1 3 4       

6 III. Projekteeritud truupide kogupikkused       

7 Plasttruup D40 cm, tüüp 40PT, SN8 m 10 48 58       

8 IV. Truubi otsakud       

9 D40 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 5 6       

10 V. Muud mahud       

11 Tähispost tk 2 6 8       

12 
Täiendav kaeve truupide ehitamisel / sete puhastamisel kuni 
1/2 Ø 

m3 7 36 43       

13 Veejuhtme täitmine (liiv) m3 6 59 65       

14 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele 

15 Truubi otsaku tüüp Truupide Kivid Ų15-30 cm Geotekstiil NGS2 Huumusmuld Erosioonitõkkematt Heinaseeme Puuvaiad 
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16 arv (tk) m³/tk m³ (ümardatud) m²/tk m² m³/tk 
m³ 

(ümardatud) 
m²/tk m² kg/tk 

kg 
(ümardatud) 

tk/tk tk 

17 D40 MAO 6 x x x x 2,20 13 44,00 264 1,30 8 220 1 320 

18 Kokku 6           13   264   8   1 320 

 

Tabel 11. Ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes 

Jrk. 
Nr 

Tee lõikude 
parameetrid 

Ristprofiili 
number 

Piketivahemik 
Lõigu 

pikkus m 

Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6 
Kruus fr 0-63 mm, 

Pos 4 

Geotekstiili 4. 
profiil (NGS 4 

20-22kN 
MD/CMD), 
(b=5,0 m) 

m³/m Kogus m³/m Kogus  

A B C D E F G H I J 

1 
EH5: Tüütsi 

tee 
                

2     0+00 - 0+03 3 Tasepalu tee osa 

3 4,5-15 RP5 0+03 - 1+28 125 0,71 89       

4 4,5-10-20-G RP6 1+28 - 1+83 55 0,47 26 1,03 57 275 

5     1+83 - 2+03 20 TP-T tagasipööramiskoht 

6     2+03 - 2+13 10 M3 tee lõpus 

7 Kokku     210,00   115   57 275 

8 
EH6: 

Tasasepalu 
tee 

                

9     0+00 - 0+20 20 
M1 mahasõit riigiteelt 25112 Rõuge - Vastse-Roosa tee kõrvalmaantee 

km 6,425 

10 4,5-15 RP7 0+20 - 0+95 75 0,71 53       

11     0+95 - 1+35 40 R-T ristmik Tüütsi teele 

12   RP8 1+35 - 3+60 225 Eelpuistega kahekordne pindamine (2 x E), mahud on eraldi tabelis 2B 

13 4,5-10-20-G RP9 3+60 - 4+75 115 0,47 54 1,03 118 575 

14 4,5-10-20-G RP9 4+75 - 6+35 160 0,47 75 1,03 165 800 

15 4,5-10-20-G RP9 6+35 - 12+95 660 0,47 310 1,03 680 3300 

16     12+95 - 13+65 70 TP-L tagasipööramiskoht 

17 Kokku     1 365,00   492   963 4 675 

18 Kõik kokku     1 575,00   607   1 020 4 950 

 

Tabel 12A. Kuivendussüsteemi ehitamise tööde ligikaudne maksumus 

Jrk. 
Nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

  

Kokku 
Ühiku 

maksumus 
(€) 

Hinde alus 

  Kõik kokku 

EH5 Tüütsi tee 
teekraavid 

EH6 Tasasepalu 
tee teekraavid 

EH5 Tüütsi tee 
teekraavid 

EH6 
Tasasepalu 

tee 
teekraavid 

 

A B C D E F G H I J K 

1 I. Ettevalmistustööd 

2 Madala võsa raie (MV) ha 0,05 0,02 0,07 500 kalk 25 10 35 

3 Madala võsa vedu 0.39 km (MV) ha 0,05 0,02 0,07 500 kalk 25 10 35 

4 Kõrge võsa raie (KV) ha 0,05 0,16 0,21 750 kalk 38 120 158 

5 Kõrge võsa vedu 0.39 km (KV) ha 0,05 0,16 0,21 500 kalk 25 80 105 

6 Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,04 0,09 0,13 2000 kalk 80 180 260 

7 
Tüveste vedu 0.39 km, peenpuistu 
(PP) 

ha 0,04 0,09 0,13 500 kalk 20 45 65 

8 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha   0,09 0,09 2300 kalk   207 207 

9 
Tüveste vedu 0.39 km, jämepuistu 
(JP) 

ha   0,09 0,09 500 kalk   45 45 

10 
Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste 
alune kändude juurimine 
ekskavaatoriga 

ha 0,14 0,36 0,50 1000 kalk 140 360 500 

11   Kokku: 
                              

1 410,00 €  

12 II. Veejuhtmete tööd 

13 
Uute kraavide ja nõvade 
mahamärkimine 

m 236,00 699,00 935,00 0,5 kalk 118 350 468 

14 
Kraavide kaevamine ja setetest 
puhastamine, I-II gr. Pinnas 
(sh.täiendav kaeve) 

m3 128 392 520 1,5 kalk 192 588 780 

15 
Ekspluatatsioonieelne sette 
eemaldamine ekskavaatoriga (10% 
põhikaevest) 

m3 13 39 52 3 kalk 39 117 156 

16 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m3 39 139 178 3 kalk 117 417 534 

17 
Nõlvajalami ja põhja kindlustamine 
tüüp.Kkl 

m2 115 198 312 25 kalk 2 873 4 938 7 811 

18   Kokku: 
                              

9 749,00 €  

19 III. Truupide rekonstrueerimine, ehitamine ja uuendamine(puhastamine) 

20 Truupide mahamärkimine tk 1 5 6 30 kalk 30 150 180 

21 
D=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 
40PT, ehitamine (profileeritud 
plasttoru, SN8) 

m 10 48 58 70 kalk 700 3 360 4 060 

22 
D=40 cm plasttruubi mattotsaku 
ehitamine (tüüp MAO)  

2 otsakut 1 5 6 80 kalk 80 400 480 
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23 
Veejuhtme täide mineraalpinnasega 
(liiv) 

m3 6 59 65 7,5 kalk 45 443 488 

24 
Täiendav kaeve truupide ehitamisel 
/ sete puhastamisel kuni 1/2 Ø 

m3 7 36 43 3 kalk 21 108 129 

25 Tähispostid truubile tk 2 6 8 22 kalk 44 132 176 

26 
Truubitoru (bet.) väljatõstmine ja 
utiliseerimine 

m   11 11 20 kalk   220 220 

27   Kokku: 
                              

5 733,00 €  

28 V. Muud tööd 

29 
Nõuetekohase teostusmõõdistuse 
koostamine 

töö 1 1 2 600 kalk 600 600 1 200 

30     
                              

1 200,00 €  

31 

  

EH5 Kokku 
(€): 

EH6 Kokku 
(€): 

Osamaksumused 
kokku (€): 

32 
         5 212,00 

€  
               12 

880,00 €  
                            

18 092,00 €  

33 

  

Käibemaks (€): 

34 
                              

3 980,00 €  

35 
Kogumaksumus 
(€): 

36 
                            

22 072,00 €  

 

 

 

 

 

 

Tabel. 12B Teede ehitamise tööde ligikaudne maksumus 

Jrk. 
Nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

  

Kokku 
Ühiku 

maksumus 
(€) 

Hinde 
alus 

  

Kõik kokku EH5 
Tüütsi 

tee 

EH6 
Tasasepalu 

tee 

EH5 
Tüütsi 

tee 

EH6 
Tasasepalu 

tee 

A B C D E F G H I J K 

1 
Rekonstrueeritava/ehitatava/uuendatava 
tee koondpikkus 

m 210,00 1 365,00 
1 

575,00 
  

2 I. Ettevalmistustööd 

3 
Tee parameetrite ja -elementide 
mahamärkimine (telg, servad, kraavide 
siseservad) 

m 180,00 1 010,00 
1 

190,00 
0,5 kalk 90 505 595 

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 4 10 14 150 kalk 600 1 500 2 100 

5     
                              

2 695,00 €  

6 II. Mullatööd / teemulde kujundamine 

7 

Teemulde ehitamine profileerimisest, 
teekraavide pinnasest ja vana 
pinnasevalli pinnasest, koos 
tihendamisega ja olemasoleva 
teemulde/maapinna töötlemine 
ekskavaatori ja buldooseriga ühtlaseks 
aluseks 

m3 74 937 1 010 4 kalk 294 3 747 4 041 

8     
                              

4 041,00 €  

9 III. Kattekonstruktsiooni rajamine 

10 

Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN 
MD/CMD), (b=5,0 m), mitte kootud 
kangas, paigaldamine tihendatud ja 
profileeritud muldkehale 

m2 275 4 675 4 950 2 kalk 550 9 350 9 900 

11 
Kruus fr 0-63 mm, Pos 4 teealuse 
ehitamine koos tihendamisega. 

m2 180 1 010 1 190 

26 kalk 1 482 25 038 26 520 

12 
sh Kruus fr 0-63 mm, Pos 4, 
geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3 57 963 1 020 

13 
Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6 teealuse 
ehitamine koos tihendamisega. 

m2 180 1 010 1 190 

28 kalk 3 220 13 776 16 996 

14 
sh Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6, 
geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3 115 492 607 

15 
Eelpuistega kahekordne pindamine (2 x 
E) 

m2   1 013 1 013 8 kalk   8 104 8 104 

16 
Kohalik saadud kruusliiv/liivkruus aluse 
kaevamine ja paigaldamine (tihendatud) 
grSa/saGr 

m3   50 50 5 kalk   250 250 

17 
Peenarde kindlustamine (segu nr 6), 
h=6 cm 

m2   225 225 2 kalk   450 450 

18     
                            

62 220,00 €  
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19 IV. Teede rajatised 

20 
Mahasõidukoht M1 katendi ehitamine 
koos tihendamisega (L=20 m, R=10 

m) 
tk 1 1 2     

21 
sh Kruus fr 0-63 mm, Pos 4, 
geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3 30   30 26 kalk 780   780 

22 

sh Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN 
MD/CMD), (b=5,0 m), mitte kootud 
kangas, paigaldamine tihendatud ja 
profileeritud muldkehale 

m2 133   133 2 kalk 266   266 

23 
sh Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6, 
geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3 14 21 35 28 kalk 392 588 980 

24 
Mahasõidukoht M3 muldkeha ja 

katendi ehitamine koos 
tihendamisega (L=10 m, R=10 m) 

tk 2 7 9     

25 
sh muldkeha ehitamine (kohalikust 
pinnasest) 

m3 53   53 4 kalk 211   211 

26 
sh Kruus fr 0-63 mm, Pos 4, 
geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3 40 141 181 26 kalk 1 040 3 666 4 706 

27 

sh Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN 
MD/CMD), (b=5,0 m), mitte kootud 
kangas, paigaldamine tihendatud ja 
profileeritud muldkehale 

m2 176 616 792 2 kalk 352 1 232 1 584 

28 
sh Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6, 
geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3 18 64 82 28 kalk 504 1 792 2 296 

29 
T kujulise tagasipööramise koha TP-T 
muldkeha ja katendi ehitamine koos 
tihendamisega (L=100 m, R=17,75m) 

tk 1   1     

30 
sh muldkeha ehitamine, H=ХХ cm 
(kohalikust pinnasest) 

m3 133   133 4 kalk 532   532 

31 
sh Kruus fr 0-63 mm, Pos 4, 
geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3 152   152 26 kalk 3 952   3 952 

32 

sh Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN 
MD/CMD), (b=5,0 m), mitte kootud 
kangas, paigaldamine tihendatud ja 
profileeritud muldkehale 

m2 665   665 2 kalk 1 330   1 330 

33 
sh Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6, 
geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3 69   69 28 kalk 1 932   1 932 

34 

L kujulise tagasipööramise koha TP-L 
katendi ehitamine koos 

tihendamisega (L1=70 m, L2=50 m, 
R=17,75m) 

tk   1 1     

35 
sh Kruus fr 0-63 mm, Pos 4, 
geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3   152 152 26 kalk   3 952 3 952 

36 

sh Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN 
MD/CMD), (b=5,0 m), mitte kootud 
kangas, paigaldamine tihendatud ja 
profileeritud muldkehale 

m2   665 665 2 kalk   1 330 1 330 

37 
sh Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6, 
geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3   69 69 28 kalk   1 932 1 932 

38 
Teede T-kujulise ristmiku R-T katendi 

ehitamine koos tihendamisega 
tk   1 1     

39 
sh Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6, 
geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga 

m3   63 63 28 kalk   1 764 1 764 

40     
                            

27 547,00 €  

41 Liiklusmärgid 

42 Likvideeritav liiklusmärk tk 1   1 100 kalk 100   100 

43 
Liiklusmärk nr. 221 «Anna teed» 
(paigaldamine koos posti ja 
vundamendiga) 

tk 4 1 5 160 kalk 640 160 800 

44 
Liiklusmärk nr. 644 kahepoolne «Tee 
nimi» (ilma postita) 

tk 1 1 2 60 kalk 60 60 120 

45     
                              

1 020,00 €  

46 Transpordiameti nõuetele vastavad mahasõidukohad 

47 

  

EH5 
Kokku 

(€): 

EH 6Kokku 
(€): 

Osamaksumused 
kokku (€): 

48 
     18 
327,00 

€  

     79 
196,00 €  

                            
97 523,00 €  

49 

  

Käibemaks (€): 

50 
                            

21 455,00 €  
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51 
Kogumaksumus 
(€): 

52 
                          

118 978,00 €  

 

Tab. 12A Tab. 12B Kogumaksumus (€): 

Osamaksumused kokku (€): Osamaksumused kokku (€): Osamaksumused kokku (€): 

                            18 092,00 €                                                             97 523,00 €                                                           115 615,00 €  

Käibemaks (€): Käibemaks (€): Käibemaks (€): 

                              3 980,00 €                                                             21 455,00 €                                                             25 435,00 €  

Kogumaksumus (€): Kogumaksumus (€): Kogumaksumus (€): 

                            22 072,00 €                                                           118 978,00 €                                                           141 050,00 €  
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