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SELETUSKIRI 

1 ÜLDOSA 

1.1 OBJEKTI ASUKOHT 
 

 

1.2 OBJEKT JA PROJEKTI KOOSTAMISE EESMÄRK 
Käesolev projekt on koostatud Tartu Vallavalitsuse tellimusel. 
Projekti eesmärk on kergliiklejate liiklusohutuse taseme tõstmine kergliiklustee rajamisega riigitee 
kõrvale. 

1.3 KASUTATUD ÕIGUSAKTIDE, STANDARDITE JA JUHENDITE LOETELU 
1) Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;  
2) Tee projekteerimise normid (KM määrus 17.11.2023.a. nr 71); 
3) EVS 843:2016 Linnatänavad; 
4) Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (MTM 09.01.2020.a. määrus nr.2); 
5) Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 

06.04.2016.a. määrusega nr 31);  
6) Teetööde tehnilised kirjeldused, MA peadirektori 18.02.2019. käskkiri nr 1-2/19/096; 
7) EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioonid;  
8) EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja 

hüdrauliliselt seotud täitematerjalid;  
9) EVS-EN ISO 14688-1:2018  Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase 

identifitseerimine ja liigitamine Osa 1 Identifitseerimine ja kirjeldamine; 
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10) EVS-EN 1697-2:2018. Mullatööd Osa 2: Materjalide klassifitseerimine; 
11) Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (2023); 
12) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-1:2020 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude ja 

pindamiskihtide täitematerjalid;  
13) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-2:2016 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained;  
14) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-3:2021 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud;  
15) Eesti Vabariigi Standard EVS-EN 1340:2003+AC:2006 Betoonist äärekivid. Nõuded ja 

katsemeetodid;  
16) „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” (kinnitatud Transpordiameti 

maanteehoiuteenistuse direktori korraldusega 16.04.2021 nr. 1.1-3/21/162);  
17) „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“ 

(kinnitatud Maanteeameti peadirektori 13. mai 2008 käskkirjaga nr 102);  
18) „Muldkeha remondi projekteerimise juhis 2006-27“ (kinnitatud Maanteeameti 

peadirektori 29. detsembri 2006 käskkirjaga nr 264);  
19) „Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41“ (kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori 29. detsembri 2006 käskkirjaga nr 264);  
20)  EVS 613: Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 
21)  EVS 614 Teemärgised ja nende kasutamine. 

1.4 KASUTATUD LÄHTEMATERJALID (LÄHTEÜLESANNE, PLANEERINGUD, 
TEHNILISED TINGIMUSED) 

 
Lähtematerjaliseks on Tartu Vallavalitsuse poolt välja antud hankedokumentides olev Lisa 1 – 
Tehniline kirjeldus. 

1.5 TELLIJA JA PROJEKTEERIMISETTEVÕTTE KONTAKTANDMED 
1. Tellija:  
   Tartu Vallavalitsus 
   Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartumaa 60512 
   Registrikood 75006486  
   tel +372 510 6363   
   e-mail: tartuvald@tartuvald.ee 
 
2. Peaprojekteerija:  

  Palmpro OÜ 
  Võilille tee 11a-16, Haage, Tartu linn, Tartumaa 61402 
  Olev Saago, tel +372509 7516, e-post: info@palmpro.ee 
 

3. Teede projekteerija:  
  Teede Kavand OÜ 
  Vibu 2-22, Tallinn 10415 
  Tiit Korn, tel +372 522 8003 
  e-post: teedekavand@gmail.com 
 

2 OLEMASOELVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 OLEMASOLEV OLUKORD 
 
Jalgratta- ja jalgtee (edaspidi JJT) on planeeritud riigitee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee äärde lõigus 
km 26,51 – 29,23 paremale poole. JJT ületab tee nr 22210 Kõrveküla-Lähte tee selle ristmikul 
teega nr 3 km 126,54. 
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Riigitee nr 3 on liiklussageduse järgi 2. ja 3. klassi tee, liiklussagedus 2022.a. oli lõigul km 
126,54-126,98 8880 autot ööpäevas ja lõigul  km 126.98-129,3 1763 autot ööpäevas. 
Riigitee 22210 Kõrveküla-Lähte on liiklussageduse järgi 4. klassi tee, liiklussagedus 2022. a. 
andmetel 1246 autot ööpäevas. 
Projekteeritava JJTasukohas on metsad,  looduslikud rohumaad üksilute puude ja põõsastega. 
Lõigul on  ristumist kohalike teedega ja 1 ristumine riigiteega. Reljeefilt on maastik valdavalt 
tasane, kõrgeima ja madalaima punkti vahe ca 4,5 m. 
Tehnovõrkudest on ristumised ja paralleelkulgemised elektrikaablitega, sidekanalisatsiooniga, 
ristumised sidekanalisatsiooni ja elektrikaablitega, vee- ja kanalisatsioonitrassidega nin elekri 
õhuliinidega.  
 

2.2 OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD 
 
• Elektrilevi OÜ elektrikaablid ja -õhuliinid; 
• Telia Eesti sidetrassid; 
• Tänavavalgustus; 
• Tartu Veevärk AS VK torustikud; 

2.3 ANDMED MAA OMANDI KOHTA 
 

Projekteeritava alaga haaratud krundid: 
• 22210 Kõrveküla-Lähte tee L3, 79403:002:0048; 
• Kõrveküla-Tartu kergtee L1, 79403:002:0167;  
• 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee L1, 79403:002:0501;  
• 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, 79403:002:0507; 
• 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, 79403:002:0798; 
• Allika-Muriküla tee L4, 79601:001:0513; 
• 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, 79403:002:0513; 
• 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, 79401:006:0203; 
• Kaasiku tänav L2, 79601:001:0329. 

2.4 UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE 

2.4.1 Ehitusgeodeetilised uuringud 

Ehitusgeodeetilised uurimistööd teostas Metricus OÜ juunis 2023.a. Töö nr 23G9201.  
Koordinaadid on L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Katastriüksuste piirid on 
saadud Maa-ametist seisuga juuni 2023.a. Geoalus on kooskõlastatud tehnovõrkude valdajatega. 
 

2.4.2 Ehitusgeoloogilised uuringud 

Ehitusgeoloogilised uuringud tegi OÜ Rakendusgeoloogia augustis 2023, töö nr. 23-075 
Väljavõtted uuringu aruandest: 
Maastikulise liigituse järgi jääb uuringuala Ugandi ehk Kagu-Eesti lavamaa moreentasandikule, 
uuringuala on kraavide poolt liigestatud. Maapinna kõrgused jäid puuraukude suudmetel abs. 
kõrguste 45,60...55,65 meetri vahemikku. 
Uuringusügavuses kuni 2,60 meetrit avati 12 kihti (geoloogilist elementi). 
Kasvukiht/muld (qIV+tIV) ja täitepinnased (tIV): 
KIHT 1A, Kasvukiht/muld (qIV+tIV, Hu, pinnasegrupp D): Kasvukiht/muld oli pindmiseks 
0,05...0,60 m paksuseks kihiks PA-1M...8M, -11M...21M, -26M, -28M, -31M, -37M...38M, -42M, 
-49M ja PA-1...-3 alal. Kasvukiht/muld on tumepruuni, pruunikasmusta, hallikasmusta, 
hallikaspruuni kuni (tume)halli värvi, liivane või mölline, niiske kuni kuiv, kohati moreenisegune 
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või kruusane ning sisaldab oranžikaid liiva pesasid, killustiku tükke või veeriseid. Kiht on eriti 
külmaohtlik ning ei täida dreenimistingimusi. 
KIHT 2, (Kruusane) kesk(-kuni jäme)LIIV (tIV, (or)(gr)M(-C)Sa, pinnasegrupp D): PA-
1M...5M ja 37M alal avati kasvukihi/mulla (kiht 1A) all, maapinnast 0,06...0,50 meetri sügavusel 
0,15...0,70 meetri paksune (kruusase) kesk(-kuni jäme)LIIVA kiht, abs. kõrgusel 45,54...55,15 
meetrit. Kiht on (pruuni)kirjut, oranžikaspruuni kuni helepruuni värvi, kohev kuni kesktihe, kuiv 
kuni niiske, kohati sisaldab veeriseid, ehitusprahti, asfaldi suuri tükke, jämepurdu ca 10...15% ning 
on mullane. Kiht on eriti külmaohtlik ning ei täida dreenimistingimusi. 
KIHT 3, Täitepinnas (tIV, xMg, pinnasegrupp D): PA-11M...12M, 14M...21M, 26M, 
37M...38M, 42M, 49M ja PA-3 alal avati mulla/kasvukihi (kiht 1A) või kruusase keskLIIVA (kiht 
2) all, maapinnast 0,05...0,95 meetri sügavusel 0,10...1,65 meetri paksune täitepinnase kiht, abs. 
kõrgusel 47,00...55,00 meetrit. Täitepinnase puhul on enamasti tegu ümbritsevatest kraavidest 
välja kaevatud pinnasega. Lõimise poolest eristati: 1) kruusane peen-keskliiv, mis on pruuni värvi, 
kohev kuni kesktihe, niiske, sisaldab veeriseid, põlevkivi tükke ja šlaki tükke; 2) muld, mis oli 
kohev ja niiske ning milles kohati esines kollaka liiva pesasid; 3) ümberpööratud mullane liivane 
savine möll või savine peenliiv moreen, mis on kollakaspruuni, oranžikaspruuni, punakaspruuni, 
pruuni kuni halli värvi, väheplastne ja sitke kuni kõva (kuiv)/kohev, kuiv kuni niiske; 4) mullane 
liivane möll kuni mölline peenliiv, mis on kollakasvalget, punakaspruuni, punakashalli, halli kuni 
pruuni värvi, kohev kuni tihe ja kuiv kuni niiske, kohati sisaldab tellisetükke. Kiht on eriti 
külmaohtlik ning ei täida dreenimistingimusi. 
Looduslik muld (qIV) ja orgaanilise aine sisaldusega setted (lIV): 
KIHT 1B, Muld (qIV, Hu, pinnasegrupp D): Muld oli pindmiseks 0,15...0,65 m paksuseks 
kihiks PA-9M...10M, -22M...25M, -27M, -29M...30M, -32M...36M, -39M...41M, -43M...48M ja 
-50M alal. Loodusliku mulla kiht avati ka PA-3M...4M, -14M, -17M...18M alal 0,20...0,85 m 
paksuse kihina kruusase kesk(-kuni jäme)LIIVA (kiht 2) või täitepinnase (kiht 3) all, maapinnast 
0,20...0,50 m sügavusel, abs. kõrgusel 45,30...48,30 m. Muld on musta, pruunikasmusta, 
hallikasmusta, (tume)pruuni, pruunikashalli kuni (tume)halli värvi, turbane, mölline või liivane, 
kuiv kuni märg, kohati kruusane ja sisaldab munakaid. Kiht on eriti külmaohtlik ning ei täida 
dreenimistingimusi. 
KIHT 4, Vähe orgaanilist ainet sisaldav mölline SAVI (lIV, orsiCl, pinnasegrupp D): PA-
49M alal avati täitepinnase (kiht 3) all, maapinnast 0,75 meetri sügavusel 0,50 meetri paksune 
vähe orgaanilist ainet sisaldav möllise SAVI kiht, abs. kõrgusel 51,20 meetrit. Kiht on halli kuni 
hallikasmusta värvi, pehme, väheplastne ja sisaldab orgaanilist ainet 4...6%. Kiht on eriti 
külmaohtlik ning eitäida dreenimistingimusi. 
Glatsiaalsed (glIII) ja fluvio-ning limnoglatsiaalsed setted (lglIII/fglIII): 
KIHT 5, Liivane mölline SAVI kuni savine MÖLL (lglIII, (sasiCl-sa)clSi, pinnasegrupp D): 
PA-47M...48M alal avati mulla (kiht 1B) all, maapinnast 0,15...0,50 meetri sügavusel 0,30...0,45 
meetri paksune liivase möllise SAVI kuni savise MÖLLI kiht, abs. kõrgusel 50,80...51,05 meetrit. 
Kiht on beežikaspruuni värvi kuni halli-oranživiiruline, keskplastne kuni väheplastne, pehme kuni 
poolpehmeja kohati sisaldab liiva halli värvi viirge. Kiht on eriti külmaohtlik ning ei täida 
dreenimistingimusi. 
KIHT 6, Mölline peenLIIV (kuni (liivane) MÖLL) (fglIII+qIV/lglIII/fglIII, siFSa(-(sa)Si), 
pinnasegrupp B): PA-8M, -10M, -12M...13M, -15M...16M, -21M,-24M...25M, -27M...29M, -
32M, -34M ja PA-2 alal avati kasvukihi/mulla (kiht 1A), loodusliku mulla (kiht 1B), täitepinnase 
(kiht 3) või kesk-jämeLIIVA (kiht 7) all, maapinnast 0,25...0,90 meetri sügavusel 0,05...0,75 
meetri paksune möllise peenLIIVA (kuni (liivase) MÖLLI) kiht, abs. kõrgusel 45,50...54,00 
meetrit. PA-10M alal avati mölline peenLIIV kahes osas, kus alumine kiht avati 0,15 m paksuse 
kihina kesk-jämeLIIVA (kiht 7) all, maapinnast 0,90 m sügavusel, abs. kõrgusel 45,90 m. Kiht on 
(hele)pruuni, punakas-oranžikaspruuni, kollakaspruuni, oranžikashalli, kollakashalli, halli kuni 
roosakat värvi või valge-pruuniviiruline, kohev kuni kesktihe, kuiv kuni veeküllastunud. PA-2 alal 
esinevad kihis orgaanika väikesed pesad (orgaanilise aine sisaldus 1...2%).Kiht on mõõdukalt 
külmaohtlik ning ei täida dreenimistingimusi. 
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KIHT 7, Kesk(-jäme)LIIV (fglIII, M(-C)Sa): PA-1M, -5M...6M, -8M, -10M, -12M ja PA-2  alal 
avati kasvukihi/mulla (kiht 1A), kruusase keskLIIVA (kiht 2), möllise peenLIIVA (kiht 6) või 
savise peenLIIV moreeni (kiht 10) all, maapinnast 0,35...2,35 meetri sügavusel 0,05...0,55 meetri 
paksune kesk(-jäme)LIIVA kiht, abs. kõrgusel 45,45...51,95 meetrit. Kiht on halli, pruuni kuni 
oranžikat värvi, kohev ja niiske. Kiht ei ole külmaohtlik ning täidab dreenimistingimusi. 
KIHT 8, Savine keskLIIV (lglIII, clMSa, pinnasegrupp A): PA-3M...4M ja 6M alal avati mulla 
(kiht 1B) või kesk-jämeLIIVA (kiht 7) all, maapinnast 0,65...0,70 meetri sügavusel 0,20...0,60 
meetri paksune savise keskLIIVA kiht, abs. kõrgusel 45,00...45,70 meetrit. Kiht on 
oranžikaspruuni värvi või halli-oranživiiruline, väheplastne, sitke kuni poolkõva, sisaldab kohati 
halle möllise savi vahekihte. Kiht on mõõdukalt külmaohtlik. 
KIHT 9, Liivane ja mölline SAVI (moreen, glIII, sasiCl, pinnasegrupp C): PA-1M...3M alal 
avati keskLIIVA (täitepinnas, kiht 2), keskLIIVA(kiht 7) ja savise keskLIIVA (kiht 8) all, 
maapinnast 0,70...1,30 meetri sügavusel 0,10...0,20 meetri paksune liivase ja möllise SAVI 
moreeni kiht, abs. kõrgusel 44,50...45,30 meetrit. Kiht on pruuni, kollakaspruuni kuni halli värvi, 
väheplastne ja sitke kuni poolkõva. Kiht on külmaohtlik. 
KIHT 10, (Kruusane) savine peenLIIV (moreen, glIII, (gr)clFSa, pinnasegrupp A): PA-4M, 
-6M...7M, -9M, -11M...12M, -16M...24M, -26M...33M, -35M...41M, -43M...44M, -49M...-50M 
ja PA-1...-3 alal avati kasvukihi/mulla (kiht 1A), mulla (kiht 1B), täitepinnase (kiht 3), vähe 
orgaanilist ainet sisaldava möllise SAVI (kiht 4), möllise peenLIIVA (kiht 6), kesk-jämeLIIVA 
(kiht 7) või savise keskLIIVA (kiht8) all, maapinnast 0,20...1,85 meetri sügavusel 0,10...2,20 
meetri paksune (kruusase) savise peenLIIV moreeni kiht, abs. kõrgusel 44,80...55,40 meetrit. Kiht 
on punakaspruuni, pruuni, kollakat kuni halli värvi, pehme kuni kõva (kuiv), väheplastne kuni 
mitte plastne ja sisaldab jämepurdu <5...30%, sisaldab sporaadiliselt möllise kuni savika peenliiva, 
keskliiva ja mölli vahekihte. Kiht on mõõdukalt külmaohtlik ning ei täida dreenimistingimusi. 
KIHT 11, (Kruusane ja) liivane savine MÖLL (moreen, glIII, (gr)saclSi, pinnasegrupp A): 
PA-5M, -8M, -13M...15M, -42M ja -45M...48M alal avati mulla (kiht 1B), täitepinnase (kiht 3), 
(liivase möllise SAVI kuni) savise MÖLLI (kiht 5), möllise peenLIIVA (kiht 6) või kesk-
jämeLIIVA (kiht 7) all, maapinnast 0,40...1,15 meetri sügavusel 0,25...1,00 meetri paksune 
(kruusase ja) liivase savise MÖLL moreeni kiht, abs. kõrgusel 45,20...53,95 meetrit. Kiht on 
oranžikaspruuni, punakaspruuni, hallikaspruuni kuni halli värvi, väheplastne, pehme kuni kõva 
(kuiv) ning sisaldab jämepurdu ca 5...15% ja kohati ka kesk-jämeliiva vahekihte. Kiht on 
mõõdukalt külmaohtlik ning ei täida dreenimistingimusi. 
Pinnasevee (pinnavee) tase mõõdeti vahetult peale puurimist (05...06.07.2023). Pinnasevett esines 
PA-8M ja PA-47M...49M alal 0,25...0,90 m sügavusel, abs. kõrgusel 45,50...51,45 m. 
Tõenäoliselt oli tegemist keskmise veetasemega. Suuremate sadude järgselt ja suurveeperioodil 
võib pinnasevee tase 0,5 meetri võrra tõusta keskmisest veetasemest täitepinnases (kihis 3) ja liiv- 
ja möllpinnastes (kihtides 5...7) ning mullas (kihis 1B) 0,25 m võrra, kuivemate põuaste ilmade 
püsides aga langeda 0,5 meetri võrra täitepinnases (kihis 3) ja liiv- ja möllpinnastes (kihtides 5...7) 
ning 0,25 m võrra mullas (kihis 1B) võrreldes keskmise veetasemega. Ülejäänud puuraukude alal 
ei esine uuringusügavuses pinnasevett aastaringselt, kuid peab arvestama asjaoluga, et ajutist 
pinnavett võib esineda savi- ja möllpinnaste (kihid 4...5 ja 8...11) pealsetes pinnastes, kuna 
infiltratsioon savi ja möllpinnastesse on aeglane. Ülavesi eksisteerib 30…45 ööpäeva. 
Geoloogilised tingimused Kõrveküla-Vahi tee jalg-ja jalgrattatee projekteerimiseks on 
rahuldavad. Muld/kasvukiht (kihid 1A...B), (kruusane) kesk(-kuni jäme)LIIV (kiht 2), 
täitepinnas (kiht 3) ja vähe orgaanilist ainet sisaldav mölline SAVI(kiht 4)tuleks täies mahus 
eemaldada ning asendada ühtlase kiht-kihilt tihendatud mineraalse pinnasega 
(liivad/kruusad) vajaliku kõrguseni. Kui halva kandevõimega pinnase kihtide kogupaksus 
on suurem kui 1 m, tuleks kasutada teede all jäika geotektsiili, et ühtlustada vajumeid. Teele 
tuleb rajada ka korralik dreenkiht. Liigveed tuleks tee muldest juhtida 
vertikaalplaneeringuga eemale. 
Täitepinnas (kiht 3, tIV) on nii vertikaal kui horisontaal suunas erineva tiheduse ja koostisega. 
Veeküllastunud täitepinnased hoiavad nõlva kuni 0,5 meetri sügavuseni, sügavamad kaevikud 
veeküllastunud täitekompleksis tuleb kindlustada. 
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Piirkonna külmumissügavus on ca 1,35 meetrit. Talvel võib lumest vabal alal tee mulle läbi 
külmuda kuni 1,95 meetri sügavuseni. Läbikülmumise tsooni jäävad kõik välja eristatud kihid. 
Külmakindel pinnas uuringualal on kesk(-jäme)LIIV (kiht 7). 
Esinevatest pinnastest täidab etteantud dreenimistingimusi 100% tiheduse ja optimaalse 
niiskussisalduse juures 0,3...0,5 meetri sügavusel vaid kesk(-jäme)LIIV (kiht 7). Ülejäänud kihtide 
filtratsioonimoodulid jäävad tõenäoliselt alla 0,5 m/ööpäevas. 
Uuringuala jääb looduslikult niiskesse piirkonda ehk 2. paikkonda. PA-8M ja PA-47M...49M alal 
looduslikult liigniiskesse piirkonda ehk 3. paikkonda. 
Arvestama peab, et moreenpinnased (kihid 9...11) on heterogeensed pinnased, mis võivad 
sisaldada nii liiva ja kruusa kihte ning ka üksikuid munakaid/veeriseid. Moreenpinnastesse rajatud 
sügavamad kui 1,5 meetrised kaevikud tuleb kindlustada. 
Savipinnased (kihid 4...5 ja 8...11) on leondumise ohtlikud, kui pinnas leonduks, kaotaks see 
oluliselt kandevõimes. Leondumise vältimiseks ei tohiks savipinnasel lasta seista lahtises kaevikus 
vee all ja märjal pinnasel ei tohiks liikuda ehitusmasinatega. Leondunud pinnas ei hoia nõlvu. 
Liivpinnased (kihid 6...7) on tundlikud struktuuri rikkumise suhtes ja kaotavad kandevõime 
ümbertõstmisel. 

3 PROJEKTLAHENDUS 

3.1 ÜLDANDMED 
Jalgratta- ja jalgtee on projekteeritud lähtuvalt p. 1.4. nimetatud tehnilisest kirjeldusest. 
• Projekteerimise lähtetase: rahuldav (R); 
• Teekate: asfaltbetoon; 
• Projekteeritud JJTpikkus 2731 m; 
• Projekteeritud JJT laius 3,0 m; 

3.2 PLAANILAHENDUS 
JJT algab teel nr 3 Vahi ringristmikul ja kulgeb põhja pool maanteed kuni Kõrveküla-Lähte tee 
(nr 22210) ristmikuni. Katte laius on 3,0 m ja kaugus sõidutee servast 10…17 m, erandina kahes 
kohas 5,9 ja 6,3 m. 
JJT ületab 2 mahasõitu  kohalikele teedele ja ühte riigiteed.  
Projekteeritud on 2 ühenduskohta „Musta tee“ autobussipeatustega ja ühenduskoht Rehe teele. 
Ühendusteede laius on 2,5 m. Lõunapoolse „Musta tee“ autobussipeatuse tasku juurde on viidud 
2,5 m laiune ja 56 m pikkune jalgtee Rehevärava tänavalt. 
Kõrveküla-Lähte tee ristmikul tuleb eraldussaart pikendada 8,4 m võrra, et teeületuskohta viia 
kaugemale, kus on võimalik lühem ligipääs olemasolevale kergliiklusteele. 

3.3 PIKIPROFIIL JA VERTIKAALPLANEERING 
Pikikalded on vahemikus 0,2…5,0 %. Madalaima ja kõrgeima punkti kõrguste vahe on 4,5 m. 
Kergliiklustee põikkalle on 2%. Mulde nõlvus on 1:2, truupide otstes 1:1,5. 

3.4 MULLE 

Olemasolev kasvukiht eemaldada kogu paksuses. Samuti ka mittekõlblik materjal. Mulle ehitada 
jämedast kergest saviliivast või liivast. Mulde nõlvad kindlustada kasvumulla ja murukülviga. 

3.5 SADEMEVETE ÄRAJUHTIMINE 
Sademeveed juhitakse põikkalletega kõrvalolevale haljasalale, kust veed juhitakse kraavide ja 
rtuupide kaudu olemasolevatesse kraavidesse.  



 
Tartumaa, Tartu valla Kõrveküla-Vahi tee  jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekt, tee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 126,51 – 
129,23 paremal 
Teedeehitus ja liikluskorraldus 
Palmpro OÜ, Teede Kavand OÜ.  Põhiprojekt, Töö nr 338       
__________________________________________________________________________________________ 
 

 29.01.2024 9/18  
 
 
 

3.6 TRUUBID 
Madalamasse kohtadesse ja olemasolevate riigitee truupide kohale on projekteeritud kokku 5 
plasttruupi läbimõõduga 0,4…0,5 m, 2 terastruupi läbimõõduga 1,2 m ja üks truubi pikendus 
läbimõõduga 1,0 m. 
Truubid ehitada vastavalt tüüpjoonisele TL-7-01. Truupidel kasutada plastikust PE või PP toru ja 
terastoru rõngasjäikusega min SN8. 

3.6.1 Drenaazitorustiku rekonstrueerimine 

3.7 KATEND 

3.7.1 Katendi konstruktsioon 

Projekteeritud on järgmised katendid:     
     

Mahasõitude katend:  
- tihe asfaltbetoon   AC 16 Surf    6 cm 
- killustikalus      20 cm 
- liivalus       min 30 cm 
- mulde pinnas   
- aluspinnas  

 
Jalgtee asfaltbetoonkate: 

- tihe asfaltbetoon   AC 8 Surf     5 cm 
- lubjakivikillustik     20 cm 
- liivalus       min 20 cm 
- mulde pinnas    
- aluspinnas  

 
Betoonkivikate: 

- betoonkivi      6 cm 
- paigalduskiht      3 cm 
- lubjakivikillustik     20 cm 
- liivalus       min 20 cm 
- mulde pinnas    
- aluspinnas  

3.7.2 Nõuded katendi materjalidele 

Killustikalus ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust vastavalt 
„Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ nõuetele. 
Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2020, EVS 901-2:2016, EVS 901-3:2021 ja 
„Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ esitatud nõuetest.  
Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 
tabelite 7 ja 9 veergudele AKÖL 900 - 1499 sõiduteel ja AKÖL < 900 jalgteel. 
Killustikaluste jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust katendikihtide 
ehitamise juhend“ tabeli 1 veerule nr.6  AKÖL 500 – 3000 sõiduteel ja veerule nr 7 AKÖL 20 < 
500 kõnniteel. 
Liivaluses kasutatakse kruusliiva, keskliiva või peenliiva. Peenliival peab peenosiste (alla 
0,063mm) sisaldus olema alla 7%; või alla 10% ning alla 0,006 osiste sisaldus alla 2 %. 
 
Mulde pinnasena kasutada jämedat kerget saviliiva või paremat/tugevamat materjali (liivad, 
kruusliiv). 
Tugipeenrad kindlustada pae- või dolokivikillustikust seguga fr 0/32 (segu nr 6), milles üle 4mm 
teri >50% ja peenisosiste sisaldus 8-15%.  Killustik peab vastama nõuetele LA 35 ning C90/3. 
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3.7.3 Nõuded äärekividele ja  nende paigaldusele 

Tee ja liiklussaarte servadesse ning erinevate katete eraldamiseks on projektis kasutatud 
järgmisi  äärekive: 
 
Betoonist äärekivi – ristlõige 15 x 30 cm 
Kõrgus kattelt: 
- 10 cm – sõidutee  servas; 
- 0cm – ülekäigukohtades. 
Kasutatavad betoonäärekivid peavad olema valmistatud graniitkillustiku baasil ning paigaldusviis 
peab tagama nende püsivuse, selleks tuleb nad rajada kogu pikkuses täisbetoonalusele (C15/20), 
nn. pätsikeste kasutamine pole lubatud.  
Betoonikihi paksus 8 cm, mille alla ehitada  killustikust tihendatud alus. Äärekivid toestada 
mõlemalt poolt kivi betooniga. 
Äärekivid peavad vastama standardile „Betoonist äärekivid“ EVS-EN 1340, klass 3. 

3.7.4 Nõuded sillutiskividele 

Sillutiskivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338.  
Sillutiskivid paigaldada 3cm paksusele liiv-tsementsegu (suhe 5:1) paigalduskihile. 
Tehiskivisillutisel ei või kivide omavaheline kõrguste erinevus ületada 2mm. 

3.8 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 
Liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja teekattemärgistus  teha vastavalt joonisele TL-4-
01…TL-4-05 ja standarditele EVS 613 ja EVS 614.  
Kasutada II suurusrühma märke sõiduteel ja 0 suurusrühma märke jalgteel. Liiklussaartel 
kasutada ühe suurugrupi  võrra väiksemaid märke (I suurusrühm).  Liiklusmärkide alused 
valmistada alumiiniumist. Kasutada II klassi valgustpeegeldavat kilet. 
Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 
12899-1 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise 
lumekoormus klassiks võtta vähemalt DSL3. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 
206-1 nõuetele vastavat betooni C35/45XF4KK4. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada 
vastavussertifikaadid. 
Liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema terasprofiilist ja kuumtsingitud. Torude mõõtmed 
peavad tagama liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik 
avatud ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee 
sissepääsu posti. 
Kattemärgistus kergliiklusteel teha teevärviga ja sõiduteel valuplastikuga.  
Kõrveküla-Lähte tee ristmikul eemaldada kergliiklusteest Lähte poole jääv põrkepiire ja allesjääva 
piirde lõppu teha mahaviik 4 m pikkuselt. Mahaviigu algusesse ja lõppu paigaldada kollaste 
helkuritega tähispostid. 
Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab töövõtja 
vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti 
koostab või tellib ehitaja enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse 
projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, olemasoleva 
liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nähtavusega. Projekt peab olema 
üheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka märkide paigaldajale. 
Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks Transpordiametile ja Tellijale. 
Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele „Nõuded 
ajutisele liikluskorraldusele ”. 

3.9 HALJASTUS 
Tee nõlvad ja haljasribad tuleb haljastada piirini, kus ehitustööde käigus on haljastust kahjustatud.  
Maantee ja JJT vahele istutada arukased h=4 m vastavalt asendiplaanile. 
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Puhkekohtadesse paigaldada 5 istepinki  ja 5 prügikasti: istepink Extery TWIST (või analoog) ja 
Exteri Net 100  (või analoog) prügikast. 
Pingil on iste ja seljatugi termotöödeldud saarepuust, jalad tsingitud terasest jalgadega. Pink 
betoneeritakse jalgadega pinnasesse. 

 
  
Pink Extery TWIST. 
Prügikast on värvitud terasest, värvikood RAL 6005, või analoog. Prügikast betoneeritakse jalaga 
pinnasesse. 

  
Prügikast Exteri Net 100. 

3.10 KESKKONNAKAITSE 
Töövõtja peab järgima keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid, mis on seotud 
töövõtja tegevusega. 
Kui taaskasutatakse või kõrvaldatakse jäätmeid nende tekkekohas, peab töövõtja end registreerima 
jäätmekäitlejaks vastavalt Jäätmeseaduse § 74 -le. Käideldavate jäätmete liigid ja koodid 
sisalduvad Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004.a määruses nr. 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike 
jäätmete nimistu". (RT I 2004,23, 155). 
Ehituse käigus tekkinud jäätmed tuleb viia jäätmekäitlusettevõttesse. Jäätmete ajutised 
kogumiskohad peavad olema sellised, kus on välistatud jäätmete sattumine pinnasesse. 
Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis 
kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 
Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema 
korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde perioodil 
peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada 
ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse 
nõudeid. 
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Ehitustööde lõpetamisel tuleb likvideerida (lammutada või üles kaevata) kõik ajutised rajatised, 
lammutustöödel tekkivad jäätmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku korjata 
ja utiliseerida vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad 
kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega või tööde tellijaga. 
Projekteeritud tee lahend ja valitud rajatised ei halvenda paikkonna keskkonnakaitselist 
olukorda. 

4 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1 ÜLDOSA. JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 
Tööde teostusel lähtuda ehitusmäärusest, kaevetööde eeskirjadest ja teetööde tehnilistest 
kirjeldustest.  
Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei 
kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid 
milliste vastavus on tõestatud Tehnilistes Töökirjeldustes kirjeldatud protseduuridega. 
Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada.  
Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 
kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused ja asukohad 
täpsustada valdajatega nende poolt määratud meetodil. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis 
kaevetööd teostada valdajaga kokkulepitud meetodil. 
Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda 
käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud -tööde teostamisel nendele kuuluval maal. Ehituse 
käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb need 
ehitustööde lõppedes taastada. 
Ajutise liikluskorralduse joonised tuleb kooskõlastada Transpordiametiga ja Tellijaga. Jooniste 
koostamisel juhinduda Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusest “ Nõuded ajutisele 
liikluskorraldusele ”. 
Töövõtja kohustus on paigaldada objekti algusesse ja lõppu infotahvel, kus on andmed tellija, 
tööde teostaja, järelevelve, tööde alguse ja lõpu kohta. 
Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 
kooskõlas tööde tellijaga. Load peab hankima töövõtja. Tööde teostamisel tehnovõrkude 
kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide 
kaitsetsoonis (2 m) tuleb kaevetööd teostada käsitsi. 
Enne töödega alustamist kutsuda kohale järelevalvespetsialist olemasolevate kaablitrasside 
asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside maha märkimiseks looduses. 
Kaablikaitsega seotud kulutused katab töö tellija. 
Töövõtja peab enne tööde alustamist võtma täiendavalt kõik vajalikud kooskõlastused 
• Kõik tehtavad tööd kinnistuste naabruses ja erakinnistutel tuleb töövõtjal täiendavalt 
kooskõlastada kinnistute omanikega enne ehitustööde algust. 
• töövõtja vormistab vajadusel uuesti kõik vajalikud kooskõlastused kõigi kommunikatsioonide 
valdajatega. 
• Vajadusel vormistab Töövõtja uuesti kõik vajalikud kooskõlastused omavalitsustega. 
Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud 
vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega 
saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama kõigist 
projektis leitud ebaselgusest ning võimalikest vasturääkivustest projekteerijat enne, kui ta võtab 
vastu konkreetse teostamise otsuse. 
Ehitustööde käigus maha võetavate puude raie tingimused kooskõlastatakse maaomanikuga ja 
raiutud metsamaterjal ladustatakse maaomanikuga kokku lepitud asukohta maaüksuse piires või 
nimetatud maaüksusest kuni 15 km kaugusel asuvasse kohta. Töövõtja peab vastavate kuludega 
arvestama. 
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4.2 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.2.1 Ettevalmistustööd 

4.2.1.1 Väljamärkimistööd 
Märkida välja piketaaz, mis peab säilima garantiiperioodi lõpuni. Projekteeritud teed ja 
piirinaabrite piirid märgitakse välja digitaalselt litsenseeritud geodeesiafirma poolt. 

4.2.1.1 Raadamistööd 
Jalgratta- ja jalgtee ning tee valgustuse ehitamiseks on vajalik teha raadamistöid, mis võimaldaks 
maa kasutamist muul otstarbel kui metsa majandamiseks. Raadamistöödel täita kõik  
Metsaseaduses toodu asjakohased nõuded. Eriti vaata Metsaseadus, § 32. ,,Raadamine’’. 
Jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks vajalik  raadamiskoridor on laiusega ca 9,0 m. Mulde alumisest 
servast on raadamispiir ca 2 m. 
Projekteeritud jalgratta- ja jalgtee katendist kuni 3,5 m kõrguseni tagada okste vaba ala. Vastavalt 
vajadusele, mille määrab ära tee omanik, tuleb teostada okste lõikus. Puude ja põõsaste okste 
lõikused teostada kutsetunnistust omaval arboristil. 

4.2.2 Kaevetööd 

Võimalusel tuleb kasvupinnas kohe peale selle eemaldamist kas ära kasutada või ladustada kas 
kuni 3-4 m kõrgustesse või siis inseneri poolt ette nähtud kõrgusega vaaludesse.  
Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab töövõtja kõik kaevekohad ja kaevikud veevabad 
hoidma.  
Töövõtja peab tagama süvendite ja täidendite stabiilsuse oma valitud sobivate meetodite abil, seda 
nii materjalide ladustamisel, masinate kasutamisel, kui ka ajutiste ehitiste ja konstruktsioonide 
püstitamisel. 
Tagasitäidet vajavad kaevikud võivad avatuks jääda vaid võimalikult lühikeseks ajaks. Kaevikud 
tuleb tähistada, tõkestada, ohutuse tagamiseks kaitsta vastavalt määrusele "Liikluskorralduse 
nõuded teetöödel" ning juhendile „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“. 

4.2.3 Mulde ehitus. 

Mulde ehituseks vajaminev liivpinnas  tuuakse karjäärist.  
Sobiv pinnas, mis tekib olemasoleva muldkeha ja aluste kaevamise käigus, ladustatakse tee 
maa-alale reservi või veetakse kohe mahapanekukohta. Saadavat pinnast võib kasutada mulde 
töökihi alaosas (juurdeveetava liivakihi all). Paigaldatud materjal planeeritakse projektis ette antud 
kalleteni ja tihendatakse vähemalt tihendustegurini 0,98. Täidendi (sh. dreenkihi) ja selle nõlvade 
planeerimine nõutava kaldeni ning tihendaminenõutava tihendustegurini kuuluvad täidendi tööde 
koosseisu. 

4.2.4 Liivaluse ehitus 

Liivalus planeeritakse proj. põikkaldega ja tihendatakse  tihendustegurini 98%. 

4.2.5 Katendi ehitus 

Teostada kooskõlas „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" toodud nõuetega.  Eelnevalt 
peab olema mulle ja aluspind ning enne iga järgmise kihi ehitust eelmine kiht 
Omanikujärelevalve  ja Tellija poolt vastu võetud. 
Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust 
nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga. 
Materjalide esmane katsetamine viiakse läbi enne tööde algust tellija poolt aktsepteeritud laboris. 
Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu. 
Asfaltsegude retseptid peavad enne tööde algust olema kinnitatud tellija poolt. 
Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on lähtutud kihtide (katted, alused) 
pealtlaiustest. 
Katendikihtide ehitamisel juhinduda:  
• KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS (2022) 
• ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS (2021) 
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• TEKN–Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (2015) 

4.2.5.1 Äärekivide paigaldamine 
Äärekivid peavad vastama standardile „Betoonist äärekivid“ EVS-EN 1340 
- ilmastikukindlus klass 3(D), massikadu mitte üle 1,0 kg/m2;  
- paindetugevuse  klass 1. 
Äärekivid paigaldatakse betoonist sängituskihile, paksus 10 cm, mille all on tihendatud 
killustikalus ja toestatakse betooniga viisil, mis ei takista teiste konstruktsioonielementide 
paigaldamist ja ehitamist. Sängitusbetooni kõrgus peab olema selline, mis võimaldaks ehitada 
projektijärgse katte nõutud paksuses. 

4.2.6 Haljastustööd 

Korrastatakse lõplikult tee maa-alad (planeeritakse, haljastatakse, jne). 
Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või 
eemaldada täitepinnast.  
Kasvumullana kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning 
Kõnniteest  väljapoole jäävad haljasribad tuleb haljastada piirini, kus ehitustööde käigus on 
haljastust kahjustatud. Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, 
vajadusel lisada või eemaldada täitepinnast.  
Täitepinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Ei tohi kasutada külmunud pinnast 
ja kive sisaldavat mulda. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada ja teha niidetavaks. 
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 7 cm, millele külvata muruseemne  
spetsiaalsegu.  
Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head 
idanemis- ja kasvuomadused.  

4.2.6.1 Nõuded istikutele  
Taimed peavad olema terved. Taimedel ei tohi esineda kahjureid, haiguseid ning mehhaanilisi 
vigastusi. Kõik taimed peavad olema liigile iseloomuliku tüve- ja võrakujuga.  
Kõik istikud peavad olema elujõulised, rühmades/gruppides/ridades istutatavate puude ja põõsaste 
istikud peavad olema ühevanused. 
Nõuded istutatavatele puudele ja istutamisele: arukask (Betula pendula). 
 

- Puud kõrgusega mitte alla 4,0 m; 
- Istutusaugud teha vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele, viimase 

suurusest vähemalt 1/3 võrra suuremad.  
- Kasvupinnase istustusaugus kasutada ainult sõelutud juurumbrohuvaba kvaliteetset 

kasvumulda; 
- Puude istutamisel planeerida kasvupinnase pind laugja künka või vallina ümbritsevast 

maapinnast kõrgemaks, et soodustada reostunud lumesulamisvee valgumist juurestikust 
eemale;  

NB! Vältida sügavale istutamist (teha korralik tugevdatud kasvualus ehk olemasolev pinnas 
tihendada); 

- Multš peab jääma juurekaelast vähemalt 10 cm kaugusele;  
- Paigaldada 3…4 tugiteivasd (d50…80) vähemalt 0,5 istiku kõrguseni.  Sidumisnööri ja 

tüve vahele tuleb panna koort kaitsev materjal. Nii istutamisel kui istutusjärgselt tuleb 
jälgida, et puuistikud oleksid vertikaalselt otse; 

- Istutustööd teha soovitavalt aprillis-mais või septembris-oktoobris. Istutamisel lõigata ära 
kuivanud ning vigastatud oksad ja juured. Peale istutamist tuleb rikkalikult kasta. Edaspidi 
tuleb kasta kord nädalas, põuase suve korral tuleb kastmist teostada tihedamalt. Regulaarne 
kastmine peab toimuma vähemalt kahe aasta jooksul. 

4.2.6.2 Olemasolevate puude kaitse  
Olemasolevad ehituspiirkonda allesjäävad puud tuleb kaitsta ehitustööde ajaks. Selleks lähtuda 
alljärgnevast:  
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- Kaevetöödel puude läheduses kergesti variseva pinnase puhul rajada tugiseinad, et 
vältida juurte kahjustamist pinnase nihkumise korral; 

- Üksikpuud ning puude ja põõsaste grupid piirata kaevetööde alal piki juurestiku 
kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga; 

- Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning 
kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisil mitte sügavamal kui 1m; 

- Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine 
kooskõlastada linnaaednikuga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava 
lõikevahendiga.; 

- Kuivaperioodil kasta kahjustatud juurtega puid, paljastunud juured katta kuivamise 
vältimiseks märja turbapinnasega; 

- Juurestiku kaitsealal vältida liiklemist ja materjali ladustamist. Kui selleks on vältimatu 
vajadus, siis tuleb maapind katta viisil, mis välistab pinnase tihenemise. (Näiteks 
killustiku-liivapadi geotekstiilil); 

- Juurte kaitseks suurte masinate tallamise vastu asetada ümber tüve maapinnale 
masinate liikumisteele puitkilbid. Tüvi kaitsta ajutise piirdega; kui piiret ei ole võimalik 
paigaldada, vooderdatakse puu tüvi plankudega;  

- Vältimaks okste rebimist, lõigatakse alumised, tõenäoliselt viga saavad oksad, kuid 
seejuures ei tohi võra jääda ühepoolseks.  
NB! Juurte ja okste lõikust tohib teha ainult kehtiva kutsetunnistusega arborist. 

4.2.7 Tööd tehnovõrkudega 

4.2.7.1 Elektriliinid ja- kaablid 
Elektriliinide läheduses töötades pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste 
tingimustega nõutud vahekaugustest. Liinide kaitsetsoonis töötades jälgida, et ei kahjustataks 
maste ja liinijuhtmeid. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste 
mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise 
loa. 
Kaablite asukoht ja sügavus teha kaevekohtades täpselt kindlaks. Maha märkida maakaabli trass, 
tähistada eeldatavad kaevetööde asukohad, paigaldada hoiatavad märgid, korraldada liiklemine 
kaevetööde ajal. 
Tee alla jäävad elektrikaablid paigaldada A-klassi kaitsetorusse D160, sügavus maapinnast peab 
jääma vähemalt 1,0 m. 
Ehitustöödel jälgida, et olemasolevate kaablitoru sügavus maapinnast jääks min. 0,7m ja ristumisel  
sõiduteel  1,0 m.  Kaevikute kaevamisel kohtades, mis ohustavad ol. elektrikaableid, kaevata V – 
kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja varinguid, mis võivad kahjustada 
kaableid. Kaablitega ristumiskohtades tihendada alt täidetav pinnas ümbruses oleva pinnase 
tiheduseni ja seejärel katta nõuetekohaselt. Kaablitoru alla kaevikusse paigaldada kivises pinnases 
kuni 10 cm liiva. Kõik kaablikraavid täita tihendatud pinnasega, pinnase tihendamise koefitsient 
sõidu- ja kõnniteedel on 0,98. Kõikide kaablikaitsetorude otsad tihendatakse makrofleksi abil. 
Peale maakaablite paigaldamist tuleb teha maakaabelliini teostusjoonised.  Nõuetekohase 
sügavusega elektrikaablite kohal lõpetada süvendi põhi vähemalt 20 cm kõrgemal kaablitest. 
Plaatidega kaitstud kaablite kohal võib süvendit kaevata kuni plaatideni. Tööde ajal ei tohi 
ehitusmasinatega nende kohal liikuda. 

4.2.7.2 Siderajatised 
Lõikudes, kus sidekaabel jääb rajatava asfaltbetoonkatte alla, tuleb need kaitsata poolitatava toruga 
D 100 B-klass, sügavusega min 0,7 m maapinnast ja 1,0 m katte pinnast. Kaitsetorud peavad 
ulatuma katte alt välja ja otsad tähistada markerpallidega.  
Nõuded töötamisel siderajatise kaitsevööndis: 
1. Töid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa 
alusel.  
Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd: 
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a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine 
b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks 
c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine 
d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 
2. Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi. 
3. Kui tööde teostamise käigus selgub, et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti 
AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste 
projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise 
leping. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja sügavusega sideehitised paiknevad 
teistel asukohtadel ja sügavustel, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde 
käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist projekti omaniku kulul. 
4. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind sidekaevude või jaotuskohtade (sidekappide) 
ümbruses, siis tuleb sidekaevu kaas viia samale tasemele ümbritseva tasapinnaga (samasse 
tasapinda kõnniteega, sõiduteega, murutasapinna vms.) Jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks 
õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia poolt aktsepteeritud  (side ehitamiseks pädevate) 
ettevõte käest. 
5.Lahtikaevatud torud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks (näit. kasutada 
kaablikanali karprauast toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti 
vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve esindaja 
teostatud tööde ülevaatuseks. 
6 . Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sideehitised jääma nõuetekohasele sügavusele. 
Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende 
säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel 
vastavus EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda  
ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 
73. 
7.Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd teostatakse 
viisil, mis tagab side kaablikanalisatsiooni jms sideehitiste säilimise ja funktsionaalsuse. 
8. Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde graafiku 
vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust. 
11. Telia Eesti AS järelevalve spetsialistide kontaktid ja väljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt: 
https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/ 

4.2.7.3 Vee- ja kanalisatsioonitrassid 
Teekatte alla ja muldesse jäävad vee- ja kanalisatsioonikaevude luugid ning kraanide/siibrite 
kaped tuleb tõsta töövõtja kulul projekteeritava kattega tasapinda. Teleskoopsetel kaevudel peab 
teleskooptoru ots jääma tõusutoru tihendist sissepoole minimaalselt 25 cm, vastasel korral tuleb 
töövõtjal teleskoop asendada. 
Ehituse töövõtjal tutvuda enne tööde alustamist  AS Tartu Veevärk tehniliste tingimustega ja võtta 
need täitmiseks. 
PK 25+45 ja 26+75 kulgeb kergliiklustee OÜ Altren Projekt töös nr VK2009 projekteeritud De 
225 veetorustik ja De 250 reoveetorustiku kohal. Projekteeritud torustikud tuleb enne 
kergliiklustee rajamist välja ehitada. 
PK 27+12…27+22   ristuvad olemasolevad D110 PE veetoru ja D110 PE reoveekanalisatsiooni 
survetoru projekteeritud teega, kus projekteeritud teepind on olemasolevast maapinnast  0…0,4 m 
madalamal. Seetõttu tuleb torustik langetada sügavamale nii, et torustik oleks projekteeritud 
teepinnast vähemalt 1,8 m võrra madalamal. Sujuvaks langetamiseks tuleb torustik piisavas 
pikkuses lahti kaevata (ca 5 m). 

4.2.7.4 Maaparandussüsteemid 
Ehitamisel arvestada maaparandusseadusest tulenevate nõuetega. Maaparandussüsteem peab 
selle kasutamise kestel vastama maaparandussüsteemi nõuetele ( MaaParS § 47 lg 11). 
Ehitamisega ei tohi halvendada naaberkinnisasjade kuivendusseisundit ega kahjustada 
naaberkinnisasjadele jääva maaparandussüsteemi toimimist. 
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Maaparandussüsteemi kahjustamise korral peab kahjustuse tekitaja selle kõrvaldama. 
PK 25+16 ristub JJT Murisoo peakraaviga, kuhu on projekteeritud terastruup D1200. 
JJT  piirneb PK 14+50 – PK 17+75 Helmika tn 4 (katastritunnus 79403:002:0417) ja Murula 
(katastritunnus 79403:002:0512) kinnistutel paikneva maaparandussüsteemi ehitise Muri-
Aidasoo (maaparandussüsteemi/ehitise kood 2104420020060/002) drenaažiga ning PK 25+25 – 
PK 26+67 Sopaku kinnistul (79403:002:0953) paikneva aaparandussüsteemi ehitise Kuusisoo 
(maaparandussüsteemi/ehitise kood 2104420020100/002) drenaažiga.  
JJT rajamine drenaaži toimimist nendel kinnistutel ei mõjuta. 

5 JÄÄTMEKÄITLUSKAVA 
Projekteerimisega ette nähtud tööde käigus tekib ehitusjäätmeid. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. 
aprilli 2004. a määrusega nr. 102 kehtestatud jäätmekategooriate nimistule kuuluvad 
kategooriasse kood 17 - ehitus- ja lammutuspraht. 
Tekkivaid jäätmeid ei ladustata ehitusplatsil, kõik tekkinud jäätmed tuleb koheselt vedada 
käitlusettevõttesse.  
Kui  kaevetööde käigus tekib kaevis ja seda kasutatakse sama kinnistu piires ei ole vaja taotleda 
kaeviseluba, kui kaevis viiakse teisele kinnistule on vaja taotleda Keskkonnaametist kaevise 
võõrandamise või väljaspool kinnisasja kasutamise luba. 
Loa taotluse ja lühiinfo leitav aadressilt: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-
tegevused/maapou/kaevise-voi-katendi-kasutamine 
Maapõueseaduse § 6 lg 2 kohaselt on kaevis looduslikust seisundist eemaldatud mistahes kivimi 
või setendi tahke osis. Kaevise kasutamiseks on kaevise kasutajal (sihtkoha kinnistu omanikul) 
vaja taotleda jäätmekäitleja registreerimistõendi, mille väljastab Keskkonnaamet.  
(https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmekaitleja-
registreerimistoend) 
Maapõueseaduse § 97 lõike 1 alusel ehitamisel maapõues tehtavate tööde, 
maaparandushoiutööde, maaparandussüsteemi ehitamise ja põllumajandustööde käigus üle jääva 
kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja tarbimine on lubatud ainult 
Keskkonnaameti loal.  
 Maapõueseaduse § 97 lõike 2 tulenevalt on lõikes 1 nimetatud loa saamiseks esitab kinnisasja 
omanik või kinnisasja kasutamise õigust omav isik Keskkonnaametile taotluse, milles kirjeldab: 
1) kaevise kogust ja kvaliteeti; 
2) kaevise kasutamise eesmärki ja asukohta; 
3) kaevist tekitava tegevuse kalenderplaani; 
4) olemasoleva plaanimaterjali alusel kaevist tekitava tegevuse asukohta. 
 (3) Ehitamise, maaparandushoiutööde, maaparandussüsteemi ehitamise ja põllumajandustööde 
käigus üle jääva kaevise võõrandamise või selle väljaspool kinnisasja kasutamise taotlusele 
lisatakse asjaomase tegevusloa või projektdokumentatsiooni koopiad, kui need on nõutavad 
käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tegevuse korraldamiseks. 
 (4) Ehitamise, maaparandushoiutööde, maaparandussüsteemi ehitamise ja põllumajandustööde 
käigus üle jääva kaevise väljaspool kinnisasja kasutamise taotlusele lisatakse vastuvõtva 
kinnisasja omaniku või vastuvõtva kinnisasja kasutamise õigust omava isiku nõusolek. 
 (9) kohaselt luba pole vaja taotleda maaparandushoiutöödel, maanteekraavide puhastamisel, 
tehnovõrkude ja -rajatiste rajamisel vastava projektiga määratud mahus või projekti puudumisel 
vastava töö tegemiseks põhjendatud mahus tekkivale kaevisele ja tee ehitamisel saadud 
kaevisele, kui seda kasutatakse sama objekti tarbeks. 
Maapõueseaduse § 6 lg 2 kohaselt on kaevis looduslikust seisundist eemaldatud mistahes kivimi 
või setendi tahke osis. 
Kaevise kasutamiseks on kaevise kasutajal (sihtkoha kinnistu omanikul) vaja taotleda 
jäätmekäitleja registreerimistõendi (jäätmeseaduse § 98 7 lg 2 p 1), mille väljastab 
Keskkonnaamet.  
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Registreeringu lühiinfo on leitav aadressilt (https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-
tegevused/jaatmed/jaatmekaitleja-registreerimistoend). 
Jäätmekäitleja registreerimistõendi omaja peab veenduma, et taaskasutatavad jäätmed ei 
sisaldaks ohtlikke aineid ega oleks ohtlike ainetega reostunud. Maa-ala täitmiseks võib kasutada 
ainult tavajäätmeliike kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 
(jäätmekoodiga 17 05 04) ning teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 
05 07* (jäätmekoodiga 17 05 08). Registreeringu saamiseks tuleb valida tuleb punktis 1 olev 
taotluse vorm „Jäätmete taaskasutamiseks esita jäätmekäitleja registreeringu taotlus“. 
Jäätmekäitleja registreerimistõendi omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud 
nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreerimistõendi omajale on 
toodud Keskkonnaameti kodulehel "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea" 
(https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakaitseloa-omaja-meelespea). 
Teede rekonstrueerimise käigus tekivad peamiselt sellised jäätmeliigid: 
17 05 Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas 
17 05 04 Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* (taaskasutamine R5t- 
Taaskasutamine maa-ala täitmisel puhkeala rajamiseks) 
17 05 08 Teetammi-täitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07* 
(taaskasutamine R5t- Taaskasutamine maa-ala täitmisel puhkeala rajamiseks 
17 03 02 Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*. 
17 01 01 Betoon 
Ehitusjäätmeid tohib anda käitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on jäätmeluba. 
Tööde lõpetamisel vormistada jäätmeõiend. 

6 HOOLDUSJUHENDID 

Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe 
tingimustest. 
Hoolde aluseks on „Tee seisundinõuded“ Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 45, 
17.12.2002 (RTL 2003, 1 ,2), muudetud ministri määrusega nr 85 (RT I 11.08.2011, 1). 
Hooldustööd peavad kindlustama aastaringselt hooldatava tee seisundi vastavuse kehtestatud 
seisunditasemele (lume- ja libedusetõrje, lumevedu, kevadine puistematerjalide koristus, suvine 
märgpuhastus, sügisene lehtede koristus, prügi ja prahi koristus, jne. 

7 JUHISED OMANIKUJÄRELEVALVE KORRALDAMISEKS 
Omanikujärelevalvet võib teostada vastavat litsentsi omav juriidiline- või kutsetunnistust omav 
füüsiline isik. 
Omanikujärelevalve teostada vastavalt määrusele „Omanikujärelevalve tegemise kord“ 
(Majandus- ja taristuministri käskkiri 02.07.2015 nr. 80). 
 
Koostas:   Tiit Korn 
/allkirjastatud digitaalselt/ 


