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SELETUSKIRI
1. Uldandmed

1.1. Projekti uldkirjeldus

LEONHARD WEISS OU projekteerib Elering AS tellimusel uue L133B Véndra - Selja ja L133C Selja —
Papiniidu 110 kV o6huliini olemasolevast L133B trassikoridorist planeeritava Selja alajaamani.
Planeeritava Selja alajaama eesmargiks on tagada elektritoide Rail Baltic elektriraudteele.

Projekti kbidete jaotus:
» Kéide K1 - L133B Vandra-Selja ja L133C Selja-Papiniidu trassivalik
(projekti mahus on kajastatud 6huliinidel L133B, L133C ja L347 tehtavad t66d)
» Koide K2 — L133C-L347 sidelihenduse trassivalik
(projekti mahus on kajastatud (side)optikakaabli rajamine L133C ja L347 liinide vahel)

1.2. Tehniline uldkirjeldus

Olemasolevalt dhuliinilt L133B (Vandra - Papiniidu) ehitatakse uue Selja 110kV alajaama toiteks kaks,
eraldiseisvatel mastidel paiknevat 6huliini, mille tulemusel moodustuvad 110 kV 6huliinid t&dhisega
L133B (Vandra - Selja) ja L133C (Selja - Papiniidu).

Ohuliinide paralleelkulgemisel on mastide vahe min. 20 meetrit.

Ohuliinide juhtme ristlige 1x242mm2, mastid on projekteeritud perspektiivse 2x242 mm? juhtme jaoks.
Arvestades juhtme temperatuuriga +80°C.

Uuele ohuliinile L133C paigaldatakse 48-kiuline kiudoptiline piksekaitsetross (OPGW) ja see seotakse
olemasoleva liinil L347 Sindi - Sopi optikaga mastis 41. Mastide vaheline Ghendus teostatakse
maakaabliga. L347 olemasolevad Idhimad harukarbid asuvad mastides 30 ja 39. OPGW Uhenduseks
paigaldada masti 41 optika harukarp. OPGW visangutes 39-41 asendadada uue OPGW-ga. Uue ja
olemasoleva OPGW Uhendusteks mastides 39 ja 41 tuleb arvestada vastava varuga.
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1.3. Pohiprojekti maht

Pd&hiprojekti mahus kajastatakse kavandatav tegevus ja selle tehniline lahendus ehitusloa taotlemiseks
vajalikus mahus. Projekti koostamiseks on taotletud projekteerimistingimused ja tehnilised tingimused
seotud ametkondadelt. Pdhiprojekti mahtu kuulub jargnevate ehitusuuringute teostamine:

- Geodeetilised mdddistused
- Geoloogilised uuringud
- Pinnase eritakistuse mdotmised

Geodeetiline mdddistus on aluseks kaesoleva projekti asendiplaanidele. Geoloogilised uuringud ja
pinnase eritakistuse mdodtetulemused antakse Ule Tellijale ja need on aluseks dhuliini vundamentide ja
maanduste detailse tehnilise lahenduse valja tdétamisel tddprojekti staadiumis.

P6hiprojekti mahus kooskélastatakse lahendus seotud osapooltega ja sélmitakse vajalikud IKO
lepingud.

1.4. Ehitusluba ja ehitusteatis

Pohiprojekti alusel taotletakse kavandatavale rajatistele vajalikud ehitusload ja esitatakse
ehitusteatised.

Vastavalt Ehitusseadustiku lisa 1-le tuleb 50 kV ja kdrgema pingega o6huliini rajamiseks taotleda
ehitusluba ja sidemaakaabli rajamiseks esitada ehitusteatis.

EHRIis esitatakse taotlused jargnevatele rajatistele:

Kood 220576349 - L133B Vandra-Selja 110kV &huliin (loakohustuslik tegevus)
Kood 221351102 - L133C Selja-Papiniidu 110kV &huliin (loakohustuslik tegevus)
Kood 221454231 - L133C-L347 sidelihendus telg (teatisekohustuslik tegevus)

Olemasoleval dhuliinil L347 (kood 221342203) ette ndhtud olemasoleva OPGW vahetus identsete
parameetritega OPGW vastu ei ole teatise ega loakohustuslik tegevus.

2. Alusdokumendid

2.1. Lahteandmed

Lahteandmetena on aluseks vdetud:

- Elering AS hankedokumendid

- Projekteerimistingimused (22. november 2023 nr 730, Tori Vallavalitsus)

- Ametkondade tehnilised tingimused

= Transpordiamet 17.10.2023 nr 7.1-2/23/21591-2

Péllumajandus- ja Toiduamet 06.11.2023 nr 6.2-2/47198
Keskkonnaamet 24.10.2023 nr 6-2/23/21543
Riigimetsa Majandamise Keskus 23.10.2023 nr 3-1.1/2023/6342
Edelaraudtee AS 05-01-2024 kiri nr EDI-2024-V-03
Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet (EHR PT eeln6u nr. 2311002/07939)
Rail Baltic Estonia OU (EHR PT eelndu nr. 2311002/07939)
Kliimaministeerium (EHR PT eelndu nr. 2311002/07939)
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2.2. Ehitusuuringud

Geodeetilised mdddistused — ,Selja 110kV alajaama liinide L133B ja L133C trassivaliku geoalus, t66
nr. G-23-19, Rae Geodeesia OU".

Geoloogilised uuringud (antakse Tellijale Ule vastavalt kokkulepitud kokkuleppele).

Pinnase eritakistuse méotmised (antakse Tellijale tle vastavalt kokkuleppele).

2.3. Normdokumendid

Kaesoleva dokumendi koostamisel on I&htutud jargmistest eeskirjadest ja normdokumentidest ja
maarustest ning kehtivatest standarditest:

. EVS 932:2017 ,Ehitusprojekt”
. MKM maarus nr. 67 17.09.2010.a. ,Nouded ehitusprojektile”

Elektripaigaldise projekteerimisel votta aluseks:

» Ehitusseadustik

» Seadme ohutuse seadus

+ EVS-EN 50341-1:2013/AC:2014 Elektridhuliinid vahelduvpingega Gle 1 kV. Osa 1:
Uldnduded. Uhised eeskirjad. Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 1: General
requirements - Common specifications

+ EVS-EN 50341-2-20:2015 Elektridhuliinid vahelduvpingega dle 1 kV. Osa 2-20: Eesti
siseriiklikud erinduded (SEN) Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-20:
National Normative Aspects for Estonia

+ EVS-EN 50522 Earthing of power installation exceeding 1 kV a.c.

+ EVS-EN 50110-1:2013 ,Elektripaigaldise kait"

* Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 méaérus nr 73 ,Ehitise kaitsevdéndi ulatus,
kaitsevddndis tegutsemise kord ja kaitsevodndi tahistusele esitatavad néuded®.

+ Tehnosusteemide RYL 2002 Il osa

+ Elektrilevi OU (0,4...20 kV) voérgustandard®

Seadmete valikul ja paigaldamisel votta aluseks:

EVS-EN ISO 898-1, Mechanical prosperties of fasteners — Part 1: Bolts, screws and studs
EVS-EN 1090-1, Execution of steel structures — Part 1: General rules and rules for buildings.
EVS-EN 1991-1 -1 to 7, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1

EVS-EN 1992-1-1 to 2, Eurocode 2: Design of concrete structures

EVS-EN 1992-1-3, Eurocode 2: Design of concrete structures

EVS-EN 1993-1-1 to 12, Eurocode 3: Design of steel structures

EVS-EN 1993-2, Eurocode 3: Design of steel structures

EVS-EN 1993-3-1, Eurocode 3: Design of steel structures — Part 3-1: Towers, masts and chimneys —
Towers and masts.

EVS-EN 1993-4-1 to 6, Eurocode 3: Design of steel structures

EVS-EN 1997-1, Eurocode 7: Geotechnical design — Part 1: General rules.

EVS-EN 1997-2, Eurocode 7: Geotechnical design — Part 2: Ground investigation and tes-ting.
EVS-EN ISO 9001, Quality management systems — Requirements

EVS-EN 50110-1, Operation of electrical installations

EVS-EN 50182 Conductors for overhead lines — Round wire concentric lay stranded conductors
EVS-EN 50183 Conductors for overhead lines — Aluminium-magnesiume-silicon alloy wires
EVS-EN 50326 Conductors for overhead lines — Characteristics of greases.
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EVS-EN 50341-1:2013/AC:2014 Elektridhuliinid vahelduvpingega tle 1 kV. Osa 1: Uldnéuded.
Uhised eeskirjad. Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 1: General requirements -
Common specifications

EVS-EN 50341-2-20:2015 Elektridhuliinid vahelduvpingega dle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud
erinduded (SEN) Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-20: National Normative
Aspects for Estonia

EVS-EN 50522 Earthing of power installation exceeding 1 kV a.c.

EVS-EN 60038:1983, IEC standard voltages

EVS-EN 60071-1, Insulation coordination — Part 1: Definitions, principles and rules

EVS-EN 60071-2, Insulation coordination — part 2: Application guide;

EVS-EN 60305 Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V — Ceramic or glass
insulator units for a.c. systems — Characteristics of insulator units of the cap and pin type

EVS-EN 60309-1, Plugs, socket-outlets and couples for industrial purposes — part 1: Gene-ral
requirements

EVS-EN 60372 Locking devices for ball and socket couplings of string insulator units — Dimensions
and tests

EVS-EN 60383-1, Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1kV — Part 1: Ceramic
or glass insulator units for a.c. systems — Definitions, test methods and acceptance criteria

EVS-EN 60383-2, Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V — Part 2:
Insulator strings

EVS-EN 60433, Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 kV — Ceramic insulators
for a.c. systems — Characteristics of insulators units of the long rod type

EVS-EN 60437 Radio interference test on high-voltage insulators.

EVS-EN 60445, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identi-fication —
Identification of equipment terminals and conductors terminations”

EVS-EN 60721-1, Classification of environmental conditions — Part 1: Environmental para-meters
and their severities

EVS-EN 60721-2, Classification of environmental conditions — Part 2: Environmental para-meters
appearing in nature — Temperature and humidity

EVS-EN 60721-3, Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of groups of
environmental parameters and their severities

EVS-EN 60794, Optical fibre cables,

IEC/TR 60797, Residual strength of string insulator units of glass or ceramic material for overhead
lines after mechanical damage of the dielectric.

IEC 60826, Design criteria of overhead transmission lines

IEC/TR 61000-1 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part1: General

IEC/TR 61000-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2: Environment

IEC 61000-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3, Limits

EVS-EN 61000-4, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4. Testing and measurement
techniques 40

EVS-EN 6100-5, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 5: Installation and mitigation guidelines
EVS-EN 6100-6, Electromagnetic compatibility — Part 6-2: generic standards — Immunity for industrial
environments

EVS-EN 61109, Insulators for overhead lines - Composite suspension and tension insulators for
a.c.systems with a nominal voltage greater than 1000 V — Definitions, test methods and acceptance
criteria

EVS-EN 61300-3, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures

IEC/TR 61597, Overhead electrical conductors — Calculation methods for stranded bare conductors.
EVS-EN 61897, Overhead lines - Requirements and tests for Stockbridge type aeolian vib-ration
dampers.
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EVS-EN 61936-1, Power installations exceeding 1 kV a.c. — Part 1: Common rules
IEC-CISPR 18-1 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage
equipment. Part 1: Description of phenomena.

IEC-CISPR 18-2 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage
equipment. Part 2: Methods of measurement and procedure for determining limits.
IEC-CISPR 18-3 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage
equipment. Part 3: Code of practice for minimizing the generation of radio noise

Lisaks eelnevale tuleb lahtuda Elering AS poolt koostatud 700 seeria n6udetest
projekteerimisele ja ehitusele.

Alusdokumentatsioonide padevusjarjestus on uldjuhul jargmine:

Eesti ja EL 6igusaktid

Eesti standardid (EVS)

Euroopa standardid (EN-HD, EN, jt.)

Rahvusvahelised standardid (IEC, jt.)

Riikide kehtivad rahvuslikud standardid (DIN, SFS, GOST, jt.)
Materjalide ja seadmete tootjapoolsed juhendid.

ok~

T66votu pakkumisel arvestada Eestis kasutusel olevate viimaste elektrinormide - ja juhistega, kui ka
kohalike ametkondade normidega. Juhul, kui Glal loetletud alusdokumentide nduded on vastuolus tuleb
arvestada eelpool mainitud normi ndudeid. Juhul, kui Elering AS poolt koostatud juhendi nduded on
alusdokumentatsiooni nduetest rangemad, tuleb taita Elering AS poolt antud juhendi néudeid.

2.4. Keskkonnatingimused

Kdik elektripaigaldise osad, sh kdrgepinge jaotusseade, seadmed, aparaadid, abislisteemid, hoone
ning muu saarane, mis puutuvad kokku véliskeskkonna tingimustega, peavad olema projekteeritud
tddtama jargmistes véliskeskkonna tingimustes (vt IEC 62271-1):

Vélistemperatuur: +35°C kuni -40°C

Maksimaalne dhuniiskus: 100 %

Maksimaalne paikesekiirus: kuni 1 000 W/m2 (vt IEC 60721-2-4)
Tuule baaskiirus: 21 m/s

MaastikutGdp Il

Maksimaalne jaitekihi paksus: 10 mm

Aikesetsoonid: 40-60 tundi aastas

Lumekihi maksimaalne paksus maapinnast: 500 mm

Kérgus merepinnast: kuni 1000 m

Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada lumekihi paksust, mis vdib talvest talve erineda. Lumi,
jaatumine ja madal valistemperatuur vdivad mojutada té66de ajakava. Maanduste projekteerimisel on
vbetud Umbritseva pinna baastemperatuuriks 15°C.

2.5. Projekteerimise lahteandmed

110 kV ohuliini pohiprojekti koostamiseks kasutatud tehniliste I1ahteandmete koondtabel on toodud
eraldi dokumendis nimega “Tehnilised-lahteandmed*.
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2.6. Projektlahenduse ulesehitus

Projektlahendused, lahteseisukohad ja kvaliteedinduded on kirjeldatud vastavates alajactistes:
Vundamendid EK1

Maanduspaigaldised EL1

Mastid elektriosa EL2

Mastid ehituslik osa EK2

Isolaatorketid EL3

Juhtmed ja piksekaitsetrossid EL4

Kiudoptilised sideliinid EN

3. Projekteerimistingimused, ametkondade tingimused

3.1. Tori Vallavalitusus

Tori Vallavalitsus on valjastanud projekteerimistingimused nr 730 - vt l&dhteandmete kaust:
10629K1_EP_AA-1-01-002_PT-Tori-Vallavalitsus.

3.2. Transpordiamet

Transpordiamet on valjastanud tehnilised tingimused - vt. lahteandmete kaust: 10629K1_EP_AA-1-01-
003_TT-TRAM. Erikokkuleppena on vahendatud ristumise nurka 65 kraadile eelprojekti
kooskélastusega. Vt. 10629K1_EP_AA-1-01-003_TT-TRAM-erand ja 10629K1_EP_AA-1-01-003_TT-
TRAM-EP-KK.

3.3. Pollumajandus- ja Toiduamet

Maaparandusstisteemide tapne paiknemine ja sellest tingitud Umberehituse vajadus/ulatus selgub
lahtikaevel. Pdhiprojekti mahus ei ole drenaazislisteemide taastamise projekteerimine. Arvestada PTA
markustega edasistes staadiumites ja ehituse ajal. Geoalusele kantud orienteeruvad drenaazide
asukohad, et hinnata edasistes staadiumites voimalike maaparandussiisteemide Umberehituste
mabhtu.

Péllumajandus- ja Toiduamet on véljastanud tehnilised tingimused - vt. lahteandmete kaust:
10629K1_EP_AA-1-01-004_TT-PTA.

Uldised juhised drenaazisiisteemide taastamistéddele:

Dreenitorude taastamisel on oluline teada, et enamus taastamist vajavate savitorude 1abimdédud on
erinevad kaasajal toodetavatest PVC (pollvinhilkloriidist) materjalist toodetavate torude
labimootudest. Sellest tulenevalt ei ole véimalik paigaldatud dreenitorusid Ghendada kasutuses olevate
standardsete liitmike ja muhvide abil. T66 tegijal on vaja leida kombineeritud parimaid véimalikke
tdnapédeva standarditele mittevastavaid lahendusi, mis vbéimaldaks tagada kuivendusslsteemide
térgeteta toimimisvdime peale taastustdid. Alljargnevates tabelites 1 ja 2 on toodud tanapéeval
toodetavate PVC dreenitorude ja varasematel aegadel toodetud savitorude l1abimé6dud, mille alusel
on voimalik savitorustikke ja kaasaegseid PVC materjalist torusid kokku Gihendada.
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Tabel 1. Savist dreenitorude liibimoodud

Vilislabi Vilislabimdd Siseldbimdo Siseldbimdddu
modt de du tolerants t tolerants (mm)
(mm) (mm) di (mm)
77 2 50 2
101 2 75 2
130 3 100 3
161 3 125 4
190 3 150 4
219 5 175 4
246 5 200 5
298 5 250 4

Tabel 2. PVC materjalist dreenitorude liibimdddud

Vilislabimoot de (mm) Siseldbimdot di (mm)
58 50
74 65
92 80
128 113
160 145
200 180
250 218
315 276
400 348

Paigaldatavate PVC materjalist torude Gihendamiseks olemasoleva savitorustikuga tuleb sobitada PVC
materjalist torustike 1abim66dud savitorude labimootudega (vt. tabelid 1 ja 2) nii, et Ghendatavad
savitorustiku otsad saaks siirdada paigaldatavate PVC torude sisse (naiteks: savitoru de 101mm sobib
PVC di 113 mm jne.). Vastupidine ihendamine (PVC toru siirdamine savitorusse) ei ole soovitav, sest
see vahendaks dreenitoru l&bilaskevoimet. Soovitav on katta Uhenduskoht muhviga, milleks vdib
kasutada standardse muhvi puudumisel sobiva 18bimbdduga pikuti Iabildigatud PE drenaazitoru. Kui
dreenitoru paigaldatakse ebastabiilsele pinnasele (mdll, turvas, liigniiske pinnas, jmt. ) tuleb torustiku
paigaldamiseks rajada killustikule laudalus, mis valdib toru aluse vajumist. Taastustéddel on soovitav
kasutada kookoskattega PVC drenaazitorusid.

Allpool on toodud Péllumajandusministri m&aruse nr. 35 maaparandussisteemi ehitamise tehniliste
nduete valjavotted, mida on oluline t66 teostajal teada (Péllumajandusministri maarus nr. 35):

§ 15 Drenaazitorustiku materjali nduded

Drenaazitoru vedamisel ja laadimisel ei tohi kahjustada plasttoru. Plasttoru peab laopaigas olema
kaitstud otsese paikesekiirguse, 166kide ja teravate esemete eest. Kookoskattega plasttoru ei tohi
valistingimustes hoida Ule kuue kuu.

§16 Drenaazitorustiku paigaldamise néuded

Drenaazitorustikku ei tohi paigaldada kaevikusse kogunenud vette. Drenaazitorustiku kattemulla
paksus peab olema véhemalt 15 cm, kivise pinnase puhul vdhemalt 20 cm. Savitoru lubatud
kilgnihkumine on kuni pool toru seina paksusest. Drenaazitorustiku ihenduste tegemisel kasutatakse
Uhendusdetaile voi rajatakse kattematerjaliga kaetud ja toestatud Uhendused. Dreeni kérgem ots peab
olema suletud. Kaevurdngast labivate kollektoritorude paigaldamisel peab vélistama pinnase
kandumise kaevu. Torustiku kattekonstruktsioon olenevalt pinnase liigist torustiku rajamisstigavuses
rajatakse kogumiku (Maaparandusrajatiste tlilipjoonised,2008) joonisel 2.13 toodud konstruktsiooni
kohaselt.
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§ 17 Drenaazikaeviku kinniajamise nduded

Enne kaeviku kinniajamist paigaldatakse vajadusel dreenifiltrid ja ehitatakse drenaaziarmatuur.
Kaeviku voéib kinni ajada pérast torustiku kontrollimist ja leitud vigade parandamist. Kaevikusse
paigaldatavast pinnasest eemaldatakse Ule 20 cm Iabim66duga kivid. Varisemisohtliku pinnase puhul
aetakse kaevik kinni kohe pérast torustiku kontrollimist.

Detailne lahendus parast drenaazide lahti kaevamist lahendada vastavalt reaalsele olukorrale,
lahtudes tehnilistes tingimustes toodud nduetest.

Naidislahendused drenaazisiisteemide taastamistdodele:
Masti vundamentide rajamisel kahjustada saavate torustike td6vdime tuleb taastada

moéo6davoolutorustiku rajamisega. Kahjustada saanud drenaazitorustik eraldada té6sse jadvast osast
otsakorgiga.

Eesvoolude ja kuivenduskraavide Uletamisel rasketehnikaga vétta kasutusele vajalikud meetmed,/et
véltida rajatiste kahjustamist. Kraavide ja eesvoolude kahjustamisel tuleb taastada nende kuju ja
té6voime.

3.4. Keskkonnaamet

Keskkonnaamet on véljastanud arvamuse - vt. [Ahteandmete kaust 10629K1_EP_AA-1-01-005_TT-
KeA-arvamus.

3.5. Riigimetsa Majandamise Keskus

RMK on valjastanud tehnilised tingimused - vt. lahteandmete kaust 10629K1_EP_AA-1-01-006_TT-
RMK.

3.6. Edelaraudtee AS

Edelaraudtee AS on valjastanud tehnilised tingimused - vt. [ahteandmete kaust 10629K1_EP_AA-1-
01-007_TT-Edelaraudtee.

3.7. Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet
TTJA poolt projekteerimist puudutavad markused ja nduded puuduvad.

3.8. Rail Baltic Estonia OU néuded ja kitsendused
Rail Baltic Estonia OU poolt projekteerimist puudutavad markused ja nduded puuduvad.
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3.9. Kliimaministeerium nouded ja kitsendused
Kliimaministeeriumi poolt projekteerimist puudutavad méarkused ja nbuded puuduvad.

4. Tehniline lahendus

4.1. Faasijuhid

110kV 6huliin on perspektiivis projekteeritud terasalumiinium juhtmetele 2 x 242-AL1/39-ST1A, kaks
juhe faasis.

110 kV ohuliinile paigaldatakse terasalumiinium juhe 242-AL1/39-ST1A, (ks juhe faasis. Juhtmed
peavad vastama standardi EVS-EN 50182 nouetele. Juhtmete terassiidamikud ja
terasalumiiniumjuhtmed peavad olema maaritud vastavalt standardi EN 50182-2 kohaselt (maardeta
on ainult valimise kihi traadid).

Pikiprofiili koostamisel on arvestatud Gldjuhul juhtme mehaanilise pingega paigaldusel 65 N/mm?2 aasta
keskmisel temperatuuril ja juhtmete suurima temperatuuriga +80°C, millest on arvestatud profiilile
juurde  juhtme I6plik venimine. Valitud pingsus vastab vibratsiooni  seisukohast
hankedokumentatsioonis satestatud kriteeriumitele. Juhtme tehniline kirjeldus ja andmed on toodud
tabelis 10541K2_PP_EL4-7-01-001_Faasijuhtme-tehn-andmed.

Olemasoleval L133B o6huliinil on kasutusel liinijuhe AS-185, mis ankurdatakse projekteeritud
mastidesse 70 ja 12.

4.2. Optikauhendused ja piksekaitse

Liini L133C projekteeritud osale on ette nahtud 48SM kiulise OPGW (OPtical Ground Wire) paigaldus.
Liini L133B projekteeritud osale on ette nahtud LPW (Lightning Protection Wire) ehk piksekaitsetross.
110kV vorgu LPW ja OPGW maandatakse igas mastis. Projekteeritud OPGW ja LPW tapsemad
parameetrid on esitatud vastavates dokumentides ja/vbi tdpsustatakse td6Oprojekti staadiumis.
Olemasoleval L133B liinil on kasutusel LPW TK-50, mis ankurdatakse projekteeritud mastidesse 70 ja
12.

Optikathendus Selja alajaamaga teostatakse liinilt L347, millel paikneb olemasolev LPW ja OPGW.
Uhenduse jaoks on ette nahtud L347 mastis 41 harulhenduse allaviigu ehitus. Allaviigu t6ttu tuleb
asendada I6igus 39-41 olemasolev OPGW samade parameetritega, kuid pikema OPGW vastu. 330kV
liinil on LPW ja OPGW Idiguti Ghest otsast maandatud ja llejaanud mastides isoleeritud. Projekteeritud
haruiihendus peab olema mastist isoleeritud. L347 olemasoleva OPGW andmed on esitatud vastaval
andmelehel.

L133C masti 12 ja L347 masti 41 vahele on projekteeritud 48SM maakaabel, mille trassivalik on
lahendatud kéites K2.

Uldised tingimused optiliste kaablite liinide ehitamisele:

. Haru- ja jatkukarpide teenindamiseks jatta trumlitele (~15 m) optilise kaabli varu (karp peab
ulatuma kiudude keevitamiseks/teenindamiseks maapinnale, mastist kuni 5m kaugusele.

. Harukarbis optiliste kaablite kiud keevitada vastavalt enne t6dde alustamist Tele 2 poolt
esitatavale kiudude labijooksu skeemile.

. Paigaldatava optilise kaabli kiud peab vastama standardile ITU-T G.652D

Optikalihenduste kiuskeemid tapsustatakse t66projekti staadiumis.
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4.3. Isolatsioon ja liinitarvikud

Ohuliini isolatsioonitase peab vastama normile, kus néutav (ihiklekkeraja pikkus = 34,7 mm/kV. Tugeva
saastatusega piirkondades ja kuni 1km merest kasutatakse Uhiklekkeraja pikkust = 43,3 mm/kV.
Kokkuleppeliselt kasutatakse pikendatud Uhiklekkerajaga isolaatoreid mastides, mis paiknevad
ristumistel raudteele ja pdhimaanteele [ahemal kui 100m. Tapsem info elektriosa seletuskirjas.

110kV liini kandekettides tuleb kasutada 70 kN tdmbetugevusega klaas-taldrikisolaatoreid vastavalt
standarditele EVS-EN 60383-1 muna-pesa tilp vastavalt EVS-EN 60372. 110kV liini
ankru(tombe)kettides tuleb kasutada 120 kN témbetugevusega klaas-taldrikisolaatoreid vastavalt
standarditele EVS-EN 60383-1 ja muna-pesa tllp vastavalt EVS-EN 60372.

Ristumisel pdhimaanteedega, raudteedega, laevatatavate veeteedega ja kontaktvdrguga peab
ristumisvisangut piiravates ankrumastides juhtmed kinnitama ankrumastile paralleelisolaatorkettidega.
Paralleelisolaatorid peavad kinnituma ankrumastile eraldiseisvate kinnituspunktidga. Ristumisel tugi-
ja kérvalmaanteedega ning tdnavatega peab ristumisvisangut piiravates ankru- ja kandemastides
juhtmed kinnitama mastile paralleelisolaatorkettidega. Paralleelisolaatorid peavad kinnituma
ankrumastile eraldiseisvate kinnituspunktidega. Paralleelisolaatorid vdivad kinnituda kandemasti Ghise
kinnituspunktiga voi eraldiseisvate kinnituspunktidega.

OPGW kinnitustarvikud valitakse vastavalt tootjapoolsele juhendile. Optiline kiud peab vastama
kehtivale standardile TU-T G.652.D LL. OPGW ja tema tarvikud peavad olema vdimelised
mehaaniliselt ja elektriliselt taluma vahemalt 16 kA maallhisvoolu. 110kV liinil arvestada
piksekaitsetrossi ning maanduspaigaldiste dimensioneerimisel luhisvooluga, mis annab suurema
termilise koormuse. Selline maaliihisvool ei tohi péhjustada optikakiudude optiliste omaduste ajutist
ega pusivat halvenemist. 110 kV o6huliini maalUhisvoolude kestvuseks tuleb vétta 0,4 sekundit.
Faasijuhtmete ja piksekaitsetross tarvikute termilise vastupidavuse arvutamisel tuleb vétta aluseks
1,0 sekundit.

Liinile ndha ette linnutékked 110 kV kandekettide kohale. Linnutdkked peavad takistama lindude
paasemise kandeketi kohale 0,23m raadiuses (Dsoz_p et10kv).

Liinitarvikute kasutamisel tuleb lahtuda Gldnéuded peatikis toodud standarditest ja Tellija 700 seeria
tehnilistest nduetest.

4.4. Mastitaubid

Vastavalt Elering AS soovile on mastide puhul projektis kajastatud Eleringi poolt varasemales
projektides kasutatud titipmaste, mis on kdesolevas projektis lidetud projekti mahtu, ilma jooniseid
muutmata. Erandiks on Uhe- ja kaheahelalised sérestik kandemastid, mille kohta varasemad 700
nduetele vastavad mastid puuduvad. Pohiprojekti mahus on lisatud k&esolevale projektile masti
arvutusraport ja masti visuaal. Lisatud muud joonised on antud Eleringi poolt.

Tod6projekti koostamise mahus tuleb masti joonised vajadusel tipsustada voi tdiendada hanke mahuga
lisatud viimaste kehtivate Eleringi 700 nduetega (Uhe naitena vajab teadaolevalt muutmist osadel
mastidel poltide pikkused ja seibide asetus liidetes, kuid antud naide ei pruugi olla ainuke taiendus
mastidele). Samas vdib sobivate mastide olemasolul t66votja kasutada teisi 700 nduetele vastavaid
maste. Tooprojekti koostamise mahuga tuleb esitada Eleringile kasutatavate mastide t66joonised,
vastavalt 700 nduetes toodud mahus.

Projektis kasutatakse jargnevaid mastitliiipe:

1S0T — Vabalt seisev |-tilpi metallsdrestik Uheahelaline kandemast (110 kV pingele), nurgale kuni
1°.
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1T9T — Uheahelaline vabaltseisev A-tlilipi metallsdrestik nurga-ankrumast (110 kV pingele), nurgale
kuni 90°, sobib ka kasutamiseks I6pumastina ja avariid piirava mastina.

Sisedhkvahemikud visangus ja mastil.
Vastavalt tellija soovile peavad mastid olema teenindatavad Un < 230 kV tuleb I&htuda ,hot stick”
meetodist tulenevalt.

Mastid tuleb varustada turvaredelite ja kukkumispidurdussisteemiga (nt. TURVATIKAS, SafeRail).

4.5. Vundamendid - uldine kirjeldus

Allpool esitatud lahenduste kirjeldused on péhiméttelised, et anda Ulevaade t66de iseloomust, mis on
vajalik projekti kooskdlastamiseks trassivaldajatega.

Ohuliini vundamentide arvutusteks kasutatavad tdiendavate lahteandmete koond ja vundamentide
rajamise selgitused on toodud eraldi vundamendi osana 10541K2_PP_EK1-3-01-001_Tehnilised-
lahteandmed-vundament.

Lahendused tiitipelementidega

Vdimalusel kasutatakse vundamentide lahendustes vabaltseisvate kandemastide puhul F seeria
eelnevalt tehases valmistatud tilpelemente. Juhul kui kohalik geoloogia on keeruline vai arvutuslikud
koormused mastilt on liiga suured - voib osutuda vajalikuks vundamendi valamine kohapeal. Sellisel
juhul erineb vundamendi kuju ja m66tmed tllpelementidest. Ankrumastide koormustest tulenevast on
dldjuhul lahendatud viimased injektsioonvaiade ja kohapeal valatud vundamentidega.

Vundamentide rajamine

Vundamentide paigaldamiseks/rajamiseks tuleb teostada kdigepealt kaevetddd vajaliku stigavuseni.
Kui kaeviku pbhja pinnas véimaldab paigaldada/rajada vundament lubatavate tolerantsidega, siis voib
t66d teostada otse pinnasele. Kui see pole vdimalik, siis tuleb rajada kaeviku pdhja killustikust
tasanduskiht. Killustikukiht tuleb tihendada selliselt, et selles ei saaks toimuda jarel tihenemist.
Tod6projektis tuleb tdpsustada killustikukihi pealt méodetava elastsusmooduli vaartus.

Kaeviku kiljed tuleb toestada vdi rajada kaevik piisava nélvusega, mis valistab nélvade varisemise.
Lahendus, mis vdtab arvesse kaeviku sligavust ja kohalikku geoloogiat, antakse t66projektis.

Peale vundamendi elementide monteerimist vdi vajadusel valamist tuleb teostada tagasitaide.
Sobivusel voib tagasitaiteks kasutada kohalikku valjakaevatud pinnast. Tagasitaiteks ei ole lubatud
kasutada turvast, kdndusid ega teisi orgaanilisi aineid véi huumust sisaldavaid pinnaseid.

Tagasitaide teostada kihtidena, mille maksimaalne paksus on 30 cm. Tagasitéite tihendusteguriks
tuleb saada 0,95. Tagasitdite mahukaal tipsustatakse t66projektis, kuna see sdltub kohapealsest
pinnasest. Tagasitaite teostamisel jalgida, et vundamendi betoonosa ulatuks Gle maapinna vahemalt
30 cm.

Vundamentide rajamisel jalgida standardis EVS-EN 13670:2010 (Betoonkonstruktsioonide ehitamine)
toodud lubatavaid tolerantse.

4.6. Ristumised

Ristumistel tehnorajatistega on tagatud nduetekohased oOhkvahemikud 110 kV o6huliini mastide
asukoha ja kdrguse valikuga. Ohuliini gabariitide maaramisel on arvestatud standardi ,Elektridhuliinid
vahelduvpingega Ule 1 kV* EVS-EN 50341-1:2014 ja standardi ,Elektridhuliinid vahelduvpingega Ule 1
kV* ,Osa 2-20:2018 Eesti siseriiklikud erindbuded (SEN)“ nduetega ja Eleringi dokumendiga ,701
Projekteerimine*.
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Noutavad 6hkvahemikud 110kV suurima juhtme temperatuuri korral:
» Maantee, raudtee voi veetee 8,5m
» Tanav, muu tee (v.a maatee osa) 7,0m
« Rada (p6llu-, metsa- vms katendita tee) 6,0m
* Maapinnani avatud maastikul 6,0m
» Vertikaalvahemik sama v6i madalama pingega ristuva liinini 2,15m

Teedega ristumine ehitustédde ajal

Ehitustddde kaigus tuleb valistada juhtmete langemine teemaale. Selleks paigaldada spetsiaalsed
tokked. Tokete rajamise tehnoloogia ja nduded on kirjeldatud joonisel ,Teedega ristumiste
tehnoloogia®“. Peamised tingimused tdkete rajamisele on jargmised:

Ajutised tokked rajada teekatte servast minimaalselt 8m kaugusele, kuid tuleb arvestada, et t66de
kaigus ei tohi kahjustada tee mullet, kraave ega muid teerajatisi. Kraavide nélvadele ja pohja ei tohi
paigutada ajutisi tokkeid. Seega tuleb mdnes olukorras paigaldada tokked kaugemale, kui 8m.
Ehitustddde kaigus on juhtmete ndol tegemist pingestamata osadega, on lubatud teegabariidiks véetud
7m. Véaravate kdrgused valida vastavalt olukorrale, et tagada ndutav teegabaiit.

Valtida tokete ja seadmete paiknemist teemaal. Teemaale voib ajutisi varavaid paigaldada juhul, kui
on téidetud kilgneva vaba ruumi nduded. Tuleb arvestada, et tdkete rajamisel ei tohi ohustada
liklejaid. Tokete paigaldamisel kasutatavad seadmed peavad paiknema véljaspool teed ja sellega
killgnevat vaba ruumi.

Kui tokete paigaldamisel osutub vajalikuks tugede/tdmmitsate paigaldamine, peab arvesse votma
eelpoolnimetatud tingimusi.

Arvestada, et teemaa hoolduse (niitmise ja vdsa eemaldamise) teostamiseks on osades kohtades
vajalik teehooldusmasinate liikumine mélemal pool kraavi serva.

Teel ja teemaal ilma tee-ehitusloata t66de teostamiseks, metsamaterjali v6i muu materjali
ladustamiseks ja t66vahendute paigaldamiseks teele voi teemaale peab taotlema liiklusvéliste t66de
luba.

Juhul kui tdnavate sulgemine osutub ménes kohas vajalikuks lahtuda Majandus- ja taristuministri
13.07.2018 maarusele nr 43 Néuded ajutisele liikluskorraldusele. Tee sulgemise valtimiseks vdib
kasutada voimalusel tdkete ehitamist. Tokete ehitamine kooskdlastada eelnevalt Transpordiametiga.

4.7. Pinnasekatete taastamine ja sailitamine

Haljasalal paiknevate mastide asukohal tuleb parast masti eemaldamist v6i uue paigaldamist kaevis
tagasi taita valjakaevatava véi juurde veetava sobiva pinnasega ja laotada taastatavale alale enne
kaevetdid eemaldatud ja juurde veetud kasvupinnas ja kilvata parast linnavalitsuse heakorra
spetsialisti poolt heakskiidetud muruseeme. Rohumaal paiknevate mastide asukohal tuleb parast masti
eemaldamist vdi uue paigaldamist kaevis tagasi taita valjakaevatava pinnasega ja laotada taastatavale
alale enne kaevetdid eemaldatud vdi juurde veetud kasvupinnas.

Olemasoleva kupitsa muldkeha tasandada Umbritseva pinnasega, Ule jadvat pinnast véib kasutada
teiste demonteeritavate mastide juures kus &ra veetava betooni mahust tingituna on vaja pinnast
lisada. Peale ehitustd6de |6petamist tédidetakse vundamendistivendid mineraalse taitematerjaliga.
Téitepinnase kihid tihendatakse ja platsi pind tasandatakse ning lisatakse haljasaal min 150mm
kasvupinnas.

Projekti raames véltida teede katete ning darekivide kahjustada saamist. Peale t66de voi t66l6igu
[6petamist taastada ehitusté6de kaigus rikutud voi eemaldatud katted (asfalt, muru, kruus, kdnnitee
plaadid, aarekivid jne) esialgses mahus kaevetdddele eelnevasse seisundisse, kui joonistel ei ole ette
néhtud teisiti. Valtida roomiktehnikaga asfaltkatete I16hkumist, vajadusel rakendada meetmeid, néiteks
laudteed.
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Ehituskaevikust véljakaevatava ja tagasitditeks mittekasutatava pinnase ladustamise asukoht
kooskélastada kohaliku omavalitsusega ning vedada litsentseeritud pisijaatmete kaitluskohata.
Kaevise teisaldamisel tuleb l1ahtuda maapoéueseaduses toodud nduetest.

T6Ovotja vastutab tédde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega piirneval alal
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.

Peale ehitusté6de 16ppu, vajadusel ka ehitus ja lammutustédde ajal, puhastada transporditeed tolmust
ja prahist.

4.8. Mastiosade kaitsmine porkepiiretega

Vastavalt 700 seeris toodule, tuleb mastide kaitseks, mis asuvad teele liiga ldhedal paigaldada
tdiendavad kaitsetdkked. Piirete, tokete vdi leevendite vajalikkuse analldsil on 1ahtutud Maanteameti
dokumendist ,Piirded riigiteedel, juhis passiivse ohutuse tagamiseks teedel sbidukipiirdeslisteemide
abil“. Ohutustaseme valikul tuleb lahtuda seejuures ohutasemest ning vaartusest A.

Olenemata tee valdajast tuleb taiendavad porkepiirded/ leevendid paigaldada kdikide teede korral, kus
mast asub eelnimetatud juhistest teele liiga ldhedal. Viimase vajadus on selgitatud vélja vastavalt
eelduslikule max soéidukiirusele ja masti asukohale tee suhtes.

Lahimad mastid:

5 Parnu-Rakvere-Sémeru lIahim mast 29,3m, lisaks eraldatud kergtee ja kraaviga.
Selja-Muti tee IAhim mast 11m, eraldatud kraaviga.

Murru tee 1&him mast 8,8m.

AnallUsist tulenevalt ei ole porkepiirete paigaldus vajalik. Vajaduse tekkimisel lahendatakse
pdrkepiirded t66projektis.

4.9. Taiendava juurdepaasutee rajamine mastidele

Pohiprojekti mahus ei ole juurdepaddsuteede rajamist. Vajaduse tekkimisel lahendatakse
juurdepaasuteede projekteerimine, kooskdlastamine ja seadustamine ette t66projekti staadiumis.

4.10. Maandus ja potentsiaaliihtlustus

Ohuliini mastide maandus ja potentsiaalilihtlustus on maaratud lahtuvalt kolmest aspektist: tddkindlus
ehk eelkdige aikesekaitse, ohutus ehk lubatud puutepinge ja maanduspaigaldise mehaaniline
vastupidavus paigaldist I&abivatele vooludele. Ohuliini maanduste arvutusteks kasutatavad taiendavate
lahteandmete koond ja selgitused maandussisteemi rajamiseks on toodud eraldi elektriosa
seletuskirjas.

Kohtades kus inimeste ja koduloomade sagedane viibimine on tdendoline, tuleb naha ette taiendavad
meetmed puute- ja sammupingete tagamiseks. Pohiprojekti mahus ei ole tuvastatud alasid, kus
inimeste ja kariloomade viibimine oleks sagedane, mistdttu pole potentsiaalilihtlustusringe ette nahtud.
Vajaduse tekkimisel lahendatakse potentsiaalilihtlustusringid t&é6projektis.

Maandustakistuse vaartused tuleb 18plikult mdota ja tulemused esitada Tellijale garantiiperioodi I6pule
eelneval suveperioodil. Kui teostusmoddistusel osutub maanduspaigaldise maandustakistus lubatust
suuremaks, kontrollitakse viimase vaartus enne teostusjooniseid projekteerija poolt arvutustega (ile.
Kui m6ddetud tulemus tagab antud kohas siiski liini ja inimeste ohutuse, fikseeritakse muudatus
teostusjoonisel. Kui tulemus ei rahulda maanduspaigaldisele esitatud néudeid, lisatakse mastile
vajaliku pikkusega roht- voi vertikaalmaanduselektroodid vastavalt tdiendatud projektlahendusele
juurde.
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5. Demontaazi to6d

Liinijuhtmed ja piksekaitsetross

Liini demonteerimistdid on véimalik teha ankruvisangu kaupa, kohtades kus puudub liinitrassi alune
haljastus ja ristumised voib juhtme lasta mastist alla iima rullikuid paigaldamata, veendudes et tegevus
on ohutu. Kohtades kus on ristumised teede ja ristuvate objektidega tuleb juhtmete langemine
ristuvatele objektidele tdkestada turvavaravatega voi kasutada juhtmete demonteerimiseks trossi ja
abindori, millega tbmmata juhe eelnevalt Ule ristuvate objektide. Seejuures demonteeritav juhe ei tohi
puutuda ega lasta kukkuda ristuvatele objektidele. Peale juhtme eemaldamist vabastada né6r ja kerida
kokku. Kandemastides tuleb juhtmed paigaldada eelnevalt rullikutele.

Ténavate ja raudteega ristumise likvideerimisel kasutada samuti juhtmete eemaldamiseks
eelkirjeldatud lahendust. Abitrosside ja pilootnd6ri kasutamisel on tanavaliikluse sulgemine vajalik
ainult peale juhtmete demonteerimist Uheks korraks abind6ri allalaskmise hetkeks, lUhiajaliselt
orienteeruvalt 5 minutiks. Koikide teedega ja ristuvate objektide loetelu esitatakse mastide tabelis.
Liini demontaazitdddel raudteega ristumisvisangus, tuleb eelnevalt t66de tapne aeg kooskdlastada
raudtee operaatorfirmaga. Téddeks tuleb valida aeg, kus puudub rongiliiklus. Juhtmete allalaskmiseks
tuleb olemasolev 10kV liin teha pingetuks ja maandada. Véimalik t66de tegemise aeg on 66tundidel
kui puudub raudteeliiklus.

Mastid

MetallsGrestik demonteerida kogu pikkuses. Masti konstruktsioonid tuleb kohapeal tiikeldada ja metall
transportida metallijadtmetega tegelevasse ettevottesse.

Betoonmastid demonteerida kogu pikkuses. Betoonist tuleb eraldada armatuurraud ja transportida
metallijadtmetega tegelevasse ettevottesse. Betoonitiikid tuleb purustada killustikuks ja kaidelda
vastavalt jadtmekaitlusseadusele.

Vundamendid

Metallsérestik mastide vundamendi kael kaevata lahti ja purustada (ihe meetri sligavuselt maa seest.
Betoonist tuleb eraldada armatuurraud ja transportida metallijdatmetega tegelevasse ettevottesse.
Masti mille maassekinnitus on teostatud monteeritavate raudbetoon seenvundamentidega ja asub
kérgel kupitsal (Gle 0,8m) tuleb seenvundamendid lahti kaevata ja transportida ehitusjaatmete
t66tlemisega tegelevasse ettevottesse. Betoonitlkid tuleb purustada killustikuks ja kaidelda vastavalt
jaatmekaitlusseadusele.

Masti vundamendi eemaldamiseks piisab lahti kaevamiseks kitsastes oludes ~0,5m alast Umber
vundamendi maapealse osa. Tavaolukorras kohtades kus on ette nahtud rohu véi muruala taastamine
on arvestatud 1,5m alaga Umber masti, vimane on pinnase silumiseks saavutamaks mastialusele
platsile Uhtlase pinna.

Isolaatorid

Demonteerida kasutuseta jdavad isolaatorketid. Kdik isolaatorketid ja tarvikud on ette nahtud
utiliseerida. Tapsemad mahud esitatakse demontaazi spetsifikatsioonis.

6. Mastide tahistamine

Koik projekteeritud mastid tahistatakse masti numbri, liini numbri ja elektriohumarkidega. Lisaks
tavatéhisele tahistatakse iga viies mast alates I6pumastist aerotéhisega, millel on liini ja mastinumber.
Mastide numeratsioon ja tahistamine on kajastatud vastaval joonisel.
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Masti téhised kinnitatakse masti kilge ristisuunas liini teljega likudes/vaadates masti numbrite
suurenemise suunas. Kui liin kulgeb paralleelselt teega ja mast on teele nahtav, kinnitatakse tahised
mastide tee poolsele kiiliele (mitme tee olemasolul lAhema véi parema labitavusega tee poolsele
kiljele), see lihtsustab t&hise lugemist palja silmaga voi binoklit kasutades. Nouet ei rakendata
kaheahelaliste liinide ja erimastide puhul, kui sildi paigutus raskendab ahelate paiknemise
télgendamist. Mastide téhistamisel lahtuda Elering AS tehnilistest nduetest: 701 Projekteerimine,
,Ohuliinide tahistamine®.

7.Nouded toovotule ja todvotjale

Td6de teostaja peab vastama Seadme ohutuse seadusest tulenevatele nduetele ning omama kehtivat
registreeringut majandustegevuste registris.

Ehitamise kaigus peab ehitaja jargima koiki Eesti Vabariigis kehtivaid &igusakte ja muid
normdokumente niivérd - kuivérd on nad vajalikud k&esoleva ehitise ehitamisel, kontrollimisel ja
Tellijale Gleandmisel. Ehitaja peab ehitise tle andma koos nduetekohasust tdendava auditiga.
Toé6votja on kohustatud sooritama ehitustédde Tellija poolt ndutavad muudatused, juhul kui need ei
muuda t66votja poolt teostatud t66de tulemust margatavalt. Olenemata sellest, kas kiisimus on t66de
sooritamise taiustamises, kergendamises voi muus. Muudatuste osas, mis eeldavad lisa kulutusi voi
nende hlvitamist, tuleb teha enne t66de algust kirjalik pakkumine, mis on padev ainult ehitustééde
Tellija poolt kinnitatuna koos vastavate lisa- ja hivitamisele kuuluvate arvete esitamise korral.

Enne t66de algust peavad olema Ehitustééde Tellijaga ja vajalike ametkondadega kooskdlastatud
t66joonised ning kasutatavad seadmed ja materjalid.

Jarelevalve inseneril voi tellijal on 6igus materjal voi seade tagasi lUkata, kui kdnesolev materjal voi
seade ei tiida kaesoleva hankes toodud Tellija ndudeid. Sellisel juhtumil peab t6&votja hankima teise
materjali v6i seadme, et taita hankes toodud Tellija ndudeid.

lima jarelevalve inseneri kirjaliku heakskiiduta ei saa t66votja peamiste seadmete tellimist teostada.

Kdik materjalid peavad olema uued ning taitma tellija nbuetega satestatud néudeid ning nad peavad
olema heaks kiidetud kooskélas t66votulepingu juhistega.

Kdik materjalid ja seadmed peavad olema varustatud vajalikke sertifikaatidega ja materjalide
passidega.

Kui ei ole teisiti margitud, peab t66votja hankima sama tidpi elemendi samalt tootjalt, kui see on
praktilisest seisukohast maistlik. Samuti peavad iga seadme komponendid nii palju kui véimalik olema
valmistatud ja koostatud sama tootja poolt.

Kdik vajalikud, ametkondade ja Tellija poolt ndutud mdodtmiste ja katsetuste kulutused kuuluvad
t66vottu.

Projekteerija poolt koostatud projektdokumendid ja tellja poolt esitatud tdiendavad nduded
moodustavad (iksteist tdiendades elektriprojekti objekti. Juhul kui nimetatud dokumentides avastatakse
ebaselgeid aspekte, mida ei 6nnestu lahendada uldisi norme jargides, tuleb té6vétjal paluda
taiendavaid selgitusi.

T66de selgituse lisas olevate dokumentide padevusjérjekord on jargmine:

. Pakkumiste ja lepinguga seotud dokumentides toodud andmed
. Projekti seletuskiri;
. joonised;

To6vOttu kuuluvad seadustega ettendhtud Ulevaatused. Todvdtja esitab kasutuselevotu kontrolli
protokollid ehituse Tellijale enne vastuvdtu kontrolli. Vastuvdtul kuuluvad esitamisele:

. elektrotehniliste kontrollm66tmiste protokollid;
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. maandustakistuse mootmine;
. potentsiaaliihtlustusahelate kontroll;
. varjatud t66de aktid ja teostusjoonised:

- maandusseadme kohta;
- faasijuhtmete ja piksekaitsejuhtide kohta;
- monteeritava vundamendi, vaia ja betoonit6dde kohta;
- masti metalli ja paigalduse kohta
. teostusjoonised, mis hdlmab:

projekteeritava objektiga seonduvad teostusjooniseid, elektripaigaldise nduetekohasuse auditit. Lisaks
eelpool toodud dokumentidele arvestada tellija 700 seerias toodud juhistele objekti vastuvotmisel
taiendavate dokumentide esitamise vajadusega.

Toovotja peab hoidma objektil viimaste jooniste kontrolleksemplari. Kontrolleksemplari on vajalik
markida t66 ajal tehtud kdik muudatused. Kdik joonised tapsustatakse vastavalt 16plikule paigaldusele
olenemata sellest, kes need joonised on koostanud. Kéik Uleandmiseks valmis joonised ja jooniste
nimekirjad margitakse pealdisega TEOSTUSJOONIS ning varustatakse kuup&evaga. T66 eest
vastutav isik kinnitab jooniste nimekirja oma allkirjaga. Ehitusplatsil teostatud muudatused viiakse sisse
Uleantavatesse joonistesse tédpsustatud jooniste pohjal.

Koik joonised pealkirjastatakse ja nummerdatakse Uhtemoodi, olenemata sellest, kes need joonised
on koostanud.

Elektritddde tddvdtja koostab kasutusjuhendi. Tuleb koostada koiki elektrisiisteeme hdlmavad
dokumendid:

. kasutusjuhendi Ulesehitus ja sisukord;
. stisteemide lUhikirjeldus;

. hooldusgraafikut;

. sUisteemide hoolduseks vajalikku infot.

Tilbiga mainitud seadmeid vdib asendada kasutuskoha suhtes omadustelt ja kvaliteedilt vastavate
seadmetega. T66v6tja peab siiski hankima asendusele tellija ndusoleku. Vastavuse tdestamine, kui ka
vastutus jaab siiski selle esitajale. Vahetuse esitaja peab edastama vahetuse omadusi iseloomustavad
andmed ka vahetatava materjali kohta. Téendamisega seotud kulud kannab nende esitaja.

Seadmete paigutusel vétta arvesse hoolduse ja té6turvalisuse nduded.
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