

Hinnaarvutus

Raieala juurde:

RD- Viruküla karjäär- 51802:002:0473

Koostamise kuupäev:

17.03.2026

Koostaja nimi ja allkiri:

Sven Soomets

Raieala lõpetamise tähtaeg:

Tööliik	Raskusaste	Möötüühik	Kogus	Ühikuhind, €	Summa, €
Töö korraldamise kulud	x	x	x	x	578,34
Raietehnika kolimine	x	x	x	x	652,80
Raiumine	x	m ³	195	1,28	249,60
Kokkuvedu	x	m ³	195	0,64	124,80
Võsa raiumine	kerge	ha	6	287,60	1 725,60
	raske	ha		383,47	0,00
	väga raske	ha		511,29	0,00
Raidmete ja tüveste kokkuvedu	kuni 1000m	m ³	90	3,83	344,70
	1000+m	m ³		5,75	0,00
Kändude freesimine	x	ha		639,12	0,00
Kändude juurimine ja kokkuvedu	x	ha		2 684,29	0,00

KOKKU

3 675,84 €