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1. ÜLDOSA 

Käesolev projekt on koostatud Skepast&Puhkim OÜ tellimusel. Projekti koostamisel on aluseks võetud 

tellija poolt väljastatud projekteerimistingimused, tehniline kirjeldus, võrguvaldajate tehnilised 

tingimused ning projekti koosolekutel vastu võetud otsused. 

Projekti eesmärk on projekteerida juurdepääsutee reoveepumpla platsi juurde ning koostada katete 

taastamise plaan. 

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid, 

mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – https://www.riigiteataja.ee/, Eesti 

Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus http://www.evs.ee/ ning Transpordiameti veebilehel 

https://www.transpordiamet.ee/juhendid. 

 

1.1. Kontaktandmed 

Tellija: 

Skepast&Puhkim OÜ 

Reg.kood: 11255795 

E-mail: info@skpk.ee 

Tel: +372 664 5808  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekteerija: 

Road-Expert OÜ 

Kadaka tee 42b, Tallinn, Harjumaa 12915 

+372 5665 0034 

info@roadexpert.ee 

reg nr: 14449962 

 

mailto:info@roadexpert.ee
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2. OLEMASOLEV OLUKORD 

2.1. Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Projekteeritud ÜKV asub Nikerjärve läheduses, Aegviidu alevis, Anija vallas, Harju maakonnas. Antud 

eramuid eraldab loode-kagu suunaline asfaltkattega Piibe mnt ja Nikerjärv. Aegviidu ja Nikerjärve 

piirkond on metsarikas ja maastikuliselt mitmekesine.  

 

3. PLANEERINGUD NING SEOTUD PROJEKTID 

Katete taastamise ja juurdepääsude projekti koostamisel arvestati Skepast&Puhkim koostamisel oleva 

projektiga nr. 24000141 „Nikerjärve reoveekogumisala ÜVK projekteerimis-ehitustööd“. 

 

4. UURINGUD 

4.1. Ehitusgeodeetilised uuringud 

Topogeodeetilised uuringud on koostatud KAGU GEODEESIA OÜ 2024. aasta detsembri kuus ning 

tööde nr. on 24T104. 

 

5. PROJEKTLAHENDUS 

5.1. Plaanilahendus 

Käesolev projekt käsitleb olemasoleva teedevõrgu taastamist seoses ühiskanalisatsioonivõrgu 

rajamisega. Projekti raames teostatakse kaevetöid ja tehnovõrkude paigaldamist, kuid teede asend ja 

geomeetria jäävad muutumatuks. Tööde käigus on ette nähtud kõik teekatendid ja haljasalad taastada 

samaväärselt olemasolevaga. Tee profiil, laius jms jäävad samaks, tagades senise liikluskorralduse ja 

tee funktsionaalsuse säilimise. Ainsateks muudatusteks on platside rajamine pumplatele, mis 

paiknevad tee kõrval ega mõjuta olemasolevat teedevõrku ega liikluskorraldust. Pumplaplatsid on 

kavadatud viisil, mis võimaldab nende ghooldus ja ligipääsu ilma, et see takistaks liiklusvoogu. 

5.2. Muldkeha 

5.2.1. Mulded ja nõlvad 

Projekteeritud mulded ehitada nõlvusega 1:3. 

5.3. Katend 

5.3.1. Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvidega. 

 

Projekteeritud katete taastamise tüüpkatendid 

*Katete taastamisel lähtuda olemasolevast olukorrast. 
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Kõnnitee asfaltbetoon katend 

• Asfaltkate AC 8 surf 70/100                h = 5 cm 

• Killustikalus                          h = 15 cm 

• Liivalus          h = 20 cm 

• Täitepinnas (vajadusel) 

• Olemasolev aluspinnas 

 

Sõidutee ühekihiline asfaltbetoon katend 

• Asfaltkate AC 12 surf 70/100                   h = 6 cm 

• Killustikalus                          h = 25 cm 

• Liivalus          h = 20 cm 

• Täitepinnas (vajadusel) 

• Olemasolev aluspinnas 

 

Kruusatee pindamine 

• R1 2xE pindamine 

• Kruuskate                      h = 20 cm 

• Täitepinnas (vajadusel) 

• Olemasolev aluspinnas 

 

Kruusatee taastamine 

• Kruuskate                      h = 20 cm 

• Täitepinnas (vajadusel) 

• Olemasolev aluspinnas 

 

Pumpla teenindusplatsi freespurukatend 

• Freespuru          h = 8 cm 

• Kruusalus                      h = 20 cm 

• Täitepinnas TM_65 või parem 

• Olemasolev aluspinnas 

 

Freespurukatte taastamine 

• Freespuru          h = 8 cm 

• Kruusalus                      h = 20 cm 

• Täitepinnas (vajadusel) 

• Olemasolev aluspinnas 

 

Sõidutee killustikatte taastamine 

• Killustikate (taastamisel lähtuda olemasolevast olukorrast) 

• Liivalus          h = 20 cm 

• Täitepinnas (vajadusel) 
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• Olemasolev aluspinnas 

 

Haljasala katte taastamine 

• Murukülv (klass II) 

• Kasvualus                     h = 10 cm 

• Täitepinnas 

 

5.3.2. Äärekivid 

Projekteeritud sõidutee betoonäärekivi (150x290 mm) peab olema valmistatud tardkivimi baasil (klass 

3) (vastavalt EVS-EN 1340:2003+AC:2006 „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid” Tabel 2.2 

nõuetele).  

 

Üldised nõuded projekteeritud äärekivi paigaldamisele ja materjalidele on toodud määruses „Tee 

ehitamise kvaliteedi nõuded“.  

 

Lisaks määruses esitatud nõuetele tuleb projektis juhinduda järgnevast:  

• Äärekivide esiservad tuleb faasida ning äärekivide vaheline vuuk ei tohi olla suurem kui 5 mm.  

• Äärekivid rajada kogu pikkuses täis betoonalusele h≥5cm, betooni klass C16/20 (nn. pätsikeste 

kasutamine pole lubatud).  

 

5.4. Tee-ehitusmaterjalid 

5.4.1. Nõuded materjalidele 

MATERJALIDE NÕUDED: 
Materjal 

Kihi paksus, 

[cm] Materjali minimaalsed nõuded 

Asfaltbetoonsegud 
AC 12 surf 6 AKÖL 20 < 900 (AKEJ) ; 

AC 8 surf 5 AKÖL 20 < 900 (AKEJ) ; 

Killustik 

Paekillustik fr 

0/32, 16/32 ja 

32/63 

varieerub AKÖL 20 <500 (KKEJ) 

Juurdeveetavad 

liivpinnased 

Liivalus Tm_90 20 

1) < 0,125 mm < 25% ja 

2) < 0,063 mm < 7% ja 

3) < 0,002 mm < 0,5%. 

Täitepinnas 

pumpla 

teenindusplatsile 

Tm_65 varieerub 

1) < 0,125 mm < 25% ja 

2) < 0,063 mm < 7% ja 

3) < 0,002 mm < 0,5%. 

Freespuru 40 RA 0/16 8 KKEJ 

Pindamine  

2xE R1 (PJ) 0 R1 (PJ) 
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Tugipeenrad 

sidumata segu 

fr 0/31,5 [segu 

nr 6 (TEKN)] 

Sõltuvalt kõrvale 

ehitatava katte 

paksusest 

Purunemiskindlus ≤LA35 ; 

külmakindlus F4 ; TEKN; 

4 mm teri > 30%; 

peenosiste sisaldus 8-15%. 

Kruuskate, kruusalus 

sidumata segu 

fr 0/31,5 [segu 

nr 6 (TEKN)] 

20 

Purunemiskindlus ≤LA35 ; 

külmakindlus F4 ; TEKN; 

4 mm teri > 30%; 

peenosiste sisaldus 8-15%. 

 

Märkused: 

• Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2021 toodud 

vastava segulehe tingimusi. 

• Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2020 nõudeid. 

• Täitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on määratud EVS 901-

1:2020. 

• AKEJ – Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 

• KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 

• TEKN – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 

• Tööde teostamisel juhinduda määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 

• Asfaltbetoonkatte pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada vastavalt 

juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.  

• Killustikalused ehitada vastavalt juhisele „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“. Lubatud 

ei ole kasutada sidumata segusid. 

• PJ – Pindamisjuhis. 

• Pindamistööd teostada lähtuvalt juhisest „Pindamisjuhis“.  

EVS-EN 13242 ja EVS-EN 13285 standardite järgi toodetud materjal või peentäitematerjalid loetakse 

katendiehituseks sobivaks juhul kui osakesi tera suurusega alla 0,063mm on vähem kui 7%.  

 

5.5. Veeviimarid 

5.5.1. Sademevee ära juhtimine 

Käesoleva projekti raames sademevee äravoolu lahendusi ei muudeta. Olemasolevad kraavid, truubid 

ja muud sademevee äravoolusüsteemid jäävad senisesse asendisse ja funktsionaalsusesse. 

 

Teostatud kaevetööde järgselt taastatakse kõik mõjutatud sademevee ärajuhtimise elemendid 

samaväärselt eelneva olukorraga, tagades vee suunamise ja äravoolu toimivuse vastavalt senistele 

lahendustele. 

5.6. Keskkonnakaitse 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda. 

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad 

olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda 

veekogule lähemal kui 50 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul 
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vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla 

keskkonnale ohtlikud.  

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 

juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed tuleb 

koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 

ettevõtetele.  

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus.  

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. 

Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt 

hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

5.7. Maastikukujundustööd 

5.7.1. Ettevalmistus ja haljastuse likvideerimine 

Tee maa-ala tuleb puhastada võsast, põõsastest, kividest, prügist jne. Likvideeritavate puude ja võsa 

kännud juurida ning utiliseerida. Jäätmete utiliseerimise kohutus on Töövõtjal. 

 

Ehitustööde käigus vigastada saanud olemasolevad puud, hekid ja põõsad tuleb asendada sama 

liiki hekkide ja põõsastega. 

Istutatavad taimed peavad vastama Eesti standardile 939-2:2020. 

 

Olemasolevad säilitatavad puud tuleb ehitustööde vältamise ajaks kaitsta. 

5.7.2. Puude kaitsmine ehitustööde ajal 

Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid 

vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde käigus ei 

vigastataks puu oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule 

iseloomulik võra kuju.  

 

Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde 

alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 

 

Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks ehitusmaterjale 

sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra välisjooneni.  

 

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 cm paksuse 

liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide 

ladustamiseks.  

 

Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. Viide: Kadi Tuul, 2006 „Linnahaljastus“. 
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5.7.3. Projekteeritud haljastus 

Projektiga on ette nähtud haljastada tasapinnalised haljasalad murukülviga (klass II). Projektiga on ette 

nähtud mulde ja kraavide nõlvad haljastada murukülviga (klass II). Lubatud on mulde haljastamine 

hüdrokülviga.  

 

Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 10cm.  

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab kasvualusele 

esitatud nõuetele.  

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld 

ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja 

kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.  

 

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi 

aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel. Tihedatel liigniisketel savimaadel 

võib puude ja põõsaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et vesi ei koguneks istutusauku, kuid 

kasvualus ei tohi olla väiksema mahuga kui nõutud.  

 

Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 

kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise 

või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. 

 

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 

 

6. TÖÖDE TEOSTAMINE 

6.1. Üldosa 

Ehitustööde teostamisel peab järgima projekti kooskõlastustel ja/või ehitusloal märgitud kolmandate 

osapoolte võimalike täiendavate tingimustega. 

6.2. Ettevalmistustööd 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-elemendid. Väljamärgitud 

punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida.  

 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 

konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde algust  

leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste 

laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või omavalitsusega enne 

ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida 

vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 
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Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega määratud  

ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada, 

kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta. Kaevamistöid võib 

alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas tööde tellijaga. Tööde 

teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. 

Tööde läbiviimisel ja ehituskaeviku piirestamisel lähtuda määrusest “ Nõuded ajutisele 

liikluskorraldusele”.  

 

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Töövõtja. Enne ehitustööde alustamist kohustub koostama 

Töövõtja ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mille kohustub kooskõlastama kohaliku omavalitsuse 

liikluskorralduse spetsialistiga. Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab vastama kooskõlastatud 

skeemile. 

 

Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad 

ehitusobjektiga. 

 

Töövõtja kohustub fikseerima/pildistama kõik olemasolevad piiritähised looduses enne ehitustööde 

algust. Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja juuresolekul. 

Piirinaabrite piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad säilima ehitusperioodi lõpuni. 

Kui ehituse käigus piirinaabrite piiride tähised saavad kahjustada või hävinevad, peab need töövõtja oma 

kuludega taastama. 

 

Objekti pildistamine 

Enne projekteeritud lahenduse mahamärkimist ja materjali toomist objektile tuleb Töövõtjal teha 

põhjalik ja süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja objekti piirinaabrite piiritähiste pildistamine. 

Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel. Pildistamisel tuleb 

fikseerida teekatted, kraavid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, piirinaabrite 

piiritähised, säilitatavad puud jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust. 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud digitaalsele andmekandjale (nt. CD/DVD, USB, väline 

kõvaketas), need tuleb nimetada ja süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja 

pildistuse asukoht üheselt määratletav. Üks eksemplar igast digitaalsest andmekandjast tuleb esitada 

Tellijale enne ehitustööde alustamist vastaval lõigul. 

 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks ning 

kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele, piiritähistele jne tekitatud kahjude) 

õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra 

fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav Tööde tegemise piirkonnas olevate 

ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning 

defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka. 

 

6.2.1. Teetööde lühikirjeldus 

• Veenduda vajalike lubade, kooskõlastuste ja pädevuste olemasolus. 
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• Objekt tähistada nõuetekohaselt (infotahvlid, ajutine liikluskorraldus). 

• Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike poolt seatud kooskõlastuste 

tingimustest. 

• Märkida välja tee geomeetrilised elemendid. 

• Eemaldada likvideeritavad puud, võsa, kännud, kivid.  

• Teostada väljakaeved. Eemaldada projekteeritud katendite alt kasvupinnas ja mitte sobiv pinnas. 

Projektis on arvestatud 0,35 m paksuse kasvupinnase kihiga. Profileerida ja tihendada 

olemasolev aluspinnas.  

• Ehitada välja tehnovõrkude projektlahendused. 

• Paigaldada, profileerida ja tihendada täitepinnas. 

• Rajada liivalused. 

• Rajada killustikalused. 

• Paigaldada äärekivid. 

• Paigaldada katted. 

• Teostada haljastus ja heakorrastus. 

• Puhastada teemaa-ala. 

• Kontrollmõõtmised, tööde üleandmine, objekti valmimine. 

 

6.2.2. Nõuded mulde ja aluse tihendustegurile ning kandevõimele 

Kandevõime: 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

liivaluse peal peab olema ≥ 65 MPa. 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

killustikaluse peal peab olema sõiduteel ning teenindava transpordiga kõnniteel ≥ 170 Mpa. 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

killustikaluse peal peab olema kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel ≥ 140 Mpa. 

• Tugipeenarde elastsusmoodul mõõdetuna LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega 

tugipeenra keskelt peab olema ≥130 MPa. 

 

Tihendustegur:  

• tihendustegur katendi põhjast kuni 0,4 m sügavuseni ≥ 0,98 (valik vastavalt TEKN lisa 6) 

• tihendustegur katendi põhjast üle 0,4 m sügavusel ≥ 0,96 (valik vastavalt TEKN lisa 6) 

7. HOOLDUSJUHEND 

Avalikult kasutatava tee seisundinõuded on määratud Majandus- ja taristuministri määrusega „Tee 

seisundinõuded. Lähtuda tuleb määruse kehtivast redaktsioonist. Avalikult kasutatava tee omanik või 

teehoiu eest vastutav isik on kohustatud hoidma tee seisunditaseme nõuetele vastavas seisukorras. 

Käesolevas seletuskirjas on tähelepanu juhitud projekti peamistele eripäradele, muus osas kehtivad 

üldised hooldamise tingimused, mis tulenevad tee omaniku ja töövõtja vahelisest lepingust. 

Konkreetsete, ehitusöödel kasutatud toodete (truubid, kaevud, valgustid, liiklusmärgid, tähispostid, 

piirded vms) tootjapoolsed hooldus- ja kasutusjuhendid tuleb töövõtjal edastada Tellijale. Toodete 

hooldamisel lähtuda edastatud hooldusjuhendistest. 
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7.1. Suvihoole 

• Kattele sattunud kemikaalid, mis võivad kahjustada nii teekatet kui ka markeeringut, tuleb 

eemaldada koheselt, et vältida võimalikke katte kahjustusi. 

• Kattele tekkinud mehaanilised vigastused tuleb  koheselt kaitsta, kas asfalteerimise, pindamise 

vmt teel, et vältida kahjustuse süvenemist alumistesse katendikihtidesse.  

• Peenarde kaitsmiseks tuleb neid regulaarselt hooldada, s.t. tuleb uuendada peenarde pealispinda 

materjali lisamise ning profileerimisega. Kui peenral on näha uhtumise märke, tuleb need 

koheselt likvideerida vältimaks peenra ulatuslikumat kahjustumist (täita peenra materjaliga ning 

tihendada). 

7.2. Talihoole 

• Sulaperioodil ei tohi lund lükata hange kindlustamata teepeenardele, kuna see takistab vee 

äravoolu sõiduteelt ning nõrgestab tugipeenra kandevõimet. 

• Lumevallide lükkamisel teedelt peab jälgima, et lükatav lumi ja tehnika ei vigastaks 

liikluskorraldusvahendeid. Vigastatud liikluskorraldusvahendid tuleb koheselt asendada. 

• Betoonkividega äärekivide juures lume lükkamisel, tuleb vältida äärekivide kahjustamist. 

7.3. Liikluskorraldusvahendite hoole 

• Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad, 95% märgi pinnast peab olema 

vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole täidetud, tuleb märgid korrastada või välja 

vahetada. 

7.4. Haljastuse hoole 

• Muru tuleb regulaarselt niita. 

• Tee peenardel paikneva murukamara kõrgus ei tohi takistada vee äravoolu tee pinnalt.  
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