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2. Seletuskiri 

2.1 Üldosa 
Käesoleva projektiga on lahendatud Tartu linnas Tüki külas ja Ilmatsalu alevikus asuva Tartu – 

Ilmatsalu – Rõhu tee ääres asuva jalg- ja jalgrattatee valgustuse ehituse projekt lõigul Ändi teest 

kuni Kooli teeni. 

 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms: 

1. Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Muinsuskaitseseadus, Nõuded ehitusprojektile 
ja teised kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid; 

2. Tartu linnavalitsuse 03.01.2023 määrus nr 1 „Tee liiklusväliseks otstarbeks kasutamise ja 
sulgemise kord“ 

3. CEN/TR 13201-1 (Teevalgustus, Valgustusklasside valik) 

4. EVS-EN 13201-2 (Teevalgustus, Osa 2: Teostusnõuded),  

5. EVS-EN 13201-3 (Teevalgustus, Osa 3:Valgustussuuruste arvutamine),  

6. EVS-EN 13201-4 (Teevalgustus. Osa 4: Valgustuse mõõtemeetodid),  

7. EVS 935-1 Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 1. Kvaliteedi 

üldnäitajad ja juhisväärtused. 

8. EVS 935-2 Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 2. Arvutamine 

ja mõõtmine. 

9. EVS-HD 60364-7-714 (Välisvalgustuspaigaldused),  

10. EVS-EN 40-5:2002 Nõuded terasest tänavavalgustuspostidele 

11. EVS-EN 14991:2007 Betoonvalmistooted. Vundamendielemendid 

12. EVS 843:2016 Linnatänavad; 

13. EVS-HD 60364-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 
elektrilöögi eest; 

14. EVS-HD 60364-4-42 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 
kuumustoime eest; 

15. EVS-HD 60364-4-444 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse 
pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest; 

16. EVS-HD 60364-5-52 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik 
ja paigaldamine. Juhistikud; 

17. EVS-HD 60364-5-54 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik 
ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid; 

18. Elektrilevi OÜ ettevõtte standardid (võrgustandardid), juhendid, normid, nõuded ja teised 
kehtivad dokumendid (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView); 

19. Eesti Vabariigi Tee projekteerimise normid ja nõuded.  

 

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida nimetatud 
dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul. 

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute 
valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksustel ja arvestama nende 
tingimuste, nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega (LISA 2). 

Kolm päeva ennem liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus teavitada Tellija projektijuhti,  

kohaliku omavalitsust, tehnovõrkude valdajaid ning arvestama ehitustöödel nende tingimuste, 

nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega (LISA 2). 

http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView
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Ehitustööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed 

ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul 

enne tööde alustamist. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldise hilisemal käidul juhinduda eelpool toodud eeskirjadest ja 

Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest. Samuti pidada kinni töötervishoiu, 

tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud Majandus- ja 

taristuministri 13. juuli 2018.a. määrusega nr.43, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks 

teel ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. 

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja 

projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide 

pingestamise käigus kontrollida faasijärjestuse sobivust kõigile kolmefaasilistele tarbijatele. 

Projekti asendiplaanil ja töömahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon väärtused. 

Seletuskirja ja elektrilisel skeemil antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused ning 

materjalide spetsifikatsioonis arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv. 

NB! Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida 

pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö 

käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Töövõtja on kohustatud dokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et selles esinevad 

võimalikud vastuolud saaks lahendada enne ehituspakkumise koostamist. 

Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused: 

- tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast; 

- töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

Projekt tugineb järgmistele alusmaterjalidele: 

1. Tartu linnavalitsuse linnamajandusosakonna poolt väljastatud tehnilised tingimused 

tänavavalgustuse projekteerimiseks, väljastatud: 27.09.2023 nr. 12/23 

2. Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetiline alusplaan, töö nr 11045G, koostatud 01.2024, 

kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L’Est süsteemis. 

3. Transpordiameti poolt väljastatud projekteerimise nõuded 20.12.2022 nr 7.1-2/22/28387-2. 

2.2 Tehniline lahendus 

2.2.1 Valgustustehniline osa 

Antud projektiga lahendatakse Tartu linna territooriumile jääva Tüki küla ja Ilmatsalu aleviku 

piirides asuva Transpordiameti haldusalas asuva Ilmatsalu jalgtee valgustus.  

 

Tabel 2.2.1 Valgustusklassi kaalude tabel 

Parameeter Variandid Kirjeldus 
Kaalu- 

väärtus jalgtee 

Liikluskiirus 
Madal v ≤ 40km/h 1   

Väga madal kõnnikiirus 0 0 

Kasutamise 
intensiivsus 

Elav   1 1 

Normaalne   0   

Vaikne   -1   

Liiklus-
koosseis 

Jalakäijad, jalgratturid 
ja mootorsõidukid   

2   
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Jalakäijad ja 
mootorsõidukid   

1   

Üksnes jalakäijad ja 
jalgratturid   

1 1 

Üksnes jalakäijad   0   

Üksnes jalgratturid   0   

Pargitud 
sõidukid 

On   1   

Ei ole   0 0 

Ümbruse 
valgustus 

Tugev 

Vaateaknad, reklaam- 
paigaldised, spordiväljakud, 

jaamapiirkonnad, laopiirkonnad 
1   

Mõõdukas Normaalolukord 0 0 

Nõrk   -1   

Näotuvastus 

Vajalik   Lisanõuded  

Mittevajalik 
  

Lisanõudeid ei 
ole 

0  

    

Kaaluväärtuste 
summa VWS 

2 

    
P = 6-VWS 4 

   
Normsuurus 

Ē, lx 5,00 

   
Emin, lx 1,00 

2.2.2 Tööd valgustuse lülitus-jaotuskilbiga 

Valgustuse liinid on osaliselt ette nähtud liita olemasoleva kilp VJK208:Uus-Rehemaa liiniga Ning 

täiendavalt on ette nähtud rajada Tüki-Üleoja tee äärde uus valgustuse juhtimiskilp VJK224:Tüki-

Üleoja, millele liita suurem osa projekteeritud valgustuse liinidest.  

Olemasoleva valgustuse kilbi võrguga liidetava uue valgustuse võimsus on arvestatud varasemalt 

paigaldatud VJK208 rajamisel ning seetõttu pole selles kilbis ümberehitustööde teostamist vajalik 

teha. Projekteeritud uus juhtimiskilp VJK224 tuleb tellida tehasest ja sisustada vastavalt skeemile, 

joonis EL-3. Kilbis peab olema arvestatud perspektiivselt Tüki-Üleoja teele laiendatava 

teevalgustuse liiga. 

2.2.3 0,4kV maakaabelliini paigaldus 

Uue projekteeritud liinina paigaldada Tartu linna haldusalasse jäävatel valgustusliinidel 

maakaablid AXPK 4G35 läbijooksvana projekteeritud valgustimastidest. Projekteeritud kaablite 

parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemil (EL-2), kaablite kulgemine 

looduses esitatud asendiplaanil (EL-1), põhimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis ning tööde 

mahud on esitatud vormikohases tööde mahtude tabelis. 

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse 

tasandamata)  kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel lähtuda tootja 

andmetest. 

Kaablid paigaldada lahtisel ja osaliselt kinnisel meetodil min 1,0m sügavusele olemasolevate 

puude läheduses või tähistatud asukohtades teedega ristumiste asukohtades. Piki jalgteed ja 

ristumistel lahtisel meetodil paigaldada projekteeritud maakaablid kaitsetorus D75 750N ca 1,0m 

sügavusele, kinnisel meetodil paigaldatavatel lõikudel D75 1250N kaablitorudes. Pärast 

kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud pinnasega 

(pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja 

haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule.  
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2.2.4 Tänavavalgustusmastid ja valgustid. 

Projekteeritud valgustuseks on projekteeritud kuumtsingitud terasest mastid põhiteedel ja  

tänavatel H=10m ning H=8m koos L=1,0m konsoolidega ning jalgteedel ja ülekäiguradade 

valgustuses H=6m kuumtsingitud terasest mastid. Lisakonsoolide kinnitamiseks ei tohi teha 

kohapeal mastile täiendavaid avasid, vaid need peavad olema tehtud juba eelnevalt tootmise 

käigus või tuleb kinnitada teraslindiga. NB! Projekteeritud valgustuslahenduses on ette 

nähtud kasutada HE-tüüpi valgustusmaste, kuna need asuvad riigimaantee ohutsoonis! 

 

Mastidele on ette nähtud paigaldada tehases valmistatud konkreetsele mastile ette nähtud 

tüüpseid raudbetoonjalandid (H=6m mastile RBJ-3 või M4 SIA P1,3 minimaalse kaaluga 130kg, 

H=8m mastile RBJ-4,5 või M4 SIA P2 minimaalse kaaluga 270kg ja H=10m mastile RBJ-5B või 

M4 SIA P3 minimaalse kaaluga 500kg), jalandid peavad vastama kehtivale standardile EVS-EN 

14991-2007 ja omama CE märgist. Täiendavalt on ette nähtud kinnituskronsteinid viaduktide 

külge paigaldamiseks. 

Koos maakaabli paigaldamisega tuleb paika panna ka tänavavalgustusmastide 

raudbetoonjalandid. Jalandite montaažil tuleb olla ettevaatlik ja jälgida, et nende alla ei jääks teisi 

kaableid ega muid kommunikatsioone. Jalandid paigaldada pinnasesse nii, et nende ülaserv 

jääks maapinnast 5-8 cm kõrgemale (kõrguste määramisel lähtuda olemasolevast 

vertikaalplaneeringust).  

 

Käesoleva eelprojekti mahus projekteeritud lahenduse järgi on ette nähtud kasutada SBP Talos 

tüüpi erineva suuruse ja optikaga valgusteid. 

 

Valgustite asendamisel peavad nad vastama tingimustele: 

- Valgusti peab võimaldama muuta värvustemperatuuri väärtustele: 3000 K. ÜKR 

valgustitel 4000K. 

- Valgustid peavad toetama DALI "Device Type 6" (DT6) või DALI "Device Type 8" (DT8) 

Part 209 IEC 62386 [https://www.dali-alliance.org/tech-notes/device-types.html] 

standardit. – Valgusti valgusvärvust peab saama muuta vastavalt esitatud graafikule! 

- IP kaitseaste: IP66 ja löögikindlus IK vähemalt IK08, valgustite klaasid IK10.  

- Valgustil peab olema I isolatsiooni klass ja valgusti konstruktsioon peab olema teostatud 

selliselt, et valgusti korpus, elektroonika ja LED moodul on sama potentsiaali alla 

ühendatud ning tagama avatud valgusti korral nii elektroonikale kui ka LED moodulile 

kaitse elektrostaatilise ülepinge eest (ESD). 

- Valgusti elektroonikakomponendid peavad vastama I impulsspinge taluvuskategooriale. 

Valgustites tuleb kasutada liigpingepiirikut (kaitsetase 1,5 kV, maksimaalne impulsspinge 

10 kV). Lisaliigpingepiirik tuleb valgustis ühendada jadaühendusse. mis tähendab seda, 

et liigpingepiiriku eluea lõppedes lülitub välja ka valgusti..  

- Valgustil peab olema sisse lülitatud CLO (Constant Lumen Output) funktsioon. 

- Valgusti toimivusnäitajad peavad olema vähemalt L80 100000h, +25ºC juures. 

- Valgustid peavad vastama kohalikele kliimatingimustele (vastavalt ET-2 0102-0329 Eesti 

kliima teatmik ehitajatele). 

- Tänavavalgusti korpus peab olema valmistatud alumiiniumist, mis tagab valgusti väikese 

massi ja hea soojusjuhtivuse; komplektse valgusti kaal kuni 13 kg (k.a). 

- Valgustite jahutamiseks ei tohi kasutada ventilaatoreid ega muid liikuvaid osi sisaldavaid 

seadmeid, s.t. valgustil peab olema passiivjahutus. 

- Valgustite ja juhtimisseadmete nimitalitlus peab olema tagatud töökeskkonna 

temperatuuril -25 °C kuni +25 °C, valgustite piiratud talitlus peab olema tagatud 

töökeskkonna temperatuuril -40 °C kuni +50 °C . Piiratud talitluses töötamine ei tohi 

vähendada valgusti eluiga. 
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- Valgusti leedmooduli värviesitusindeks CRI > 70. 

- Valgusti kasutegur (cos φ) peab normaaltalitluses olema minimaalselt 0,9. 

- Valgusti tootjagarantii peab olema 5 aastat alates paigaldamisest ning tootja peab tagama 

varuosade saadavuse 10 aasta jooksul pärast valgustite tootmise lõpetamist. 

- Valgusti peab taluma toitevõrgu pingekõikumisi nimipinge suhtes + 10 % .... -15 %. 

- Valgusti valgusviljakus peab olema vähemalt 120 lm/W (@3000K).  

- Ühe partii erinevate valgustite värvustemperatuuri vahe ei tohi olla suurem kui 175 K 

- Valgusallikas peab olema läbinud fotobioloogilise ohutuse testi ja vastama EN 62471 

nõuetele. 

- Valgusti garantii peab olema ≥ 5 aastat alates paigaldamisest. 

- Valgusti kõik komponendid peavad olema vahetatavad ja saadaval varuosadena 10 

aastat peale paigaldust. Nõutav tootja poolne ametlik dokument. 

- Valgusti peab olema tehases suletud nõnda, et paigaldaja ei pea objektil valgusti korpust 

ühendamisel ning paigaldamisel avama, s.t. valgusti peab olema varustatud 

paigalduskaabliga NYY 3G1,5mm2. 

- Valgustite individuaalseks juhtimiseks ja töö korrasoleku jälgimiseks tuleb kasutada 

valgusteid mis on komplekteeritud valgustisisese kontrolleriga. Kontroller peab suhtlema 

valgustis paikneva DALI liiteseadisega. Valgustitele saadetakse korraldusi juhtimiseks 

(sisse/välja lülitamine, hämardamistase või graafik, valgustite seisundist ja energiatarbest 

tagasiside saatmine serverile, riketest teatamine). Valgustite käitumismudel 

programmeeritakse kas seadistuse käigus. Sealhulgas peab olema võimalus ka läbi 

pilveteenuse valgustite käitumisreeglite muutmiseks. 

- Valgusti külge ühendatavad kontrollerid peavad täitma järgmisi nõudeid: 

o Kontrolleri omatarve ei tohi olla rohkem kui 0,3 W; 

o Kontrolleri lubatud töötemperatuuride vahemik: -40 ... +70 °C. Kontrolleri 

kaitseaste on minimaalselt IP66; 

o Kontroller peab omama integreeritud valgusandurit; 

o Valgustikontroller ei tohi sisaldada varuakut, patareid või muid komponente, mille 

projekteeritud tööiga nõutud temperatuurivahemikus on lühem kui 15 aastat; 

o Valgusti kontroller peab toetama Philips SR ja DiiA D4i suhtlusprotokolli; 

o Valgusti kontroller peab olema suuteline valgusti liiteseadmest välja lugema ja 

tarkvara weebi rakenduses kuvama valgusti tootja poolt avalikuks tehtud 

parameetreid, s.h. valgusti aktiivvõimsus, toitepinge, leedmaatriksi pinge, vool ja 

temperatuur ning integreeritud luksmeetri näitu; 

o Valgusti kontroller peab toetama andmete lugemist vähemalt kahest liiteseadmest; 

o Raadioside kontrollerite vahel peab töötama Euroopa ISM vabakasutusega 

sagedusalas. Raadioside lahendus peab vastama CE, ETSI ja R&TTE nõuetele. 

Raadioside peab olema krüpteeritud; 

o Valgustikontrollerite omavaheline ning valgustikontrolleri ja jaotuskilbi kontrolleri 

vaheline sideraadius peab olema vähemalt 120 m antennide vahelise 

otsenähtavuse korral normaalsetes kliimatingimustes (see tähendab välja arvatud 

tihe lumesadu või paduvihm). Ei ole lubatud sidehäireid, mille tõttu on katkenud 

kontrolleri ja veebirakenduse vaheline side rohkem kui 50% seadme töötamise 

ajast; 

o Kontrollerit peab olema võimalik liidestada Tartu linnas kasutusel olevate 

juhtimissüsteemidega, s.h. läbi API veateadete edastus VALGIS infosüsteemi; 

o Valgustikontroller peab edastama juhtimissüsteemi serverisse andmed vähemalt 

10 minutise intervalliga normaalsetes sidetingimustes; 

o Valgustikontroller peab järgima olemasoleva juhtimissüsteemi hämardusprofiile ja 

võimaldama toimimist püsitoitel; 
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o Valgustikontrolleri tarkvara peab olema uuendatav serverist. 

 

Projekteeritud valgustuslahendus ei tekita valgustusreostust, lähtuvalt standardis esitatud ja 

valgustusarvutusega kontrollitud nõuetele. 

Valgustite ja masti sisejuhtmestiku kaitseks on masti klemmkarp (SV 15.06) ette nähtud 

sulavkaitsmepadrun, 6A sulariga. 

Valgustid ühendada toiteliinile vaheldumisi, järjekorras L1, L2, L3 jne (vt ka joonis ET-3), 

tagades sellega faaside ühtlase koormamise. Valgustite ümbrus puhastada vastavalt 

vajadusele okstest nii, et valgus jõuaks alla teepinnale. 

2.2.5 Kaitse ja maandus 

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 

kaitseviise: 

PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 

juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 

kaitsepotentsiaali ühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 

pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused 

tagavad nõutud väljalülitusaja 5s.  

Käesolevas projektlahenduses on maanduse väljaehitus lahendatud järgnevalt, et asendiplaanil 

ja skeemil näidatud mastidele välja ehitada maanduskontuur, mis ühendada mastis PEN-

klemmiga ja metallmastiga. Maanduskontuur rajada piki kaablitrassi. 

Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. 

Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 6 m. 

Vertikaalmaandureid ühendav maandusjuht paigaldada min 0,7m sügavusele pinnasesse 

allapoole maakaabelliini trassi. 

2.3 Rajatise ehitamisest teemaal  

Kaablite paigaldamisel teemaale tuleb kinni pidada järgmistest kehtestatud nõuetest: 

- vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas 1,0 m  

- vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi 

põhjast 1,0 m  Kaabel paigaldada 1250N  kaitsetorusse. 

- vähim sügavus riigi põhimaantee või arendushuviga tee katte ja mulde all 2,2 m, 

kõrvalmaanteedel 1,5 m. Kaabel paigaldada 1250N  kaitsetorusse. 

- Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel minimaalselt 1,2 m kaabel 

paigaldada kinnisel meetodil 1250N kaitsetorusse. 

- teemaal ristumisel mahasõiduga tee katte ja mulde all 1,2 m. Kaabel paigaldada 1250N  

kaitsetorusse. 

- Riigitee maal on kõrvalkalded kooskõlastatud projektist keelatud. 

- Riigitee maa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus 

kasvumulla ja murukülviga vastavalt „ Teetööde tehniline kirjelduse“ viimase redaktsiooni 

peatükis – „ Maastikukujundustööd“ toodud kvaliteedinõuetele. 

Riigimaanteede alusel maal on keelatud rajada avatud kaevikut kattele lähemal kui 3m, kitsastes 

oludes võib rajada puurimiskaeviku kuni 2m kaugusele kattest. 

 

Rajatise ehitamine on ette nähtud teemaa osale, mis on kasutusel haljasalana või haritava maana 

ning ehitustööde läbiviimine ei kahjustaks olemasoleva tee konstruktsiooni. Esmane tagasitäide 
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kaablikaevikus teostatakse liivaga. Kaevejälje taastamine on ette nähtud olemasoleva 

kohapealse pinnasega, millest on suuremad kivid eemaldatud.  

 

Tehnovõrgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovõrgu omanik enne projekti 

realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektis 

kooskõlastatud asukoha-skeemiga tehnovõrgu paigaldamise ja talumise lepingu sõlmimiseks 

(vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). Sõlmitud leping on aluseks riigitee alusel maal 

projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku liiklusväliste tööde loa väljastamiseks. 

 

2.4 Tähistuste  paigaldus 
Kilpides olevad fiidrid tähistada liini nimetusega ja suunaga, fiidrite kaitsmed tähistada kaitsmete 

nimisuurusega. Elektrikilpidele paigaldada “Elektriohu” märk. Maakaabli otsad tuleb tähistada 

kaablilipikutega, samuti peab olema tähistus metallmastis põhiliini hargnemiskaablitel. 

Kaablilipikutele tuleb kanda andmed vastavalt kehtivale juhendile: P346 Võrguvara tähistamise 

ja märgistamise nõuded.  

2.5 Käidunõuded 
Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda 

ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel võrguvaldaja hoolduskavade koostamise juhenditest 

ja nõuetest. 

2.6 Ehitustööde läbiviimine 

NB! Puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Vajadusel kasutada 

puude tüvede ja juurte kaitsmiseks kattevahendeid. Puuvõrade ulatuses tuleb kaevetööd teha 

käsitsi ning keelatud on läbi lõigata puude juuri mis on jämedamad kui 20 mm. Töid teostada 

selliselt, et haljastuslik ilme hävineks minimaalselt. Olemasolevate valgustuspunktide asukohtade 

muutumisel, on ette nähtud vana masti asukohas masti jalandi likvideerimine selliselt, et 

lammutatakse olemasolev maapealne ja maapinnast allapoole jääv osa ca 10cm ulatuses ning 

maa sees asuv betoonjalus jäetakse maha pinnase alla, et vähendada puu juurte ja maapealse 

haljastuse suuremat vigastamist. 

Kaevamisel ja jalandite paigaldamisel arvestada pinnase nõlvustega. Selleks, et erosioon pinnast 

valgusti ümbert ära ei kannaks, saab järskudel nõlvadel asuvate valgustite jalandi ümber 

olevasse aluspinda tekitada astangu u 30 cm raadiuses jalandist. See tagab, et pinnas jaluse 

ümber on võrdselt seda toetamas. Veenduda, et valgusti ei oleks paigaldatud viltuselt. Nõlva 

taastamiseks kasutada tihendatud ja tasandatud mullale katteks pealiskihina tihedat 

läbikasvanud murukamarat 1,5 m raadiuses jalandist. Murutükid paigutada tihedalt üksteise 

kõrvale, et ei jääks vahesid. Seejärel tuleb murutükid kinni vajutada ja tugevasti kasta. Lisada 

olemasoleva pinnase ja paigaldatud murukamara ülemineku ümbrusesse muruseemet, et tagada 

visuaalselt hea ja ühtlane tulemus. 

Töötamine olemasoleva gaasitrassi kaitsevööndis:  

• Olemasolev gaasitorustik on täpsusklassiga kuni 1m. Juhul kui olemasolevad gaasitorustikud 

paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel kui projektis näidatud, siis korrigeeritakse 

vajadusel projekt lahendust ehitustööde käigus peale tegeliku asukoha ja sügavuse selgumist 

Töövõtja või Tellija kulul. Ehitustööde teostamisel vajalik tagada nõutud vahekaugused 

vastavalt EVS 843 nõuetele. 

• AS-i Gaasivõrk gaasipaigaldise kaitsevööndis kaevetööde teostamiseks on vajalik eelnevalt 

taotleda AS-ilt Gaasivõrk kaitsevööndis tegutsemise luba ning kutsuda objektile kohale AS-i 

Gaasivõrk järelevalve. 
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• Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja -meetodeid, mis välistavad 

gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil töömaal tekkinud 

vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul. 

• Gaasipaigaldise ja/või katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja täpse asukoha tuvastamisel tuleb 

kaitsevööndis kaevata labidaga. 

• Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind gaasivõrgu armatuuri kaitsekapede ja 

gaasireguleerkappide ümbruses, siis tuleb gaasivõrgu armatuuri kaitsekaped ja 

gaasireguleerkapid tõsta õigele tasapinnale. Selleks tellida täiendavad tööd AS Gaasivõrk 

poolt aktsepteeritud ettevõtte käest. 

• Peale tööde teostamist peavad AS Gaasivõrk gaasitorud jääma nõuetekohasele sügavusele. 

Näha ette kõik meetmed olemasolevate AS Gaasivõrk gaasitorude kaitseks tagamaks nende 

säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel 

vastavus  EVS 843 standardi nõuetega. Tegevuse korraldamisel gaasitrassi kaitsevööndis 

juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 76 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri määrusest 

nr 73. 

• Tööde teostamine gaasipaigaldise kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS-I Gaasivõrk 

järelevalvega ja ainult töö- või põhiprojekti alusel. 

• Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette näidata AS Gaasivõrk 

järelevalve esindajale.  

Peale pinnase taastamise töid peavad olema gaasikaped terve ja nähtavad ning need tuleb 

näidata ette AS Gaasivõrk järelevalvele.  

 

Tööde teostamine siderajatiste kaitsevööndis: 

Projektiga hõlmatud alal paiknevad Telia Eesti AS (edaspidi Telia) sideehitised. Telia sideehitiste 

kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja 

säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda 

EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitisekaitsevööndi 

ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, 

kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: 

https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid 

Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib 

ohustada sideehitist. Sideehitise kaitsevööndis võib töid teostada ainult Telia volitatud esindaja 

poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud 

peale sideehitise kätte näitamist järelevalvetöötaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolselt 

allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste 

algust ja soovitud väljakutseaega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal 

Teostatavate tööde käigus tagada kujad, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine. 

Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused kooskõlastada enne tööde algust Telia sideehitiste 

järelevalvetöötajaga. Kõik Telia sideehitiste kaitsmise/säilitamisega seotud kulud kannab tööde 

teostamisest huvitatud isik. Kui tööde teostamise käigus selgub, et rajatavat ehitist ei ole võimalik 

ehitada ilma Telia Eesti AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused 

asendusehitiste projekteerimiseks. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja 

sügavusega sideehitised paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel, siis korrigeeritakse 

vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist 

projekti omaniku kulul. 

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama 

ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee 

kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle vahetusse 

https://www.telia.ee/ehitajate-portaal
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lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel teehooldetööd. 

Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala 

ehitusjärgne heakorrastamine. 

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale 

kutsuda vastavate trasside esindajad ning juhinduda normidekohastest püst- ja 

horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb 

tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, 

tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide 

kaitsetsoonis teostada käsitsi, (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on 

lubatav ainult maaaluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei 

leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus 

täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja 

suuna ning otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja 

olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks.  Kaevamistööde käigus selgunud maa-aluste 

kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide 

esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. Pärast kaablite paigaldamist tuleb 

teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised. 

Kui kaevetööde käigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid või muid kommunikatsioone, mida 

skeemil näidatud pole, tuleb töö katkestada, välja selgitada millise kommunikatsiooniga võib tegu 

olla ja teatada sellest kommunikatsioonide valdajale vastavate juhtnööride saamiseks, edasise 

tööde käigu kohta. Paikades, kus leidub kaableid, tuleb kraave ja auke kaevata eriti ettevaatlikult 

ning alates 0,4 meetri sügavusest ainult labidaga. 

Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. 
 

Ehitustöö töövõtja elektritööd juhtivad isikud peavad vastama Ehitusseadustikus kehtestatud 

nõuetele. Elektritööde teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures või lähedal peavad töövõtja 

töötajad olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade, sh. „Elektripaigaldiste käidu 

ohutusjuhendi“ (Eesti Energia, Tallinn) nõuete tundmises kontrollitud ja selle kohta väljastatud 

vastavasisulised tunnistused. 

 

a) Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel. Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada: 

• Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite 

otsuseid. 

• kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid. 

• kontrollivate instantside määruseid ja standardeid. 

• Üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst. 

b) Tööde organiseerimine. 

Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi 

küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija 

juures. Säilitada tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.  

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele: 

• Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate 

plakatitega; 

• Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika 

nõuetest; 

• Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema 

tõkestatud, 

• Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

 



Töö nr. 96121 
Ilmatsalu jalgtee lõigus Ändi tee - Ilmatsalu alevik valgustuse ehituse projekt.  

Tüki küla, Ilmatsalu alevik, Tartu linn, Tartumaa 
lk 13/23 

 

V1/06.05.2024 Põhiprojekt H. Lomp 

2.7 Taastamistöid ehitusel  

Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende 

endisele seisukorrale. Vertikaalplaneeringut ei muudeta. 

Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitäiteks ega sobi ehituskaeviku 

tagasitäitmiseks liikluspiirkonnas (sõiduteedel, kõnniteedel). Haljasalal kasutada kaablikaeviku 

tagasitäiteks võimaluse korral väljakaevatavat kivivaba sõmerat pinnast.  

Ehituskaevikust väljakaevatav ja tagasitäiteks mittekasutatav pinnas  vedada koheselt ja 

ladustada kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega. 

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval 

alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 

Ehitustegevuse laienemisel avalikult kasutatavale teele tuleb täita Tartu Linnavalitsuse 

03.01.2023 määrus nr 1 „Tee liiklusväliseks otstarbeks kasutamise ja sulgemise kord“ sätestatud 

nõudeid. Sõltumata kaeveloa vajadusest tuleb teekatend taastada täielikult kolme tööpäeva 

jooksul, arvestades kaeve tagasitäitmise päevast. 

Juhul kui katendit ei ole võimalik nimetatud aja jooksul täielikult taastada (nt tööde teostamine 

talveperioodil), taastatakse katend ajutiselt ja kooskõlastatakse teekatendi täieliku taastamise 

aeg teedeteenistusega. Teekatendi taastamine peab vastama majandus- ja taristuministri 

03.08.2015. a määruses nr.101 "Tee ehitamise kvaliteedinõuded" sätestatud nõuetele. 

Muru rajamine ja taastamine 

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada 

taimedele kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. 

Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja 

projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha niidetavaks. Kõik ehitustöödega, 

raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita kasvumullaga. 

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne 

spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, 

millel on head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vähemalt 

kolmest kõrreliste liigist, millest üks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga 

vähemalt 55%. Karjamaa raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 15%. 

Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi olla üle 5%. 

Olemasolev ja säilitatav kõrghaljastus 

Kaevetöödel puude juurestiku kaitsealal (võra projektsioon maapinnal) juhinduda Tartu 

linnavalitsuse 03.01.2023 määrus nr 1 „Tee liiklusväliseks otstarbeks kasutamise ja sulgemise 

kord“.  Ehitustööde teostamine puudele lähemal, kui 2m ei ole lubatud ning lähemal, kui 10m, 

tuleb  kaevetöid teostada käsitsi, et puu juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi 

ehitustööde käigus liikuda masinatega säilitatavale kõrghaljastusele lähemale, kui 3m, mis võib 

kahjustada puu juurestikku (eriti kaskede omi). 

Tööde käigus tagada puude ehitusaegne kaitse vastavalt EVS 939-3:2020 standardile. Vajadusel 

tuleb puude tüvede ümber paigaldada kaevetööde ajaks kaitse vastavalt joonisel näidatud 

lahendusele. 

Peale mastide ja valgustite paigaldamist on ette nähtud teostada puude okste lõikus, et valgustus 

jõuaks maksimaalselt tänavale. NB! Okste lõikus tuleb tellida Tartu linnas tööluba omavalt 
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arboristilt ja mahud kooskõlastada enne lõikust Tartu linnavalitsuse 

linnamajandusosakonna haljastusteenistusega! 

 

2.8 Jäätmekäitlus 

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda KOV jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning 

konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 

 

3. TÖÖKIRJELDUSED 

3.1 Ehitusplatsi ettevalmistus 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 

Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, materjali, tööjõu, 

transpordi paigalduse,  jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku 

valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud 

tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis 

kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde maksumus 

sisaldub töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja 

teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga 

üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskõlastada 

täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse 

tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka 

ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste 

kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 

ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 

3.2 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 

vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid 

teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt 

omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 

liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 

tulenevate kulutustega.  Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise 

ning nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. 

Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.  

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 
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Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama 

ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee 

kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle vahetusse 

lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel teehooldetööd. 

Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala 

ehitusjärgne heakorrastamine. 

 

3.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 

normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija 

poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija 

ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed 

materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 

valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 

rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 

töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 

tulenevate kuludega. 

Töötamine olemasoleva gaasitrassi kaitsevööndis:  

• NB! olemasolev gaasitorustik on täpsusklassiga 0,5m! 

• Gaasitöid võib teostada üksnes ettevõte, kes on registreeritud majandustegevuse registris 

gaasitööde teostajana ja on AS-i Gaasivõrk raamlepingupartner.  

• Enne gaasitööde teostamist on vajalik sõlmida kolmepoolne leping, AS Gaasivõrk, tööde 

teostaja ja tööde Tellija vahel.  

• Gaasitööd teostada AS Gaasivõrk esindaja juuresolekul ja Tellija kulul.  

• Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad 

gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil töömaal 

tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul.  

• Gaasipaigaldise ja/või katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja täpse asukoha tuvastamisel 

tuleb kaitsevööndis kaevata labidaga.  

• Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind gaasivõrgu armatuuri kaitsekapede ja 

gaasireguleerkappide ümbruses, siis tuleb gaasivõrgu armatuuri kaitsekaped ja 

gaasireguleerkapid tõsta õigele tasapinnale. Selleks tellida täiendavad tööd AS Gaasivõrk 

poolt aktsepteeritud ettevõtte käest.  

• Peale tööde teostamist peavad AS Gaasivõrk gaasitorud jääma nõuetekohasele 

sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate AS Gaasivõrk gaasitorude kaitseks 

tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada 

trasside paiknemisel vastavus  EVS 843 standardi nõuetega. Tegevuse korraldamisel 

gaasitrassi kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 76 nõuetest ning Majandus- 

ja taristuministri määrusest nr 73  

• Tööde teostamine gaasipaigaldise kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS-I 

Gaasivõrk järelvalvega ja ainult töö- või põhiprojekti alusel.  
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• Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette näidata AS Gaasivõrk 

järelevalve esindajale.  

• Peale pinnase taastamise töid peavad olema gaasikaped terve ja nähtavad ning need tuleb 

näidata ette AS Gaasivõrk järelevalvele. 

 

Tööde teostamine siderajatiste kaitsevööndis: 

Projektiga hõlmatud alal paiknevad Telia Eesti AS (edaspidi Telia) sideehitised. Telia sideehitiste 

kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja 

säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda 

EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitisekaitsevööndi 

ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, 

kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: 

https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid 

Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib 

ohustada sideehitist. Sideehitise kaitsevööndis võib töid teostada ainult Telia volitatud esindaja 

poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud 

peale sideehitise kätte näitamist järelevalvetöötaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolselt 

allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste 

algust ja soovitud väljakutseaega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal 

Teostatavate tööde käigus tagada kujad, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine. 

Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused kooskõlastada enne tööde algust Telia sideehitiste 

järelevalvetöötajaga. Kõik Telia sideehitiste kaitsmise/säilitamisega seotud kulud kannab tööde 

teostamisest huvitatud isik. Kui tööde teostamise käigus selgub, et rajatavat ehitist ei ole võimalik 

ehitada ilma Telia Eesti AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused 

asendusehitiste projekteerimiseks. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja 

sügavusega sideehitised paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel, siis korrigeeritakse 

vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist 

projekti omaniku kulul. 

3.4 Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrustega määrusi. 

3.5 Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve  

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema ehitusplats 

koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat 

personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija 

elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud 

isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning 

fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 

kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte tingimusel, 

et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui 

kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele. Töövõtjal peab enne 

ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama : 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, 

võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 

https://www.telia.ee/ehitajate-portaal
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- liikluskorraldust  

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 

hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 

esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise 

loa. 

Objekt tuleb tööde lõpetamise järgselt anda üle Tartu tänavavalgustuse käitu üleandmise 

aktiga (sh masti tabel ja valgustite tabel). 

4. TEE-EHITUSE OSA 

Jalg- ja jalgrattatee ääres paigaldatavate mastide asukohtades näidatud taastamised on 

vajalik teostad siis, kui kaevetööde käigus rikutakse asfaltkatet! Kui ehitustööde 

garantiiajal tekivad teekattes kaevetöödest tingitud vajumid, tuleb jalg- ja jalgrattatee 

asfaltkate taastada vastavalt katte taastamise joonisele ning kui katte taastamist on vaja 

teha järjestikustel lõikudel tuleb kate taastada ka nende alade vahel. 

TEETÖÖDE ÜLDISED TEHNOLOOGIANÕUDED  

Ehitamise ajal juhinduda majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr.43 

"Liikluskorralduse nõuded teetöödel" kohaselt. Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja 

liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt 

valitud ja teostavate tööde etappidele. Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus 

peavad olema enne tööde algust kooskõlastatud kohaliku omavalitsusega. Üldiselt peab 

ehitamise ajal olema vähemalt tagatud vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

Kõik tööd märgitakse välja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet määratakse ning tööetapid võetakse 

Tellija esindaja poolt vastu vastavuses Teetööde tehnilistes kirjeldustes toodule.  Tööd toimuvad 

vastavuses järgmistele nõuetele:  

1. Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. Kehtestatud Maanteeameti peadirektori 

23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314;  

2. Tee projekteerimise normid. Kliimaministri 17.11.2023 määrus nr.71 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/122112023009);  

3. Kaevetööde eeskiri. Tartu Linnavolikogu 18.12.2003. a määrus nr 52 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/402072015034);  

4. Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. a määrus 

nr 101 (https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015001). 

5. Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud 

täitematerjalid EVS-EN  

13242:2006+A1:2008  

6. Tee-ehitus OSA1 - Asfaltsegude täitematerjalid EVS 901-1:2009  

7. Tee-ehitus OSA2 - Bituumensideained EVS 901-2:2009  

8. Tee-ehitus OSA3 - Asfaltsegud EVS 901-3:2009  

Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb lähtuda Eesti Vabariigi Standarditest 

(EVS). 

Enne mullatööde algust peavad olema tehtud kõik vajalikud eeltööd. Tööde käigus peab ehitaja 

kindlustama vete äravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades vajadusel 

ajutisi truupe. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist kaevendites ja aluspinnase läbi 

leondumist.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015001
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Täidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vähemalt 0.98. Vajadusel peab kasutama 

tihendamisel ka vett. Liivaluste rajamisel tuleb võtta proove vastavalt TSMm nr. 66. Teised 

kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. 

Asfaltbetoonkattel peab vastama projektile katte projektjoon, katte laius ja tasasus ning põikkalle. 

Katte tihedus peab olema piisav. Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb kõrvaldada olemasolev 

pinnakatte muld, liivasegune muld, vanad võimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. 

Vältima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist. Soovitav on tee 

kihtkonstruktsioonide ehitus läbi viia kuival aastaajal.  

Kui tööde käigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb kõlbmatu 

pinnas välja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. Kõigi teedeehituslike tööde tehnoloogia ja 

kasutatavad materjalid peavad vastama Maanteeameti poolt esitatud nõuetele ja materjalid 

peavad olema tõendatavad (TSMm 1.11.1999 nr.63, TSMm 15.12.1999 nr.70, TSMm 20.06.2000 

nr.46, TSMm 15.06.2001 nr.66, TSMm 20.06.2001 nr.67). 

LIIKLUSKORRALDUS EHITUSE AJAL 

Teetöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud täitma majandus- ja taristuministri 

13.07.2015 määrusele nr 90 "Liikluskorralduse nõuded teetöödel". Ehitustööde tegemise ajaks 

peab töövõtja koostama ehitustööde aegse liikluskorralduse projekti mille koostamisel arvestada 

kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, teenindavate sõidukite 

näitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega. Ajutise ehitusaegse 

liikluskorralduse objektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele tööde etappidele 

ja see peab vastama eelnimetatud dokumentides toodud nõuetele. 

KATENDITE EHITUS JA KATTEKONSTRUKTSIOONID 

Katendi projekteerimisel on kasutatud Eestis kehtivat 100 kN normteljekoormust, millest 

kergemate ja raskemate telgede koormused taandatakse siirdetegurite abil normteljekoormuseks, 

sealhulgas ka Euroopa Liidu direktiiviga "Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996"ja TsM 

määrusega nr. 50 18.mai 2001.a (RTL,2001,69,941) lubatud 115 kN veotelgedega sõidukid. Tööd 

toimuvad vastavalt Maanteeameti kehtivate Tehnilistele Töökirjeldustele, Teehoiu 

Tehnoloogianõuetele (RTL, 26.05.2004, 65, 1088), ja Asfaldist Katendikihtide Ehitamise Juhisele 

(MA peadirektori 23.12.2015.a kk. Nr. 0314).  

KATETE TAASTAMINE JA VERTIKAALPLANEERING 

Projektiga nähakse ette taastada osaliselt olemasolev murukate ning osaliselt kõnnitee asfaltkate. 

Katete taastamise mahud ja ulatus on toodud katendite taastamise plaanil (joonis EL-4). 

Tänavakatete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta ning paigaldatud katted 

viiakse kokku olemasolevate kõrgusarvudega.  

KAEVIKU TAGASITÄIDE 

Torude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel tuleb 

eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla paigaldatakse liivalus paksusega 15 cm 

ja tihendatakse. Liivalus peab olema stabiilne ja püsiv. Torualuse tihendamisel tuleb saavutada 

elastsusmoodul vähemalt 120 MPa. 

Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt. 

Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtäide ja lõpptäide. Tihendada vastavalt, et saavutada 

katete alla täidetele ettenähtud tihendustegur vähemalt 0,98. Kõik kõnniteede ja sõiduteede alla 

jäävad kaevikuosad tuleb 100% tagasitäide teostada liivaga. 
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LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID 

Projekt näeb ette olemasolevate liiklusmärkide säilimise. Kui mõni liiklusmärk jääb ehitusele jalgu, 

eemaldatakse see ajutiselt ja taaspaigaldatakse pärast ehitustööde lõppu (EVS 613:2001 

“Liiklusmärgid ja nende kasutamine” muudatus /A1:2008). 

Olemasolevatelt mastidelt demonteeritavad liiklusmärgid tuleb tagasi paigaldada uutele 

paigaldatavatele mastidele. Kui neid pole võimalik paigaldada samas asukohas on vajalik 

kooskõlastada liiklusmärgi paigaldamise lahendus liikluskorraldusteenistusega ja leida lahendus 

kohapeal, mis vastaks nõuetele. 

KATTEKONSTRUKTSIOONID 

Katendi konstruktsioonid on valitud vastavalt tüüplahendustele.  

Katendi ehituse teostamisel tuleb järgida kehtivaid normdokumente, vastavaid sisulisi juhendeid 

ja ehituse head tava. Katendikihtide ehitamisel juhinduda:  

KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHEND Kinnitatud Maanteeameti 

peadirektori käskkirjaga 22.11.2016 nr 0215 

 ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 

23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314 

Liivalus tuleb rajada keskliivast, mille  filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööpäevas ja 

tihendustegur on vähemalt 0,98. Tihendamisel võib kasutada ka veega tihendamist. Liivaluse 

paksus võib varieeruda, kuid ei tohi olla väiksem projektiga ette nähtust. Liivaluse rajamisel 

tuleb võtta proove kasutatavast materjalist. 
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5. Andmetabelid  

5.1 Põhiseadmete ja materjalide spetsifikatsioon 
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5.2 Tööde mahud  
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 Lisad 

Lisa 1. Tehnilised tingimused valgustuse projekteerimiseks 

Lisa 2. Kooskõlastuste koondtabel ja ärakirjad 
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Joonised 

                     Joonis 1. EL-1 Asendiplaan, M1:500 

                     Joonis 2. EL-2 Elektriline skeem 

Joonis 3. EL-3 VJK224 skeem 

Joonis 4. EL-4 Katete taastamise plaan  

Joonis 5. TL-5 Katete taastamise tüüpristlõiked (Teedeprojekt OÜ) 


