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VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

11..11  ÜÜllddaannddmmeedd  

1.1.1 Projekteerimistöö piiritlus 

Käesoleva projektiga on lahendatud Rae vallas, Jüri alevikus, Kesk tee 12a  kinnistule 
planeeritava laohoone veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude lahendus Eelprojekti 
mahus (ehitusloa mahus). 

Täpsem ja detailsem lahendus antakse järgmistel projekteerimise staadiumitel. 

1.1.2 Kasutatud lähtematerialid ja andmed 

 
1) AS Elveso tehnilised tingimused ja nõuded. 
2) AS Elveso tehnilised tingimused sademevee kanalisatsiooni projekteerimisels. 
3) Arhitektuurne asendiplaan. 
4) Kinnistu vertikaalplaneering. 

       4)  Hoone arhitektuursed plaanid ja lõiked. 
       5)  Geoalus (Reaalprojekt  Töö nr  G23154, 2023, kõrgused EH2000 süsteemis). 
       6)   EHITUSGEOLOOGILISE UURIMISTÖÖ ARUANNE (saadud Maa-ameti kodulehelt). 
             Jüri Tehnopark krundid 18, 19, 21 ja 22 Harjumaa Rae vald. 
             Harju maakond, Rae vald, Jüri Kesk tee 10, 12, 19 ja 21. 
             OÜ REI Geotehnika. 2005. 
 

1.1.3 Normdokumendid 

          Eesti standardid: 
           
          EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon 
          EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk 
          EVS 835:2022 Hoone veevärk 
          EVS 932:2017 Ehitusprojekt 
          EVS 921:2022    Veevarustuse välisvõrk 
          EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6. 
          07.10.2013 lisatud A1:2013, 03.01.2017 lisatud AC:2016, 03.10.2017 lisatud A2:2017 

1.2 Veevarustuse välisvõrk 

1.2.1 Olemasolev 

Käesoleval ajal kinnistul puudub ühendus ühisveevärgiga. 
 

1.2.2 Projekteeritud veevarustus 

1.2.2.1 Arvutuslik vooluhulk  

 

Arvutuslik 
vooluhulk, l/sek 

Tunnine vooluhulk, 
max m3/h 

Ööpäevane vooluhulk, max 
m3/ööp 

Igakuine vooluhulk, 
max m3/kuus 

0,6 0,3 1,7 51.0 
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1.2.2.2 Veevarustusallikas ja kinnistu liitumispunkt 

 
Kinnistu veevarustuse allikaks on piirkonna ühisveevärgi torustik. 
Kinnistule on väljaehitatud veeühendus  DN100  koos maakraaniga DN100 – kinnistu 
liitumispunktiga. 
 
Kinnistu veevarustuse toru on projekteeritud alates olemasolevast, kinnistu piirile 
väljaehitatud veeühendusest kuni hoone veemõõdusõlmeni.  

Kinnistu veevarustuse toru   projekteeritakse PE PN10 DN32 (De40) plastsurvetorudest ning 
rajatakse min 1.80 m sügavusele maapinnast. Ühendus ol-oleva DN100 toruga teostada 
üleminku abil. 

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 2,5mm2 
ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad, 
isoleeritud kuumkahaneva kattega. Kaabli otsad tuua veemõõdusolme ja maakraani kape 
alla.  
Torustiku kohale (0.3-0.4 m toru laest) paigaldada hoiatuslint. 
 
Liitumistorustiku ühendamisel ol-oleva toruga ja jätkamisel kasutada elektrikeevisliitmikuid. 
      
PE veetoru peab vastama standardile EN12201, min. surveklass PN10. 
 

1.2.2.3 Hoone veemõõdusõlm 

Kaugus liitumispunktist esimese korruse tehnilise ruumini ületab 50 meetrit. 
Seoses sellega projektiga on ettenähtud paigaldada veemõõdukaev. 
Veemõõdukaev nähakse ette paigaldada haljasalale. 
Nähakse ette PE-materialist kaev läbimõõduga DN1200 (nt firmast IWS Group või analoog) 
Veemõõdukaevu on  projekteeritud peaveemõõtja DN20mm (2.5 m3/h)  pikkusega 190mm. 
Kasutatud on firma „Kamstrup“ ultraheli veearvesti.  
 
Veemõõdukaevu ja veemõõdusõlme ehitamisel pidada kinni  AS-i  ELVESO nõuetest. 
Enne ja peale veearvestit on ette nähtud sulgarmatuur. Peale veearvestit ning enne hoone 
poolset sulgelementi  paigaldatakse tühjendusventiil ja tagasilöögiklapp.  
 
Veemõõtja paigaldatakse vastava konsoolile  ning plommitakse. Konsool, firma „Kamstrup“ 
ultraheli veearvestile, peab olema varustatud liigutatava hülsiga liidesega ja maandatud. 
 
Veearvesti paigaldatakse horisontaalselt näidikuga ülespoole nii, et selle näitu oleks kerge  
lugeda.  
Arvestile peab eelnema vähemalt viiekordne toru läbimõõdupikkune ning järgnema vähemalt 
kolmekordne toru  läbimõõdupikkune sirge torulõik.  
 
Veemõõdusõlme väljaehitamisel võib kasutada ainult mittelahtivõetavaid liideseid.  
Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru. Kõik mahavõtted kinnistu 
veesisendilt teostada peale peaveemõõdusõlme.  
 
Veemõõdusõlm monteerida vastavalt veemõõdusõlmede ehitamise, kasutamise ja 
veearvestite paigaldamise eeskirjadele. Veemõõdusõlme ühenduste tegemisel ei või 
kasutada lahtivõetavaid kiirliitmikke.  
 

1.2.3 Sisemine tuletõrjeveevarustus 

 
Ei planeerita. 
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1.2.3.1 Väline tuletõrjeveevarustus 

 
Vajalik vooluhulk on 20 l/sek ja tulekahju arvestuslik kestvus on 3 tundi (EVS 812- 
6:2012+A1:2013+AC:2016+A1:2017 tabel 2).  
 
Väline tulekustutusvesi koguses 15.0 l/sek tagatakse tänavatrassil paiknevatest hüdrantidest. 
Puuduva koguse (5.0 l/sek) on planeeritud kinnistule paigaldada tuletõrjeveemahuti mahuga 
60m3. Veevõtt mahutist hakkab toimuma kuivhüdrandi kaudu. 

1.2.4 Torustikud ja armatuur 

1.2.4.1 Torustike materjal 

Välisvõrgud: 

Kinnistu veevärgi toru alates liitumispunktist kuni hooneni  kinnistu piires projekteeritakse PE 
PN10 DN32 (De40) plastsurvetorudest. Veetorustik paigaldatakse min. 1.80 m sügavusele 
maapinnast. 

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 
2,5mm2. ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema 
veetihedad, isoleeritud kuumkahaneva kattega. Kaabli otsad tuua veemõõdusolme ja 
maakraani kape alla.  
Torustiku kohale (0.3-0.4 m toru laest) paigaldada hoiatuslint. 
 
Liitumistorustiku ühendamisel ol-oleva toruga ja jätkamisel kasutada elektrikeevisliitmikuid. 
      
PE veetoru peab vastama standardile EN12201, min. surveklass PN10. 

11..33    RReeoovveeee  kkaannaalliissaattssiioooonniivvõõrrkk  

1.3.1 Olemasolev 

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne. 

Käesoleval ajal kinnistul puudub ühendus kanalisatsiooniga. 
 

1.3.2 Projekteeritud kanalisatsioon 

1.3.2.1 Arvutuslik vooluhulk  

 

Arvutuslik 
vooluhulk, l/s 

Tunnine vooluhulk, 
max m3/h 

Ööpäevane vooluhulk, 
max m3/ööp 

Igakuine 
vooluhulk, max 

m3/kuus 

3.2 0.3 1,7 51 

 
 

   

 

1.3.2.2 Eelvool ja kinnistu liitumispunkt 
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Kinnistu olmereovee kanaliseerimisel eelvooluks on piirkonna ühiskanalisatsioonitorustik. 
Kinnistule on väljaehitatud kanalisatsiooniühendus De160 koos kontrollkaevuga-
liitumispunktiga.  

1.3.2.3 Torustike material 

Projekteeritud olmereovee  kanalisatsiooni välistorustik  nähakse ette paigaldada   PVC SN8 
plastik-muhvtorudest  De160mm , kaldega 0.007 liitumispunkti suunas. 
 
Enne tööde algust täpsustada kanalisatsiooni liitumispunkti kõrgusmärk! 
 
PVC toru peab vastama standardile 1401-1. 
 
Kaevud – PE keeviskaevud,  min SN2 , De400/315, teleskoopsed (40 t), põhjarennidega. 

1.3.2.4 Kohtpuhastid 

Ei planeerita. 

1.3.2.5 Pumpla 

Ei planeerita. 

11..44  SSaaddeemmeevveeee  kkaannaalliissaattssiioooonniivvõõrrkk  jjaa  ddrreennaaaažž  

1.4.1 Olemasolev 

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne. 

Kinnistul puudub ühendus sademevee välisvõrguga. 
 

1.4.2 Projekteeritud sademeveekanalisatsioon 

 
1.4.2.1 Arvutuslik vooluhulk 
 
Pikaajaline vihm (20 min): 
 
Katuselt  (suunatakse ühtlustusmahutisse): 
 
Arvutusvihma kestus:  20 minutit 
Katuse pind: 3200 m2 
Arvutusvihma korduvusperiood:  P=3 aastat 
Vihma intensiivsus : 131 l/sek x Ha, 
K=1.0 (katus) 
Q=42.0 l/sek 
 
Parklast: 
 
Arvutusvihma kestus:  20 minutit 
Parkla pind: 1500 m2 
Arvutusvihma korduvusperiood:  P=2 aastat 
Vihma intensiivsus (asfalt):  114 l/sek x Ha, 
K=0.8 (asfalt) 
Q=14.0 l/sek 
 
1.4 Ühtlustusmahuti min vajalik maht: 60.0 m3. 
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1.4.2.2 Eelvool ja kinnistu liitumispunkt 

 
Kinnistu sademevee eelvooluks on Kesk teel kulgev De200 sademevee kanalisatsiooni 
ühistorustik. 
 
Vastavalt AS Elveso nõuetele: „Projekteerida ja ehitada vastavalt AS ELVESO nõuetele 
piirkondlik „SK pumpla Kesk  tee “ sademevee pumpla, sh pumpla automaatika ja 
elektriliitumine (edaspidi SK Pumpla). SK Pumpla projekteerimise ja ehitamise korraldab AS 
ELVESO küsides tööde teostamisele hinnapakkumised pärast liitumislepingu sõlmimist“. 
 
Sademeveed Kesk tee 12a kinnistult nähakse ette ärajuhtida ülepumpamise teel.  
Kinnistu sademevee liitumispunkt (kontrollkaev K2-3) projekteeritakse avalikult kasutatavale 
maale,  Kesk tee tänava alale. Liitumispunktist peatrassini projekteeritakse isevoolne torustik 
De200 kaldega 0.005. Ühendus peatrassiga nähakse ette teostada projekteeritava  
kaevu K2-1 abil. Sademeveed kinnistult nähakse ette ülepumbata kõigepealt 
voolurahustikaevusse VRK-1, kust vooluhulga reguleeritava isevoolse toruga De110 
(vastavalt Elveso tehnilistele nõuetele max 10.0 l/sek) suunatakse projekteeritud 
liitumispunkti. Kesk teel asuv olemasolev restkaev nähakse ette ümberühendada 
projekteeritava De200  sademevee toruga. 
 
Sademeveed nähakse ette ärajuhtida hoone katuselt ja parklate restkaevudest. 
 
Sademevee ühtlustamiseks kinnistul nähakse ette kasutada puhvermahutit. Eelprojektis on 
kasutatud ühtlustusmahuti-torud DN1000 ja DN600. 
 
Puhvermahuti suurus (min 60.0 m3)  on valitud lähtudes 20-minutilisest paduvihmast. 
Puhvermahuti suuruse vajadusle täpsustada  järgmistel projekteerimise staadiumitel. 
 
Puhvermahuti-toru paigaldamisel lähtuda tootja juhendist. Vajadusel ankurdada toru ja 
kaevud. 
 
Projekteeritud sademevee kanalisatsioonisüsteem  kinnistu piires  nähakse ette paigaldada   
kanalisatsioonitorudest  PP SN8 DN1000-200mm , kaldega 0.0011- 0.005. 
 
Kasutatavad kaevud – sademevee PE –keeviskaevud, teleskoopsed De1200/630 (setteosaga 
0.4 m) , De800/500 ja De400/315 (40t).   
 
Pumpla survetoru paigaldadada  PE PN10 plastsurvetorudest. Toru lõik enne 
voolurahustikaevu  (tõus kaevu suunas) soojustada pealt ja küljedelt XPS-400 plaatidega 
paksusega 100mm. 
 
Kinnistu sademevee süsteemile  teostada regulaarne hooldus ja kontroll, setteosaga kaevud, 
restkaevud ja õlipüüdur õigeaegselt puhastada! 
Kesk tee 14a asuv sademevee kanalisatsioonisüsteem ja õlipüüdur eelnevalt puhastada ja  
 
Projekteeritud sademevee kanalisatsiooni lahendus ja ühtlustusmahitite maht  täpsustada 
Põhiprojekti koostamise käigus. 

1.4.2.3 Kohtpuhastid 

Parkla restkaevudest tulenevad sademeveed nähakse ette puhastada I-klassi õli-
bensiinipüüduris, mis on koos liiva-mudapüüduriga. 
 

Sademevee puhastus peab vastama vastab veeseaduse §ile 129. Suublasse juhitav 
sademevesi vastab keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee 
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puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise 
kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“. 
 
Peale õlipüüduri nähakse ette proovivõtukaev.  
Õlipüüduri ja proovivõtukaevu paigaldamisel lähtuda Tootja juhendist. Õlipüüdur ja 
proovivõtukaev ankurdada. Peale kujundada koormustasandusplaat. Tuulutustoru viia 
haljasalale. 
 

1.4.2.4 Pumpla 

Kinnistule on planeeritud sajuveepumpla maksimaalse  tootlikkusega  ~8.0 l/sek. 
Pumpla paigaldamisel lähtuda Tootja juhendist. Pumpla ankurdada. Peale kujundada 
koormustasandusplaat. Pumpla tuulutustoru viia haljasalale. 
 

1.4.4 Projekteeritud drenaaž 

 

Ei planeerita. 
 

11..55  SSaaddeemmeevveeee  kkaannaalliissaattssiioooonniivvõõrrgguu  ppaaiiggaalldduuss  jjaa  hhoooolldduuss  
 
Välistorustik 
 
Kanalisatsioonitorustik paigaldada lahtisel meetodil. 
Kaevikute mõõtmed peavad tagama torude ja tarvikute sobiva paigalduse. 

1.6  Kaevetööd 

Geoloogilised tingimused: 

Piirkonnas on tegemist moreen- ja paekivi pinnasega. Pinnaseveetase kohati võib olla väga 
kõrge. 

 

1.6.3 Tasanduskiht 

Kaeviku põhja, on ettenähtud  tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa põhjast 
mõõdetuna on  150 mm . 

Tasanduskiht paigaldada killustikust.  

Tasanduskihina kasutatava kivimaterjali suurim lubatud (pinnaseosakeste suurus) 
fraktsioon d max sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust. Veetoru paigaldamisel vältida 
torustiku kokkupuutet killustikuga. 

Suurim osakeste suurus (prEN 1046):  

De < 110 – 15 mm  

110 ≤ De < 315 – 20 mm  

315 ≤ De < 630 – 30 mm  

630 ≤ De – 40 mm 

 1.6.4  Torustiku paigaldus ja kaeviku täide 

Algtäide  

Algtäide teostada killustikust paekivi kihis torustiku paigaldamisel. 

Edasi  keskliivast või tagasitäite pinnasest (Kt min.=0.98, Kf>=0.5 m3/ööp) 
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Algtäide  peab ulatuma vähemalt 300mm toru ülaservast kõrgemale. Sängitusmaterjali 
tihendada kihiti. Esimene kiht võib ulatuda maksimaalselt toruläbimõõdu kõrguseni. 
Vajadusel võib torustiku tihendamistööde ajaks täita veega. Otse torude peal olevat 
sängitusmaterjali tohib mehhanismidega tihendada alles siis, kui kiht on vähemalt 
300mm paksune, kuid tihendusvõtteid kasutades peab kihi paksus olema vähemalt 
150mm. 

Lõpptäide 

Nõutav lõpptäite tihendusaste on: 
- Püsikatendiga alal:   Kt= 0,98 
 
Püsikatendiga aladel (sissesõidu ala, betoonkivikatega plats kinnistul) peab kaeviku lõpptäide 
olema tehtud liivaga   (Keskliiv, Kt=0.98), mille filtratsioonimoodul (Kf) on min. 0,5 
m/ööpäevas.  
 
Tagasitäite materjal tuleb paigaldada ja tihendada kihtidena.  
Tihendada tuleb kihtide kaupa, kihipaksus sõltub kasutatavast tihendustehnikast, kuid ei tohi 
ületada ühelgi juhul 500 mm. 
 
Kattetega seotud info antakse tee-ehitusliku osa projektis. 

 

1.7 Keskkonnakaitse 

 
Pärast tööde lõpetamist tuleb tööpiirkond puhastada ehitusprahist, materjalidest, 
väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. 
 

• Jäätmete äravedu: näit. Ragn-Sells AS. 

• Ehitusjäätmed sorteerida liikidesse ehitusplatsil. 
 
 
Vastutav spetsialist 
M.Jasman 
 

 


