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1.  Üldandmed 

1.1.  Projekti ülesehitus 

Tööprojekti koosseis on toodud kausta esilehtedel. 

1.2.  Ehitise asukoht 

Objekti asukoht on Harju maakonnas Anija valla territooriumil, Aegviidu alevis. 

  

Joonis 1. Objekti asukoht (aluskaart: Regio 2024) 

Projekteeritud rajatised paiknevad järgmistel Tabel 1 toodud katastriüksustel: 

Tabel 1. Katastriüksused, kuhu on projekteeritud VK rajatised 

Nr Aadress Katastritunnus Sihtotstarve Omandivorm 

1 Jägala-Käravete tee T2 11201:005:0013 Transpordimaa 100% Riigiomand 

2 Aegviidu metskond 27 11201:005:0042 Maatulundusmaa 100% Riigiomand 

3 Tagajärve tänav 14101:001:0055 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 

4 Ääremetsa 11201:005:0019 Maatulundusmaa 100% Eraomand 

5 Piibe mnt 39 11201:004:0270 Elamumaa 100% Eraomand 
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Nr Aadress Katastritunnus Sihtotstarve Omandivorm 

6 Piibe mnt 37 11201:004:0260 Elamumaa 100% Eraomand 

7 Järve tänav 11201:004:0058 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 

8 Piibe mnt 47a 11201:004:0061 Elamumaa 100% Eraomand 

9 
13 Jägala-Käravete tee 
T5 

14101:001:0479 Transpordimaa 100% Riigiomand 

10 Piibe maantee L4 11201:004:0063 Transpordimaa 100% Eraomand 

11  Metsa tänav L2 11201:002:0133 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 

12 Piibe mnt 53 11201:004:0080 Elamumaa 100% Eraomand 

13 Aegviidu metskond 26 11201:005:0030 Maatulundusmaa 100% Riigiomand 

1.2.1.  Projekti eesmärk ja ehitise lühikirjeldus 

Käesoleva töö eesmärk on koostada tööprojekt Nikerjärve reoveekogumisalal ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni väljaehitamiseks, tagamaks kõigile piirkonna elanikele nõuetekohane ja 
keskkonnasäästlik avalik teenus.  

Projekti tulemusena luuakse ühisveevärgiga liitumise võimalus 40-le kinnistule, 
ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus 40-le kinnistule. Rajatavatele veetorustikele paigaldatakse 
tuletõrjeveevarustuse tagamiseks 4 tuletõrjehüdranti. 

Projektis määratakse kaevude ja torude materjal, nende läbimõõt, rajamissügavus, soovituslik tootja 
ning vajalikud seadmed ja rajatised. Esitatakse nõuded ehituskvaliteedile. 

1.2.2.  Tellija andmed 

OÜ Raven 

Registrikood: 10307716 

Aadress: Sügise 2b, Aruküla, 75201 Harju maakond 

Telefon: 5342 8272 

E-post: info@ravenou.ee 

1.2.3.  Peatöövõtja andmed 

OÜ Altos Teed 

Registrikood: 12967894 

Aadress: Õlleköögi põik 6, Kurna küla, 75307 Rae vald, Harju maakond 

Telefon: 51 44 936 

E-post: algis.vaitekunas@altosteed.ee 

1.2.4.  Projekteerija andmed 

1.2.4.1.  Projekteerimise peatöövõtja 

Skepast&Puhkim OÜ 

Registrikood: 11255795 
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MTR registreeringu number: EEP000894 

Aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, Harju maakond 

Telefon: +372 664 5808 

E-post: info@skpk.ee 

1.2.4.1.1.  Projekteerimise projektijuht 

Projektijuht: Loit Munter - kutsetunnistus nr 155716, Diplomeeritud veevarustuse- ja 
kanalisatsiooniinsener, tase 7 

1.2.4.1.2.  Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerija: Svetlana Kivistik – kutsetunnistus nr 167653, 
Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7. 

1.2.4.2.  Alltöövõtjad 

Road-Expert OÜ - teede osa projekteerimine, katete taastamine 

Registrikood: 14449962 

Aadress: Heinapõllu tee 1-1, 75205 Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond 

Telefon: +372 5665 0034 

E-post: info@roadexpert.ee 

Meelis Kreevan – kutsetunnistus nr 176364, Diplomeeritud teedeinsener, tase 7. 

1.3.  Alusdokumendid 

1.3.1.  Lähteandmed 

1.3.1.1.  Tellija lähteülesanne 

Tellija lähteülesandeks on riigihange nr 283427 (hankija OÜ Raven) hankedokumendid. Nikerjärve 
reoveekogumisala ÜVK projekteerimis-ehitustööd. 

1.3.1.2.  Eskiis, eelprojekt või varasemad projektid 

Projekti koostamisel on arvestatud järgmiste projektidega: 

- Europolis OÜ töö nr 30/23, Nikerjärve reoveekogumisala ÜVK rajamine. 

1.3.1.3.  Detailplaneering ja projekteerimistingimused 

Projekti koostamisel on võetud aluseks Anija Vallavalitsuse projekteerimistingimused nr 
2411802/03981, 22.01.2025. 

Projekti alal kehtib Anija valla üldplaneering (kehtestatud Anija Vallavolikogu 13.08.2020 otsusega 
nr 180). 

Projekti koostamisel on arvestatud järgmiste Anija valla projekti alal ja piirkonnas paiknevate 
kehtivate ja menetluses olevate detailplaneeringutega: 

 Nikerjärve kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering – kehtestatud 18.02.2009.a. 
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 Aegviidu alev, Tagajärve kinnistu (katastritunnus 11201:005:0016) detailplaneering, 
kehtestatud 19.03.2008.a  

 Aegviidu alev, Tagajärve tn 12 kinnistu (11201:005:0021) detailplaneering, kehtestatud 
08.01.2006.a  

 Aegviidu alev, Järvela I kinnistu detailplaneering, kehtestatud 21.05.2008.a. 

1.3.1.4.  Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused 

Projekti koostamisel võeti aluseks järgmised tehnilised tingimused: 

­ Transpordiameti poolt 15.01.2024 väljastatud Nõuded Nikerjärve reoveekogumisala ÜVK 
projekti koostamiseks riigitee nr 13 teemaal ja tee kaitsevööndis 7.1-2/24/492-2; 

1.3.2.  Kitsendused 

1.3.2.1.  Looduskaitselised objektid 

Projekti piirkonnas Piibe maanteel paiknevad III kategooria kaitsealused liigid ja kivistised, Amphibia 
sp. (kahepaiksed, III kategooria (liigini määramata)). Kõnealusel teelõigul on tegemist asukohaga, 
mida kahepaiksed kasutavad kudemisperioodil teeületuskohana. LKS § 52 lg 1 kohaselt tuleb liikide 
rändeteel ehitamisel tagada kaitsealuste liikide isenditele võimalikult ohutud elu- ja 
liikumistingimused. 

Piibe mnt lähedusel paiknevad ka III kategooria kaitsealused taimed. Objekti nimi on  Goodyera 
repens (roomav öövilge), KLO9350308 

Veevarustuse ja reoveekanalisatsioonitorustik on projekteeritud läbima Aegviidu Metskond 27 (kat. 
nr 11201:005:0042) kinnistut, mis jääb Kõrvemaa maastikukaitseala (KLO1000265) Kõrvemaa 
piiranguvööndisse, mis on ühtlasi ka Natura 2000 võrgustikku kuuluv Kõrvemaa linnu- ja loodusala. 

1.3.2.2.  Pärandkultuur 

Projektialasse jääb pärandkultuuriobjekt Nikerjärve kõrts (112:KOR:003). Nikerjärve kaldal 
praeguse maantee põhjaküljel oli kunagi kõrts, säilinud on vaid põliskask, mis kasvas seal ka kõrtsi 
ajal. Praegu on kõrtsi asukoht tühi lagendik elamu kõrval. 

1.3.2.3.  Geodeetilised punktid 

Projekti alale jäävad järgmised geodeetilised punktid: 

- Piibe mnt ja Metsa tn ristmikust 280 m kagus, maantee äärses metsas on polügonomeetria 
punkt nr 14. Kaitsevöönd 3 m; 

- Piibe mnt ja Metsa tn ristmiku lähedal, teepeenras on polügonomeetria punkt nr 213A. 
Kaitsevöönd 3 m. 

1.3.2.4.  Riigiteed 

Projekti alale jäävad järgmised riigiteed: 

 Jägala-Käravete tee T2  
 13 Jägala-Käravete tee T5 

Projektiga kavandatakse tehnovõrkude ehitust riigitee teemaal ja tee kaitsevööndis järgnevas 
ulatuses: 
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1. Riigitee nr 13 Jägala-Käravete tee T2: 
 Veetorustiku ja survekanalisatsioonitorustiku ristumine maanteega km 39,43 (ehitus kinnisel 

meetodil) 
 Veetorustiku, survekanalisatsioonitorustiku ja isevoolse kanalisatsioonitorustiku ristumine 

maanteega km 39,69 (ehitus kinnisel meetodil) 
 Veetorustiku ja reovee kanalisatsioonitorustiku ristumine maanteega km 39,74 (ehitus 

kinnisel meetodil) 
 Veetorustiku ja reovee kanalisatsioonitorustiku ristumine maanteega km 39,85 (ehitus 

kinnisel meetodil) 
 Veetorustiku ja survekanalisatsioonitorustiku kulgemine riigitee nr 13 Jägala-Käravete tee 

T2 km 38,68– 39,69 tee kaitsevööndis. 
 Veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku kulgemine riigitee nr 13 Jägala-Käravete tee T2 km 

39,69 – 39,96 tee kaitsevööndis. 
  Tuletõrjehüdrandi paiknemine km 39,51 tee kaitsevööndis. 

 
2. 13 Jägala-Käravete tee T5 
• Veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku kulgemine ning tuletõrjehüdrandi paiknemine 

Vt täpsemad nõuded torustike paigaldamiseks riigiteede nr 13 teemaal ja kaitsevööndis ptk. 4.3.3.  

1.3.3.  Ehitusuuringud 

1.3.3.1.  Ehitusgeodeetilised uuringud 

Uuringud on läbi viidud vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-
geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. 

Uuringud teostas Kagu Geodeesia OÜ, töö nr 24T104. Välitööde tegemise aeg: detsember 2024.  

1.3.3.2.  Ehitusgeoloogilised uuringud 

Ehitusgeoloogilisi uuringuid käesoleva töö raames ei tehtud. 

1.3.4.  Normdokumendid 

Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid, (eel-) normid ja juhendid ning 
seadustes ja õigusaktides kehtestatud kohustuslikud nõuded: 

- EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 
- EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 
- EVS 843:2016 Linnatänavad; 
- EVS 812-6:2012+A1+A2 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 
- RIL 77-2013. Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 
- EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine; 
- EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 
- Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja 

teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord – SM määrus nr 10, vastu võetud 
18.02.2021, redaktsioon jõustus 07.04.2023);  

- Osaühingu Raven ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja projekteerimise 
tehnilised tüüptingimused; 

- Anija valla kaevetööde eeskiri, Anija Vallavolikogu määrus nr 66, 19. november 2019.a; 
- Anija valla heakorra eeskiri, Anija Vallavolikogu määrus nr 58, 20. juuni 2019.a; 
- Anija valla jäätmehoolduseeskiri, Anija Vallavolikogu määrus nr 112, 16. september 

2021.a;  
- Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028; 
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- Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus; 
- Veeseadus; 
- Ehitusseadustik; 
- Jäätmeseadus; 
- MTM 17.07.2015.a määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile; 
- KLM 12.09.2023.a määrus nr 57 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus; 
- KM 08.11.2019.a määrus nr 61 Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, 

kaevandus, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse 
hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused; 

- MTM 14.02.2020.a määrus nr 3 Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide 
säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele 
ja üleandmisele esitatavad nõuded; 

- üldkehtivad reeglid ja head ehitustavad. 
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2.  Veevarustuse välisvõrk 

2.1.  Olemasolev olukord 

Projekti piirkonna sees käesoleval hetkel puuduvad olemasolevad ühisveevarustuse torustikud. 
Veevarustus põhineb erapuurkaevudel.  

2.2.  Veevarustuse üldnõuded 

Projekteeritud veetorustiku eluiga on 50 aastat. 

2.3.  Projekteeritud veevarustus 

Käesoleva projekti mahus on ette nähtud projekteerida veetorustikud vastavalt tehnoloogilise 
projektiga määratud mahus. Projekteeritavad uued torustikud paigaldatakse PE veetorustikust 
läbimõõtudega De32-110 mm. 

Torustike projekteerimisel on arvestatud eelkõige üldkasutatava maa kinnistupiiridega ning teiste 
projekteeritavate kommunikatsioonide paiknemisega. Eesmärgiks on võetud veetorustike 
projekteerimine võimalusel avalikult kasutatavale maale. 

Veevarustuse allikaks on olemasolev OÜ Raven ühisveevärk. Ühendus olemasoleva ühisveevärgiga 
teostatakse Metsa tn-l olemasoleva De110 mm veetorustikuga. Lisaks on ette nähtud ühendus 
olemasoleva Ranna tee De63 mm veetorustikuga.  

Veemõõdusõlm peab paiknema hoones, kohe veetoru hoonesse sisenemise kohas välisseina taga ja 
vastama OÜ Raven nõuetele. Veemõõdusõlme asukoht peab olema eelnevalt kooskõlastatud vee-
ettevõtjaga. 

Projekteeritud torustikule De110 on projekteeritud 4 maapealset tuletõrjehüdranti.  

Veetorustiku lõikude sulgemiseks on ette nähtud siibrid. Siibrite asukohad vastavalt asendiplaanile. 

Veetorustiku läbipesu teostamiseks on projekteeritud läbipesukaevud Tagajärve tn ja Järve tn 
veetorustiku De63 mm tupiklõigule.  

Tagajärve, Järve ja Järve põik piirkonnas on projekteeritud torustik ette nähtud rajada lahtisel 
(kaevamine) meetodil. Kinnisel meetodil on ette nähtud rajada ristumised 13 Jägala-Käravete tee T2 
tugimaanteega ja transiitveetorustik mööda jalakäijate teed. Ristumisel maanteedega on torustikule 
projekteeritud kaitsetorud PE PN10. Stardi- ja lõpukaevikud on kajastatud asendiplaanil. Sõltuvalt 
kasutatavast puurimistehnikast Töövõtja võib muuta stardi- ja lõppkaevikute asukohtasid. 
Projekteeritud torustike kaevikusse või kaeviku lähistele jäävate olemasolevate 
tehnovõrkude/rajatiste toestamise vajaduse ulatuse ja meetodi täpsustab Töövõtja ehitustööde 
käigus. 

Projekteeritud torustike paigaldamisel lahtisel meetodil sademeveekanalisatsiooni alt tuleb vajadusel 
sademeveetorustik taastada, kui teostatud tööde käigus saab see mingil moel kahjustada. 

Projektlahenduse koostamisel on kinnistuühendustorustike asukoha valikul arvestatud võimalusel 
kinnistuomanike poolt kooskõlastuslehtedel esitatud soovidega. Projektlahenduse koostamisel on 
kinnistuomanikega kooskõlastatud ka rajatiste ehitamine kinnistutele. 

Projekteeritud veetorustiku rajamissügavus on 1,8 m toru peale. Juhul kui veetoru peale jääva täite 
paksus on väiksem kui 1,8 m, tuleb torustik nendes lõikudes soojustada. 

Torustiku asendiplaanil on esitatud sõlmede tsentrite vahelised pikkused. Projekteeritud torustike 
asendiplaanidel toodud torustiku kõrgused on torustiku lae absoluutkõrgused. 

2.3.1.  Kinnistute veevarustuse liitumispunktid 

Käesolevas töös on majaühendustorustikud läbimõõduga De32 mm. 
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Üldjuhul igale kinnistule kuni 1,0 m kaugusele kinnistu piirist on paigaldatud maakraan koos 
spindlipikenduse ja kapega 40T sõidutee alla, haljasalal 25T.  

Peale maakraani paigaldada 1 m pikkune veetoru maakraanist kinnistu poole ja lõpetada 
elekterkeeviskorgiga. 

2.3.2.  Väline tuletõrjeveevarustus 

Väliseks tulekustutuseks saadakse vesi De110 mm veetorustikule projekteeritud 
tuletõrjehüdrantidest. Projekteeritud on kokku 4 tuletõrjehüdranti. Tuletõrjehüdrantide asukohad on 
näidatud asendiplaanidel. 

Hüdrandi ja peatoru vaheline ühendustoru peab olema minimaalse pikkusega ja hüdrant tuleb 
paigaldada sõidutee servast mitte kaugemale kui 2,5 m, riigimaanteede puhul mitte lähemale kui 5 
m teekatte servast. Riigimaanteede korral järgida lisaks Transpordiameti juhendit MA 2018-015 
Nõuded tehnovõrkudele ja -rajatiste teemaale kavandamisel. Projekteeritud hüdrantide täpsemad 
asukohad on näidatud joonistel. 

Hüdrantide paigaldamisel järgida Siseministri 18. veebruar 2021. a määrust nr 10.  

Tuletõrjehüdrantide asukohad torustikul on valitud vastavalt standardile EVS 812-6:2012. 

Tuletõrjehüdrantide vahelised kaugused ühisveevärgi jaotustorustikul ei tohi ületada 200m, 
arvestusega, et kõik hooned ning rajatised, mille puhul on nõutud välimine kustutusvesi, ei tohi olla 
kaugemal kui 200 m kasutatavast tuletõrje veevõtukohast. 

Hüdrantide kohta esitada Töövõtjal vastavussertifikaadid. 

Hüdrantide katsetamine tuleb läbi viia vastavalt Siseministri 18.02.2021 määrusele nr 10 ning 
Päästekeskuse poolt esitatavatele nõuetele ja tingimustele. 

2.3.2.1.  Maapealne tuletõrjehüdrant 

Projekteeritud on 3 maapealset tuletõrjehüdranti. Hüdrantide surveklass peab olema PN10. Kasutada 
tuleb teleskoopilise tõusutoruga, automaatse tühjendusklapi ja siibriga varustatud maapealset 
hüdranti vastavalt EVS-EN 14384:2005 nõuetele. Maapealse hüdrandi automaattühjendusklapp tuleb 
ühendada drenaažtoruga, millega tagatakse püsttoru tühjenemine. Hüdrandi tühjendamiseks vajalik 
drenaažtoru peab olema kaetud killustikuga või mähitud filterkangasse. 

Hüdrandi tähistus 
projektis 

Asukoha 
koordinaadid 

Veevõtukoht Veeallika 
tüüp 

Veevooluhulk  

l/s 

H1-1 
6571841.383 

592588.218 
maapealne survestatud 10 

H1-2 
6571952.655 

592627.154 
maapealne survestatud 10 

H1-3 
6571929.497 

592886.816 
maapealne survestatud 10 

H1-4 
6571777.408 

592979.211 
maapealne survestatud 10 

2.3.2.2.  Maa-alune tuletõrjehüdrant 

Projekteeritud on 1 maa-alune tuletõrjehüdrant. Hüdrantidena tuleb kasutada maa-alust “E-tüüpi” 
soojustatud hüdranti vastavalt EVS-EN 14339:2005 nõuetele. Hüdrantide kohta esitada Töövõtjal 
vastavussertifikaadid. Hüdrandi sulgelemendi spindlipikendus ei tohi asuda tõusutoru sees. Maa-
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alune hüdrant tuleb paigaldada veetihedasse kaevu. Kaev peab olema silindriline, kaevu siseläbimõõt 
peab olema minimaalselt 1000 mm ja puhas sissepääsu ava minimaalselt 360 mm. Vt Joonis 2. 

 

Joonis 2. Maa-aluse hüdrandi paigaldamine seadmekaevu  

Hüdrandi tähistus 
projektis 

Asukoha 
koordinaadid 

Veevõtukoht Veeallika 
tüüp 

Veevooluhulk  

l/s 

H1-2 
6571952.655 

592627.154 
Maa-alune survestatud 10 

Projekteeritud hüdrantide tõusutorud peavad külmumise vältimiseks pärast kasutamist automaatselt 
tühjenema. Hüdrandi asetus seadmekaevus peab võimaldama tühjendusklapi vahetamist. 
Tühjendusklapp peab tühjenema kaevu sisse. Kaevus peab olema roostevaba tagasivooluklapiga 
trapikomplekt, mis paikneb kaevu põhjast 25 mm kõrgusel, et vältida sette sissevoolu. Kaev peab 
olema topeltpõhjaga, et mahutada ära trapikomplekt. Kaevu välispõhi peab olema sile. Hüdrandi 
kinnitus ei tohi takistada vee voolu trappi ehk see peab olema avaga või põhjast kõrgemal. 

Hüdrandi isevoolseks tühjenemiseks vajalik tühjendustorustik (immutustoru) tuleb paigutada 
killustikprismasse ja ümbritseda geotekstiiliga. Hüdrantide tõusutoru tühjendustorustikku ei tohi 
ühendada kanalisatsiooniga. 

2.3.2.3.  Hüdrantide tähistamine 

Tuletõrjehüdrandid tuleb tähistada vastavalt Siseministri 18. veebruar 2021. a määrusele nr 10 
“Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, 
tingimused ning kord“.  

Veevõtukoht tähistada aasta ringi nähtava viidaga, millelt on tuvastatav veevõtukoha asukoht. Viit 
paigaldada veevõtukohast kuni 20 meetri kaugusele nähtavale kohale. 

Veevõtukoha viit peab vastama Siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 Lisas 2 toodud nõuetele. 
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2.3.3.  Torustikud ja armatuur 

Torustike paigaldamine ja ehitamine peab vastama OÜ Raven tehnilistele nõuetele. 

Veetorustiku materjalina kasutada polüetüleentorusid (PE torud), mis peavad vastama standardile 
EVS-EN 12201, ISO 4427 või mõnele teisele samaväärsele standardile. Standardi tähis peab olema 
tootja poolt kantud torule. Kinnisel meetodil (suundpuurimine) tuleb kasutada RC kattega survetoru. 

Veetorustike rajamisel kasutatavad PE torud ja liitmikud peavad vastama min surveklassile PN10. 

Toru SDR peab olema vahemikus, mida on lubatud kasutada vastava ühenduselemendi (nt 
keevismuhvi) puhul, selle saavutamiseks tuleb vajadusel kasutada suurema surveklassiga torusid. 
Torustike rajamisel kinnisel meetodil tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud torustiku materjali, mis 
vastab standardile PAS 1075. 

Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega 
vastavalt standardile DIN 30677. 

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad jääma paigale 
kuni torustike paigaldamiseni. 

PE-torud ja nende plastdetailid ühendatakse elekterkeevismuhv või põkk-keevis ühendusega. 
Keevisliitmikel peavad olema töötavad keevitusindikaatorid. Keevitustraadid peavad olema kaetud. 
Lubatud tootjad: Wavin, Georg Fischer, Agru. Muhvid peavad olema temperatuuri 
kompensatsiooniga. Keevitustööde teostajad peavad oleme läbinud vastava koolituse. Keevitusel 
kasutada range, lõikajat, koorijat ja vajadusel ümardajat. Vastavad vahendidpeavad asuma objektil. 

Käänakud pöördenurgaga 15° ja 30° paigaldatakse PEH poognate abil. Käänakud pöördenurgaga 
45° või enam paigaldatakse elekterkeevispoognate abil. 

Väiksemate toruläbimõõtude puhul käänakud (pöördenurk alla 15°) tekitatakse torustikku sujuvalt 
painutades, kusjuures minimaalne pöörderaadius R=50 x De. 

Enne plasttorude elekterkeevituse teostamist tuleb läbi viia keevitusseadme kontrollülevaatus 
omanikujärelevalve esindaja juuresolekul. Elekterkeevituse töid võib teostada vastavat tunnistust 
omav isik ning tööde kohta tuleb täita elekterkeevituse päevikut (vastavalt konkreetse 
materjalitootja juhenditele). 

Sulgarmatuuride ja kaevude ning sulgarmatuuri ja kaevu vahekaugus peab tagama piisava töömaa 
tagasitäite tihendamiseks ja katendi taastamiseks vajalikule tehnikale. 

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 2,5 mm² 
ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad, 
isoleeritud kuumkahaneva kattega. Kaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. 

Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (50 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint vastava 
kommunikatsiooni nimega (veetorustikel sinine hoiatuslint tekstiga VESI). Kinnisel meetodil 
paigaldatavale torustikule märkelinti ei paigaldata. 

2.3.4.  Armatuur 

Siibrid peavad olema malmist minimaalselt surveklassiga PN10 ning vastama standarditele DIN3202 
F4 (EN558), äärikud ja poldipesad peavad vastama standardile ISO7005-2 (BS4504, DIN2501). 

Veevärgi siibrite kummikiil peab olema galvaniseeritud EPDM kummist. Reovee torustikele 
paigaldatavad siibrid peavad olema tootja poolt ettenähtud spetsiaalselt reoveekeskkonda ning 
varustatud NBR kummikiilu ja tihenditega ning happekindlast roostevabast terasest (AISI316) 
spindliga. Maakraanid, mis paigaldatakse majaühendustele peavad vastama standardile DIN3352 ja 
olema malmist minimaalselt surveklassiga PN10. Lubatud on kasutada ka polüatsetaalist (POM) 
maakraane. Kiilsiibrid ja maakraanid (va POM-ist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava 
epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN30677. 



Töö number: 24000141 
Kuupäev: 13.03.2025 

Nikerjärve reoveekogumisala ÜVK projekteerimis-
ehitustööd 

Tööprojekti 
seletuskiri 

 

13 
 

Veevärgi survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid peavad olema 
valmistatud etüleen-propüleen-dieenkummist (EPDM) ja vastama standardile EN681-1. 

Siibrite ja maakraanide spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud terasest ning 
teleskoopilised. Spindlipikendused peavad olema ühendatud fiksaatori abil siibri ja kape külge. 

Kaped ja kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124-2:2015. Siibrite ja maakraanide 
spindlipikenduste kapede ja kaevuluukide kandevõime peab olema liiklusalal 40 tonni, väljaspool 
liiklusala 20 tonni. Liiklusalal tuleb kasutada “ujuv“ tüüpi kapesid/kaevuluukisid. Väljaspool liiklusala 
tuleb kasutada „koonus“ tüüpi kapesid. Koonustüüpi kapede alla paigaldada spetsiaalne betoonist 
või plastist tugirõngas vajumise takistamiseks. Kõik kapede kaaned peavad olema varustatud 
kummitihendiga. 
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3.  Reovee kanalisatsioonivõrk 

3.1.  Olemasolev olukord 

Projektiga hõlmatud alal puudub ühiskanalisatsioon. Kinnistu reovesi juhitakse kogumismahutisse 
või septikusse. 

3.2.  Projekteeritud kanalisatsioon 

3.2.1.  Projekteeritud isevoolne reoveekanalisatsioon 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku eluiga on 40 aastat. 

Käesoleva projekti mahus on ette nähtud projekteerida uued kanalisatsioonitorustikud vastavalt 
tehnoloogilise projektiga määratud mahus.  

Projekti piirkonna kanalisatsioonisüsteem on projekteeritud lahkvoolsena. 

Torustike projekteerimisel on arvestatud eelkõige üldkasutatava maa kinnistupiiridega ning teiste 
olemasolevate kommunikatsioonide paiknemisega. 

Käesoleva projekti mahus on projekteeritud reoveekanalisatsiooni peatorustikud läbimõõduga 
De160mm, kinnistute ühendustorustikud De160 mm. Kaevud on projekteeritud peatorustikel 
teleskoopilised plastkaevud läbimõõduga De400/315 või De560/500. 

Projekteeritud on 2 reovee kompaktpumplat. Vt täpsemalt pt. 3.2.5. 

Projekteeritud isevoolne torustik on planeeritud rajada lahtisel (kaevamine) meetodil. Ristumised 13 
Jägala-Käravete tee T2 tugimaanteega on ette nähtud rajada kinnisel meetodil. 

Projekteeritud torustike paigaldamisel lahtisel meetodil sademeveekanalisatsiooni alt tuleb vajadusel 
sademeveetorustik taastada, kui teostatud tööde käigus saab see mingil moel kahjustada. 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku minimaalne rajamissügavus toru peale on 1,2 m. Projekteeritud 
kanalisatsioonitorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,2 m mõõdetuna toru 
pealispinnast, tuleb soojustada. 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike kalde määramisel on arvestatud EVS 848:2021 esitatud 
nõuetega: kanalisatsioonitorustikus peab olema tagatud isepuhastus, s.o. voolukiirus peab olema 
vähemalt kord ööpäevas ≥0,7 m/s. 

3.2.2.  Projekteeritud reovee survekanalisatsioon 

Käesoleva projekti mahus on ette nähtud rajada survekanalisatsioonitorustik kahest projekteeritud 
reoveepumplast kuni survekanalisatsioonitorustikuni Metsa tänaval. Lisaks on projekteeritud 
survetorustik Piibe mnt 53, 53a ja Järve põik 6, 8 kinnistu liitumiseks ühiskanalisatsiooniga ja 
perspektiivne ühendus Ranna teele.  

Survekanalisatsioonitorustik ühendatakse olemasoleva Metsa tn survekanalisatsioonitorustikuga 
De110 PE. 

Projekteeritud reovee survetorustiku eluiga on 40 aastat.  

Projekteeritud survetorustiku läbimõõt on De63 - De110 PE PN10. 

Projekteeritud torustik on planeeritud rajada enamjaolt kinnisel meetodil koos paralleelse 
veetorustikuga. Kinnisel meetodil on ette nähtud rajada kaks ristumist 13 Jägala-Käravete tee T2 
tugimaanteega ja transiittorustik mööda jalakäijate teed.  

Projekteeritud survekanalisatsiooni torustiku rajamissügavus on 1,8 m toru peale. Juhul kui torustiku 
peale jääva täite paksus on väiksem kui 1,8 m, tuleb torustik nendes lõikudes soojustada. 
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3.2.3.  Kinnistute kanalisatsiooni liitumispunktid 

Projektialal asuvatele kinnistutele nähakse ette üks liitumispunkt, mis paikneb kuni 1 m kaugusel 
väljapool kinnistu piiri, üldjuhul tänavamaal. Kinnistute ühendamiseks reoveekanalisatsiooni 
tänavatorustikuga paigaldatakse reoveekanalisatsioonitoru De160 PVC SN8 kuni kinnistu 
liitumispunktini. Kinnistu liitumispunktiks on kontrolltoru De200/160 mm või kontrollkaev De400/315 
mm. Kui kinnistu piirist tänavatorustiku kaevuni on kuni 2 m, täiendavat liitumiskaevu või 
kontrolltoru üldjuhul projekteeritud ei ole. 

Järve põik 6 ja Järve põik 8 kinnistutele ei ole tehniliselt võimalik rajada isevoolse kanalisatsiooni 
kinnistu liitumispunkte. Isevoolsete liitumispunktide rajamine kinnistutele Järve põik 6 ja Järve põik 
8 tähendaks Järve põik tänava isevoolsete torustike ja RVP-Järve sügavuse suurenemist mitme 
meetri võrra. Kinnistutele on projekteeritud survekanalisatsiooni liitumispunktid maakraanidega 
DN50. 

Kinnistutele Piibe mnt 53 ja Piibe mnt 53a on samuti projekteeritud survekanalisatsiooni 
liitumispunktid, kuna isevoolse liitumispunkti rajamine viiks maanteeäärse kanalisatsioonitorustiku 
ebamõistlikult sügavale ja rajamine oleks kordi kallim ning tehniliselt raskesti teostatav.  

Kokku rajatakse projekti alas 35 (AK) + 5 (MAK) kinnistule võimalus ühiskanalisatsiooniga liituda. 

3.2.4.  Eelvool 

Nikerjärve asumi kanalisatsiooni eelvooluks on Aegviidu alevi reoveekanalisatsioon. Reovee 
puhastamine toimub Aegviidu reoveepuhastusjaamas.  

3.2.5.  Projekteeritud reoveepumplad 

3.2.5.1.  Üldist 

Reoveepumpla peab olema valmistatud tehases ning tarnitud objektile ühes tükis. Pumpla peab 
olema sertifitseeritud vastavalt Euroopa Liidu pumplate standardile EN 12050-1 ja märgistatud CE-
tähisega. 

Enne pumplate tellimist peab Töövõtja kooskõlastama OÜ-ga Raven täiendavalt pumplate 
tootejoonised ja kasutatavad materjalid. 

Reoveepumplate elektri- ja automaatika osa lahendatakse eraldi projektiga.  

Käesoleva projektiga on projekteeritud kaks uut pumplat. 

Reoveepumpla RVP-Tagajärve on ette nähtud munitsipaalomandis olevale kinnistule Tagajärve tänav 
(14101:001:0055). Projekteeritud on silindriline kompaktpumpla PE SN4 siseläbimõõduga 1600 mm. 
Pumplasse juhitakse Tagajärve tänavaäärsete kinnistute reovesi ja reovesi projekteeritud Järve 
pumplast. Samuti on arvestatud, et perspektiivis lisandub Viidumetsa arenduse reovesi. Pumpla 
teenindamiseks on ette nähtud pumplaplats. Ligipääs pumplale on tagatud olemasoleva sõidutee 
pealt.  

Reoveepumpla RVP-Järve on ette nähtud eraomandis olevale kinnistule Ääremetsa 
(11201:005:0019). Projekteeritud on silindriline kompaktpumpla PE SN4 siseläbimõõduga 1600 mm. 
Pumplasse juhitakse Piibe mnt, Järve põik ja Järve tn tänavaäärsete kinnistute reovesi. Järve 
pumplast pumbatakse reovesi projekteeritud isevoolse kanalisatsioonitorustikku Tagajärve tn-l. 
Pumpla teenindamiseks on ette nähtud pumplaplats. Ligipääs pumplale on tagatud olemasoleva 
sõidutee pealt.  

Pumplate kuja on määratud vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele 31.07.2019 nr 31 
Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja 
täpsustatud ulatus. Kui pumpla vooluhulk on üle 10 m3/d, peab kuja olema 20 m. 
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Projekteeritud pumpla on maa-aluse asetusega ning on varustatud kahe sukelpumbaga, millest 
kumbki peab olema võimeline arendama pumpla arvutuslikku tootlikkust ja tõstekõrgust. Samuti 
peab pumpla olema varustatud nivooanduri, rõhuanduri ja kahe avariiujukiga, mis juhivad pumpade 
tööd. 

Reoveepumpla vajalik võimsus on määratud maksimaalse vooluhulgaga päeva maksimaalse tunni 
vooluhulga ning vajaliku tõstekõrguse järgi. Pumpade tootlikkuse määramisel on arvutuste aluseks 
võetud, et pumbad ei hakkaks tunnis tööle tihedamini kui 6 korda. 

Vastavalt Eesti standardile EVS 848:2021 peab survetorustikus olema tagatud isepuhastuv kiirus 0,7 
m/s. Torustike DN100 kuni DN300 puhul on soovituslik kiirus 1,0 – 1,3 m/s. Lühikestes 
survetorustikes võib vee kiirus olla 1,5 – 3,0 m/s. 

Projekteeritud reoveepumplate põhinäitajad on toodud Tabel 2.  

Tabel 2 Projekteeritud reoveepumplate põhinäitajad 

Pumpla 
nimi 

Asukoht Vooluhulgad Survetorustik 
Tõste-
kõrgus 

Aadress 
Katastri- 
tunnus 

Qkesk, 
m3/d 

Qmax, 
m3/h 

Qpump, 
l/s 

Läbi-
mõõt, 
mm 

Pikkus 
sh 

ol.olev 
torustik, 

m 

Arvu-
tuslik, 
mVs 

RVP-
Tagajär

ve 

Tagajärve 
tänav 14101:001:0055 16,0 4,5 5,0 De110 706+112 14,5 

RVP-
Järve 

Ääremetsa 11201:005:0019 8,1 2,3 5,0 De110 341 10,2 

3.2.5.2.  Pumpla kopruse materjalid 

Reoveepumpla korpus peab olema veetihe ning piisava tugevusega pinnasesse paigaldamiseks 
(rõngasjäikuse klass vähemalt SN4) joonisel näidatud sügavusele. Pumpla korpuse lubatud 
materjalid on PEHD. Pumbakaev peab olema koonuspõhjaga. 

Korpus peab olema projekteeritud, valmistatud ja paigaldatud selliselt, et see talub deformeerumata 
kõiki paigaldamisel ja ekspluateerimisel tekkivaid koormusi (pinnas, pinnasevesi, liikluskoormus 
maapinnal jne), samuti koormuse ebaühtlust. 

Pumpla korpuse külge tohib torusid, kaableid jm pumpla sisustust kinnitada ainult tehaseliselt 
paigaldatud kinnituselementide abil. Hilisem mehaaniliste kinnitusvahendite (kruvid jne) 
paigaldamine ei ole aktsepteeritav. 

Pumpla plastikust korpus peab omama piisavat rõngasjäikust, et vastu pidada deformatsioonile. 

3.2.5.3.  Pumpla ankurdamine 

Pinnasevee üleslükkejõu neutraliseerimiseks ja tagamaks reoveepumpla kindlat kohalpüsimist tuleb 
pumpla pinnasesse ankurdada. STRONG pumplatele ID1600 mm on juba tootmises lisatud 
raudbetoonist ankurdusplaat. ID2000 pumplale on tootmises lisatud raudbetoonist ankurdusplaat, 
millele tuleb kaevikus lisada kolm raudbetoonist ankurdusdetaili. Ankurdusplaadi mõõdud ja 
armeering on projekteeritud arvestusega, et pumpla püsib korrektse paigalduse korral kindlalt 
pinnases ka maksimaalse võimaliku pinnasevee taseme korral. Pumpla koos ankurdusplaadiga 
paigaldatakse rõhtsale 300 mm paksusele standardtihedusest mehaaniliselt vähemalt 95%-ni 
tihendatud liiva-, kruusa või killustikvundamendile. 
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Betoonist ankurdusplaadi andmed: betooni klass C35/45, keskkonnaklass XC2. 

3.2.5.4.  Pumpla luugistik ja soojustus 

Pumplal kasutatav luuk peab võimaldama pumpla vaba teenindamise ja tagama suurima pumplas 
kasutatava, ühes tükis konstruktsiooni teisaldamise.  

Pumpla luugid peavad olema valmistatud PEHD materjalist ning soojustatud. 

Luuk peab olema lukustatav külgservast vähemalt kahe lukustuselemendiga (kuuskant poldid M10) 
ja varustatud aasadega rippluku paigaldamiseks. 

Luuk ei tohi avaneda siinide, redeli või hooldusplatsi poole. Luugi konstruktsioon peab välistama luugi 
sulgumise tuule mõjul. 

Pumpla luugi kõrgus peab olema projekti järgi planeeritud maapinnast 400 mm kõrgemal. 

Silindriliste pumplate korpused tuleb soojustada min 800 mm sügavuseni loetuna maapinnast. 

Soojustusmaterjal peab olema täielikult kaetud veekindla kattega. Kasutatava soojustusmaterjali 
soojusjuhtivustegur peab olema 0,035 W/(m*K) ja paksus minimaalselt 50 mm. 

3.2.5.5.  Pumpla kasutatavad materjalid ja konstruktsioon 

Pumplad peavad olema varustatud redeliga (min kaugus seinast 150 mm luugist allaminekul, 
libisemiskindlate astmetega, libisemiskindlus peab olema saavutatud redelipulga kuju ja 
pinnatöötlusega, mitte peale kleebitud karedapinnaliste ribadega vms), ülestõstetava 
teenindusplatvormiga (kogu pumpla ristlõike ulatuses) ja luugi kõrval asuva sisenemist hõlbustava 
käsipuuga. Kõik pumplas olevad metallelemendid peavad olema happekindlast roostevabast terasest 
(AISI316). Pumpade tõstekettidena kasutada sertifitseeritud vastavale pumbale sobivaid kette. 

Loomuliku ventilatsiooni tagamiseks peab pumpla olema varustatud kahe ventilatsioonitoruga - 
värske õhu juurdevool reservuaari alaosasse (300 mm kõrgemal max veetasemest) ja väljatõmme 
reservuaari ülaosast. Torude otsad peavad paiknema vähemalt 700 mm kõrgusel maapinnast ja peab  
olema  varustatud  180-kraadise  keevitatud põlvega allapoole, olema kaitstud sademete eest ning 
suletud putukavõrguga. Torud peavad olema vandaalikindlad: piisava seinapaksusega ja tugevalt 
kinnitatud pumpla konstruktsiooni külge. 

Sissevool peab olema varustatud pumpla kõrval asuva kummikiil maasiibriga. 

Poltliited peavad olema happekindlast roostevabast terasest (AISI316). Kumbki pump peab olema 
varustatud oma tagasilöögiklapiga ja sulgarmatuuriga. Tagasilöögiklapid peavad olema kuulklapid, 
sulgarmatuuriks kummikiilsiibrid. Siibrid ja tagasilöögiklapid reoveepumplas peavad olema ette 
nähtud kasutamiseks reovee keskkonnas. Siibrid ja tagasilöögiklapid peavad olema tempermalmist 
ning epoksiidkattega (vastavalt DIN 30677). Reovee torustikele paigaldatavad siibrid peavad olema 
tootja poolt ettenähtud spetsiaalselt reoveekeskkonda ning varustatud NBR kummikiilu ja tihenditega 
ning happekindlast roostevabast terasest (AISI316) spindliga. 

Pumpade survetorustiku liitumine pumplast väljuva survetorustikuga peab olema lahendatud 
hüdrauliliselt sobival moel (120º nurga all). 

Pumpla torustiku sisediameeter peab olema suurem, kui pumba vaba läbivooluava. 

3.2.5.6.  Nõuded pumba valikule 

Kõik paigaldatavad reoveepumplate pumbad peavad olema samalt tootjalt. Pumbad peavad olema 
ette nähtud reovee pumpamiseks. Pumba vaba läbivooluava peab olema vähemalt 80 mm. Tööratas 
peab olema Vortex-tüüpi. 
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Pumbad peavad olema varustatud niiskus- ning ülekuumenemisanduritega ja elektri- ning 
automaatikasüsteem vastavate kaitseseadmetega. Pumbad peavad normaalses töörežiimis taluma 
vähemalt kümmet sisseväljalülitust tunnis ja peavad olema varustatud tihendi lekke 
kontrollpanusega. 

3.2.5.7.  Pumpla teenindusplats 

Pumpla teenindamiseks on ette nähtud teenindusplats. 

Juurdepääsutee konstruktsioon peab kannatama 30-tonnise täismassiga survepesuauto sõitu pumpla 
juurde. Tuleb arvestada üldist keskkonda ja teekatte sobivust, mis peavad harmoneeruma. 

3.3.  Torustikud ja kaevud 

3.3.1.  Torustike materjal 

Projekteeritud reoveekanalisatsiooni survetorustiku materjalina kasutada polüetüleentorusid PE100 
torust surveklassiga PN10, mis peavad vastama standardile EVS-EN 12201, ISO 4427 või mõnele 
teisele samaväärsele standardile. Toruliitmikud nagu torukolmikud, muhvid, äärikud jne peavad 
olema kasutatava toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad. Standardi tähis peab olema tootja 
poolt kantud torule. 

Isevoolse kanalisatsiooni torustike rajamiseks kasutatakse polüvinüülkloriid (PVC) torusid ja 
vastavaid liitmikke. 

Kõikide PVC torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). 

Polüvinüülkloriid (PVC) torud ja liitmikud peavad vastama standardile EN 1401-1. Torude sisesein 
peab olema tasane ja sile. 

PVC ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. 

Tihend, muhvi servad, servatav pind ja tihenduspind tuleb üle kontrollida, et ei esineks vigastusi või 
deformatsiooni. Kui tihendid ei ole paigaldatud tehase poolt, siis tuleb kasutada vaid neid tihendeid, 
mis on mõeldud ja tarnitud koos antud toruga. Tootja soovitab kasutada kaasapandud tihendeid. 

Kõik kanalisatsioonitorustiku pöörangud ja kõrguse muutused projektis on ette nähtud teostada 
kaevu sees. Kaevust-kaevu peab torustik olema sirge. 

Materjali transpordil ja ladustamisel jälgida vastava tootjafirma ettekirjutusi. 

3.3.2.  Kaevud 

Reoveekanalisatsiooni hoolduskaevudeks on ette nähtud PE-kaevud. Kanalisatsioonikaevud peavad 
vastama standardile SFS3468 või EVS EN 13598-2. 

PE kaevude puhul ei tohi teleskoobi pikkus olla üle 800 mm. Tõusutoru alumine serv peab asuma 
kaevus allpool kaevu tihendit vähemat 300mm (mõõdetakse peale kaevu paigaldamist). Kaevud 
peavad olema tööstuslikult toodetud ja vastama torustiku läbimõõdule. Kaevud peavad vastama 
standardile EVS-EN 13598-2, kaevu tõusu- ja teleskooptoru min rõngasjäikus SN2, 2,5 m ja 
sügavamad kaevud vähemalt SN4. Kaevudel peab olema rennpõhi. Kaevu renni laius ei tohi olla 
suurem kui kaevust väljuva torustiku läbimõõt. 

Uute ühenduste tegemine keevisplastkaevu on lubatud ainult spetsiaalse sadula abil või uue 
keevitatava sisendina. Sadul tuleb kinnitada kaevu seina külge RV-poltidega, ühenduste tegemiseks 
ei tohi kasutada kummimansette. 

Liitumispunktide rajamisel kasutada liitumispunktidena teleskoobiga kontrolltoru De200/160 või 
liitumiskaevu De400/315, mis paigutatakse kuni 1.0 m kaugusele kinnistupiirist tänavaalale. Kaevust 
tuleb toru rajada vähemalt kinnistu piirini. 
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3.3.3.  Kaevuluugid ja raamid 

Kaevuluugid peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja olema “ujuva” 
paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama normi EN-124 
klassile D400 (kandejõud 400 kN), väljaspool liikluspiirkonda võib kasutada kandejõuga 250 kN 
kaasi. Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. 

Kaevuluugid peavad vastavama standardile EVS-EN 124-2:2015. 

Tänavatel ja teedel peavad kaevuluugid olema teetasapinnaga ühel kõrgusel, mujal aga 50 mm 
kõrgemal. 

3.3.4.  Pimeühendus 

Pimeühenduse kohas ei tohi kinnistu ühendustoru põhi olla madalamal kui peatorustiku lagi ega laest 
kõrgemal kui 1 m. 

Pimeühenduse korral peab liitumispunktis olema kontrollkaev 400/315 mm. PVC peatorustikuga võib 
pimeühenduse projekteerida maksimaalselt 45° kolmikuga. Kolmikuga ühendamiseks võib 
maksimaalselt kasutada kuni 45° poognaid. 

 

Joonis 1. 45° kolmikuga pimeühendus (Allikas: AS Tallinna Vesi) 
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4.  Paigaldusnõuded 

4.1.  Tööde teostamise aeg ja aruandlus 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja tööde teostaja vahelises lepingus. 
Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist tulenevate kulutustega. 

Tööde planeerimisel tuleb Töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning töökoosolekute 
pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute 
pidamise aeg ja koht tuleb täpsustada koostöös Tellijaga. 

4.2.  Ehitustööde korraldamine 

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega 
mürale, tolmule jms. 

Kinnistuväliseid torustikke haldab OÜ Raven. Torustike ajutine sulgemine tuleb kirjalikult 
kooskõlastada OÜ-ga Raven. Sulgemisest tulenevad kulud (näit. tarbijate teavitamine, joogiveega 
varustamine, reovee ja sademevee ümberpumpamine) kannab tööde Teostaja. Veevarustuse ja 
kanalisatsioonitorustiku sulgemisel pikemaks kui 12 tundi tuleb tagada ajutine veevarustus ja 
kanalisatsioon ning ehitaja peab arvestama sellest tulenevate kulutusega. Projekteerija ei anna 
ajutisele veevarustusele ja kanalisatsioonile lahendust sest lahenduse peab andma Töövõtja tööde 
organiseerimise käigus. 

Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku lahtioleku 
aeg oleks minimaalne.  

Tööpiirkonnas võib ajutiselt ladustada samal päeval kasutatavaid materjale. Ehitusmaterjalide 
pikemaajalise ladustamise ning ehitustehnika hoidmise koht (kohad) tuleb Tellijaga kooskõlastada 
enne tööde algust.  

Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud ehitiste 
materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada selleks ette nähtud kohas (vastavalt kohaliku 
omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale). Samuti tuleb iga tööpäeva lõppedes koristada tööpiirkonnast 
väljapoole sattunud ehituspraht ja pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord.  

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine kooritud pinnani peab 
toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes avatuks 3 – 5m pikkuse kaevikulõigu. 
Veetõrjetöödega peab olema välditud vee kogunemine kaevikusse. Täitmata kaevikus peavad 
paigaldatud torud olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms). 

4.3.  Ettevalmistustööd 

Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud alustel ja 
korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi 
omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil (v.a. hoonete ühendustorustike hoonepoolne ots, 
mille asukoht tuleb täpsustada krundi või kinnistu valdaja või nende esindajaga). 

Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide süsteem, mis 
võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse õigsust. 

4.3.1.  Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile.  
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Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,  
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 
tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1 m kõrguse aiaga, mis on 
võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel (lint, postid vms) võib olla hoiatav 
eesmärk näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud 
ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal ajal kõrvaliste isikute ohtusattumise. 

Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu läbipääs 
piirkonnast. Jalakäijate tee ja ehituskaeviku lõikumisel tuleb ehituskaevikutest ülepääsuks 
paigaldada vähemalt 1 m laiused ajutised sillad käsipuude kõrgusega vähemalt 1 m.   

Liiklusvahendite juurdepääsu tõkestamisel kinnistule või mõnele muule objektile tuleb selle valdajat 
kirjalikult teavitada vähemalt 3 päeva ette. Vajaduse korral tuleb ette näha valvega parkimisvõimalus 
tööpiirkonnast väljaspool. 

Tööde Teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 
tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb 
paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele. 

4.3.2.  Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega 
rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate 
poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel.  

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomule tuleb nende läheduses tööde teostamiseks 
valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms. kahjustava mõju vältimiseks. Vigastuse 
avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui järelvalveinseneri. Ehitise 
kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste 
endisele kujule taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude 
hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal. 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele teada (näit. 
olemasolevad veetorustikud, elektrikaablid, gaasitorustikud, sidekaablid ja –kanalisatsioon, ka 
kanalisatsioonitorustikud). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga 
rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise 
ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Projekteeritud torustike ühendamisel 
olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde 
teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate 
torustike ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest. 

Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale tööde lõpetamist 
taastada. Taastamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja. 

Olemasolevad, säilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped tuleb ümber 
paigaldada olenevalt projekteeritud tee pinna kõrgusest. Tööde teostaja peab arvestama 
ümberehitusest tulenevate kulutustega. 

4.3.3.  Torustike paigaldamine riigiteede nr 13 teemaal ja kaitsevööndis 

Projekteeritud vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamisel riigitee teemaal juhinduda 
Tanspordiameti nõuetest „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel“ (MA 2018-
015, https://www.transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#tehnovorgud). 
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Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 70 lg 2 ja lg 3, § 72 lg 1 p 5, § 92 lg 6 ja § 99 lg 3 ning 
Transpordiameti põhimääruse ja lähtudes majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 
„Tee projekteerimise normid“ lisast „Maanteede projekteerimisnormid“ esitame nõuded 
tehnovõrkude projekteerimiseks ning ehitamiseks riigitee piirides (teemaal) ja tee kaitsevööndis. 

Tehnovõrkude projekti koostamisel riigiteede teemaal ja kaitsevööndis palume arvestada alltoodud 
asjaolude ja nõuetega: 

1. Projekti koostamisel juhinduda Transpordiameti juhendist: Nõuded tehnovõrkude teemaale 
paigaldamise kavandamisel. 

2. Riigitee nr 13 Jägala – Käravete tee teelõik km 37,779 - 41,842 oli taastusremondi objekt 
2022. aastal. Tuleb arvestada, et töödele kehtib garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise 
kuupäevast 2022. aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema 
välistatud. 

3. Arvestada riigiteede protokolliliste katastriplaaniliste piiridega. Geodeetilisel mõõdistamisel 
palume eeltooduga arvestada ning vajadusel kontrollida teemaa piirinaabrite piiripunktide ja 
maaüksuste piiride õigsust piiriprotokollidel ja plaanidel kui mõõdistus ei ole tehtud L-EST-
is. 

4. Kavandades tegevust riigitee maaüksuse piirides tuleb geodeetilised uuringud teostada 
vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele 
uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ja Maanteeameti peadirektori 
13.05.2008. a. käskkirjaga nr 102 kinnitatud juhendile „Täiendavad nõuded 
topogeodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“. Lisaks teerajatiste 
mõõdistamisele peab geodeetilisele alusplaanile kandma ka kõik liikluskorraldusvahendid 
(liiklusmärgid numbriga plaanil, põrkepiirded jne). 

5. Projekt tuleb koostada vastavalt konkreetse tehnovõrgu projekteerimisnormidele, 
standarditele ja Tee projekteerimise normidele (EhS § 99 lg 4). Teega paralleelsed 
tehnovõrgud kavandada üldjuhul sellisele kaugusele, mis tagab tee toimimise ja et ehituse 
käigus ei kahjustataks tee muldkeha ega tee koosseisus olevaid muid rajatisi (kraavid, 
truubid, liiklusmärgid jne). 

6. Teega rööpseid tehnovõrke võib teemaale kavandada ainult tee toimimise vajadusest (sh. 
teede laiendamine, kraavide rajamine/puhastamine, liikluskorraldusvahendite paigaldamine, 
teemaa hooldamine jne) üle jääva vaba teemaa olemasolul. Mitte kavandada uute 
tehnovõrkude paigaldamist maantee muldkehasse ja rajatistesse piki teed. 

7. Piki teemaad Tehnovõrgu kavandamisel tuleb projektis kaaluda alternatiivseid lahendusi ning 
välja tuua põhjendused miks on vaja Tehnovõrk kavandada teemaale ja kas puudub 
tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam lahendus. 

8. Kõik maa-aluste tehnovõrkude ristumised riigiteedega, riigiteelt algavate kohalike teedega 
ja mahasõitudega kavandada teemaa piirides kinnisel meetodil, suundpuurimisega ning 
võimalikult täisnurga all (70°-110°). Läbiviigud tee muldkehast teha allpool külmumispiiri, 
vähemalt 1,5 m sügavusel ümbritsevast maapinnast. Juhul kui ehitusgeoloogilised andmed 
puuduvad arvestada puurimiskaeviku paigutamisel mulde varisemisnurka 1:1 
(sügavus:kaugus teest), et vältida maantee mulde, katendi ja rajatiste kahjustamist. 

9. Teemaal, sh riigiteega ristumistel paigaldada tehnovõrgud kogu ulatuses kaitsehülssi. 

10. Teekonstruktsioonide kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine 
maanteel, sh mulde nõlvadel ei ole lubatud. 

11. Projekti koosseisus esitada riigiteedega kõigi ristumiste kohta ristmevälja joonis, millel on 
näidatud riigitee, transpordimaa piir, tehnorajatise asukoht, sügavus või kõrgus maapinnast 
(sügavused ka truubi või kraavi põhjast), puurimiskaevikute asukohad. Mõõtahelad siduda 
riigitee teljega. 
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12. Riigitee ja mahasõitude teekatendi konstruktsiooni taastamise projekteerimisel tuleb lähtuda 
„Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“ (MKM 09.01.2020 määrus nr 2), tee ehitamise 
kvaliteedinõuetest ja projekteerimisnormidest (EhS § 96 lg 3, § 99 lg 4) ning Transpordiameti 
juhenditest (https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee-ehitus/juhendid). 
Avalikult kasutatavatele teedele projekti koostamiseks ja ehitamiseks on nõutav vastava 
tegevusala kvalifikatsioon (EhS § 24) ning projekteerimistingimused riigiteedele annab 
Transpordiamet. 

13. Projekteeritav ja ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele 
normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee 
ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee 
transpordimaalt ja kaitsevööndist. 

14. Tööde kavandamisel teemaal paiknevate teiste tehnovõrkude kaitsevööndisse tuleb saada 
nende valdajatelt EhS § 70 lg 3 kohane nõusolek. 

15. Projektis näha ette tehnovõrkude paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastamine, 
demonteeritud paigaldiste/rajatiste utiliseerimine ning kahjustatud riigitee rajatiste, 
kraavide, truupide, mulde ning teekatte taastamine. 

16. Projektjoonised koos seletuskirjaga esitada Transpordiametile kooskõlastamiseks 
MicroStation või AutoCad formaadis L-EST-97 koordinaatsüsteemis, geodeetilisel alusplaanil 
M 1:500/M 1:1000 elektroonselt e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee või läbi 
ehr.ee ehitusloa menetluses. Projektile lisada teemaa kasutusõiguse ala plaanid. 

17. Taastatud teekonstruktsioonidele tuleb tehnovõrgu omanikul anda 5-aastane garantii. 
Garantii hõlmab mistahes defekte, vigu või muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses 
Tehnovõrgu rajamisega. Tehnovõrgu omanik kohustub likvideerima või tagama nimetatud 
defektide, vigade või muude (varjatud) puuduste likvideerimise omal kulul Transpordiameti 
poolt esitatud nõudes määratud tähtaja jooksul. 

18. Teehoiutööde (korrashoiutööde) tsoonis tuleb tehnovõrgu omanikul aktsepteerida 
teehoiutöödega seotud tegevusi. 

19. Tehnovõrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile 
vormikohase taotluse koos projektiga kooskõlastatud kasutusala plaani(de)ga teemaale 
tehnovõrgu ehitamiseks isikliku kasutusõiguse (IKÕ) lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval 
www.transpordiamet.ee – Teehoid – Tee-ehituse juhendid – Riigimaade kasutus – 
tehnovõrgud – Taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks vajaliku 
isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks). Sõlmitud leping on aluseks teemaal 
projektikohaste tööde teostamiseks vajaliku liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks. 

20. Ülalnimetatud punktides kirjeldatud põhimõtted peavad kajastuma ehitusprojekti 
seletuskirjas ja joonistel. Käesolevad nõuded lugeda projekti lahutamatuks osaks. 

Kooskõlastatud projekti kohaste tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja 
ehitamiseks tee kaitsevööndis peab ehitaja taotlema Transpordiametilt enne töödega alustamist 
liiklusvälise tegevuse loa. Taotluse vorm on saadaval https://www.transpordiamet.ee/taotlused-
blanketid#tood-ja-piirangud-ma. Loa taotlusele tuleb lisada ehitusaegse liikluskorralduse 
projekt. Ajutise liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri 
13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 

Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liiklusseaduse“ ning esitatud nõuete täitmise üle riigitee ja 
selle kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet sama seadusega kehtestatud korras. 

4.3.4.  Rakendatavad meetmed töötamiseks sideliinirajatiste kaitsevööndis 

Töötamisel sideliinirajatiste kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid: 
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 Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja Telia Eesti AS-ile kuuluvate sideliinirajatiste 
(sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad ja sügavused, et vältida 
nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde käigus. Tööde teostamine Telia Eesti 
AS-i liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud Telia Eesti AS-i poolt väljastatud tööloa alusel. 
Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud 
väljakutse aega Telija Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal. 

 Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) EstWin elektroonilise side võrgu liinirajatiste 
kaitsevööndis tegutsemise lubasid ja järelevalve toiminguid teostavad AS Connecto Eesti 
järelevalve töötajad. Täiendav info telefonil 5336 4150. 

 Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/ESS ) kehtestatud nõudeid. Kaevetöid tuleb teostada nii, et 
ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite väljavenitamist jne. Kaevikute seinad  
tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja nendest ülesõit on keelatud.  

 Lahtises kaevikus tuleb sideliinirajatised riputada risti üle kaeviku paigaldatud talade külge. 
Asbesttorud tuleb riputada kolmest kohast toru kohta. Rajatisi tuleb kaitsta mehaaniliste 
vigastuste eest ning varguse vastu. 

 Peale ehitustööde lõppu sidekanalisatsiooni kaitsevööndis, teostada kanalisatsiooni 
läbitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste katmist tuleb 
teostada liinirajatiste ülevaatus ja koostada kaetud tööde aktid.  

 Kõik tööd sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks, jne. teostab ja vajalikud materjalid hangib 
Töövõtja omal kulul. 

4.3.5.  Rakendatavad meetmed töötamiseks elektrikaablite kaitsevööndis 

Töötamisel elektrikaablite kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid: 

 Töötamine elektrikaablite kaitsevööndis on lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud 
esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

 Enne kaevamistöid täpsustada looduses olemasolevate kaablite asukohad kasutades 
kaabliotsijat. 

 Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2m elektrikaablist. 
 Lahtikaevatud kaablid tuleb mehhaaniliste vigastuste vältimiseks kaitsta laudkastiga ja üles 

riputada. 
 Ristumisel rajatised käsitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada.  
 Torustiku ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikatsetorusse. Kaabel tuleb 

kaitsta toruga kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 2m ulatuses. 
 Tänavavalgustuse ja elektriõhuliini postid tuleb kaevetööde läheduses toestada, et oleks 

välistatud postide ära vajumine. 

4.4.  Torustike ja kaevude paigaldus 

Töövõtjal on kohustus järgida torustike rajamisel OÜ Raven üldiseid tehnilisi nõudeid. 

Torude kaitsmiseks tuleb rakendada kõiki abinõusid. Enne paigaldamist kontrollitakse üle, et torud 
oleksid puhtad ja terved. Kõik defektiga torud tuleb tähistada ja ehitusplatsilt kõrvaldada. Torud, 
liitmikud ja muud tarvikud tuleb ladustada vastavalt tootja poolt antud juhenditele. 

Torude käsitsemisel ja paigaldamisel tuleb kasutada õigeid ja sobivaid tööriistu, mis vastavad tootja 
poolt esitatud nõuetele. Kui pärast paigaldamist avastatakse, et mõni toru on defektne, siis tuleb see 
toru eemaldada ja asendada uue terve toruga Töövõtja omal kulul. 

Toru asetatakse kaevikusse ettevaatlikult, et viga ei saaks ei toru ega kaevik ning et eelnevalt 
ettevalmistatud toru aluspõhjale või toru sisse ei langeks pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul ei 
tohi toru visata või lasta tal kukkuda kaevikusse. 

Erinevate maa-aluste torude vaheline kaugus peab vastama juhendmaterjalile RIL 77. 
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Pärast iga toru paigaldamist puhastatakse selle sisemus mustusest ja ülearustest materjalidest. Kui 
pärast paigaldamist on raske toru puhastada, kuna selle läbimõõt on väike, siis kasutatakse 
puhastamiseks sobivat lappi või nuustikut, mis tõmmatakse edasi läbi iga ühenduse kohe pärast 
ühenduse tegemist. 

Kaevikud peavad olema kuivad. Torusid ei paigaldata, kui kaeviku olukord seda ei luba. Mitte mingil 
juhul ei tohi torude paigaldamisel vesi voolata läbi torude. 

Kui torude paigaldamine tuleb peatada, siis tuleb torude otsad sulgeda tihedalt kaitsekorkidega, et 
vesi, pinnas ega muud ained ei satuks torusse. Paigaldatud toru tuleb hoida ja kaitsta, et see ei 
liiguks kaeviku täitmise käigus oma asukohast. Kui paigaldatud torusse on sattunud vesi või mõni 
võõrkeha või toru on oma asukohast nihkunud, siis puhastab Töövõtja toru ja asetab selle õigesse 
asukohta. 

4.4.1.  Veetorustiku paigaldus lahtisel meetodil 

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 2,5mm² 
ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Kaabli 
otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (30…40 
cm toru laest) paigaldada hoiatuslint vastava kommunikatsiooni nimega. 

4.4.2.  Kanalisatsioonitorustiku paigaldus lahtisel meetodil 

Torude kaitsmiseks tuleb rakendada kõiki abinõusid. Enne paigaldamist kontrollitakse üle, et torud 
oleksid puhtad ja terved. Kõik defektiga torud tuleb tähistada ja ehitusplatsilt kõrvaldada. Torud, 
liitmikud ja muud tarvikud tuleb ladustada vastavalt tootja poolt antud juhenditele. 

Torude käsitsemisel ja paigaldamisel tuleb kasutada õigeid ja sobivaid tööriistu, mis vastavad tootja 
poolt esitatud nõuetele. Kui pärast paigaldamist avastatakse, et mõni toru on defektne, siis tuleb see 
toru eemaldada ja asendada uue terve toruga Töövõtja omal kulul. 

Toru asetatakse kaevikusse ettevaatlikult, et viga ei saaks ei toru ega kaevik ning et eelnevalt 
ettevalmistatud toru aluspõhjale või toru sisse ei langeks pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul ei 
tohi toru visata või lasta tal kukkuda kaevikusse. 

Erinevate maa-aluste torude vaheline kaugus peab vastama juhendmaterjalile RIL 77. 

Pärast iga toru paigaldamist puhastatakse selle sisemus mustusest ja ülearustest materjalidest. Kui 
pärast paigaldamist on raske toru puhastada, kuna selle läbimõõt on väike, siis kasutatakse 
puhastamiseks sobivat lappi või nuustikut, mis tõmmatakse edasi läbi iga ühenduse kohe pärast 
ühenduse tegemist. 

Kaevikud peavad olema kuivad. Torusid ei paigaldata, kui kaeviku olukord seda ei luba. Mitte mingil 
juhul ei tohi torude paigaldamisel vesi voolata läbi torude. 

Kui torude paigaldamine tuleb peatada, siis tuleb torude otsad sulgeda tihedalt kaitsekorkidega, et 
vesi, pinnas ega muud ained ei satuks torusse. Paigaldatud toru tuleb hoida ja kaitsta, et see ei 
liiguks kaeviku täitmise käigus oma asukohast. Kui paigaldatud torusse on sattunud vesi või mõni 
võõrkeha või toru on oma asukohast nihkunud, siis puhastab Töövõtja toru ja asetab selle õigesse 
asukohta. 

4.4.3.  Torustiku paigaldus kinnisel meetodil 

Enamikel juhtudel on suundpuurimine kaheetapiline protsess. Esimeses etapis toimub 
pilootpuurimine, puurpea koos puurvarrastega liigub lähtepunktist lõpp-punktini, mööda 
projekteeritud torustiku keskjoont. Teises etapis suurendatakse esmast ava soovitud diameetrini 
selleks, et oleks võimalik paigutada sinna nõutava läbimõõduga toru. 

Pilootpuurimise ajal pumbatakse bentoniit mööda puurvarraste keskel olevat ava puurivarda peani. 
Läbi düüside tungivad bentoniidisegu joad lõikavad pinnast ja võimaldavad pinnaseosakesi 
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eemaldada, uhtudes need maapinnale, kus nad settivad kogumismahutis. Puurimise suunda saab 
muuta, pöörates pead vastavalt kas alla, üles, paremale või vasakule. 

Pilootpuurimist jälgitakse spetsiaalse lokaatori abil. Puurimispeas oleva anduri info edastatakse 
raadiosignaali kaudu maapinnal asuvale lokaatori displeile, kus arvuti ja operaator tõlgendab ja 
märgib saabunud info. 

Laiendus tehakse alati ca 30% suurem kui sisse veetav toru. Seega näiteks DN110 toru jaoks tehakse 
maapinda ava 150mm mõõduga. 

Piloot puurpea eemaldatakse lõpp-punktis, misjärel kinnitatakse laiendaja, et esmast ava 
suurendada vajaliku diameetrini. Pöörlev laiendi kinnitatakse puurvarraste külge, mida samaaegselt 
tõmmatakse puurimisseadme poole tagasi mööda esmast ava. Laiendaja järgi ühendatakse soovitud 
uus torustik, mis sama protsessi käigus sisse veetakse. Bentoniit, mida pumbatakse mööda varraste 
sisemuses olevat kanalit, kannab pinnaseosad maapinnale. 

Kinnisel meetodil paigaldatav toru peab olema kaetud spetsiaalse kaitsekihiga (kahekihiline RC-toru), 
milles sobivuse kavandatava töömetoodika ja tingimustega kinnitab Insener. Kõik suundpuurimisega 
paigaldatavad kõrgsurve polüetüleentorud (HDPE) ühendatakse soovitatavalt põkk-keevitusega (eriti 
suuremate läbimõõtude korral). Ehitaja peab kasutama torude ühendamiseks sobivat põkk-
keevitusaparatuuri. Ühendused peavad vastama Tootja soovitustele ja survekatsele. Põkk-keevitusel 
tekkiv krae peab olema ühtlane, näidates õiget kokkusulamist. Ühendused, mis ei vasta neile 
nõuetele, tuleb lahti lõigata ja uuesti teha. 

Joonistel esitatud informatsioon kinnise/lahtise meetodi kasutamise kohta on valitud lähtuvalt 
Projekteerija eelduslikust arvamusest ühe või teise meetodi kasutamise võimalikkuse kohta, 
kooskõlas projekteerimisnormidega. Toru plaanilist asukohta ja sügavust määravate toimingute 
tegemine (varraste pinnasesse puurimine vms) peab toimuma Inseneri järelevalve all ja Töövõtja 
peab selle käigus tehtavad mõõtmised dokumenteerima ning esitama Insenerile heakskiitmiseks. 

Sõltuvalt kohalikest oludest, konkreetsest puurimisseadmest, metoodikast jmt võivad muutuda 
kinnise/lahtise meetodi kasutamise ulatus ja viis ning plaanidel näidatud ettevalmistamiseks rajatud 
kaevikute asukohad (sh katete taastamise ulatus). Rajamismeetodi muutusega kaasnevad kulud 
kannab Töövõtja. 

Töövõtja vastutab torustiku kinnisel meetodil paigaldamise töödega seotud pinnase liikumise seire 
eest nii tööalas kui ka külgneval alal, rajatiste ja hoonete ning pinnakatete vigastuste ning kahjuliku 
liikumise ärahoidmise eest. Pinnase sissevajumine torustiku kaevikuta paigaldamise trassil ei tohi 
tööde tegemise ajal ja pärast torustiku paigaldamist ületada 5 mm. 

Puurimisseadmed peavad võimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on näidatud joonistel. 
Juhtsüsteem peab võimaldama torustiku paigaldamist 5 cm täpsusega nii vertikaal- kui 
horisontaalsuunas. Antud tolerantsidest kõrvalekaldumise korral on Töövõtja kohustatud torustiku 
kõrvaldama ja paigaldama uuesti. Toru plaanilist asukohta ja sügavust määravate toimingute 
tegemine peab toimuma Inseneri järelevalve all ja Töövõtja peab selle käigus tehtavad mõõtmised 
dokumenteerima ning esitama Insenerile heakskiitmiseks. 

Tagasitõmbejõud, mis mõjuvad paigaldatavale torule, ei tohi ületada lubatud tõmbejõudu. 
Suundpuurimisel ülejääva puurimislahuse eemaldamise eest vastutab Töövõtja. 

Puurimismeeskond peab olema läbinud sertifitseeritud koolituse puurimisseadme tootjafirma poolt. 

4.4.4.  Külmumiskaitse, soojusisolatsioon 

Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate 
või soojusisolatsioonikoorikuid kui paigaldamissügavus on väiksem kui 1,2 m maapinnast toru peale. 

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud veetorustik isoleerida, kasutades XPS 
soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi (truubi) põhjast kuni toru pealispinnani on ≤1,8 m. 
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Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustik isoleerida, 
kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi (truubi) põhjast kuni toru ülemise pinnani 
on ≤1 200 mm. Plaadi minimaalne paksus on 100 mm, soojustada tuleb nii torude pealt kui külgedelt 
ning külgedel peab ulatuma soojustusplaat vähemalt 150 mm toru põhjast allapoole. 

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ettenähtud pinnasesse 
paigutamiseks (kivivillast või vahtpolüstüreenist isolatsioonikoorikud), survetugevus liiklusalal min 
400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2, maksimaalne soojusjuhtivustegur 0,04 W/mK. 
Isolatsioonitööd tuleb teha vastavalt standardile EVS 860. 

Soojustamisel peab pealtvaates isolatsiooni plaat ulatuma vähemalt 1,5 m kummalegi poole toru 
teljest. 

4.4.5.  Torustike toestus 

Torustikega ristuvate kommunikatsioonide toestamise skeemid on esitatud eraldi joonisel. 

4.4.6.  Projekteeritud veetorustiku ühendamine olemasoleva torustikuga 

Ühendus PE toruga – Rajatava PE survetorustiku ühendamine olemasoleva PE torustikuga teostada 
kasutades keevismuhvi.  

4.4.7.  Pinnase tihedusproovide võtmine ehitustööde käigus 

Vastavalt OÜ Raven nõuetele. 

4.4.8.  Torustike tähistamine, märkelint 

Kaevikute täitmisel tuleb torustikele paigaldada min 100 mm laiune plast märkelint. Märkelint 
asetada piki toru telge 30 cm kõrgusele toru ülapinnast. Lindi värvus ja tekst peavad olema 
järgmised: 

• veetorustikul sinine, kirjaga VESI ning varustatud metalltraadiga; 

• kanalisatsioonitorustikul punane, kirjaga KANALISATSIOON. 

Survetorustike lahtise kaevikuga paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks 
2,5 mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema 
veetihedad. Kaabli otsad tuua tänaval sulgemisarmatuuri kapede alla. 

Kinnisel meetodil paigaldatavale torustikule märkelinti ei paigaldata. Puurimisel kasutada 4 mm² 
ristlõikega isoleeritud vaskkaablit. 

4.5.  Kaeviku rajamine 

Kaevetöödel juhinduda Tellija tingimustes esitatud nõuetest ja tingimustest, kohaliku omavalitsuse 
ettekirjutustest, kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskirjast, järelevalveinseneri (edaspidi Insener) 
poolt esitatavatest nõuetest ning kinnistuomanike poolt esitatud piirangutest ja nõuetest 
taastamistööde läbiviimisel. 

Kaevikute kaevamisel tuleb järgida RIL 77 “Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend” ja “Kunnalistekniisten töiden yleinen työselitys KT02” esitatud nõudeid. 

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle olemusest, mis on vajalik 
tööde teostamiseks. Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel. 

Ülejääv ehituskaevikust väljakaevatud materjal tuleb ehitusplatsilt eemaldada, keskkonnaohutu 
materjali ladustamine lepitakse kokku Tellijaga. 

Kaevetöid teostatakse nende piiride, tasapindade, ulatuste ja sügavusteni, mis on ära märgitud 
joonistel või spetsifikatsioonides või määratud Inseneri poolt. Juhul kui ei ole võimalik kinni pidada 
projektis esitatust, tuleb teha projektimuudatus ja saada selleks Inseneri heakskiit. 
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Kõik kaevetööd teostatakse viisil, mis häirib kõige vähem liiklust ja põhjustab minimaalselt 
ebamugavusi jalakäijatele või takistab juurdepääsu hoonetele ja muudele rajatistele. Vajadusel 
tagab Töövõtja ajutise juurdepääsutee nii jalakäijatele kui ka liiklusele. Kogu väljakaevatud materjal 
ladustatakse hunnikusse nii, et see ei häiri tööd ega tööd tegevaid inimesi või kolmandaid pooli ning 
ei takista liiklemist teedel või juurdepääsu alalistele rajatistele. 

Avalikkusele ohutuse ja kaitse tagamiseks paigaldab Töövõtja omal kulul tõkked, valgustuse, 
hoiatavad märgid, kaitsereelingud, jalakäijate ülekäiguteed kaevikutele ja tagab valve. 

Kommunikatsioonide läheduses tuleb kaevata käsitsi. Lahtikaevatavad kommunikatsioonid tuleb 
toestada. Kommunikatsioonide liivalused tuleb taastada. 

Puude läheduses kaevetööde teostamisel võtta tarvitusele abinõud, et võimalikult vähe vigastada 
puude juuri. Elektri õhuliinide all töötades rakendada vastavaid ettevaatusmeetmeid. 

Pärast eramaadel teostavaid kaevetöid tuleb taastada endine olukord, mis oli enne kaevetööde algust 
(haljastus, teed, aiad jne). 

Kaeviku tagasitäite kihid tuleb teostada vastavalt EVS-EN 1610, RIL 77 või tootja nõuete ja juhiste 
järgi. 

4.5.1.  Kaeviku täide 

Tasanduskiht 

Kaeviku põhja on ette nähtud tasanduskiht paksusega min 150 mm, mõõdetuna sirge toruosa seina 
alapinnast. Tasanduskiht liiklustsoonis kõikidele torustikele ja väljaspool liiklustsooni <PN10 
survetorudele teha alati liivast, kruusast või killustikust. 

Tasanduskihi materjaliks kasutatava loodusmaterjali suurima lubatud terasuuruse/fraktsiooni 
(dmax) määrab ära kasutatava toru välisläbimõõt (de): 

- de < 200 mm, dmax = 20 mm 

Killustikku võib kasutada torudele, mille välisläbimõõt on ≥ 110 mm. Killustiku maksimaalne 
terasuurus on 16 mm. 

Tasanduskihi tihedusaste peab olema vähemalt 98% ja tihendamine tuleb teha mehhanismidega. 

Pinnas ja tasanduskihi materjal ei tohi olla jäätunud. 

Kui paigaldamise ajal langeb temperatuur alla -15 °C, tuleb tööd jätkata tootja erijuhiste järgi. Torud, 
liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet 
peab enne kasutamist hoidma soojas ruumis. Järgida tuleb RIL 77 ja MaaRYL 2010 nõudeid, samuti 
valmistaja juhiseid. 

Algtäide 

Algtäite all mõeldakse toru ja kaevu ümber tasanduskihi peal kasutatavat materjali. Algtäide peab 
torude puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast kõrgemale. 

Algtäidet tuleb paigaldada viisil, mis takistab oleva pinnase sissevajumist või täitematerjali 
segunemist oleva pinnasega. Täidet tuleb kaitsta igasuguste ettenähtavate kandevõime, stabiilsuse 
või paigutuse muutuste eest, mida võivad põhjustada kaeviku toestuse eemaldamine, 
pinnaseveetase, muud külgnevad kaevamistööd. 

Täite paigaldamise ajal tuleb eritähelepanu pöörata torustiku suuna ja kõrguse paigaltnihkumise 
vältimisele. 

Algtäite tegemisel asetatakse materjal samaaegselt enam-vähem samale kõrgusele mõlemale poole 
toru, kaevu, alustuge, tugisammast või silda. Toru ja kaev peavad säilitama oma esialgse asukoha 
ja kalde. Kaeviku täitmine külgedelt toimub ettevaatlikult ja mitte paksema kui 150 mm täitekihiga. 
Esimene täitekiht võib ulatuda maksimaalselt poole torukõrguseni. 
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Töö esimesel etapil lükatakse täide laiali labidatega või muul viisil ning tihendatakse nii, et õigele 
kõrgusele paigaldatud toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustatud. Kaeviku algtäide tehakse ja 
tihendatakse homogeense kihina ka toru pikisuunas, eriti oluline on seejuures toru alumist poolt 
toetava täitekihi hoolikas tihendamine. 

Algtäide tehakse liivast. Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ning osakesi, mis on 
väiksemad kui 0.02 mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja 
kahjulikke aineid ning savi või liivsavi rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema 
tihendatav. 

Iga kiht tihendatakse eraldi käsitsi kuni kuivtihedusaste saavutatud Proctorteimi käigus (näiteks test 
12 BS 1377st) on vähemalt 95% maksimumtihedusest, kui toru asub olemasoleva tee all. Kui toru 
ei asu liikluspiirkonnas ja uute teede all, siis peab tihendusaste olema vähemalt 90%. 

Tihendusastme testimine toimub Inseneri poolt määratud kohtades ja keskmiselt 150–250 m tagant. 

Lõpptäide 

Ülejäänud tagasitäide, lõpptäide kuni maapinnani asetakse kaevikusse 300 mm kihtidena ja 
tihendatakse. Torude puhul, mille välisläbimõõt on ø200 mm ei rakendata tugevat tihendamist kuni 
300 mm kõrguseni toru ülaservast. Suuremate torude puhul on see kõrgus 500 mm. 

Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema tihendatav. Liikluspiirkonnas tuleb üldjuhul kasutada 
juurdeveetavat, lõpptäiteks sobivat pinnast. Kui kaevikust väljakaevatud pinnas on sobiv ja Insener 
selle heaks kiidab, võib väljakaevatud pinnast kasutada lõpptäiteks ka liikluspiirkonnas. 

Väljaspool liikluspiirkonda võib lõpptäiteks kasutada kaevikust väljakaevatud pinnast või 
juurdeveetavat lõpptäiteks sobivat pinnast. Tihendamine tuleb sooritada kihtide kaupa. Toru 
ülaservast mõõdetud 1,0 m paksuses lõpptäitekihis ei tohi olla üle 300 mm läbimõõduga kive ega 
kamakaid. Lõpptäite ülaosas ei tohi kivide läbimõõt ületada 2/3 ühekorraga tihendatava kihi 
paksusest. Täitematerjal peab olema mitmekesise teralise koostisega, et täitesse ei jääks tühimikke. 

Liikluspiirkonnas (teede all) tuleb lõpptäide tihendada vastavalt teekatte konstruktsioonile, so 
asfaltbetoonkatte korral 98% maksimumtiheduseni (Proctorini) ja killustikkatte korral 95% 
maksimumtiheduseni. 

Väljaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) on soovitav lõpptäide tihendada 90% maksimumtiheduseni 
(Proctorini) või juhinduda Inseneri ettekirjutustest. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, et täide 
hiljem tihenedes jääks planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele. 

Tagasitäitmisel tagada sademevee juhtimine hoonest eemale. 

Kui tihendusaste on väiksem kui nõutud, siis tehakse täiendav tihendamine ning uut 
tagasitäitematerjali kihti ei paigaldata enne, kui eelnevalt paigaldatud materjali kiht on 
nõuetekohaselt tihendatud. Kui tihendusaste ei ole ikkagi vastuvõetav, siis eemaldatakse 
tagasitäitematerjal 150 mm paksuselt kuni eelmise vastuvõetava tihendusastmega kihini ning 
tehakse täiendav tihendamine, kuni saadakse rahuldav tulemus. Alles seejärel pannakse kaevikusse 
uus tagasitäite materjali kiht. 

4.6.  Veetõrje ehituskaevikust 

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning pinnase omadustest 
konkreetsel kaeviku lõigul. Veetõrje meetodi valiku teeb Töövõtja, soovitav kasutada pinnase 
kuivendamist, so näiteks nõelfiltreid. 

Töövõtja tagab tööjõu, materjali ja seadmed nende tööde tegemiseks, mis on vajalikud 
pinnaveetaseme ja hüdrostaatilise rõhu alandamiseks ning kontrollimiseks, et kaeve- ja ehitustöid 
saaks teostada kuivas keskkonnas. 

Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine ehituskaeviku põhjast allpool võimaldamaks rajatiste 
nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 
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Enne veetõrje alustamist vaatavad Töövõtja, Tellija ühiselt üle kõik konkreetsel ehitusplatsil asuvate 
või sellega külgnevate ehitiste, rajatiste jm olukorra. Ehitisi, rajatisi jm pildistatakse, et oleks olemas 
tõendusmaterjal, kui hiljem peaks esitatama kahjunõudeid. Töövõtja pakkumine peab sisaldama 
piisaval arvul fotode tegemisega seonduvaid kulusid.  

Töövõtja vastutab nende kahjunõuete likvideerimise eest ja kannab loodusliku aluspinnase, ehitiste, 
rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetõrje protsessi käigus, asendamise või taastamisega 
seotud kulud. Töövõtja kannab kõik kulud, mis on põhjustatud tema enda hooletusest antud töö 
teostamisel või veetõrje protsessi ebaõnnestumisest. Töövõtja peab nimetatud töö teostamisel 
järgima kõiki vastavaid kohalikke eeskirju. 

Loodusesse juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast 
seadusandlusest, mille kohta teeb kaeveloa andja kaeveloale kirjaliku märke. 

Kõik kulud, mis on seotud veetõrjetöödega, peab Töövõtja arvestama pakkumise hinna sisse. 

Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine kanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavid) on lubatav ainult 
vastava kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt määratud tingimustel ning ulatuses. Kaevikust 
väljapumbatava vee juhtimisel kanalisatsiooni tuleb vett pinnaseosakeste nendesse süsteemidesse 
sattumise vältimiseks eelnevalt settemahutis setitada. Juhul, kui eelnevat nõuet eiratakse, 
settemahuti on ebapiisava suurusega või seda ei tühjendata settest piisava sagedusega ning 
kanalisatsioonisüsteemi satub pinnaseosakesi sisaldavat vett, peab Töövõtja omal kulul täies 
ulatuses puhastama kanalisatsioonisüsteemi, kuhu pinnast kandus. Puhastamisel lõhutud või muul 
moel rikutud kanalisatsioonisüsteemi elemendid (s.h. truubid, kraavipõhjad jne) taastab Töövõtja 
omal kulul. 

Vee väljapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab Töövõtja vältima vee sattumist 
kinnistutele, teedele jne, samuti kraavide ülekoormamisest tekkivaid üleujutusi. Nõude eiramisest 
tekkivad kahjud kompenseerib ning üleujutuse tagajärjed kõrvaldab Töövõtja. 

4.7.  Likvideeritavad rajatised 

Veetorustiku likvideerimine peab alati toimuma vahetult peatorust hargnemise juures. Likvideerimise 
tulemusena ei tohi tupikuna töösse jääda vana torustikku. Keelatud on veetorustikku või 
veeühendust likvideerida siibri või maakraani sulgemise ja spindli eemaldamisega. Sadulühenduse 
korral tuleb vana sadul eemaldada, ning asendada remondimuhviga. Peatorul paikneva kolmiku või 
äärikühenduse korral tuleb likvideeritavale hargnemisele paigaldada pimeäärik. 

Kasutusest välja jäävatel kaevudel tuleb eemaldada ülemine osa (vähemalt 1,0 m ja kuni 1,5 m 
maapinnast) ning kaev tuleb täita ja tihendada vastavalt lõpptäitele kehtivatele nõuetele. Eelnevalt 
tuleb kaevu ühendatud kasutusest välja jäävate torustike otsad sulgeda betooniga. 

Likvideeritavate kaevude korral tuleb likvideeritavad toruühendused veetihedalt tamponeerida/ 
sulgeda.  

Kõik vanal veetorul paiknevad kaevud on ette nähtud likvideerida. 

Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb välja kaevata. 
Projekteeritud torustikust sügavamal ja/või teises plaanilises asukohas paiknevad kasutusest välja 
jäävad torustikud tuleb otstest (igas kaevus/sõlmes) sulgeda betooniga. 

Säilivas kaevus tuleb likvideeritav toruühendus veetihedalt tamponeerida/sulgeda. 

Demonteeritud metallist luugid ja kraed antakse üle Tellijale. 

4.8.  Materjalide nomenklatuur 

 Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal esitada Tellija poolt määratud 
ehitusjärelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide tehnilised näitajad, 
nõutud standarditele vastavust tõendav dokumentatsioon ning nimekiri nende materjalide 
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tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on õigus nõuda täiendavat informatsiooni (katsete 
tulemused, paigaldusjuhised jne). Materjalide kasutamiseks tuleb saada Inseneri kirjalik 
nõusolek.  

 Kõik joogiveega kokkupuutuvad materjalid peavad olema saanud kasutusloa 
Tervisekaitseametilt. 

 Materjalide transport ja ladustamine peab toimuma vastavalt tootja poolt koostatud nõuetele 
ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel või mõnel muul tööoperatsioonil saadud defekti 
tõttu standardiga kehtestatud nõuetele mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada. 
Asendamisega seotud kulud kannab tööde teostaja. 

 Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas säilivalt 
markeeritud.  

 Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Inseneri nõusolekul kasutada teistele 
standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine annab võrdväärse või parema 
tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel olnud materjale ei ole lubatud kasutada. 
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5.  Keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus 

5.1.  Keskkonnakaitse ja hooldusjuhend 

Ehitamise käigus tuleb vältida tarbetut keskkonna kahjustamist. Töövõtja peab võtma vastavad 
meetmed, tutvustamaks kõigile oma töötajatele Eestis kehtivaid keskkonnakaitseseadusi ja –nõudeid 
ning rakendama kõigis tööpiirkondades kõiki vajalikke kontrollmeetmed, enne kui lubab töid jätkata. 
Töövõtja ehitab ja paneb tööle vajalikud kogumisseadmed, nagu näiteks kõrvalejuhtimisvallid, 
kraavid, dreenid, õlieraldid, settetiigid jms., et vältida saastumist ja hõljuvained välja setitada. 
Kogutud ained hävitatakse Tellija esindaja poolt heakskiidetud viisil. Mahaloksumise korral tuleb kohe 
võtta meetmed saastunud alade puhastamiseks. 

Kui mõni Töövõtja töötaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see piisavaks põhjuseks, et Tellija 
esindaja teeks vastavalt töövõtulepingule korralduse süüdlase eemaldamiseks ehitusplatsilt ja/või 
peataks omal äranägemisel täielikult või osaliselt väljamaksed, kuni on rakendatud heastavad 
meetmed.  

Üldjuhul koostatakse hooldusjuhend projekti koosseisus olevatele mittestandardsetele lahendustele. 
Rulluisutajad, rulasõitjad ning tõukerattaga liikujad on eriti tundlikud teekatte ebatasasustele nagu 
makropraod, augud, liiv, kivid. Seetõttu tuleb perioodiliselt teekatet puhastada harjamisega. Talvine 
libedustõrje kuulub iseenesest mõistetavalt jalgtee hooldustööde nimistusse.  

Ülevaade tähtsamatest punktidest tee kasutajale: 

• Teed ja tee kaitsevööndit kahjustada ja risustada on keelatud; 

• Kattega teel tohib sõita niisugune sõiduk, mis toetub tee pinnale pneumaatiliste või elastsete 
rehvidega (roomikutega), aga ka hobusõiduk, millel ei ole pneumaatilisi rehve; 

• Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda 
tee katet, liikluskorraldusvahendeid, lumetõrjeseadmeid ja teise rajatisi või teemaad kui viimane ei 
ole selliste sõidukite liiklemiseks kohandatud tuleb vedada eriveeremiga (treileriga) 

• Teel on keelatud: 

o Lõhkuda teekatet liikluse piiramiseks; 

o Sulgeda või tõkestada sõiduteed ja rajatisi mistahes esemete, sõidukite või veostega; 

o Sõita neil teeosade, mis on liiklemiseks suletud või keelatud; 

o Sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja mahasõiduteed; 

o Ladustada materjale, mis võivad kahjustada teed ja keskkonda, piirata teel nähtavust või 
ohustada muul viisil liiklust; 

o Teele maha loopida või ladustada prahti ning jäätmeid ja juhtida sinna fekaale. 

Tänava kaitsevööndisse omaniku nõusolekuta paigaldatud liiklusvälise teabevahendi peab paigaldaja 
omaniku nõudel viivitamata kõrvaldama. Nõude täitmata jätmise korral on tänava omanikul õigus 
teabevahend kõrvaldada. 

5.2.  Jäätmekäitlus ja jäätmekava 

Jäätmete käitlemisel tuleb arvestada nõuetega kehtivas Raasiku valla jäätmehoolduseeskirjas. 

Jäätmehoolduseeskirja eesmärgiks on tagada Raasiku vallas puhas ja tervislik elukeskkond, 
vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, soodustada jäätmete liigiti kogumist ja 
taaskasutust. 

Torustiku ehitustööde käigus tekkivad võimalikud jäätmed on torustiku rajamisest ülejäänud 
materjalid (pakendid, toru otsad jms) ja likvideeritavate kaevude elemendid.  
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Ehitusjäätmed nagu pinnas, kivid, lammutatud asfaltkate peavad olema eelnevalt liigiti sorteeritud 
ning tuleb ära vedada ehitusjäätmeid käitlevatesse ettevõtetesse. Täpsem info on saadaval Raasiku 
valla kodulehel https://raasiku.ee/342 

Muu tekkiv ehituspraht tuleb koguda selleks ette nähtud jäätmekonteineritesse ja tuleb ära vedada 
jäätmekäitlusettevõttesse. 
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6.  Taastamistööd 

6.1.  Teekatete taastamine 

Projekti katete taastamise osa vt eraldi kaustas OSA-2. Teed ja kattetaastus. 

Kõik kaevetööd ja katete taastamine tuleb teha vastavalt omavalitsuse kaevetööde eeskirjale. 
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7.  Kvaliteedi- ja kontrollnõuded ehitajale 

7.1.  Isevoolse torustiku kaameravaatlus 

Kõikidele isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuühendustele, mille pikkus on üle 3 m, Inseneri nõudel 
ka lühematele kinnistuühendustele) tuleb läbi viia kaameravaatlus. Kasutatav kaamera peab olema 
varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute genereerimiseks ning võimaldama kalde 
mõõtmist torustiku igas punktis. Kaameravaatluse tulemused esitatakse Inseneriga kokkulepitaval 
andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tänavate jne identifitseerimine kaameravaatluse materjalides 
peab langema kokku Joonistel kasutatavate tähistega. 

Lisaks tuleb kaameravaatluse tegemisel järgida alltoodud nõudeid: 

 kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka teekatte aluskiht 
olema valmis ja tihendatud; 

 pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud; 
 vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne kaameravaatluse tegemist; 
 pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab Töövõtja Inseneri nõudel vee juhtimise 

torustikku, vett lastakse torustikku senikaua, kuni voolav vesi jõuab vaadeldava lõigu 
alumise kaevuni; 

 kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, et salvestav 
kaamera sõidab kaevu suunas). 

Defektide ilmnemisel teeb Töövõtja torustikule pärast defekti likvideerimist täiendava 
kaameravaatluse. Väiksemate defektide puhul, mis Inseneri arvates ei vaja kohest parandamist, võib 
Insener nõuda täiendavat katsetamist ja/või videouuringut Puudustest Teatamise Ajavahemikul. 
Sellised täiendavad katsetamised ja uuringud viiakse läbi Töövõtja kulul. Insener otsustab katsetuste 
ja uuringute läbiviimise kuupäeva ja ulatuse. 

Inseneri tuleb videouuringute ajakavast teavitada 4 päeva enne nende tööde algust. Töövõtja on 
kohustatud võimaldama Inseneril jälgida uuringuprotsessi. 

7.2.  Isevoolsete torustike veepidavuskatse 

Inseneril on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui kaameravaatluse tulemusena 
tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku mingi lõigu veepidavuskatse tegemist. 
Isevoolsete kanalisatsioonitorustike veepidavuskatsed viiakse läbi vastavalt EN 1610-le. 

7.3.  Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll 

Toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite tegemise käigus muutuda rohkem, kui tootja poolt 
lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE torudel max 9%. 

Inseneril on õigus kahtluse korral teostada katse spetsiaalse kalibreeritud silindri läbivedamisega 
torust. Katse kulud katab Töövõtja. 

Kui katse ebaõnnestub, on Inseneril õigus nõuda torustikutöö parandamist (toru asendamist uuega). 

7.4.  Survetorustike survekatse 

Paigaldatud torustik (s.h. on tehtud kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad 
kinnistuühendused) tuleb katsetada vastavalt EN 805-le, mis on kokkuvõtlikult ära toodud allpool. 
Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab selle nii, et 
oleks võimalik kõik ettenähtud katsetused läbi viia. 

Plastiktorudele (kõik läbimõõdud) on nõutav kaks katsetust: 

Eelkatse: Kestvus enam kui 12 tundi, torustiku nimirõhul, max 0.2 bar rõhukadu tunnis (PVC) 

Põhikatse: otsekohe pärast eelkatse lõppu: 
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• ≤ DN 200 3 tundi 

• > DN 200 6 tundi 

Proovirõhk : 1,5 kordne torustiku töörõhk, kuid mitte alla 8 bar (PN10 torustiku puhul). Maksimaalne 
rõhukadu nagu eelkatsel. 

Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme abil, 
millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. 

Katse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. 

Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Inseneri poolt. 

Kõik katsetamisega seotud kulud kannab Töövõtja. 

7.5.  Veetorustike läbipesu, veeanalüüs ja desinfitseerimine 

Ehitatud veetorustikule tuleb Töövõtjal teostada torustiku läbipesu. Torustiku läbipesu peab toimuma 
lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. 

Pärast veetorustiku läbipesu tuleb Töövõtjal teostada bakterioloogiliste proovide võtmine ja 
akrediteeritud laboratooriumist bakterioloogilise analüüsi tellimine, et kontrollida kas veeproovi 
tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 24.09.2019 nr 61 määrusele 
"Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid. 

Kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee 
kvaliteedinõuetele, tuleb Töövõtjal kasutada torustike vesi-õhk pesu ja/või desinfitseerimist. Nõuded 
nendele toimingutele kehtestab Insener kooskõlastatult Tellijaga ja vajadusel konsulteerides 
kohaliku Tervisekaitsetalitusega. 

Torustiku läbipesul, vesi-õhk pesu ja/ või desinfitseerimisel kasutatud vesi peab olema mõõdetud ja 
tasutud Töövõtja poolt kohalikule vee-ettevõtjale. 

7.6.  Teostusjoonised 

Kõik projektiga kavandatud ehitised ja rajatised tuleb peale väljaehitamist teostusmõõdistada. 

Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusega kindlaksmääratud täpsusega positsioneerida 
ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab mõõdistus sisaldama 
informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega otseselt seotud teiste rajatiste 
asendi ning tehniliste parameetrite kohta (torustike kinnistute liitumispunktid jms). 

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga. Erandiks 
on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus torustiku asendiline ja kõrguslik paiknemine 
määratakse ehitaja poolt, sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast. Teostusmõõdistuse aruanne peab sel 
juhul sisaldama vastavat märget. 

Juhul kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja rajatisi (vanade 
torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need kindlasti teostusjoonisel ära näidata ning 
nõuetekohaselt tähistada. 

Teostusmõõdistuse joonisele peavad olema kantud töö valmimise hetkel aktuaalsed katastripiirid, -
tunnused ja lähiaadressid. 

Teostusmõõdistused peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016. a määrusele nr 34 
„Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. Teostusjoonis peab 
olema andmetega ja formaadis, mis võimaldab seda üle kanda Tellija GIS-süsteemi. Töövõtja peab 
koos teostusjoonistega üle andma ka *.shp failid. 
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7.7.  Load, vastuvõtmisakt 

7.7.1.  Kasutusluba 

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse Tööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa väljastamisega 
omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule. 

Kasutusloa taotluse koostab Töövõtja. Kasutusloa riigilõivu tasub Tellija ja esitab selle läbi 
ehitusregistri loa väljastajale. Tellija peab osutama Töövõtjale igakülgset abi ja andma informatsiooni 
eelnimetatud loa taotluse ettevalmistamisel. 

Kasutusloa väljastamiseks omavalitsuse poolt peab Töövõtja ette valmistama ning 
omanikujärelevalvele esitama järgmised dokumendid: 

- Töövõtja poolt koostatud projektdokumentatsioon; 
- projektdokumentatsiooni muudatused; 
- tehniline informatsioon kasutatud ehitusmaterjalide, toodete ja varustuse kohta (s.h. 

sertifikaadid, katsetulemused, kirjeldused, kasutusjuhendid jne); 
- ehituspäevik (isekopeeruva päeviku puhul esimene ja teine koopia); 
- kaetud tööde aktid; 
- teostusjoonised; 
- katsetuste ja kontrolltoimingute aktid; 
- kasutuslubade taotlused koos kõigi lisadega. 

Ülalnimetatud kasutusloa väljastamine on Omanikujärelevalve poolt Vastuvõtuakti väljastamise 
eeltingimuseks. 

7.7.2.  Vastuvõtmisakti väljastamine 

Omanikujärelevalve väljastab Töövõtjale vastuvõtuakti Töövõtja järgmiste kohustuste täitmisel: 

- Töövõtja on teinud vastavalt Lepingule taotluse vastuvõtuakti väljastamiseks; 
- Töövõtja on teostanud protsesside lõpetamiskatsetused vastavalt hankedokumentides 

nõutule; 
- Töövõtja on Tellijale üle andnud teostusdokumendid vastavalt hankedokumentides nõutule; 
- Töövõtja on Tellijaile üle andnud kasutus- ja hooldusjuhendid ning käsiraamatud vastavalt 

hankedokumentides nõutule; 
- Töövõtja on koolitanud ja instrueerinud Tellija poolt nimetatud personali vastavalt 

hankedokumentides nõutule. 
 
 

 

Koostas: 

Svetlana Kivistik 
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