



Tingmärgid:

65101:007:0146
Tallinna mnt 33

65101:007:0140
Tallinna mnt 31

65101:007:0147
Tallinna mnt 38

65101:007:0150
Paju tn 4

65101:007:0143
Paju tn 23

65101:007:0140
Tallinna mnt 31

65101:007:0147
Tallinna mnt 38

65101:007:0150
Paju tn 4

65101:007:0143
Paju tn 23

65101:007:0140
Tallinna mnt 31

65101:007:0147
Tallinna mnt 38

65101:007:0150
Paju tn 4

65101:007:0143
Paju tn 23

65101:007:0140
Tallinna mnt 31

65101:007:0147
Tallinna mnt 38

65101:007:0150
Paju tn 4

65101:007:0143
Paju tn 23

- Katastriüksuse piir
- Katastriüksuse tunnus
- Katastriüksuse lähiaadress
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev side õhuliin
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev veetoru
- Olemasolev survekanalisatsioon
- Olemasolev kanalisatsioon
- Tee kaitsevöönd
- Projekteeritud veetoru
- Projekteeritud reoveekanaliseatsioon
- Projekteeritud survekanalisatsioon
- Suundpuuritav toru
- Projekteeritud kaeviku piirjooned

- Kaevu nimetus
- Projekteeritud maapinna kõrgus
- Olemasoleva maapinna kõrgus
- Proj kanalisatsioonitoru
- Proj kanalisatsioonitoru
- Proj kanalisatsioonitoru
- Kaevu sügavus

- Projekteeritud reovee kanalisatsiooni kaev
- Projekteeritud pumpla
- Projekteeritud siiber, kape maa peal
- Survekanalisatsiooni sõlm (maa-alune)
- Veetorustiku sõlm (maa-alune)

65101:007:0140

MÄRKUSED:

- Kõrgused EH2000 süsteemis;
- Koordinaadid L-EST 97 süsteemis;
- Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vaata seletuskirjast;
- Ehitustööde materjalide mahud vaata põhimaterjalide tabelis;
- Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt;
- Insenerivõrkude kaitsetsoonis teostada tööd käsitsi, vajadusel võrgud toetada;
- Enne ehitustööde algust täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad ja eesvoolude sügavused;
- Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset situatsiooni;
- Joonised ja seletuskiri on projekti lahutamatud osad ning neid tuleb käsitleda koos;
- Katendite taastamine on lahendatud eraldi projektiga;
- Ehitustööde käigus eemaldatavad liiklusmärgid tuleb peale ehitustööde lõppu taastada.

MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS			
Projekteerija: AS VIIMSI KEEVITUS REG. KOOD. 10041320			Tellija: OÜ Raven	Töö nr: 2025-002	Kuupäev: 22.01 2025	Staadium: TP
				Tähis:	Leht:	Lehti kokku:
Objekt: Raasiku reoveekogumisala kirdeosa ÜVK projekteerimis-ehitustööd			VK-4-01	1	6	
Vastutav spets:	E.Antons	/digiallkiri/	Joonis: Asendiplaan Paju tn		Möötkava: 1:500	
Projekteeris:	K.Kartau	/digiallkiri/				
Kontrollis:	J.Ritso	/digiallkiri/				
Projekteeris:						