
Seletuskiri 
 

 

Töö nr: 21-11-24. Niidu tee taristu projekt – välisveevarustus ja -kanalisatsioon. Põhiprojekt 
Lääne-Harju vald, Harjumaa 
Koostaja: OÜ Alkranel, 19.06.25. Vastutav spetsialist: Erkki Metsa 

lk 1/32 

SISUKORD 
1 ÜLDOSA ........................................................................................................................................................ 3 

1.1 PROJEKTI EESMÄRK ................................................................................................................................ 3 

1.2 OBJEKTI ASUKOHT ................................................................................................................................. 3 

1.3 OLUKORRA KIRJELDUS ........................................................................................................................... 3 

1.4 LÄHTEÜLESANNE ................................................................................................................................... 3 

1.4.1 Vee- ja reovee vooluhulk .................................................................................................................. 4 

1.5 PROJEKTALA EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED ................................................................................ 4 

1.6 ÜLDINE ÜLEVAADE TEOSTATAVATEST TÖÖDEST .................................................................................... 5 

1.7 TEOSTATAVAD TÖÖD ............................................................................................................................. 6 

1.8 PRIORITEEDID PROJEKTI LUGEMISEL ...................................................................................................... 6 

2 PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJALID ........................................................................................ 7 

2.1 ALUSPLAAN ........................................................................................................................................... 7 

2.2 TEHNILISED TINGIMUSED JA LÄHTEDOKUMENDID .................................................................................. 7 

2.3 STANDARDID JA JUHENDID ..................................................................................................................... 7 

2.4 TÄIENDAVAD KRITEERIUMID.................................................................................................................. 7 

2.4.1 Olemasolevad kommunikatsioonid ................................................................................................... 7 

2.4.2 Olemasolevad torustikud .................................................................................................................. 8 

3 TÖÖOHUTUS ............................................................................................................................................... 9 

4 EHITUSTÖÖD ............................................................................................................................................ 10 

4.1 SEADUSANDLUS JA STANDARDID ......................................................................................................... 10 

4.2 EHITUSTÖÖDE ÜLDISED KVALITEEDINÕUDED ....................................................................................... 10 

4.3 ÜLDISED JUHISED JA NÕUDED TÖÖDE TEOSTAMISEKS .......................................................................... 10 

4.3.1 Veevarustus ..................................................................................................................................... 10 

4.3.2 Reoveekanalisatsioon ..................................................................................................................... 11 

4.4 TÖÖD ELEKTRI ÕHULIINIDE KAITSEVÖÖNDIS ........................................................................................ 12 

4.5 TÖÖD MADAL- JA KÕRGEPINGEKAABLITE KAITSEVÖÖNDIS .................................................................. 12 

4.6 TÖÖTAMINE TELIA EESTI AS, ELA SA JA CORLE OÜ LIINIRAJATISTE KAITSEVÖÖNDIS ...................... 12 

4.7 PUUDE KAITSMINE ............................................................................................................................... 12 

4.8 LIIKLUSKORRALDUS ............................................................................................................................ 13 

4.9 KATETE EEMALDAMINE ....................................................................................................................... 13 

4.10 TEGEVUSED RIIGIMAANTEEL JA MAANTEE KAITSETSOONIS .................................................................. 13 

4.11 KAEVETÖÖD ......................................................................................................................................... 14 

4.12 KINNISEL MEETODIL RAJATAVAD TORUSTIKUD .................................................................................... 15 

4.13 TORUSTIKU SOOJUSTAMINE ................................................................................................................. 16 

5 KATETE TAASTAMINE .......................................................................................................................... 17 

5.1 ÜLDIST ................................................................................................................................................. 17 

6 TEOSTUSDOKUMENTATSIOON .......................................................................................................... 18 

7 NÕUDED MATERJALIDELE ................................................................................................................. 19 

7.1 ÜLDNÕUDED ........................................................................................................................................ 19 

7.2 VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIK ................................................................................................... 19 

7.3 SIIBRID, MAAKRAANID JA KLAPID ........................................................................................................ 20 

7.4 TULETÕRJE VEEVÕTUMAHUTI .............................................................................................................. 21 

7.5 VEETORUSTIKU LÄBIPESUKAEV ........................................................................................................... 22 

7.6 VEEMÕÕDUKAEV ................................................................................................................................. 22 

8 TORUSTIKU KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD ............................................................. 23 



Seletuskiri 
 

 

Töö nr: 21-11-24. Niidu tee taristu projekt – välisveevarustus ja -kanalisatsioon. Põhiprojekt 
Lääne-Harju vald, Harjumaa 
Koostaja: OÜ Alkranel, 19.06.25. Vastutav spetsialist: Erkki Metsa 

lk 2/32 

8.1 VEETORUSTIKU LÄBIPESU JA DESINFITSEERIMINE ................................................................................ 23 

8.2 SURVETORUSTIKE SURVEKATSE ........................................................................................................... 23 

8.3 ISEVOOLSE TORUSTIKU KAAMERAVAATLUS ......................................................................................... 24 

8.4 ISEVOOLSETE TORUSTIKE VEEPIDAVUSKATSE ...................................................................................... 25 

8.5 ISEVOOLSETE TORUSTIKE OVAALSUSE KONTROLL ............................................................................... 25 

8.6 TULETÕRJEHÜDRANTIDE KONTROLL .................................................................................................... 25 

9 REOVEEPUMPLA..................................................................................................................................... 26 

9.1 ÜLDNÕUDED PUMPLALE ....................................................................................................................... 26 

9.1.1 Sisemine survetorustik .................................................................................................................... 27 

9.1.2 Hooldeplatvorm .............................................................................................................................. 27 

9.1.3 Redel, käsipuud ............................................................................................................................... 28 

9.1.4 Ventilatsioon ................................................................................................................................... 28 

9.1.5 Pumplate luugid, lukustus ............................................................................................................... 28 

9.1.6 Pumpla soojusisolatsioon ............................................................................................................... 28 

9.1.7 Pumplas kasutatavad materjalid .................................................................................................... 28 

9.2 NÕUDED PUMPADELE ........................................................................................................................... 29 

9.3 PUMPADE JUHTIMINE ........................................................................................................................... 29 

9.4 REOVEEPUMPLA PAIGALDAMINE .......................................................................................................... 30 

10 REOVEEPUMPLA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND .................................................................... 31 

10.1 KASUTUSEESMÄRK .............................................................................................................................. 31 

10.2 KASUTUS JA HOOLDUS ......................................................................................................................... 31 

 
LISAD: 

Lisa 1 – Kaevukellad 
Lisa 2 - Klaasplastist horisontaalsete mahutite paigaldusjuhend 
Lisa 3 - Kuivhüdrandi paigaldus- ja hooldusjuhend 
Lisa 4 - Veesõlmekaevude paigaldus- ja hooldusjuhend 
Lisa 5 – STRONG reoveepumpla paigaldusjuhend 
Lisa 6 - Tuletõrje veemahuti hooldusjuhend 
Lisa 7 – Reoveepumba tooteleht 
 



Seletuskiri 
 

 

Töö nr: 21-11-24. Niidu tee taristu projekt – välisveevarustus ja -kanalisatsioon. Põhiprojekt 
Lääne-Harju vald, Harjumaa 
Koostaja: OÜ Alkranel, 19.06.25. Vastutav spetsialist: Erkki Metsa 

lk 3/32 

1 ÜLDOSA 

1.1 Projekti eesmärk 
Projekti eesmärgiks on rajada veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni torustikud Silla Rohumaa 
maaüksuse detailplaneeringu alale Lääne-Harju vallas. Põhiprojekti eesmärk on projekteerida 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendustorustikud Niidu tee 1, 2 ja 5 kinnistute tarbeks. 
Veevarustuse ühendustorustik planeeringuala tarbeks tuleb rajada alates Karjaküla alevikus 
asuvast Keila tee ja Naaritsa tänava ristmikul paiknevast De110 ühisveevärgi torustikust. 
Planeeringuala ühiskanalisatsiooni liitumine on ette nähtud lahendada olemasoleva Karjaküla 
aleviku ja Keila linna De110 survekanalisatsiooni torustiku abil. Rajatavad vee- ja 
reoveekanalisatsiooni torustikud ühendatakse olemasolevate ühisveevärgi ja –
kanalisatsioonitorustikega Keila tee (29501:001:0444) ja Karjaküla karjääri (29501:001:0746) 
kinnistutel. 

1.2 Objekti asukoht 
Projekti asukohaks on Karjaküla alevik ja Tõmmiku küla, mis asuvad Harjumaal Lääne-Harju 
vallas. Projektipiirkond asub valdavalt kaitsmata põhjaveega alal.   

 
Joonis 1.  Projektala asukoha plaan (detailplaneeringu ala)  

1.3 Olukorra kirjeldus 
Käesoleval ajal projektipiirkonnas (detailplaneeringu alal) elamuid pole ning puuduvad ka 
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustikud.   

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) liitumisvõimalus on võimalik tagada Keila teel ja 
Karjaküla karjääri kinnistul asuvate olemasolevate ÜVK torustikega kaudu. 

1.4 Lähteülesanne 
Käesoleva projekti eesmärk on Niidu tee 1, 2 ja 5 kinnistute ühendamine ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga. Lisaks on vajalik kinnistusiseste majaühendustorustike projekteerimine. 
Samuti tuleb torustike projekteerimisel arvestada kogu detailplaneeringu piirkonna kõrgusliku 

Projektala 
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lahendusega, et tulevikus oleks võimalik detailplaneeringuga moodustatavatelt kinnistutelt 
reovesi ära juhtida.  
Projektipiirkonnas moodustuva reovee ärajuhtimiseks on vajalik reoveekanalisatsioonipumpla 
rajamine planeeringualale. Tulekustutusvee tagamiseks on ette nähtud tuletõrje veevõtumahuti 
(36 m3) ning kuivhüdrandi rajamine planeeringuala keskele haljasalale kavandatava sõidutee  
äärde.  

1.4.1 Vee- ja reovee vooluhulk 

Käesoleva töö eesmärgiks on kanaliseerida ja veega varustada detailplaneeringuala kinnistud. 
Projektipiirkonnas on kokku 3 elamumaa krunti (kokku 24 ridaelamuboksi). 
Projektipiirkonna perspektiivseks keskmiseks ööpäevaseks tarbitavaks vee koguseks ja 
tekkivaks reovee vooluhulgaks on arvutuslikult ~8,6 m3/d (72 elanikku, 120 l/in*d). 

1.5 Projektala ehitusgeoloogilised tingimused 
Projektala ehitusgeoloogilised tingimused on esitatud Pinnaseuuringud OÜ poolt koostatud 
Niidu tee ehitusgeoloogilise uuringu aruandes (töö nr 2025-03-11). 

Lähtuvalt geoloogilisest uuringust jääb Niidu tee projektala moreentasandikule. Mullakihi 
aluse pinnakatte moodustab jäätekkeline savimöllmoreen, aluspõhjaks on Ülem-Ordoviitsiumi 
ladestiku Kahula kihistu lubjakivi ja mergel.  

Uuringusügavuses kuni 3 meetrit levivad muld (kiht 1), rohke kruusaga savimöllmoreen (kiht 
2), murenenud lubjakivi (kiht 3) ja lubjakivi (kiht 4). Mullakivi paksus on 0,2…0,5 meetrit. 
Moreenikiht lamab mullakihi all maapinnast 0,2…0,5 m sügavusel ning selle paksuseks 
mõõdeti uuringupunktides 1,15…2,05 m. Uuringupunktis PA-1 oli lubjakivi ülemine osa 
murenenud. Murenenud lubjakivi lasus maapinnast 1,35 m sügavusel ning kihti läbiti 
puurauguga 1,65 m ulatuses. Lubjakivi lasub uuringualal 1,75…2,35 m sügavusel ning on 
puurimise järgi hinnatuna enamasti kesktugev kuni tugev kalju (kihi ülaosas ka nõrk kalju). 

Põhjavee esimene vabapinnaline kiht ehk pinnasevesi oli uuringu ajal maapinnast 0,7...2,45 m 
sügavusel, absoluutkõrgusel 30,35...31,40 m. Vett kandvaks kihiks on savimöllmoreen ning 
kohati ka lubjakivi. Pinnakattes olev pinnasevesi moodustab ühtse veehorisondi lubjakivis 
oleva põhjaveega.  

Uuringuala pinnasevesi toitub peamiselt sademetest ja lume sulamise veest. Pinnasevee üldine 
liikumise suund jälgib maapinna reljeefi. Uuringute aegne pinnaseveetase oli keskmisest 
kõrgemas seisus, veetaseme maksimumi perioodidel võib pinnaseveetase prognoositavalt 
tõusta kuni ca 0,5 m võrra kõrgemale. 

Tuleb silmas pidada, et moreen (kiht 2) on külmakerkeohtlik pinnas. Samuti on see tundlik 
veemõjutustele ning pikalt veega kokkupuutes moreen leondub ning kaotab märgatava osa 
kandevõimest. Kaevetööde ajal tuleb kaevikud hoida võimalikult kuivana. Leondumise 
vältimiseks tuleb süvendisse kogunenud sademete-, üla- ja põhjavesi koheselt eemaldada. 
Leondunud savipinnas tuleb vundamentide alt eemaldada ning asendada nõuetekohaselt 
tihendatud mineraalpinnasega. Moreenpinnaste normatiivne (keskmine maksimaalne) 
külmumissügavus on 1,2 m. 

Vaadeldavas piirkonnas põhjavee looduslik kaitstus maapinnalt lähtuva punkt- või 
hajureostuse suhtes praktiliselt puudub. 
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Töövõtjal tuleb arvestada, et uuringus näidatud puuraugud iseloomustavad pinnaseid ainult 
konkreetses kohas, kus puurauk on puuritud ja uurimistööde ajal. Puuraukude vahel võib 
olukord olla puuraukudes näidatust erinev. Ehitusmaksumuse kalkuleerimisel tuleb arvestada, 
et puuraukude vahelisel alal tuleb kaevetöid teha pinnastes, mida uuringupunktides ei 
esinenud. Tööde tegemise ajal võib pinnasevee tase olla erinev uuringuaegsest. Ehitise 
rajamisel tuleb arvestada ehitusalal ilmnevate tegelike geoloogiliste tingimustega. 

Varasemate uuringute (EGF 10196, 8923) põhjal koosneb projektipiirkonna läheduses Talu 
tee mahasõidu juures pinnakate peamiselt keskliivast, kruusast, jämeliivast ning 
saviliivmoreenist. Pinnakatte paksus antud asukohas on üle 6,2 m ning aluspõhja 
Ordoviitsiumi lubjakivi jääb veel sügavamale.  

Samas Karjaküla aleviku keskuse läheduses Keila tee ääres koosneb pinnakate 0,3 m 
paksusest mullast (veeristega) ja selle all lasuvast 0,6 m paksusest saviliivmoreenist. 
Aluspõhja Ordoviitsiumi lubjakivi lasub 0,9 m sügavusel maapinnast.  

Karjaküla asula asub põhiliselt aluspõhjalise tuumaga (Kesk-Ordoviitsiumi Jõhvi lademe 
lubjakivi) moreenikünkal. Asulat läbib loode-kagusuunaline kuni 6 m kõrgune järsk 
lubjakiviastang. Asula kagu- ja edelaosas maapind langeb enam-vähem ühtlaselt, minnes üle 
mereliseks tasandikuks.  

Sellest lähtuvalt võivad projektipiirkonnas ja selle läheduses ehitustingimused erineda. 
Raskendavaks faktoriks on kohati rajamissügavusel lasuv kõva lubjakivi. 

1.6 Üldine ülevaade teostatavatest töödest 
Projekti raames on ette nähtud veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni torustike rajamine Silla 
rohumaa kinnistu detailplaneeringu alale. Rajatav veetorustik ühendatakse olemasoleva 
ühisveevärgiga Keila tee ja Naaritsa tn ristmikul Karjaküla alevikus. Planeeringuala reovee 
ärajuhtimiseks rajatav survekanalisatsiooni torustik ühendatakse olemasoleva Karjaküla – 
Keila survekanalisatsiooni torustikuga Karjaküla karjääri kinnistul. Moodustuva reovee 
suunamiseks olemasolevasse ühiskanalisatsiooni on vajalik reoveepumpla ning 
survekanalisatsiooni torustiku rajamine. Planeeringuala tuletõrje veevarustuse tagamiseks on 
ette nähtud tuletõrje veevõtumahuti (36 m3) ja kuivhüdrandi rajamine. 
Töövõtjal tuleb teostada järgmised tööd (kaasaarvatud, kuid mitte vaid nimetatud töödega 
piiritletud), k.a materjalide tarne: 

 torustike ning kaevude ehitus ja rekonstrueerimine; 

 taastamis- ja haljastustööd. 

Töövõtja poolt teostatavad peamised tööd torustike rajamisel on järgmised: 
kõigi lammutustööde teostamiseks ja ehitusplatsi puhastamiseks (ka puude mahavõtmiseks), 
torustike asukoha mahamärkimiseks, kaevetööde ja kuivendustööde elluviimiseks, 
kraavkaeviku toestuse rajamiseks, torustike aluse ja tagasitäite tegemiseks, tagasitäite ning 
rajatiste all ja ümber vajalike veetõrjetööde teostamiseks, mullete rajamiseks, väljakaevatud 
pinnase eemaldamiseks ja äraveoks, torustike tugitarindite rajamiseks, torustike tarnimiseks ja 
nende paigaldamiseks vajalikule sügavusele (k.a. siibrite jm juurdekuuluva paigaldamine), 
kaevude ja kambritega ühendamiseks, olemasolevate torustikega ühendamiseks, torustike 
läbipesuks, TV-uuringuks, katsetamiseks ja desinfitseerimiseks, rajatiste ja teede aluse pinnase 
tihendamiseks, teekallete rajamiseks, teekatete ja kõnniteede taastamiseks (või 
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ümberehitamiseks), pinnaseläbindustöödel vajaliku tihenduse teostamiseks, kogu mittesobiva 
materjali äraveoks, ehitusplatsi korrastamiseks ja muude Joonistel näidatud ja 
omanikujärelevalve poolt tööde lõpetamiseks nõutud seotud ja asjaomaste tööde teostamiseks 
vajaliku tööjõu mobiliseerimine ning seadmete, masinate ja materjalide tagamine ning ehitus-
rekonstrueerimis- ja taastamistööde läbiviimine. Tööd hõlmavad ka kõiki Joonistel ja 
Töökirjelduses ära toodud kanalisatsiooni- ja veetorustike majaühenduste ehitamist. 

1.7 Teostatavad tööd 
Projektipiirkonna ligikaudsed torustike pikkused on esitatud alljärgnevas tabelis: 

Nimetus Ühik KOGUS 

Veetorustik m 854 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik m 189 

Surveline kanalisatsioonitorustik m 231 

Kinnistusisene veetorustik m 341 

Kinnistusisene isevoolne kanalisatsioonitorustik m 279 

Torustikud kokku   1 894 

Reoveepumpla tk 1 

Tuletõrje veevõtumahuti (36 m3) kompl 1 

Tuletõrje kuivhüdrant tk 1 

Veemõõdukaev kompl 1 

Veetorustiku läbipesukaev kompl 1 

1.8 Prioriteedid projekti lugemisel 
Vastuolude ilmnemisel Töökirjelduses, Joonistel ja Töömahuloendites esitatud info vahel 
tuleb lähtuda eelkõige Töökirjelduses esitatust, seejärel Joonistel esitatust ning seejärel 
Töömahuloendites esitatust. Torustike asendiplaanil ja pikiprofiilil esitatud info lahknevuse 
korral tuleb lähtuda pikiprofiilist. 

Peamiste materjalide loetelu tuleb käsitleda kui informatiivset abimaterjali pakkumuse 
koostamise hõlbustamiseks. 
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2 PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJALID 

2.1 Alusplaan 
Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Koostanud 
Top Geodeesia OÜ, november 2024 a. Töö nr GD-24-543. 

2.2 Tehnilised tingimused ja lähtedokumendid 
Projekteerimistöödele on väljastatud järgmised tehnilised tingimused: 

1. Silla rohumaa kinnistu detailplaneering. Vahtra Grupp OÜ, töö nr DP 140-20; 
2. Tehnilised tingimused Silla rohumaa maaüksuse detailplaneeringule. AS Lahevesi, 

10.09.2020.a; 
3. AS Lahevesi tehnilised üldnõuded. Kanalisatsioonipumplad. 

2.3 Standardid ja juhendid 
Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid ja juhendid: 

− EVS 932-2017 – Ehitusprojekt 
− EVS 835:2022 – Hoone veevärk 
− EVS 921:2022 – Veevarustuse välisvõrk 
− EVS 846:2021 – Hoone kanalisatsioon 
− EVS 848:2021 – Väliskanalisatsioonivõrk 
− EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus 
− EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine; 
− EVS 843:2016 – Linnatänavad (ptk 10: Tehnovõrgud) 
− RIL 77-2013 - Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 
− MaaRYL 2010. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 
− MTM 17.07.2015 määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile 
− MTM 03.08.2015 määrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinõuded 
− KeM 31.07.2019 määrus nr. 31 Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 

kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1 
− KeM 16.12.2005 a. määrus nr.76. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndite ulatus.  
− MTM 13.07.2018.a määrus nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele 
− SiseM määrus nr 10, 18.02.2021 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, 

korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ja kord;  
− Tööinspektsiooni juhend Kaeva ohutult 2002. 

Töövõtjal tuleb arvestada kõigi projekteerimis- ja tehnilisi tingimusi väljastanud ning 
kooskõlastusi andnud ametkondade, kinnistuomanike jne märkustega. 

2.4 Täiendavad kriteeriumid 
Alljärgnevalt on kirjeldatud projekteerimisülesannet täpsustavad kriteeriumid, millest on 
projektlahenduse koostamisel lähtutud. 

2.4.1 Olemasolevad kommunikatsioonid 

Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast on 
arvestatud 1,0 m kaablite peale.  
Juhul, kui olemasolevad teadmata sügavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel 
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sügavustel kui eelnevat kirjeldatud, siis tuleb vajadusel projektlahendust korrigeerida 
ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse selgumist projekteerija poolt. Võimalikud 
täiendavad kulud ehitustööde osas katab täielikult Töövõtja.  

2.4.2 Olemasolevad torustikud 

Töövõtja peab arvestama asjaoluga, et olevate vee- ja kanalisatsioonitorustike asukohad, 
sügavused ja läbimõõdud võivad olla erinevad projektis näidatust. Enne projekteeritud vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku väljaehitamist tuleb Töövõtjal veendud olemasolevate torustike 
asukohtade õigsuses. Töövõtjal tuleb olemasoleva torustiku asukoht, sügavus ja läbimõõt 
täpsustada ehitustööde käigus ning vajadusel korrigeerida projektlahendust. 
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3 TÖÖOHUTUS 

Kõikidel ajutistel ja korralistel töödel tuleb rakendada selliseid töökaitsemeetmeid, et töölised, 
tavakodanikud ega keskkond ei oleks ohustatud. Alati tuleb juhinduda Eesti Vabariigi 
Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest. 

Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema 
allkirjastatud iga Tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima 
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tööohutuse parendamiseks Töövõtja kontrolli all 
olevatel ehitusplatsidel. Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava isiku. 
Tööohutust kontrollib omanikujärelevalve. Kõik tööohutusalased rikkumised tuleb kajastada 
igakuises aruandluses. 

Ajutistel ega lõpetatud töödel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali või teisi 
vastavat juurdepääsuõigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid, 
termoisolatsioon, mürasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvärvid ja muud sarnased 
meetmed peavad olema rakendatud. 
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4 EHITUSTÖÖD 

4.1 Seadusandlus ja standardid 
Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude 
õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Käesoleva 
projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on Töövõtja 
vastutusel. 

4.2 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded 
Torustike rajamisel tuleb juhinduda RIL77 nõuetest. Kui käesolevas töökirjelduses või 
joonistel toodud nõuded on nimetatud nõuetest rangemad, on ülimuslikud töökirjelduses või 
joonistel toodud nõuded. 

4.3 Üldised juhised ja nõuded tööde teostamiseks 
Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga kavandatud tööde 
teostamiseks. Lisaks järgnevale tuleb Töövõtjal järgida kõikide tehnilisi tingimusi esitanud 
kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega. 
Reoveepumplate rajamise üldised tehnilised tingimused on toodud AS Lahevesi 
üldtingimustes.  

Projekteeritud torustik koosneb veetorustikust ning isevoolsest ja survelisest 
kanalisatsioonitorustikust. 

Torustikud on ette nähtud rajada planeeringualal lahtise kaevandamise teel. Kinnisel meetodil 
suundpuurimise abil on ette nähtud torustike paigaldamine eelkõige ristumisel Karjaküla teega 
(tee nr 11194) ning Karjaküla aleviku keskuse ja planeeringuala vahelise veevarustuse 
ühendustorustiku rajamisel.  

Torustike paiknemine asendiplaanil on esitatud joonistel AS-01…AS-02 ning torustike 
pikiprofiilid joonistel PR-01…PR-02. Torustike suundpuurimise lõige ristumisel Karjaküla 
teega (tee nr 11194) on esitatud joonisel L-03. Asendiplaanil näidatud suundpuurimise 
kaevikute asukohad ja mõõtmed on orienteeruvad ning võivad muutuda ehitustööde käigus 
lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja ehitusgeoloogilistest tingimustest konkreetsel lõigul. 

4.3.1 Veevarustus 

Veetorustik on projekteeritud PE De90…De32 survetorudest. Silla rohumaa maaüksuse 
detailplaneeringuala veevarustuse ühendustorustik olemasolevast Keila tee ja Naaritsa tn 
ristmikul asuvast De110 läbimõõduga torustikust on projekteeritud PE De90 torudest. 
Vahetult ühisveevärgi ühenduskoha juurde on ette nähtud ID1200 läbimõõduga 
veemõõdukaevu paigaldamine. Planeeringuala kinnistute tarbeks on projekteeritud 
ühendustorustik PE PN10 torust läbimõõduga De50 ja De40 ning varustatud maakraaniga. 
Maakraan (koos pikendatud spindli, isoleeritud toru, hülsi ja malmkaanega) paigaldatakse kuni 
0,5 m kaugusele kinnistu piirist väljapoole, toru pikendatakse kuni kinnistu piirini ja suletakse 
elekterkeevis otsakorgiga või ühendatakse olemasoleva toruga (selle olemasolul). Maakraan 
paigaldatakse võimalusel väljapoole sõiduteed ja kraave. Olemasolev torustik tuleb uue toruga 
ühendada. Veetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m mõõdetuna maapinnast toru 
peale. 
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Veetorustiku sõlme LPK-1 tuleb rajada veetorustiku ja reoveepumpla hoolduseks Ø500 
läbipesukaev. 

Kinnistusisese veetorustiku rajamisel tuleb perspektiivsetel ridaelamutel vahetult veetorustiku 
sisendile paigaldada AS Lahevesi nõuetel vastav veemõõdusõlm, mille järel on ette nähtud 
jaotustorustiku rajamine kõigile ridaelamuboksidele.   

Vastavalt siseministri 18.02.2021.a. määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, 
kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ja kord„ loetakse I 
kasutusviisiga (eluhooned) ja sellega võrdsustatud hoonel veevõtukoha veeallikas piisavaks 
veekoguseks vähemalt 30 m³. Veevõtukoht peab paiknema ehitise sissepääsust ja 
tuleohutuspaigaldiste päästemeeskonna toitesisenditest kuni 200 meetri kaugusel. 
Sellest lähtuvalt on Silla rohumaa maaüksuse DP ala elamupiirkonna tarbeks ette nähtud 36 
m3 suuruse tuletõrje veevõtumahuti rajamine. Tuletõrje veevõtukoht koosneb osaliselt 
muldesse rajatavast horisontaalsest klaasplastist (või PE) mahutist mahuga 36 m3 ja kuivast 
tuletõrjehüdrandist. Mahuti täitmine toimub perspektiivis ühisveevärgist või paakauto abil. 

Tuletõrje veevõtumahuti tühjendustorustik on projekteeritud PE De200 survetorust, millele 
enne hüdranti paigaldatakse tühjendusklapiga malmist kummikiilsiiber DN200 töösurvega 
PN10. 

4.3.2 Reoveekanalisatsioon 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik on projekteeritud PVC De110 ja De160 torudest 
rõngasjäikusega SN8. Kinnistu reoveekanalisatsiooni ühendustorustiku miinimum läbimõõt on 
De160 mm (DN150 mm). Torustikel peab olema tagatud vähemalt minimaalne lubatud lang. 
Vee-ettevõtete senisest praktikast lähtuvalt on isevoolne kanalisatsioonitorustik (De160) 
osadel tänavalõikudel projekteeritud soovituslikust minimaalsest veidi väiksema languga (5 
‰). Minimaalne reoveekanalisatsioonitoru tänavatorustiku rajamise sügavus on 1,2 meetrit 
toru põhja.  

Niidu tee elamukinnistute tarbeks on avalikule maale kuni 1 m kinnistu piirist projekteeritud 
De200/160 kanalisatsiooni kontrollkaevud, mis on ühtlasi reoveekanalisatsiooni 
liitumispunktideks. Kontrollkaevust kinnistu suunas paigaldada 1m kanalisatsioonitoru, mis  
suletakse otsakorgiga või ühendatakse olemasoleva toruga (selle olemasolul).   

Survekanalisatsiooni torustik on projekteeritud PE De90 torudest. Projektipiirkonnas 
moodustuv reovesi pumbatakse rajatava reoveepumpla abil Karjaküla tee ääres asuvasse 
olemasolevasse Karjaküla-Keila vahelisse De110 läbimõõduga survekanalisatsiooni 
torustikku. Ühendus peasurvetorustikuga tuleb teha 45 kraadise nurga all. Vahetult 
peasurvetorustiku ühenduse juurde on vajalik DN80 sulgesiibri paigaldamine.  
Survekanalisatsiooni torustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m mõõdetuna maapinnast 
toru peale. 

Projekteeritud torustikud ristuvad olemasoleva vee- ja survekanalisatsiooni torustikuga, 
madal- ja kõrgepingekaablitega, sidekaablite ja -kanalisatsiooniga ning projekteeritud 
drenaažitorustikega. 



Seletuskiri 
 

 

Töö nr: 21-11-24. Niidu tee taristu projekt – välisveevarustus ja -kanalisatsioon. Põhiprojekt 
Lääne-Harju vald, Harjumaa 
Koostaja: OÜ Alkranel, 19.06.25. Vastutav spetsialist: Erkki Metsa 

lk 12/32 

4.4 Tööd elektri õhuliinide kaitsevööndis 
Projekteeritud torustikud paiknevad kohati madal- (alla 1 kV), kesk- ja kõrgepinge (35 kV) 
õhuliinide kaitsevööndis. Tööd elektrirajatiste kaitsevööndis tuleb teostada kooskõlastatult 
kaabli/liini valdajaga või tema poolt volitatud ettevõttega. Torustiku rajamisel õhuliinide 
kaitsevööndis tuleb vähemalt 10 päeva enne planeeritud tegevuse alustamist esitada 
elektripaigaldise omanikule (Elektrilevi OÜ) kirjalik taotlus.  

Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsev isik peab vältima elektripaigaldise kahjustamist või 
kahjustamise ohu tekkimist. 

4.5 Tööd madal- ja kõrgepingekaablite kaitsevööndis 
Enne kaevetööde alustamist ehitusplatsil laseb Töövõtja olemasolevate elektrirajatiste valdajal 
või volitatud isikul ära näidata ja/või määrata ning tähistada olemasolevate 
kommunikatsioonide asukoha, et vältida võimalikku ehitustööde käigus tekkivat kahju ja 
võtab selle kohta valdajalt kirjaliku kooskõlastuse. 

Töövõtjal tuleb järgida kõiki kaabli valdaja või volitatud isiku poolt seatud tingimusi. 

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. Töövõtja tagab kõigi elektrirajatiste piisava 
ajutise toestamise ning vajadusel ka piisava alalise toestamise kogu kaevetööde ja kaevikus 
töötamise perioodil. 

Ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta toruga 
kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 2 m ulatuses. Min. vertikaalne vahekaugus 
ristumisel kaabli ja torustiku vahel 0,3 m. Kõik elektrirajatistele kaitseks vajalikud tööd 
teostab ja vajalikud materjalid hangib Töövõtja omal kulul ning likvideerib kahjustatud 
rajatised viivitamatult. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud 
torustikuga on esitatud Joonisel L-02. 

4.6 Töötamine Telia Eesti AS, ELA SA ja Corle OÜ liinirajatiste kaitsevööndis 
Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja Telia Eesti AS´ile, ELA SA´le ja Corle 
OÜ´le kuuluvate sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) 
asukohad, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde käigus. Tööde 
teostamine liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud sidevõrgu haldaja (Telia Eesti AS, ELA SA 
Corle OÜ) poolt väljastatud tööloa alusel. 

Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega kehtestatud nõudeid. 
Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite 
väljavenitamist jne. Kaevikute seinad tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude 
peal ja nendest ülesõit on keelatud. 

Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning 
varguse vastu. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga on 
esitatud joonisel L-02. 

4.7 Puude kaitsmine 
Torustike rajamisel tuleb vältida juurte vigastamist. Tööde teostamise tehnoloogia ja 
kasutatavad mehhanismid (väikesegabariidilised masinad) tuleb valida nii, et oleks välistatud 
puude võrade ja juurte vigastamine. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui 2 m on 
mehhanismidega keelatud, kaevetööd tuleb antud tsoonis teha käsitsi. 
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Puude tüved ja võrad peavad olema ehitustööde ajal kaitstud võimalike vigastuste eest. 
Vahetult kaevetööde tsoonis asuva puu tüve kaitsmiseks tuleb see ümbritseda laudadest 
kattega.  

4.8 Liikluskorraldus 
Ehitustööde ajal tuleb Töövõtjal tagada optimaalne liikluskorraldus vastavalt tee omaniku 
juhistele. Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja taristuministri 
13.07.2018.a määrusele nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele.  

4.9 Katete eemaldamine 
Katete eemaldamisel järgida tee omaniku nõudeid ning Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013. 

4.10 Tegevused riigimaanteel ja maantee kaitsetsoonis 
Projektiga kavandatakse vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitust kõrvalmaantee nr 11194 
Karjaküla tee km 2,1 maaüksuste piirides (teemaal) ning veetorustiku ehitust km 2,36…2,61 
tee kaitsevööndis. Vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumised riigimaanteega on ette nähtud 
paigaldada kinnisel meetodil. 

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud, et teega paralleelselt kulgevad tehnovõrgud 
paigaldatakse üldjuhul sellisele kaugusele, mis tagab tee toimimise ja et ehituse käigus ei 
kahjustata tee muldkeha ja tee koosseisus olevaid muid rajatisi (kraavid, truubid, liiklusmärgid 
jne). 

Kõik vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumised riigiteedega (läbiminek tee muldkehast, 
minimaalne sügavus maapinnast 1,8 m) on teemaa piirides kavandatud kinnisel meetodil, 
suundpuurimisega ning võimalikult täisnurga all (70°-110°). Arvestada tuleb tehnovõrgu 
rajamissügavust ja mulde varisemisnurka (puurimiskaeviku sügavus, varisemisnurk), et vältida 
maantee mulde, katendi ja rajatiste kahjustamist. Teekonstruktsioonide kahjustamine on 
keelatud ning ehitustehnikaga manööverdamine maanteel, sh mulde nõlvadel ei ole lubatud. 

Siibrid, maakraanid, kontrollkaevud paigaldada üldjuhul väljapoole teemaad, kaugusele, mis 
ei takista teehoiutöid tee kaitsevööndis. Kaevud, kaped ja siibrid jms, mis erandkorras jäävad 
teemaale või mille välisserv jääb ca 1,0 m kaugusele teemaa välispiirist, tuleb uputada, kaaned 
paigalda vähemalt 30 cm maapinnast allapoole. 

Ristumisel Karjaküla teega (nr 11194) tuleb torustikud paigaldada kaitsehülssi 
(1250 N/16 kN/m2). Teemaal riigiteega rööpselt paigaldatava torustiku rõngasjäikus peab 
olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). 

Projekteeritud torustike ristumised riigiteega on toodud joonisel L-03.  

Ehitustööde järgselt tuleb tehnovõrkude paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastada, 
demonteeritud paigaldised/rajatised utiliseerida ning kahjustatud riigitee rajatised, kraavid, 
truubid, mulle ning teekate taastada. 

Riigimaantee katendi kahjustamisel tuleb katend taastada, olenemata tehnovõrgu asukohast tee 
telje suhtes, vähemalt poole tee laiuses. Pealmine asfaldikiht tuleb igal juhul rajada tihedast 
asfaltbetoonist (vastavalt EVS 901-3:2021 ning Transpordiameti maanteehoiuteenistuse 
direktori 16.04.2021.a. korraldusega nr 1.1-3/21/162 kinnitatud „Asfaldist katendikihtide 
ehitamise juhis“). 



Seletuskiri 
 

 

Töö nr: 21-11-24. Niidu tee taristu projekt – välisveevarustus ja -kanalisatsioon. Põhiprojekt 
Lääne-Harju vald, Harjumaa 
Koostaja: OÜ Alkranel, 19.06.25. Vastutav spetsialist: Erkki Metsa 

lk 14/32 

Taastatud riigitee teekonstruktsioonidele tuleb tehnovõrgu omanikul anda 5-aastane garantii. 
Garantii hõlmab mistahes defekte, vigu või muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses 
tehnovõrgu rajamisega. Tehnovõrgu omanik kohustub likvideerima või tagama nimetatud 
defektide, vigade või muude (varjatud) puuduste likvideerimise omal kulul Transpordiameti 
poolt esitatud nõudes määratud tähtaja jooksul. 

Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei tohi 
ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) 
ning sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist. 

Tehnovõrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile 
vormikohase taotluse koos projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga teemaale tehnovõrgu 
ehitamise ja talumise lepingu sõlmimiseks. Sõlmitud leping on aluseks teemaal 
projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku teehoiuväliste tööde loa väljastamiseks. 

Ehitaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusväliste tööde 
loa projektijärgsete tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja nõusoleku 
ehitamiseks tee kaitsevööndis. Loa taotlusele tuleb lisada Transpordiameti Maanteehoiu 
teenistuse poolt kooskõlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste 
mahasõitude (kuuluvad peale tööde lõppu likvideerimisele) asukoha plaan. 

Projekti realiseerimisel tuleb juhinduda ka majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a määrusest 
nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018.a 
käskkirjaga nr 1-2/18/458 kehtestatud juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“.  

Kaevetöödel maantee kaitsetsoonis tuleb arvestada sellega, et ei kahjustataks maantee katet 
(kaeviku sügavus, varisemisnurk) ega ka teeäärset kõrghaljastust. Kõrghaljastuse lähedusse 
tehnovõrgu projekteerimisel tuleb arvestada puude ja põõsaste likvideerimisega kui kaeviku 
serv satub lähemale kui 1,0 meetrit puu tüvest. Teemaal olevate puude ja põõsaste 
likvideerimine tuleb kooskõlastada ainult kohaliku omavalitsusega, kui tegu pole kaitsealuste 
puudega. Teemaalt väljapool oleva kõrghaljastuse likvideerimine tuleb kooskõlastada 
maaomaniku ja kohaliku omavalitsusega.  

Kõik vajadusel eemaldatud tee konstruktsioonid tuleb taastada vastavalt „Tee ehitamise 
kvaliteedinõuded“ (majandus- ja taristuministri määrus 03.08.2015 nr 101) nõuetele ja/või 
teeomaniku poolt esitatud täiendavatele nõuetele. Peale tehnovõrgu paigaldamist teemaa 
korrastada ja haljastus taastada kasvumulla ning murukülviga vastavalt Maanteeameti juhendis 
„Teetööde tehniline kirjeldus“ peatükk nr 9 Maastikukujundustööd toodud kvaliteedinõuetele. 
Riigitee piirides on projektist kõrvalekalded (asukoht, tehnoloogia) keelatud. 

4.11 Kaevetööd 
Projekteeritud torustik rajatakse peamiselt avatud kaevikuga. Toestatud kaeviku põhja 
miinimumlaius on 1,0 m ja toestamata kaevikul 1,2 m. Kaeviku seinad tuleb rajada piisava 
nõlvusega või toestada, et oleks tagatud tööohutus ja välistatud kõrvalasuvate hoonete 
kahjustamine. 

Kaevetöödel tuleb arvestada lubjakivi esinemise võimalusega projektipiirkonnas, mistõttu 
kaevetööd hõlmavad kaevamist igas pinnases. 

Tee/tänava alt tuleb olemasolev ja tagasitäiteks mittesobilik pinnas ära vedada selleks ette 
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nähtud ladestamispaika. Mittesobilik pinnas asendada tagasitäiteks sobiliku pinnasega - 
tihendatava tagasitäiteliivaga. Pinnasevee olemasolu korral tuleb kogu kaeviku lahtioleku ajal 
teostada veetõrjet. Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal 
ning pinnase omadustest konkreetsel ehituskaeviku lõigul. 

Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine ehituskaeviku põhjast allpool võimaldamaks 
rajatiste nõuetekohast paigaldust ning ehituskaeviku tagasitäite tihendamist. Ehituskaevikust 
väljapumbatava vee juhtimine reovee- või sadeveekanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavid) on 
lubatav ainult vastava kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt määratud tingimustel ning 
ulatuses. 

Kaeviku seinad tuleb vajadusel toestada. Toestuse viis tuleb valida sõltuvalt kaeviku 
sügavusest ja pinnase liigist. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul 
otsustatakse Töövõtja poolt sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 
Ehituskaevik tuleb Töövõtjal toestada ka juhul, kui omanikujärelevalve peab seda vajalikuks. 
Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. Üldjuhul 
rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool 
põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks pole piisavalt ruumi. 
Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. 
Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb 
lähtuda EVS 1997-1:2005 juhistest. 

Pinnasetöödel järgida MaaRYL 2010 juhendit ning toru aluse, tasanduskihi rajamisel ja 
tagasitäite tegemisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude 
paigaldusjuhendist RIL 77-2013. Aluskiht, tasanduskiht ja algtäide tuleb tihendada 95% 
tiheduseni. Lõpptäide tuleb liikluspiirkonnas tihendada minimaalselt 98% tiheduseni. 
Tihendamiseks tuleb kasutada mehaanilisi seadmeid. 

Plasttorude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013. 

Ehituskaevikute tüüpristlõiked on näidatud Joonisel L-01 ja L-02. 

4.12 Kinnisel meetodil rajatavad torustikud 
Projekteeritud vee- ja kanalisatsioonitorustik rajatakse osaliselt kinnisel meetodil 
suundpuurimise abil. Kinnisel meetodil toru rajamisel kasutatakse selleks otstarbeks ettenähud 
ja vastavalt markeeritud  toru (PE 100 RC).  

Suundpuurimise kaevikute orienteeruvad asukohad on näidatud asendiplaanidel. Töövõtja 
võib ise määrata kaevikute asukohad sõltuvalt kasutatavast puurimistehnikast. On eeldatud, et 
ehitajale teadaolev geoloogiline ja geodeetiline informatsioon on piisav sobiva torude 
suundpuurimise seadmestiku valikuks. Juhul, kui Töövõtja peaks tööde käigus siiski kohtama 
takistusi või ettenägematuid raskusi, tuleb tööd peatada ning teavitada viivitamatult 
omanikujärelevalvet, et olukorda hinnata ja vajadusel kaevikute asukohti ning toru rajamise 
meetodit täpsustada. 

Puurimisseadmed peavad võimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on näidatud joonistel. 
Juhtsüsteem peab võimaldama torustiku paigaldamist 5 cm täpsusega nii vertikaal- kui 
horisontaalsuunas. Tõmbejõud, mis mõjuvad paigaldatavale torule, ei tohi ületada lubatud 
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tõmbejõudu. Suundpuurimisel ülejääva puurimislahuse eemaldamise eest vastutab Töövõtja. 
Puurimise stardikaevik peab olema rajatud piisava suurusega mahutamaks liigset 
puurimislahust (bentoniiti). Bentoniidi valgumine haljasaladele ja/või tänavaaladele ei ole 
lubatud. 
Kõik suundpuurimisega paigaldatavad kõrgsurve polüetüleentorud (PE) ühendatakse elekter- 
või põkk-keevisega. Ühendused peavad vastama tootja soovitustele ja survekatsele PN10. 

4.13 Torustiku soojustamine 
Projekteeritud veetorustik tuleb soojustada, kui paigaldamissügavus on vähem kui 1,8 m 
maapinnast toru peale. 

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud veetorustik soojustada, kui sügavus 
kraavi (truubi) põhjast kuni toru ülemise servani on alla 1,8 m. 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate või 
soojusisolatsioonikoorikuid kui paigaldamissügavus tänavatorustikul on väiksem kui 1,2 m 
maapinnast toru peale ja kinnistutorustikul väiksem kui 1,2 m toru põhja. 

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud kanalisatsioonitorustik soojustada 
kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi (truubi) põhjast kuni toru ülemise 
servani on väiksem kui 1,2 m. 

Soojustamiseks tuleb kasutada materjali, mis on ette nähtud maa-aluste konstruktsioonide 
soojustamiseks, mille survetugevus on vastavuses liikluskoormusega ning mis on mõeldud 
pinnasesse paigaldamiseks ja tagab toru piisava soojustuse. Kasutada tuleb XPS 
soojustusmaterjali survetugevusega minimaalselt 180 kN/m2, maksimaalse 
soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK. 
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5 KATETE TAASTAMINE 

5.1 Üldist 
Katete taastamise osa on Silla rohumaa maaüksuse detailplaneeringu alal lahendatud eraldi 
projektiga (Niidu tee taristu projekt. Tee-ehituslik osa. OÜ Landverk, töö nr 21-11-24). 
Veevarustuse ühendustorustiku rajamisel tuleb katete taastamisel lähtuda asendiplaanil 
näidatud taastuse ulatusest ning tee-ehitusliku osa projektis toodud katete konstruktsioonidest. 
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6 TEOSTUSDOKUMENTATSIOON 

Töövõtja peab ette valmistama kasutusloa väljastamiseks vajalikud dokumendid vastavalt 
majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrusele nr 3 „Ehitamise dokumenteerimisele, 
ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, 
selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“. 

Teostusmõõdistused peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 
„Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ning Tellija 
erinõuetele. 
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7 NÕUDED MATERJALIDELE 

7.1 Üldnõuded 
Kõik materjalid peavad rajamise käigus olema uued ning neid tuleb transportida, ladustada ja 
käidelda vastavalt tootja juhistele. Enne materjalide paigaldamist tuleb visuaalselt kontrollida 
nende korrasolekut ning defektsed materjalid kasutusest kõrvaldada. Kõik materjalid tuleb 
eelnevalt kooskõlastada Tellijaga. 

7.2 Vee- ja kanalisatsioonitorustik 
Vee- ja survekanalisatsiooni torustikena on lubatud kasutada PE plasttorusid. Kõikide 
veetorude surveklass peab olema vähemalt PN10 (10 kN/m2) ja rõngasjäikus vähemalt SN 10 
(10 kN/m2). Kuni läbimõõduni De63 (kaasa arvatud) on toru nõutav materjal PE100 SDR11 ja 
suuremate läbimõõtude korral PE100 SDR17. PE torud peavad vastama EN12201 standardile. 
Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks talvetingimustes. PE survetorud ja nende 
plastdetailid ühendada ainult põkk- ja muhvkeevis ühendusega. Mehaaniliste surveliitmike 
(koonusliitmike) kasutamine torustike ühendamisel ei ole lubatud. Maa-alustes ühendustes 
tohib kasutada ainult plastist ja/või malm detaile (kolmikud, ristid). Keelatud on kasutada 
roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on keelatud kasutada ilma plast või 
galvaanilist katet omavaid terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne). Kaevudes on 
lubatud plast ja malm detailide kõrval kasutada ka roostevabast terasest detaile. Kõik 
kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad olema roostevabast terasest 
(A2). Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. PE-
torude ühendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha elekterkeevismuhvidega 
ühendatavate või põkk–keevitatavate PEH–kaeluste ja terasäärikutega (plastkattega). Siibrite 
ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk välise 
servaga, mis toetub teekattematerjalil või ümbritseval pinnasel ja kandejõuga 400kN. Kaevud 
peavad olema veetihedad ning need võivad olla valmistatud nii raudbetoonist kui plastist (PE). 

Rajatavate survetorustike sõlmed on toodud projekti joonistel S-01 ja S-02. 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustikena on lubatud kasutada PVC kanalisatsiooni plasttorusid. 
Kõikide torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). PVC 
torud peavad vastama EN 1401-1 standardile. Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks 
talvetingimustes. 

Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla -15° C. 

Plastist ühenduskaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-2:2020. 
Kanalisatsioonikaevudena võib kasutada tehases valmistatud PE-plastkaevusid. Lubatud on 
kasutada ka PP kaevusid ja nn Lego-tüüpi kaevusid, aga sel juhul peavad olema (hargmik)põhi 
ja tõusutoru kokku keevitatud. Kanalisatsioonikaevude tõustorud peavad olema 
siledaseinalised. Kaevude lubatud minimaalne läbimõõt on DN500 mm. Sirgetel lõikudel ja 
ilma astmeta kahe 50 meetri kaugusel asuva De560/500 mm (DN500 mm) kaevu vahel võib 
paigaldada ka kaeve De400/315 mm (DN300 mm).  Kaevupõhjad peavad olema varustatud 
hüdrauliliselt sobivate voolurennidega (keelatud on 90º nurgad ja liitumised voolurennides 
jms). Kanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui väljavoolutoru raadius. 
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Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja 
olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama 
normi EN-124 klassile D400 (kandejõud 400 kN). Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned 
peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. Kaevud kõrgusega kuni 2,5 m peavad 
olema rõngasjäikusega vähemalt SN2 ja 2,5 m ning kõrgemad kaevud rõngasjäikusega 
vähemalt SN4. Kaevude teleskoopide rõngasjäikus peab olema vähemalt SN2. 

Teleskoobi sisseulatus tõusutorusse peab olema minimaalselt 150 mm. Kruuskatte alla 
paigaldatavatel teleskoopidel peab sisseulatus tõusutorusse olema paigaldatuna minimaalselt 
150 mm + kaevukaane ja kruuskatte pinna vahekaugus. 

Haljasaladele ja kruuskateega tänavatele ei ole lubatud paigaldada lukustuselemendiga 
kaevuluuke. 
Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200 (GG20), luugikomplekti valu täpsus 
peab olema ISO8062 ning kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema samast 
materjalist. 
Kaevude maksimaalne lubatud vahekaugus tänavatorustikul on 50 m. 

Majaühendustorustikel peab olema kinnistu sees vähemalt üks kaev. Torustiku pööramisel on 
nõutav pöördekaev, mille minimaalne läbimõõt peab olema DN300 mm. 

Projekteeritud kaevude kaevukellad on toodud projekti Lisas 1.  

Torustike rajamisel tuleb lähtuda „RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend“ nõuetest.  

Kõrvuti paiknevate torude välispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vähemalt 200 
mm. Isevoolsete kanalisatsioonitorude omavaheline vahekaugus peab olema siiski vähemalt 
300 mm. Kaeviku servast peab toru jääma vähemalt 400 mm kaugusele. Kaevuseina ja toru 
vaheline kaugus peab olema vähemalt 100 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused 
nii, et kaeviku seinad jäävad vähemalt 200 mm kaugusele kaevust. Projekteeritud 
torudevaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et kõikide vajalike liitmike tegemine ei 
oleks takistatud, olles vähemalt 100 mm. Kaeviku tüüpristlõiked on toodud joonisel L-01. 

Vee- ja kanalisatsioonitoru kohale, 0,3-0,4 m kõrgusele toru pealispinnast piki toru telge, 
paigaldada märkelint. Survetorustikele paigaldada traadiga märkelint. Kinnisel meetodil 
paigaldatud survetoru korral kasutada märketrossi. 

7.3 Siibrid, maakraanid ja klapid 
Torustikuga ühendatavad seadmed peavad survekindluse, materjali ja pinnakäsitluse poolest 
vastama projektis toodud torustikule ja täitma üldiseid materjalinõudeid. Erilist tähelepanu 
peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni 
või muid vigastusi. Joogivee torustikule paigaldatud seadmed ei tohi otse ega kaudselt 
kahjustada vee kvaliteeti. 

Sulgsiibritena kasutada AVK, Hawle või samaväärseid teiste tootjate sulgsiibreid. Sulgsiibrid 
peavad olema tihedad, töökindlad, hästi kaitstud korrosiooni eest ning sulguma päripäeva. 
Siibri käsiratta konstruktsioon ja diameeter peab olema valitud nii, et seda suudaks töö käigus 
keerata üks inimene. 
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Tempermalmist siibrid on surveklassiga PN10 ning peavad vastama standardile DIN3352. 
Siibrite äärikute vahe peab vastama standardile DIN3202. Äärikud ja poldipesad 
peavad vastama standardile ISO 7005-2 (BS4504, DIN2501). 

Tagasilöögiklapid peavad olema kuulklapid. Hall- või tempermalmist maakraanid, mis 
paigaldatakse majaühendustele, peavad vastama standardile DIN 3352 ning peavad olema 
varustatud PE torudele sobivate muhvotstega. Majaühenduste surveklass peab olema PN10.  

Maakraanid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega vastavalt standardile DIN 
30677. Siibrite ja majaühenduste spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud terasest 
ning teleskoopilised. Maakraanid ja spindlipikendused peavad olema tarnitud ühelt tootjalt. 
Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede kandevõime peab olema 400 kN. Liiklusalal 
kasutada fikseeritud malmkaasi.  

Väljaspool liiklusala kasutada vähemalt 200mm läbimõõduga kapesid. Kapedel peab olema 
tugirõngas. Siibrite, maakraanide ja hüdrantide keeramine peab olema võimalik ühe võtmega. 

7.4 Tuletõrje veevõtumahuti 
Käesoleva projektiga on Niidu tee 5 kinnistule (katastri nr 43101:001:2540) ette nähtud 36 m3 
suuruse tuletõrje veevõtumahuti rajamine. Tuletõrje veevõtukoht koosneb osaliselt muldesse 
rajatavast horisontaalsest klaasplastist (või PE) mahutist mahuga 36 m3, mis tarnitakse 
kompleksselt ja kasutusvalmina, ja kuivast tuletõrjehüdrandist. Mahutil peab valmistaja poolt 
olema tehtud torustike väljavõtted, mille külge kohapeal monteeritakse vastavad torustikud. 
Mahuti täitmine toimub perspektiivis paakauto abil.  

Mahuti paigaldada vastavalt tootja juhendile (vt projekti Lisa 2). Vajadusel teostada 
ankurdamine betoonist alusplaatide või liiprite abil vastavalt tootja paigaldusjuhendile. Mahuti 
tuleb soojustada mahuti ning ühendustorustike külmumise vältimiseks. Kasutada tuleb 
pinnasesse paigaldamiseks ette nähtud soojustusmaterjali survetugevusega minimaalselt 180 
kN/m2, maksimaalne soojusjuhtivustegur 0,04 W/mK. Mahuti paigaldada vähemalt 800 mm 
looduslikust pinnasest muldesse ülesujumise vältimiseks. Mulle katta pealt murukattega.  

Tuletõrje veemahuti asukoht peab olema tähistatud valgustava või helenduva sildiga, millele 
on märgitud veevaru kuupmeetrites ja veevõtukohta haldaja andmed. 
Tuletõrje veemahuti lahendus ning spetsifikatsioon on esitatud joonisel L-06, asukoht on 
esitatud joonisel AS-01. 

Projekteeritud kuivhüdrant on ette nähtud rajada mahuti juurde Niidu tee kinnistul asuva 
juurdepääsutee äärde. Veevõtukoha rajamisel tuleb arvestada, et see oleks projekteeritavast 
teest kuni 2,5 m kaugusel. Veevõtt tuletõrje veevõtumahutist kuivhüdrandi kaudu on ette 
nähtud De200 veetoru kaudu. Tuletõrje veemahuti veetorule on vajalik paigaldada 
tühjendusklapiga kummikiilsiiber DN200 tõusutoru tühjendamiseks. Tuletõrjehüdrandi 
asukoht on esitatud joonisel AS-01. 

Nõuded hüdrandile: 
− vooliku ühendus vastavalt GOST28352-89 nõuetele; 
− teleskoopiliselt reguleeritav; 
− äärikud ja poldiaugud vastavalt ISO7005-2 (BS4504, DIN2501); 
− konstruktsioon sertifitseeritud vastavalt standardile EVS 812-6:2012. 
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Tuletõrje veevõtukohad tuleb paigaldada ja tähistada vastavalt SiseM 18.02.2021. a määrusele 
nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja 
teabevahetuse nõuded, tingimused ja kord ”. Kuivhüdrant tuleb paigaldada vastavalt tootja 
juhendile (vt projekti Lisa 3). 

7.5 Veetorustiku läbipesukaev 
Käesoleva projektiga nähakse ette torustiku ja reoveepumpla hoolduseks läbipesukaevu 
rajamine projekteeritud veetorustikule Niidu tee 3 kinnistule reoveepumpla juurde. 

Läbipesukaev peab olema teleskoopne, PE materjalist ning vastama standardile EVS-EN 
13598-2. 

Läbipesukaev peab olema teleskoopilise tõusutoruga ning varustatud automaatse 
tühjendusklapi ja siibriga. 

Läbipesukaevu paigaldatava tõusutoru isevoolseks tühjenemiseks vajalik drenaažitoru peab 
olema ümbritsetud killustikuga, mis on paigaldatud filterkangasse. 
Läbipesukaevu LPK-1 lõige on esitatud joonisel L-04, asukoht on toodud joonisel AS-01. 

7.6 Veemõõdukaev 
Projekteeritavasse Niidu tee piirkonda suunatava vee hulga mõõtmiseks on Keila tee ja 
Naaritsa tee ristmiku juurde haljasalale projekteeritud veemõõdukaev VMK-1. Projektis on 
veemõõdukaevuna projekteeritud Innovative Water Systems OÜ poolt pakutav ID1200 
STRONG veemõõdukaevu lahendus. Veemõõdukaev peab olema teleskoopne, PE materjalist 
ning vastama standardile EVS-EN 13598-2. 

Kaevu teenindamiseks on ette nähtud 640x1080 läbimõõduga soojustatud PE plastluuk. Kaev 
varustada roostevabast terasest redeliga. Kaev peab olema veetihe. Kaevu paigaldatav veetoru 
peab asuma vähemalt 30 cm kõrgusel kaevu põhjast. Kaevus asuvale torustikule paigaldatakse 
DN25 kaugloetav veemõõtja koos konsooliga. Välistatud peab olema veemõõdukaevu ja 
veetorustiku külmumine. 

Survetorustiku ühendused kaevuga teostada väljaspool kaevu keevisliitmike abil. 
Veemõõdukaevule tuleb mõlemale poole kaevu survetorule ette näha DN80 kummikiilsiibrid.  

Veemõõdukaevu lõiked on esitatud joonisel L-05. 

Veemõõdukaevu paigaldusel tuleb lähtuda veesõlmekaevude paigaldamise üldistest nõetest (vt 
projekti Lisa 4). 
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8 TORUSTIKU KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud ametiisikute 
poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada 
omanikujärelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja 
võiks ülevaatustest osa võtta. 

Torustike katsetused ja kontrolltoimingud teostatakse lähtuvalt standarditest ja juhenditest 
ning omanikujärelevalve ettekirjutustest. 

8.1 Veetorustiku läbipesu ja desinfitseerimine 
Ehitatud veetorustikule tuleb teostada torustiku läbipesu. Läbipesu tuleb teostada hüdrantide 
ja/või selleks ettenähtud läbipesu kaevude kaudu. Pärast veetorustiku läbipesu tuleb torustikust 
võtta veeproov, et kontrollida kas veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee 
kvaliteedinõuetele. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad 
vastama sotsiaalministri 24.09.2019. a määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid1“. 

Torustiku rajamisel peab olema tagatud võimalus veetorustiku desinfitseerimiseks. 

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi 
tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veetorustik 
desinfitseeritakse kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). Kasutusse 
antav torustik tuleb pärast desinfitseerimist desinfitseerivast lahusest puhastada. 

8.2 Survetorustike survekatse 
Paigaldatud survetorustikele (s.h. kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad 
kinnistuühendused) tuleb teha survekatse, mis on kokkuvõtlikult ära toodud allpool. 
Surveproov tuleb töövõtjal korraldada omanikujärelevalve juuresolekul. Katse teostamisel ei 
tohi ehituskaevikus töötada. Samuti ei tohi surveproovi teha avatud ehituskaevikuga. 

Survetorustike survekatse tehakse kõikidele rajatud survetorustikele (sh 
survekanalisatsioonitorustik), mille pikkus on vähemalt 10 m. 

Plasttorudele sooritatakse kaks katsetust: 

• Enne survekatset tuleb täita torustik veega (torustikust peab õhk saama täielikult 
eemaldatud), tõsta torustikus rõhk 10 baarini ja jätta see regulaarse jälgimise alla 
orienteeruvalt ööpäevaks venima, vajadusel ka pikemaks ajaks. Rõhu langemisel alla 8 
baari tuleb rõhku uuesti tõsta 10 baarini. Töövõtjal tuleb protseduuri korrata seni kuni 
rõhk stabiliseerub. 

• Survekatse viiakse üldjuhul läbi torustiku venimise lõppedes stabiliseerunuks jäänud 
rõhul (˃8 baari), Omanikujärelevalvel on õigus kohaldada rangemaid nõudeid, näiteks 
nõuda kõrgemat katserõhku ja või pikemat katseperioodi. Survekatse kestvuseks on 1 
tund, rõhu vähenemine pole lubatud. Survekatse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse 
protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. 

Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme abil, 
millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. Katse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse 
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protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. Kõik katsetused tuleb protokollida 
ja allkirjastada nii töövõtja kui omanikujärelevalve poolt. 

Kõik kontrollimisega seotud kulud kannab töövõtja. 

8.3 Isevoolse torustiku kaameravaatlus 
Kõikidele isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuühendustele, mille pikkus on üle 3m, Tellija 
nõudel ka lühematele ja kuni vähemalt liitumiskaevuni) tuleb läbi viia kaameravaatlus. 
Kasutatav kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute 
genereerimiseks. Kaameravaatluse tulemused esitatakse omanikujärelevalvega kokkulepitaval 
andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tänavate jms identifitseerimine kaameravaatluse 
materjalides peab langema kokku teostusmõõdistuse joonistel kasutatavate tähistega. Videos 
on ära näidatud filmimise asukoht, aeg, kuupäev, eesmärk (kas esmane filmimine või kordus), 
filmitava lõigu pikkus, jm. filmimisseadme poolt võimaldatav info. Töövõtjal tuleb 
lähivaatluste tegemiseks kasutada 360- kraadist radiaalset videokaamerat. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata uuendatud haruühendustele, kinnistuühendustele ja kaevude tihedusele, 
liigutades kaamerat aeglaselt ja andes 100% ülevaate kõikidest komponentidest. 
Kinnistuühendustel tuleb kaamera peatada, et anda ühendusest täielik ja terviklik pilt. Igat 
ebakorrapärasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida lõplikus videouuringute päevikus. 
Kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga, mis võimaldab kaldemõõtja 
mõõtmistulemuste põhjal koostada iga torulõigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku. 
Kaldemõõtja peab olema tootja nõuete kohaselt kalibreeritud. Tellijat/järelvalvet tuleb 
videouuringute ajakavast teavitada 4 päeva enne nende tööde algust. Töövõtja on kohustatud 
võimaldama omanikujärelevalvel ja tellijal jälgida uuringuprotsessi. 

Kaameravaatluse tegemisel tuleb järgida alltoodud nõudeid:  
− Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka teekatte aluskiht 

olema valmis ja tihendatud;  
− Pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud;  
− Vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne kaameravaatluse 

tegemist;  
− Pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab Töövõtja omanikujärelevalve nõudel vee 

juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku senikaua, kuni voolav vesi jõuab 
vaadeldava lõigu alumise kaevuni;  

− Kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, et 
salvestav kaamera sõidab kaevu suunas).  

Defektide (s.h. puudulik läbipesu) ilmnemisel teeb Töövõtja torustikule pärast defekti 
likvideerimist täiendava kaameravaatluse. Väiksemate defektide puhul, mis 
omanikujärelevalve arvates ei vaja kohest parandamist, võib omanikujärelevalve nõuda 
täiendavat katsetamist ja/või videouuringut Puudustest Teatamise Ajavahemikul. Sellised 
täiendavad katsetamised ja uuringud viiakse läbi Töövõtja kulul. Omanikujärelevalve otsustab 
katsetuste ja uuringute läbiviimise kuupäeva ja ulatuse. 
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8.4 Isevoolsete torustike veepidavuskatse 
Omanikujärelevalvel on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku 
mingi lõigu veepidavuskatse tegemist. Metoodika määrab omanikujärelevalve. 

8.5 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll 
Omanikujärelevalvel on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku 
ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib Töövõtja silindri, mille välisdiameeter on võrdne toru 
lubatud ovaalsuse võrra vähendatud sisediameetriga, ning tõmbab selle läbi kontrollitava 
lõigu. Toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite tegemise käigus muutuda rohkem, kui 
tootja poolt lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE torudel max 9%. 
Katse kulud katab Töövõtja. Kui katse ebaõnnestub, on omanikujärelevalvel õigus nõuda 
torustikutöö parandamist (toru asendamist uuega). 

8.6 Tuletõrjehüdrantide kontroll 
Töövõtja tellib pädevalt teostajalt rajatud tuletõrjehüdrantide tehnilise seisukorra kontrolli. 
Kontrolli eesmärk on kontrollida, kas hüdrant on kohaselt kasutatav ning mõõta selle 
kustutusvee vooluhulk. Kontrolli tulemused vormistada tuletõrjehüdrandi tehnilise seisukorra 
kontrollaktiga. 
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9 REOVEEPUMPLA 

Silla rohumaa maaüksuse detailplaneeringu alal tekkiva reovee suunamiseks Karjaküla tee 
ääres asuvasse ühiskanalisatsiooni on vajalik rajada kompaktpumpla. 

Vastavalt KeM määruse nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise 
nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1“ on ühiskanalisatsiooni 
reoveepumpla kuja 10 meetrit kui vooluhulk on kuni 10 m3 ööpäevas.  

Projekteeritud reoveepumpla on 2 pumbaga varustatud kompaktpumpla.  

Niidu tee pumpla (Niidu RPJ) tarbeks on vajalik näha ette uue elektri liitumise 
väljaehitamine peakaitse suurusega 3x16 A reoveepumpla juurde. 

Projekteeritud pumpla parameetrid: 
Korpuse läbimõõt: 1600/1400 mm 
Korpuse kogukõrgus: 3370 mm 
Valatava põhjaplaadi mõõdud: 2,2x2,2x0,2m 
Kogumisosa kõrgus (sissevoolutoru…pumpla põhi): 1200 mm 
Kasulik maht: ca 1,85 m3 

Sisetorustiku mõõt: DN80 
Pumpade soovitud tööpunkt: 5 l/s, 25 m 
Pumpade arv ja mark: 2x SLV.80.80.60.2.51D.C (Grundfos) või samaväärne 

Reoveepumpla teenindamiseks vajalik juurdepääs on ette nähtud Niidu tee 1 kinnistu parkla 
kaudu ning pumpla ümber tuleb rajada kruuskattega teenindusplats (vt OÜ Landverk töö nr 
21-11-24). 

Pumpla tänava poolsele küljele paigaldada helkurpostid, et vältida talvisel ajal lume 
lükkamisel pumpla vigastamist. 

Reoveepumpla lõiked vt L-RPJ-1 ning asendiplaan Joonis AS-01. 

9.1 Üldnõuded pumplale 
Pumpla peab olema tehases kokku monteeritud kompaktpumpla ning tarnitud paigalduskohta 
ühes tükis. Projekteeritud pumpla korpuse materjal on PE (polüetüleen). Pumpla peab olema 
varustatud kahe pumbaga. 

Pumpla kaitseümbris peab olema piisavalt tugev, et vastu pidada maapinna survele 
(minimaalne aktsepteeritav pumplakaevu rõngasjäikus on SN4). 

Pumpla põhjalahendus peab olema sellise konstruktsioonilise lahendusega, et oleks 
minimiseeritud sette kogunemisvõimalus mahuti servadesse. Reoveekanalisatsioonipumpla 
põhi peab omama sette eemaldamise lihtsustamiseks isepuhastuvaid 45° kaldseinu (H = 200 
mm).  Pumpla peab olema varustatud redeli, teenindusplatvormi ja ventilatsiooniga. 

Pumplas peab olema tagatud loomulik ventilatsioon, et ei tekiks toksilisi ning 
plahvatusohtlikke gaase.  

PE-plastikust korpuse puhul tuleb survetoru paigaldada korpust läbiva hülsi sisse, mis on 
keevitatud seina külge ja ühenduskoht olema tihendatud elastse materjaliga ning kaetud elastse 
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vettpidava materjaliga nii seest kui väljast. Isevoolse torustiku ühendamisel peab 
muhvtoruühendus olema pumpla seina läheduses. Isevoolsele sissevoolutorule on ette nähtud 
voolurahustusplaat.  

Pumpla tuleb ankurdada vastavalt tootjatehase juhistele betoonist vundamendile, et vältida vee 
üleslükkejõu poolt põhjustatud rajatise kahjustusi. 

Pumpla ankurduseks alusplaadile kasutatavad poldid ja klambrid peavad olema roostevabast 
terasest. 

HDPE-st põhja laiendus peab ulatuma minimaalselt 200 mm üle välisseina ankurpoltide 
kinnitamiseks ja ankurduse sooritamiseks alusplaadi külge. 

Pumpla metallsisu peab olema komplekteeritud roostevaba terasest AISI316.  

Reoveekanalisatsioonipumpla sissevoolutoru peab olema võimalik sulgeda pumpla ees 
maasiibriga. Survekanalisatsioonitorustike rajamisel kasutada võimalikult vähe jätkuühendusi. 
Suunamuutused teostada torustiku painutamisel tootja poolt etteantud pöörderaadiust 
arvestades. Põlvede (mitte suuremad kui 45°) kasutamine on lubatud ainult pumplas ja 
vahetult pumpla juures.  

Projektis on kompaktpumplana projekteeritud Innovative Water Systems OÜ poolt pakutav 
STRONG pumpla lahendus. Paigaldatava pumpla lahendus peab vastama kõikidele projektis 
esitatud nõuetele.  

Tarnitava kompaktpumpla mark ja tootja tuleb enne tarnet täiendavalt kooskõlastada pumpla 
tellijaga. 

9.1.1 Sisemine survetorustik 

Pumpla sisetorustikuna võib kasutada roostevaba terast (AISI316) või polüetüleeni (PE).  

Survetorustiku ja pumpade survetorude vaheline ühendus peab olema 120˚. 

Projekteeritud pumpla on kahe pumba tööasetusega. Pumbad paigaldatakse pumplasse 
juhtsiinide (AISI316) abil. Pumpade survetorudele on ette nähtud tagasilöögiklapid ja 
sulgemissiibrid. Tagasilöögiklapp peab olema kuulklapp. 

Pumpade töörõhu mõõtmiseks paigaldada väljundkollektorile manomeetri ühenduskoht ½“ 
väljundkeermega koos r/v kuulkraaniga. 

Reoveekanalisatsioonipumplasse tuleb paigaldada elektromagnetiline reoveemõõtja. 
Reoveemõõtja peab olema paigaldatud tootja nõuetele vastavalt arvestades sirgete osade 
pikkustega, vaba täisavaga sulgarmatuuride vahele. Reoveemõõtja mugavaks vahetuseks peab 
selle ühel pool olev vabalt toru suunas edasi-tagasi liigutatav äärik. 

9.1.2 Hooldeplatvorm 

Pumplasse on ette nähtud roostevabast terasest (AISI316) vaheplatvorm, mis jääb allapoole 
tagasilöögiklappe ja siibreid. Hooldusplatvorm peab olema pumpla ristlõikepindalaga 
ühesuurune ja segmentide kaupa avatav. Platvorm peab võimaldama pumpasid eemaldada ja 
taaspaigaldada. Hooldeplatvormide segmentide tõstmiseks ja sulgemiseks peavad platvormidel 
olema roostevabast terasest tõsteketid. 
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9.1.3 Redel, käsipuud 

Pumplas kasutatav redel peab olema libisemiskindlate astmetega ei tohi takistada pumpade 
väljatõstmist ja paigaldamist maapinnalt. Redeli toru minimaalne läbimõõt on 33,7 mm.  
Redeliastmed peavad olema nelikanttorust 30x30mm, astmevahe h=300 mm. Redel tuleb 
valmistada roostevabast terasest AISI 316. 

Pumplas peavad olema teleskoopsed roostevabast terasest käsipuud (AISI316). Käsipuid peab 
olema 2 tk ja nende konstruktsioon lähtuma ohutuse seisukohtadest.  

9.1.4 Ventilatsioon 

Pumpla õhustustorud (De110) peavad olema kaetud putukavõrguga ning vihmavee sissepääsu 
takistamiseks tuleb kasutada allapööratud torusid. Pumpla ventileerimiseks on ette nähtud 
kaks toru- üks pumpla ülaosast ja teine pumpla alumisest osast. Õhustustorude kõrgus 
maapinnast peab olema vähemalt 700 mm. 

9.1.5 Pumplate luugid, lukustus 

Pumpla sissepääsuava luuk peab olema soojustatud, töötingimustele vastava 
korrosioonikindluse ja koormustaluvusega ning asjakohastele EVS- või EN-standarditele 
vastavad standardsed tehasetooted. Luuk peab olema tehase poolt ette nähtud standardse 
lukustussüsteemiga ja  taluma koormust minimaalselt 5 kN/m2. 

Pumpla luuk peab asuma ümbritsevast maapinnast minimaalselt 0,20...0,30m kõrgemal. Luuk 
varustada fiksaatori ja lukustusega külgservadest. Lukustuselemente peab olema minimaalselt 
2 tüki. Pumpla luuk peab avanema suunas, mis ei takistaks elektrikilbi kasutamist. 

Luugi avatud asend ei tohi takistada pumpade kiirpaigaldusliitmike ning redelite kasutamist.  

9.1.6 Pumpla soojusisolatsioon 

Projekteeritud reoveepumpla korpus ja luuk peab olema soojustatud. 
Pumpla soojusisolatsiooni korral tuleb arvestada järgmiste nõuetega: 

1. Pumpla üle maapinna ulatuv osa ja minimaalselt 1000 mm maapinnast allapoole jääv 
maa-alune osa ning luugid tuleb isoleerida minimaalselt 50 mm soojusisolatsiooniga; 

2. Soojusisolatsioonikiht tuleb täielikult katta vettpidava kattega. Kasutatava materjali 
soojusjuhtivustegur peab olema <0,035 W/(m*K) 

9.1.7 Pumplas kasutatavad materjalid 

1. Pumba juhtsiinid - roostevaba teras, AISI 316 (DIN W.-Nr. 1.4408) 
2. Tõstekett – roostevaba teras, AISI 316. 
3. Survetorustik – PE/roostevaba teras, AISI 316. 
4. Äärikühendused – terasäärikud mis on kaetud PP või PE plastikuga. 
5. Redel – roostevabast terasest, AISI 316.  
6. Hooldusplatvorm, tõsteketid – AISI 316. 
7. Siibrid – korpus tempermalmist, kaetud seest ja väljast epoksiidvärviga vastavalt 

standardile DIN 30677.  
8. Tagasilöögiklapid – tagasilöögiklapid kummikuuliga (NBR), korpus tempermalmist, 

kaetud seest ja väljast epoksiidvärviga vastavalt standardile DIN 30677. 
9. Nivooandur - nivooandur tuleb paigaldada kaitsehülssi, mille läbimõõt peab olema 

vähemalt De63 mm. 
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10. Kinnitusvahendid - poldid, mutrid, ankrud ja seibid happekindlast roostevabast terasest 
AISI316. Tsingitud detailid ei ole aktsepteeritavad.  

11. Kõik poltühendused peavad olema töödeldud spetsiaalse ainega, mis võimaldab 
poltühendusi hilisemas ekspluatatsioonis avada. 

12. Õhutustorud – materjal PE.  
13. Käsipuud – roostevaba teras, AISI 316 
14. Survekustutusplaat – plastist või r/v-terasest AISI 316 
15. Siseneva torustiku sulgarmatuur – reoveekanalisatsioonipumpla sissevoolutoru peab 

olema võimalik sulgeda pumpla ees maasiibriga. 

9.2 Nõuded pumpadele 

Silla rohumaa maaüksuse detailplaneeringu alale rajatavasse Niidu tee reoveekanalisatsiooni 
pumplasse valitud pumpad tootlikkusega vähemalt 5 l/s ning tõstekõrgusega 25 m. 

Reoveepumbad peavad olema sukelreoveepumbad, vabakeeristöörattaga ja 80 mm 
läbivooluavaga. 

Pumbad peavad olema varustatud ülekuumenemisanduritega. Pumbad peavad taluma 
töökeskkonda kuni 40 °C. Pumpade lubatud lülituskordade arv peab olema min. 20x tunnis. 
Staatori mähiste isolatsiooniklass peab olema F. 

Pumba välised malmdetailid peavad olema roostevabad või kaetud reoveekindla pinnakattega 
(2-komponendilise epoksiidkattega). 

Pumbad peavad olema 2-juhttoru paigaldusega. 

Töövõtja poolt paigaldatavate pumpade hooldus- ja remondiesindus peab asuma Eestis. 

Projektis on pumplasse valitud näitena Grundfosi poolt pakutavad SLV-seeria reoveepumbad. 
Töövõtja poolt valitud pumba tüüp ja parameetrid tuleb kooskõlastada enne tarnimist tellijaga. 

9.3 Pumpade juhtimine 
Pumpla elektripaigaldise projekt tehakse pumpla tarnija poolt.  

Niidu tee reoveepumpla koos elektripaigaldisega rajatakse uus. Elektrivarustus tagatakse 
pumplale liitumiskilbist peakaitse suurusega min 3x16 A. 

Elektrikilbist rajada toitekaabel kaitsehülsis pumpla juurde paigaldatava juhtimiskilbini. 

Juhtimiskilp paigaldatakse pumpla kõrvale ehitatud alusele välitingimustesse. 
Reoveekanalisatsioonipumpla automaatikaosa peab võimaldama pumplat juhtida ja jälgida AS 
Lahevesi SCADA süsteemist. 

Pumpla on ette nähtud 2-pumba tööasetusega. Pumpade juhtimine toimub automaatselt 
vastavalt kontrolleri seadistustele. Pumpasid on võimalik käivitada ka käsitsi. Pumpade töö 
toimub tavaolukorras vaheldumisi. 

Tavaolukorras töötab 1 pump, teine on reservpump. Pumpla töö juhtimine toimub 
piesoresistiivse veetasemeanduri (analoogandur) ja 2 avariiujuklülitiga (ülemine  ja alumine 
avariitase). Info pumpla tööst kuvatakse PLC operatiivpaneelile ja läbi modemi pumpla 
operaatorile. 
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Pumpla juhtimiskilbi PLC ja modemi abil peab olema võimalik saada minimaalselt järgmist 
töö- ja häireinfot (loetelu täpsustatakse elektri- ja automaatikaosa tööprojektis): 

− Pumba töötundide arvestuse (kumulatiivne);  
− Lülituskordade arv (kumulatiivne);  
− Käivitusavarii signaal – juhul kui PLC on pumpa kolm korda käivitanud ja pump ikka 

ei rakendu;  
− Toodangu mõõtmine – kumulatiivne (päev, nädal, kuu, aasta) igale pumbale;  
− Pumpla staatus – kas valve all või ei. 

Juhtimiskilpi on ette nähtud kütteelement.  

Pumpla töötsüklid ja nivood määrata kooskõlas reoveepumplate ja puhasti operaatoriga. 

9.4 Reoveepumpla paigaldamine 
Kompaktpumpla tuleb paigaldada ja ankurdada raudbetoonalusplaadile vastavalt tootja 
juhistele (vt projekti lisa - reoveepumpla paigaldamise juhend). Pumpla korpus peab olema 
pinnasevee üleslükkejõu vastu ankurdatud arvestusega, et pinnaseveetase võib tõusta kuni 
maapinnani. Põhjaplaat peab olema armeeritud. Tuleb jälgida nõudeid Tarindi RYL 2000, 
punkt 23.46. Raudbetoonist veekindlad konstruktsioonid. Betooni klass peab olema C25/30. 
Pumpla põhjaplaadi alus peab olema tehtud killustikust (kihi paksus 200-250mm). Plaadi 
armatuur: 2-kihiline võrk A500H Ø10 200x200 mm, rangid Ø8 samm 800 mm. 

Kaeviku põhi ehk põhjaplaadi aluspind tuleb tasandada. Vajadusel katta kaeviku põhi 
väiksefraktsioonilise kruusa või killustikuga. Aluspind peab olema tihendatud vähemalt 0,95 
tihedustegurini. 

Kaeviku tagasitäide teha liivaga, tagasitäite tihendamine peab toimuma ühtlaselt kogu 
perimeetri ulatuses, et vältida pumpla kõrvalekaldumist. Pumpla seina lubatud hälve 
vertikaalist 5 mm/m. 

Mahuti tõstmiseks kasutada tõsterihmasid. Terastrosse ja -kette ei ole lubatud kasutada.  
Pumpla üleandmisel tehtavate katsetuste maht ja sisu lepitakse eraldi kokku pumpla 
operaatorettevõttega. 
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10 REOVEEPUMPLA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND 

10.1 Kasutuseesmärk 
Pumpla on mõeldud olmereovee pumpamiseks. 

10.2 Kasutus ja hooldus 
Paigaldamise ja hoolduse personal peab tööde teostamiseks omama vastavat kvalifikatsiooni. 

Pumpla kasutamisel ja hooldamisel jälgida tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid. Enne 
pumplasse sisenemist ventileerida pumplat vähemalt 5 minutit. Keelatud on pumplasiseseid 
töid läbi viia üksinda. Hooldustöödel sulgeda võimalusel sissevoolud pumplasse. 

Pumpla teenindusredelil võib korraga viibida ainult üks inimene ja ta ei tohi kaasas kanda 
esemeid, kui need ei ole kergekaalulised ja kergesti käsitletavad. 

Pumplasisestel töödel tuleb pumbad lahti ühendada elektrivõrgust ja tagada abinõud vältimaks 
pumpade taaskäivitust.  

Pumpade hooldamisel lähtuda pumpadega kaasas olevatest paigaldus- ja kasutusjuhenditest. 
Pumbaga on keelatud pumbata õli, bensiini ja muid plahvatusohtlikke vedelikke. 

Pumpasid  ei tohi kunagi tõsta elektrijuhtmest. Pumpade väljatõstmiseks kasutada pumba 
külge kinnitatud tõsteketti. Suuremate pumpade käsitsi teisaldamine ei ole nende kaalu tõttu 
lubatud. Pumpade teisaldamiseks tuleb kasutada tõstetali vm. tehnikat. 

Pumba elektri- või andurikaablite asendamisel tuleb automaatikakilpi viiv kaablikaitsetoru 
sulgeda gaasitihedalt. 

Enne pumpla töölerakendamist peab vastava kvalifikatsiooniga personal kontrollima, et oleks 
täidetud kõik nõutavad ohutusreeglid. Kui pump on varustatud pistikuga, peab maandusega 
pistikupesa olema paigaldatud veepiirist kõrgemale. Pistikuta pumpade toitekaabli ja 
pumbakaabli ühendamise peab teostama vastava kvalifikatsiooniga spetsialist. 

Kolmefaasilise pumba puhul peab enne esmakäivitust kontrollima pumba tööratta 
pöörlemissuunda. Kontrollimisel  tuleb vältida enda vigastamist pöörleva töörattaga. 
Pöörlemissuunda saab muuta vahetades omavahel kaks faasi juhet juhtimiskeskuses. 

Pumpasid ei tohi lasta kuivalt töötada. Pumpade esmakäivitusel tuleb vajadusel pumbad 
õhutada. Selleks tõsta pump korraks lahti jalakomplektilt, misjärel õhumullid eemalduvad. 

Juhul, kui pumba seiskamisnivoo on sellisel kõrgusel, et pumpa satub töötamisel õhk, siis 
tuleb reguleerida pumba lülitustasemed nii, et alumine nivoo jääks piisavale kõrgusele 
vältimaks õhu sattumist pumpa. 

Pumpla korpus ja sisekonstruktsioonid reeglina erihooldust ei vaja. Aegajalt on soovitav 
keerata kiilsiibreid vältimaks nende kinnikiilumist. Visuaalselt hinnata korpuse seisukorda 
(võimalikud lekked, deformatsioonid vms) 

Kord kvartalis või vähemalt kord poolaasta jooksul puhastada pumpla survepesuga. 

Kontrollida nivooautomaatika ja pumbakaablite korrasolekut. Kontrollida visuaalselt pumpade 
väliste detailide korrasolekut 
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Juhul kui pumbad töötavad alla ettenähtud tootlikkust või on kuulda ebatavalisi helisid, siis 
tuleb ette võtta abinõud rikete kõrvaldamiseks. 

Pumpade hooldusintervall ja vajalikud tööd esitatakse tootjapoolse hooldusjuhendiga. 

Hooldustööde kohta pumplas pidada hoolduspäevikut. 


