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1. Asukoht 
 

 
Joonis 1.1. Tööde piirkond. 

2. Tehnilised näitajad  
 Kogus Ühik 
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel trass/tegelik kulu 419/431 m 
Projekteeritud 1-arvestiga liitumiskilp pinnases 1 tk 

3. Seletuskiri 

 Üldosa 
Käesolevas projektis on lahendatud Harju maakonnas, Saue vallas, Haiba külas, Kondi kinnistu liitumine 
madalpingel. Õhuliinide ja kaablitrasside projekteeritud(trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist 
ja asendiplaani joonistelt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud elektriskeemidel ja 
spetsifikatsioonis. Projektis nimetatud elektriseadmeid ja -paigaldisi võib asendada vähemalt 
samaväärsetega, mis on heakskiidetud Enefit Connect OÜ poolt. 
 
Projekt on koostatud ja töid teostada vastavalt Enefit Connect OÜ poolt kehtestatud nõuetele. Kinni 
pidada Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, 
tööohutus ja elektriohutus nõuetest. 
Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms: 

-) Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nõuded ehitusprojektile, 
Asjaõigusseadus ja teised kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid; 
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-) OÜ Enefit Connect ettevõtte standardid, juhendid, normid, nõuded ja teised kehtivad 
dokumendid (https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView) ; 

-) EVS 843:2003 Linnatänavad; 
-) EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 

elektrilöögi eest; 
-) EVS-HD 60364-4-42:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 

kuumustoime eest; 
-) EVS-HD 60364-4-43:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse. 
-) EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: 

Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest; 
-) EVS-EN 61936-1:2010 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: 

Üldnõuded; 
-) EVS EN 50522:2010. Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine 
-) EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit.  
-) TRAM juhendist MA 2018-015 „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel“ 

 
Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida nimetatud 
dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul. Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul 
juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja seadustest. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, 
mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult 
projekti autori ja töö tellijaga. Projekt on kooskõlastatud kõigi asjast huvitatud asutustega ja kinnistute 
omanikega. 

 Geoalus 
Alusplaanina on kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-06_Kondi_kinnistu_liitumise_alusplaan 

 Töökorraldus 
Projekt on teostatud lähtudes Enefit Connect OÜ projekteerimisülesandest (lisa 1). 
Vähemalt seitse päeva enne liiniehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistute valdajatega 
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel. 
Antud projekti raames tehtavate tööde teostamiseks küsida tööülesanded Enefit Connect 
projektijuhilt. 
Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada 
tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja poolne esindaja. 
Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt 
taastada. 
Teemaa kahjustuse korral peab tööde teostaja taastama selle endisel kujul sh. haljastuse. 
 

 Elektriohutus 
Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi kaitseviise: 
1) PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 

juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist. 
 

2) RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 
kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 
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pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused 
tagavad nõutud väljalülitusaja 5s, vastavalt kehtivatele elektriala standarditele ja nõuetele (OÜ Enefit 
Connect normdokument J345). 

 Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine. 
Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, 
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele põhimõtetele ja 
arusaamadele kvaliteetsest tööst. Enne tööde alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-
aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad täpsustada ja tähistada. Ehitajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavad nõuded (näiteks toestamine jms) rajatise vahetus läheduses 
töötamisel. Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga lähtuda nende valdaja 
ettekirjutustest ja kehtivatest normidest. Töö käigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse või 
paigaldatakse ümber vastavalt projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele. Kui kaevetöid tehakse 
olemasolevate kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks 
ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. Kaitsmise tehnilised lahendused, mida ei ole toodud 
projektis, lepitakse kokku tööde teostaja ja  võrguvaldaja Ehitusjärelevalve spetsialisti poolt enne 
kaevetööde alustamist.   Lahtikaevatud kaabelliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste 
vigastuste  eest ning varguse vastu. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab 
vastama uutele konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. Varem paigaldatud torude, seadmete, 
tarindite jmt läheduses tuleb kaevetöid teha nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt ja omaniku või 
tema esindaja juuresolekul. 
Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi! 
 
Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude läheduses kaevamist külmunud pinnase 
sulatamisega. Kaeviku toestus peab ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, struktuuride, 
rajatiste ja muu omandi häirimise või kokkuvarisemise. Töövõtja kannab täielikku vastutust kaevikute 
toestamise eest kaevises sellise sügavuseni, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et vältida kaeviku 
kokkuvarisemist. Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei 
kahjustataks torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutava pinnase taastamine. 
Tagasitäite tegemisel tuleb jälgida, et materjal ei sisaldaks näiteks suuri kive, mis võivad oma 
kukkumisega mõjutada nii torustikku kui näiteks erinevaid kaableid (elekter, side). Lahtikaevatud 
kaablitel (nii side kui ka elekter) tuleb alus hoolikalt tihendada, et kaablid ei jääks pingesse ning 
tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitäite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste 
läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest. Kaabel ümbritseda igast küljest min 0,10 m 
paksuse liivakihiga. 
 
Töövõtja on kohustatud dokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et selles esinevad võimalikud 
vastuolud saaks lahendada enne töödega alustamist. 

-) Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused: 
-) Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. 
-) Töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel 

4. Tehniline lahendus 

 Projekteeritud 0,4 kV liitumine 
Maakaabli väljaehitamisel juhinduda kehtivast OÜ Enefit Connect võrgustandardist tähis P342 „0,4 kV 
kaabelliinid“ ja liitumispunkti väljaehitamisel juhinduda kehtivast OÜ Enefit Connect võrgustandardist 
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tähis P343 „0,4 kV liitumispunkt“. Kaablite ühendamisel kilpidesse juhinduda 0,4-20 kV võrgustandardi 
kaabelliinide osa joonisel nr EE6.4-02 toodud märkusest: kaablisoonte pikkus peab võimaldama kaabli 
mõõdukat nihkumist tekitamata tõmmet kinnituskohale (näiteks pinnase külmumisel). 
Kaablite pinnasesse paigaldusel pidada kinni standardis toodud minimaalsetest vahekaugustest ja 
paigaldussügavustest. Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja 
tõmbejõudusid.  
 
AJ Kolgi:(Turba) lisada uus fiider F4, paigaldada kaabel 4x120 MPL393920 kuni planeeritud 
liitumiskilpi. Paigaldada liitumiskilp LK213797 (PK 3x25A, PLC)vt. (joonis 001) 
 
Elektrikaabel paigaldada lahtisel ja kinnisel kaevemeetodil – vt. asendiplaani joonisel 001 ja kaeviste 
ristlõigete joonist. Kaevetööd teostada vastavalt normatiividele kehtivate lubade alusel. Kaabli 
paigaldamisel järgida Enefit Connect OÜ (0,4…20 kV) Ettevõttestandardit ja valmistajatehase nõudeid. 
Kaablitrassi sügavus minimaalselt (kui asendiplaanil ei ole märgitud teisiti): tee all 1,2m, tee pervel 
1,0m, haljasalal 0,7m (kaevise ülapinnast toru ülapinnani). Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja 
pinnasest.  
Riigimaantee kaitsevööndis paigaldada kaabel tee all minimaalselt 1,5 meetri sügavusele, muldes 1,2 
meetri ja haljastuses 1 meetri sügavusele olemasolevast tasapinnast. Kõrvalekalded on Transpordiameti 
poot kooskõlastatud projektist keelatud. 
 
Tabel 4.1. Projekteeritud 0,4kV maakaabel 
Kaabel 

nr. 
Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus (otsad 

+ varutegur) 
Paigaldusolud 

MPL393
920 

AJ 
Kolgi:(Turba) 

F4 

LK213797 AXPK 
4x120 

419 / 431 m  Kogu pikkuses kaitsetorus. 

 
Tabel 4.2. Projekteeritud kilpide tabel 
Kilbi tähis Kilbi tüüp Kliendi nimi ja EIC kood Peakaitse Märkused 

LK213797 4-kohaline, In=63A, 
(sokliga pinnases) 

Andres Laisk 
38ZEE-00782374-A 

C3x25A Kilp tähistada märketulbaga. 
Kilbi põhja paigaldada reservtoru 
tarbija kaabli ühendamiseks 
(450N, D50, L=2m). 

 
Liitumiskilpi paigaldada kilbiskeem ja silt liitumispunkti aadressiga. LK-le paigaldada (kui tehase poolt 
pole pandud) märk „Elektrioht” ja kinnitada neetidega kilbi unikaalne number. Faasid tähistada vastavalt 
L1, L2, L3, PEN. 
 
LK ja JK ümbrus täita mineraalse pinnasega ning tihendada. 
LK kilbile ehitada potentsiaalitasandusring (kui maandusolud seda võimaldavad). Maandada PEN-latt 
ja selle kaudu kapi pingealtid osad. Maanduselektroodid süvistada. Maanduskontuuri kohta on 
arvestatud 1 vasetatud terasvarrast SGA. Maandustakistust mõõta ehituse käigus ja vajadusel pikendada 
maanduskontuuri. 

 Tähistused 
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Märkesiltide paigaldamisel lähtuda kehtivast OÜ Enefit Connect võrgustandardist tähis P346 „0,4-20 
kV võrgustandard – identifitseerimine ja tähistamine“ 

Välitingimustes kasutatavad tähised peavad olema tugevast plastist või metallist ning peavad olema 
kinnitatud kas neetide või kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal va maandusseadme 
tähised mis peavad olema punast värvi. 

Otsamuhvi juurde paigaldada kiletatud lipik, millel on andmed kaabli numbri, margi ja ristlõike kohta. 

5. Maastiku ja teede taastamine 
Tööde teostamisel lähtuda Ehitusseadustikust ja MKM määrustest ning omavalitsuse kaevetööde 
eeskirjast. 
Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga 
vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele. 
 
Taastada haljastus. Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada 
vastavalt nende endisele seisukorrale! 
Tööde käigus tekkivate kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Peale ehitustööde lõppu taastada maapinna 
endine olukord vastavalt nõuetele. Korrastada kõik ehitusjäljed.  
 
Kaevise täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel 
ladustatakse ja kasutatakse piirkonna täitmiseks. Ülemäärane ja tagasitäiteks mittesobivad 
pinnasekogused on töövõtja kohustatud utiliseerima, ladustades see omavalitsuse poolt ettenähtud 
territooriumile. 
Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal 
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 
 

6. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 
Ehitustööde dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule ja vastavalt tellija poolt 
kehtestatud nõuetele. Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja 
kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjärelevalvega. Projektile mittevastava 
ja kooskõlastamata ehitustegevuse eest vastutab ehitaja.  
 
Ehitaja esitab tellijale elektripaigaldise auditi ja teostusdokumendid. Tellija ja töövõtja poolt vastuvõtu 
ajal märkimata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat vastutusest. 

7. Töötervishoid ja tööohutusnõuded 
Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratud nõudeid. Ehitustööde ajal ei tohi 
ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ning tööd ei tohi ohustada mõjupiirkonnas olevaid isikuid. Kaevetöid 
võib alustada vastavate lubade olemasolul.  
 
Ehitaja peab tagama, et töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks 
vajalike kaitsevahenditega. 
Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada. Ehitustööde teostaja peab tagama 
ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt määrusele 
nr 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. 
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8. Käidujuhend 
Peale alajaamade, õhu- ja kaabelliini kasutuselevõttu tuleb teha seadmete ja liinitrassi ülevaatus pärast 
esimest ekspluatatsiooniaastat. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult elektriseadmete 
kõiki elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele: 

 õlipinna kontroll õliseisu näitajates ja õlilekkimise puudumine; 
 sulavkaitsmete vastavus ja korrasolekule; 
 nähtavate kontaktühenduste seisukorrale; 
 maandusseadmete ja seadmete maandatuse seisukorrale; 
 lukkude ja juurdesõiduteede korrasolekule; 
 liini trassile, mastide seisukorrale ja kaablite kinnitusele; 
 kaablite ja kaablimuhvide, isolaatorite ja liigpingepiirikute seisukorrale; 
 märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule. 

 
Korraldada Enefit Connect OÜ elektripaigaldiste käitu käidukava alusel, mis arvestab 

elektripaigaldise käitamiseks vajalikke tehnilisi, organisatsioonilisi, struktuurilisi ja funktsionaalseid 
iseärasusi. Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide 
avastamisel määrata selle kõrvaldamise viisi ja aeg. 
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9. Andmetabelid 

 Põhimaterjalide spetsifikatsioon 
Nimetus Mark/tähis Kokku Ühik 

Maakaabel, 1 kV AXPK 4G120 431 m 
Kaablikaitsetoru (plast) Ø 160 (750 N) 419 m 
Hoiatuslint “Elektrikaabel” (kollane kile 
Enefit Connect logoga) 

0,11x120 340 m 

Sõrmikotsamuhv, termokahanev, 1kV plastkaablile 120 mm2 2 tk 
Liitumiskilp, 4-kohaline (sokliga pinnases) In=100A 1 kmpl 
Peakaitselüliti 3x25A 1 tk 
Arvesti PLC 1 tk 
Kerg-kruus kilbi põhja  0,6 m3 

Liitumiskilbi number LK213797 1 kmpl 
Kaablikinnitusklamber  4 tk 
Maandus juhe Cu 25 Cu 25 20 m 
Maandusvardad SGA16 4 tk 
Sõrmus C12 4 tk 
Kaablikaitserenn puitmastile  1 tk 
Kaablikinnitustarvikud puitmastile  1 kmpl 
Maanduskaabli kaitserenn puitmastile  1 kmpl 
Hammasklemm  16-120 mm2 4 tk 
Paljasklemm neutraali ühendamiseks  1 tk 
Paljasklemmi kate  1 tk 
Jadavinnaklüliti  400A 1 kmpl 
Sulavkaitsmed 32/400A 3 tk 

 
Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et 
seadmete nimiparameetrid ja kaitseaste jääksid samaks ning vastaksid Enefit Connect OÜ 
nõuetele.  Kaablid peavad vastama JV37 nõuetele. Enne hinnapakkumise tegemist tutvuda 
olukorraga kohapeal. 
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 Põhiliste tööde mahud 
 
*Vastavalt Enefit Connect OÜ poolt väljatöötatud eelarvestustabelile.
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 Kooskõlastuste koondtabel ja kooskõlastused 
 

Nr. Katastriüksuse 
nr. Ja nimi või 
organisatsiooni 

nimi. 

Omanik / volitatud isik Kooskõlastamise tingimused ja kuupäev 

1 Elektrilevi OÜ Maie Erik 
Maie.erik@enefit.ee 

 

Kooskõlastuse nr 3733230908  
Kooskõlastuse kuupäev 17.01.2023 

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL * Kutsuda kohale 
Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 3 

tööpäeva enne tööde algust objektil 
 https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste kooskolastamise-

vorm Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas 
telefonil 46 54 500 * Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt 

kooskõlastatud projekt. * Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni 
normidekohastest vahekaugustest. * Õhuliini kaitsevööndis 

tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. * Õhuliinide 
all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi 

loata keelatud. * Kaabel paigaldada normide kohasele sügavusele 
maapinnast 

2 Kondi 
29701:006:0272 

Andres Laisk 
Andres.laisk@sauevald.ee 

 

17.01.2023 

3 Transpordiamet 
29701:005:0136 

Elliko Kõiv 
Elliko.koiv@transpordiamet.ee 

  

30.08.2023 
1. Riigitee nr 11430 Kustja – Kernu teelõik km 0,426-4,612 oli 
pindamistööde objekt 2022. aastal. Tuleb arvestada, et töödele 

kehtib garantii 3 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast 2022. 
aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab 

olema välistatud. 2. Tehnovõrgu omanik peab esitama 
Transpordiametile garantiikirja kehtivusajaga 5 aastat, milles kirja 
väljastaja tagab ehitustööde tõttu teele ja riigitee maale tekkinud 

võimalike kahjustuste likvideerimise oma kuludega. 3. Tehnovõrgu 
omanikul tuleb sõlmida Transpordiametiga kokkulepe riigitee 

maaüksusele kasutusõiguse saamiseks. Taotlus esitada 
Transpordiametile aadressil maantee@transpordiamet.ee. 

Kokkuleppe taotluse vorm asub www.transpordiamet.ee – Teehoid 
– Tee-ehituse juhendid – Riigimaade kasutus – tehnovõrgud – 

Taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks 
vajaliku isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks. 

Sõlmitud kokkulepe on aluseks liiklusvälise tegevuse loa 
väljastamisel. 2 (2) 4. Enne riigitee maaüksusel ehitustööde 

alustamist tuleb huvitatud isikul: 4.1. koostada liikluskorralduse 
projekt vastavalt liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud 

Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 Nõuded 
ajutisele liikluskorraldusele ning kooskõlastada see 

Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. 
4.2. saada Transpordiametilt liiklusseaduse § 72 lg 3 kohane 

liiklusvälise tegevuse luba. Taotluse vorm on leitav 
https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-

j  a piirangud-ma. Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil 
maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja 
ehitusaegse liikluskorralduse projekt. 5. Riigitee ja selle rajatiste 

kahjustamine on keelatud, ehitustehnikaga manööverdamine 
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riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod 
korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu. 6. Tööpäeva 

lõppedes ei ole lubatud jätta riigitee maaüksusele ega tee lähialale 
lahtiseid kaevikuid. Materjalide ladustamine sõiduteele või selle 

vahetusse lähedusse on keelatud. 7. Riigitee maa tuleb peale tööde 
lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga 

vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 
„Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele. 8. Tehnovõrgu 

ehitustööde aeg tuleb kavandada nii, et riigitee teemaa korrastamise 
ja taastamise tööd oleksid teostatavad võimalikult lühikese aja 

jooksul. Kui ilmastikuolud ei võimalda riigitee teemaa taastamist, 
tuleb projektijärgsete tehnovõrgu ehitustööd riigitee piirides 

peatada. Katted peavad olema taastatud ja teemaa korrastatud enne 
tehnovõrgule kasutusloa andmist. 9. Ehitatav tehnovõrk peab 

vastama EhS tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega 
kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste 
teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele 
riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist. 10. Tööde lõpetamisel 
tuleb Transpordiametile esitada digitaalsed teostusjoonised 3D 

kujul .pdf ja .dwg (.dgn) formaadis. 11. Kooskõlastatud projekti 
muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb 

projektlahendus Transpordiametiga uuesti kooskõlastada. 
Järelevalvet esitatud nõuete täitmise üle riigitee kaitsevööndi 

ulatuses teostab Transpordiamet EhS kehtestatud korras. 
Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast. 

4  
Kivimäe vkt 13 
29701:006:012

1 
 

Siim Kuusik 
siim@bandera.ee 

 
 

10.04.2023 

5 Vana-
Metskonna tee 

 
29701:001:05

39 
 

Saue vald 
info@sauevald.ee 

 

7.06.2023 

 
MÄRKUS:  
Vt. Lisa tabel: VKVL293 Elektripaigaldise projekti kooskõlastuste koondtabeli vorm, ver.1 
Originaalkooskõlastused asuvad Enersense AS projektide arhiivis
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10. Lisad 
Nr. Nimetus 

1 OÜ Enefit Connect projekteerimisülesanne nr. 408289 
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11. Joonised 
Joonise nimetus joonise nr. 

Asendiplaan (A3) 001 
Elektriliskeem 002 

 
 
 
 
 
 
 


