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1 OBJEKTI NIMETUS JA ASUKOHT 

Objekti nimetus 

Rapla sildi valgustuse elektritoide, Rapla linn, Tallinna maantee ja Uusküla tee ringristmikul. 

Objekti asukoht 

Rapla maakond, Rapla vald, Uusküla ja Rapla linn, riigitee nr 15 Tallinn–Rapla–Türi tee km 

46,96–46,99 piirkond. 

 
Joonis 1.1. Projekteeritud elektritoite asukoht Raplas. 

 

Projektiga puudutatud katastriüksused 

• 67001:001:0022 — 15 Tallinn-Rapla-Türi tee L1, transpordimaa 100%; 

• 66904:001:0286 — 15 Tallinn-Rapla-Türi tee L1, transpordimaa 100%; 

• 66904:001:0298 — 6692103 Bussijaama kõnnitee, transpordimaa 100%; 

• 66904:001:0295 — Risti tänav L1, transpordimaa 100%. 

 

Tabel 1.1. Projekti põhinäitajad 

Nr Nimetus Kogus Ühik 

1. Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin 39 m 

2. Kaabli paigaldus lahtiselt 10 m 

3. Kaabli paigaldus kinniselt 29 m 

4. Projekteeritud RVKL mastis 1 tk 
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2 SELETUSKIRI 

2.1 Üldandmed ja lähtealus 

Tööprojekt nr 2608006 käsitleb RAPLA sildi valgustuse toidet olemasolevast Rapla valla 

tänavavalgustusmastist Tallinna maantee ja Uusküla tee ringristmikul, riigitee nr 15 km 46,96–

46,99 piirkonnas. Rajatakse üks toitekaabel masti ühendusruumist sildi ühenduskarbini. Sildi 

konstruktsioon, vundament ja sisemine LED-süsteem ei kuulu käesoleva projekti mahtu. 

Puudutatud katastriüksused: 

• 67001:001:0022, 15 Tallinn-Rapla-Türi tee L1  

• 66904:001:0286, 15 Tallinn-Rapla-Türi tee L1 

• 66904:001:0298, 6692103 Bussijaama kõnnitee 

• 66904:001:0295, Risti tänav L1 

 

Lähtealus:  

• Tellija ülesanne;  

• Geodeetiline alusplaan (Geoalus OÜ töö nr 26-G450, 22.09.2026); 

• Olemasoleva talgustusvõrgu teostusjoonis (Astorfi OÜ töö nr 583, 10.12.2012); 

• LJS Suve kilbiskeem (Eltolex OÜ töö nr 251218-1, 18.12.2025); 

• Transpordiameti tehnilised tingimused (nr 7.1-2/26/14265-2, 28.08.2026) 

 

Projekt hõlmab toiteharu ühendamist ja kaitset olemasolevas mastis, NYY-J 3G4 mm2 

maakaablit, kaablikaitsetorusid, riigiteealust suundpuurimist, kaabli lõpetamist sildi 

ühenduskarbis ning ehitusjärgset kontrolli ja taastamist. Sildi konstruktsiooni, vundamendi ja 

sildisisese valgustussüsteemi lahendus ei kuulu käesoleva elektritoite projekti koosseisu, nende 

elektrilised ühendused tehakse seadmete tootja nõuete järgi. 

Kaablitrassi ja ühenduskohtade paiknemine on esitatud joonisel 2608006_TP_EL-4-01_asend 

ning riigiteega ristumise profiil joonisel 2608006_TP_EL-6-01_ristumine. Kaablite ja torude 

pikkused on projektmahud, mida täpsustatakse paigaldamisel ja teostusmõõdistamisel. 
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2.2 Õigusaktid ja standardid 

Projekteerimisel, ehitamisel ja kasutusele võtmisel lähtuda järgmistest õigusaktidest ja 

normdokumentidest nende kehtivas redaktsioonis ning võrguvaldajate projektikohastest 

tingimustest: 

• Ehitusseadustik ja seadme ohutuse seadus. 

• Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. 

• Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 määrus nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“. 

• Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“. 

• Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 

kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. 

• Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrus nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 

• Transpordiameti juhend „Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel“ 

(2018). 

• Rapla valla kaevetööde eeskirjad (26.01.2006 nr 4), jäätmehoolduseeskiri (26.01.2023 nr 2) 

ja heakorraeeskiri (20.12.2018 nr 54). 

• EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“. 

• EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019 — kaitse elektrilöögi eest. 

• EVS-HD 60364-4-43:2023 — liigvoolukaitse. 

• EVS-HD 60364-5-52:2011+A11+A12+A1:2025 — juhistike valik ja paigaldamine. 

• EVS-HD 60364-5-53:2022 koos parandustega AC:2022 ja AC:2025 — lülitus- ja 

juhtimisaparatuur. 

• EVS-HD 60364-5-54:2011+A11+A1:2022 — maandamine ja kaitsejuhid. 

• EVS-HD 60364-6:2016+A11+A12 — elektripaigaldise kontrollitoimingud. 

• EVS-HD 60364-7-714:2012 — välisvalgustuspaigaldised. 

• EVS 843:2016 — Linnatänavad. 

• EVS-EN 50626-1:2023 ja EVS-EN 50626-2:2023 — maa-alused kaablikaitsetorusüsteemid ja 

erirakendustes kasutatavad kõvaseinalised torud. 
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2.3 Toiteühendus ja elektriline kaitse 

Toide võtta olemasoleva masti jaotusklemmidelt rööpselt valgusti haruga, enne valgusti enda 

kaitset. Valgusti ühendus ja kaitse säilitada. RAPLA silt töötab tänavavalgustuse lülitusrežiimi 

järgi, eraldi pidevtoidet ei rajata. 

Olemasolev AXPK 4G25 toiteahel on TN-C. Masti kontrollitud PEN-klemmilt moodustada uuele 

harule eraldi PE ja N enne RVKL-i; PEN-i järjepidevust ei tohi katkestada. RVKL-i kaudu ühendada 

ainult L ja N. NYY-J kollaroheline 4 mm² soon ühendada PE-ga, sinine N-ga; RVKL-i järel N-i ja 

PE-d uuesti ei ühendata. Ühendamisel kasutada olemasolevaid sobivaid klemmikohti või Al/Cu 

hargnemisklemme. 

Uue kaabli alguses paigaldada NOARK Ex9L-N 2P 25A A 30mA, art 108349, või samaväärne EN 

61008-1 kohane rikkevoolukaitselüliti (RVKL). 30 mA rikkevoolukaitse on sildi sisseehitatud 

valgustuse lisakaitse EVS-HD 60364-7-714 punkti 714.411.3.3 järgi. Ülekoormuse ja lühise 

kaitse tagab olemasolev B10 kilbis; RVKL-i nimivool 25 A ei suurenda ahela lubatud koormust. 

RVKL-i tinglik lühisetaluvus koos ettenähtud eelkaitsega peab katma toitepunkti suurima 

lühisvoolu; koordineeritus olemasoleva B10-ga kontrollida tootja andmete järgi. 

Olemasoleva B10 kaitse nõuetekohane automaatne väljalülitus tõendada arvutuse ja 

mõõtmistega. Enne pingestamist kontrollida tegelikku rikkesilmust, PE-ühendust ning LED-

toiteplokkide käivitus- ja lekkevoolu. 

RVKL peab lahutama L ja N ning hoolduseks peab taassisselülitamine olema tõkestatav 

lukustusega või lukustatava kattega. Paigaldada masti luugi kaudu ligipääsetavasse vähemalt 

IP65 ümbrisesse, ühenduste puutekaitse vähemalt IP2X. Enne hankimist mõõta luuk ja 

ühendusruum; arvestada ka juhtmete painderaadiuse ja hooldusruumiga. NOARK 

töötemperatuuri alampiir on −25 °C; külmemate paigaldusolude korral kasutada vastava 

temperatuuriklassiga samaväärset seadet. Kui mastis ruumi ei ole, kooskõlastada haldaja ja 

projekteerijaga eraldi välikilbi lahendus. 

Sildi juures viia kaabel läbi olemasoleva ühendustoru sildi ettenähtud toiteühenduseni ja 

ühendada tootja juhendi järgi. I kaitseklassi seadme kaitseklemm ja kaitsemaandamist vajavad 

metallosad ühendada PE-ga; II kaitseklassi seadme korral jätta PE-soon ühenduskohas 

isoleeritult varuks. Hoolduseks lahutada toide mastis oleva RVKL-iga ja tõkestada 

taassisselülitamine. Eraldi maandurit ei kavandata, olemasoleva PEN/PE ja maandusühenduste 

nõuetekohasus kontrollida. 

Tabel 2.1. Projekteeritud elektritoite põhiandmed 

Parameeter Projektlahendus 

Nimipinge ja sagedus 1 faas, 230 V, 50 Hz 

Toitepunkt Olemasoleva tänavavalgustusmasti jaotusklemmid 

Toitekaabel NYY-J 3G4, 0,6/1 kV; L + N + PE 

Kaablitrassi pikkus 39 m, sh lahtine lõik 10 m ja kinnine lõik 29 m 

Kaabli projektpikkus 44 m, koos tõusude ja paigaldusvaruga 

Lahtise lõigu kaitsetoru Ø75 mm, 750 N / vähemalt SN8, projektpikkus 13 m 

Puurimislõigu kaitsetoru Ø75 mm, HDPE / PE100, 1250 N / vähemalt SN16, projektpikkus 

31 m 

Sildi haruahela kaitse NOARK Ex9L-N 2P 25A A 30mA 

Koormuseeldus LED-valgustuse summaarne sisendvõimsus kuni 0,3 kW 
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2.4 Kaabli ja kaitsetorude paigaldamine 

NYY-J 3G4 paigaldada ühe pideva lõiguna kogu maa-aluses ulatuses kaitsetorusse; pinnasesse 

ja puurimistorusse jätke ei tehta. Kaabli 44 m ja torude 13 m ning 31 m sisaldavad tõusude ja 

otste varu. Järgida tootja painderaadiust, tõmbejõudu, paigaldustemperatuuri ja klemmide 

pingutusmomenti. 

Lahtises lõigus kasutada D75 vähemalt 750 N toru. Kaitsetoru ülapinnast tagada haljasalal ja 

kergliiklustee all vähemalt 1,0 m pinnasekate. Toru alla ja ümber paigaldada vähemalt 0,1 m 

kivivaba peeneteralist täidet; tagasitäide tihendada kihtidena. Lahtises lõigus paigaldada kollane 

elektrikaabli hoiatuslint ligikaudu 0,3 m torust kõrgemale. 

Riigiteealune lõik rajada suundpuurimisega EL-6-01 järgi: puurimispikkus 28,6 m (koondmahus 

u 29 m), toru 31 m. Kasutada sileda sise- ja välispinnaga PE100 D75 puurimistoru, vähemalt 

1250 N, tootja tõendatud sobivusega suundpuurimiseks. Näidistoode EVOCAB STING 75×5,6 

mm, SDR13,6, SN16. Survetugevus ja rõngasjäikus on eraldi näitajad; üks ei asenda teist. Tee 

ja muldkeha all tagada vähemalt 1,5 m kate toru ülapinnast ning järgida profiili suuremaid 

sügavusi. Puurimisel koormatud liited peavad taluma lubatud tõmbejõudu; tavapäraseid 

pistemuhve ei kasutata tõmbeliidetena. 

Enne kaabli tõmbamist puhastada toru ja kontrollida läbitavust. Torude üleminekud teha tootja 

sobivate ühendustega; otsad tihendada kaabli ümbert pinnase ja vee sissepääsu vastu. 

Kaablitõusud kaitsta UV-kiirguse, muljumise ja teravate servade eest. Masti ümbrise läbiviigud 

valida kaabliläbimõõdu järgi; sildi toitesisendis säilitada tootja nõutud tihendus ja 

tõmbetõkestus. Masti äravoolu ja tuulutust ei suleta. 

2.5 Ehituskorraldus ja taastamine 

Tööde teostamisel järgida töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning Vabariigi Valitsuse 

08.12.1999 määruse nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“ kehtivaid nõudeid. 

Ehitustööde ajal tuleb tõkestada kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ning tagada, et tööd 

ei ohustaks mõjupiirkonnas viibivaid isikuid. Ehitaja peab tagama töötajate tööohutusalase 

juhendamise ja vajalike isikukaitsevahendite kasutamise. Ehitusplats tuleb nõuetekohaselt 

piirata ning tähistada asjakohaste ohutusmärkide ja viitadega. 

Enne kaevet ja puurimist taotleda vajalikud load, korraldada liikluskorraldus ning lasta 

võrguvaldajatel rajatised kohapeal välja märkida. Orienteeruvaid sügavusi kontrollida šurfidega. 

Telia kaitsevööndis on vajalik kirjalik tegutsemisluba; kättenäitamine ja luba taotleda vähemalt 

5 tööpäeva ette. Riigitee teemaal korraldada Transpordiameti nõutud kasutusõigus ja 

liiklusvälise tegevuse luba enne tööde algust. 

Tehnovõrkude vahekaugused võtta joonistelt ja kooskõlastustest, mõõtes välispindade vahel; 

nõutavate kujade vähendamine kooskõlastada enne tööde alustamist. Kaevamisel säilitada masti 

vundamendi ja tee püsivus. Puurimisvedeliku väljumisel peatada tööd ning piirata leke. 

Vajaduse korral võib kõiki projektis nimetatud komponente asendada samaväärsetega, kui 

säilivad vähemalt nõutud elektrilised, mehaanilised ja keskkonnaomadused ning sobivus 

ülejäänud paigaldusega. Asenduste vastavus tõendada tootja dokumentidega ja kooskõlastada 

enne paigaldamist projekteerija ning võrgu haldajaga. Kasutatud tooted kajastada 

teostusdokumentides. 
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Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal 

lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide 

poolt tekitatud jäljed, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. 

Tänavalt koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB 

tükid vms). Välja kaevatud pinnas ja asfaldijäägid vedada ja ladustada kohaliku omavalitsuse 

poolt määratud kohta. Jäätmed ja puurimissegu anda nõuetekohasele käitlejale. 

Taastada ehitustööde tagajärjel kahjustada saanud kruuskate, asfalt ja murukate ning 

tänavakivid ja sissesõidud hoonete juurde ehituseelsesse seisundisse. Projektis on ette nähtud 

haljasala taastamist 46 m². Taastamistööd teostada vastavalt kohaliku omavalitsuse kaevetööde 

eeskirjale. Kattealune pind peab olema tihendatud kihtide kaupa 98% Proctortiheduseni teede 

alal ja 90% Proctortiheduseni haljasaladel. 

Ette näha kahjustatud riigitee, sh kraavide, mulde ja teekatte taastamine. Haljastus taastada 

kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatüki nr 9 

„Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele. Kui haljastuse taastamistööd toimuvad pärast 15. 

septembrit, kasutada murukülvi asemel muruvaipa. 

2.4 Kontroll ja üleandmine 

Elektritööd teha pädeva ettevõtja juhtimisel ja haldajaga kokkulepitud pingevabas tööaknas. 

Enne pingestamist teha EVS-HD 60364-6 kohane esmane kontroll: visuaalne kontroll, PE 

pidevus, isolatsioon, polaarsus, rikkesilmus ja automaatne väljalülitus, RVKL-i rakendumine 

mõõteriistaga ning RVKL-i ja valgustuse talitlus. Puudused kõrvaldada enne kasutuselevõttu. 

Kaabli mõlemad otsad ja RVKL tähistada püsivalt kirjega „RAPLA sildi valgustus“. Üle anda 

teostusmõõdistus koos tegelike kõrgustega, puurimisprotokoll, kaetud tööde aktid, mõõte- ja 

katseprotokollid, toodete dokumendid ning hooldusinfo. Masti haruühendus ja valitud faas 

dokumenteerida. 


