
 

 

 

 

 

 

Projekt nr.  IP6979 

 

Tellija: Elektrilevi OÜ 

 

 

 

Kose piirkonnas KP liinilõigu asendamine 

 

 

 

 

Vastutav spetsialist: Frida Milaševski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn 2024



Kose piirkonnas  
KP liinilõigu asendamine 

 Projekt nr. IP6976 
09.2024 

 

 

 

 

 2 (8) 
 

Sisukord 

1. ASUKOHA PLAAN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 
2. SELETUSKIRI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

2.1. ÜLDANDMED---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
2.1.1. Projekteerimistöö piiritlus ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
2.1.2. Alusdokumendid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

2.2. PROJEKTLAHENDUS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
2.2.1. Õhuliinitööd -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

2.3. TÄHISTUSED ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
2.4. KAITSE JA MAANDAMINE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
2.5. MAASTIKU JA TEEDE TAASTAMINE ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

3. EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE JA JÄRELEVALVE ---------------------------------------------------------------------- 7 
4. KÄIDUJUHEND ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 
LISAD JA JOONISED 

Lisa 1. Elektrilevi OÜ Projekteerimisülesanne nr. IP6976 

Lisa 2. Kooskõlastuste koondtabel  

Lisa 3. Kooskõlastuste koopiad  

Lisa 4. Põhimaterjalide ja –seadmete spetsifikatsioon  

Lisa 5. Tööde mahtude tabel (vastavalt Elektrilevi OÜ kehtestatud vormile)  

Joonis EL-4-01 Asendiplaan  

Joonis EL-5-01 Elektriskeem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti koostas:  Adele Margarita Pärna 

+372 5324 0959 

Adele.Parna@khenergia.ee 



Kose piirkonnas  
KP liinilõigu asendamine 

 Projekt nr. IP6976 
09.2024 

 

 

 

 

 3 (8) 
 

1. Asukoha plaan  

 

Joonis 1. Projekteeritud objekti asukoha plaan 

 

 

2. Seletuskiri 

2.1.  Üldandmed 

2.1.1. Projekteerimistöö piiritlus 

Käesoleva projektiga on lahendatud Harju maakonnas Kose vallas Marguse külas 

keskpinge õhuliini rekonstrueerimine. Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ poolt 

väljastatud projekteerimisülesanne koos lisadokumentidega (vt. Lisad). Projekti 

koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest ja normidest: 

 Ehitusseadustik; 

 Seadme ohutuse seadus; 
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 Majandus- ja taristuministri määrus nr 73 „Ehitiste kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis 

tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ ja teised kehtivad 

seadused, nõuded ja õigusaktid; 

 Elektrilevi OÜ ettevõtte standardid (võrgustandardid), juhendid, normid, nõuded ja 

teised kehtivad dokumendid 

(https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView), sealhulgas juhendid 

 P339 “0,4 - 20 kV võrgustandard - 20 kV õhuliinid” ja  

 J3301 “20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks” 

 EVS-EN 50341-1:2013 “Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: 

Üldnõuded. Ühised eeskirjad” 

 EVS-EN 50341-2-20:2018 “Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: 

Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN)” 

 EVS-EN 61140 “Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele.” 

 

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka tööde teostamisel. 

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute 

valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende 

tingimuste, nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega. Tööd teostada vastavalt tellija ja 

kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende 

kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel või 

selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas 

projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija 

ja tellijaga. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud 

eeskirjadest ja Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada 

töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

 
 

2.1.2. Alusdokumendid 

Projekti koostamisel on kasutatud järgmisi materjale: 

1. Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesanne nr. IP6976 
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2. Geoalus OÜ “Marguse IP6976 ja Mardi mast AJ. EPP-903394 TOPO-

GEODEETILINE ALUSPLAAN TEHNOVÕRKUDEGA” (töö nr: 24-G401; kuupäev: 

24.09.2024.a.), Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 Amsterdami 

süsteemis  

 

2.2. Projektlahendus 

2.2.1. Õhuliinitööd 

Demonteerida alajaamade AJ7592 ning Marguse:(Kose) vahel keskpinge õhuliin ning 

asendada BLL-99 FeAl juhtmetega. Asendada mastid M82, M84, M86-M89 ja M92-M95 uute 

puitmastidega. Lisada juurde mastid M84A, M86A ja M88A. Kõigile antud liinilõigu 

mastidele paigaldada kaetud keskpinge kaetud juhtme traaversid ning isolaatorid. Mast M82 

teha ankrumastiks, paigaldades mõlemale poole liini alla puittoed. 

Mastide ning tugede tüübid ja liinitarvikud on toodud tabelis 1, joonisel EL-4-01 ja EL-5-01.  

 

Tabel 1. 

Masti 
number 

Masti tüüp 
Toe/tõmmitsa 
tüüp 

Traavers Isolaatorid Sädevahemikud 

M81 olemasolev olemasolev 
SH155 

(lõputraavers) 
SDI90.280  

(tõmbeisolaator) 
- 

M82 
klass 4 11m 

KREOSOOT 

klass 2 11m 
KREOSOOT (2 

tk) 

SH188 
(ankrutraavers) 

SDI90.280  
(tõmbeisolaator) 

6tk + SDI37 
(tugiisolaator) 1 

tk 

SDI20.3 

M83 olemasolev - 
SH151.0 

(rõhttraavers) 
SDI37  

(tugiisolaator) 
- 

M84 
klass 3 11m 

KREOSOOT 
- 

SH151.0 
(rõhttraavers) 

SDI37 
(tugiisolaator) 

SDI20.3 

M84A 
klass 3 11m 

KREOSOOT 
- 

SH151.0 
(rõhttraavers) 

SDI37 
(tugiisolaator) 

- 

M85 olemasolev - 
SH151.0 

(rõhttraavers) 
SDI37 

(tugiisolaator) 
- 

M86 
klass 3 11m 

KREOSOOT 
- 

SH151.0 
(rõhttraavers) 

SDI37 
(tugiisolaator) 

SDI20.3 
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M86A 
klass 3 11m 

KREOSOOT 
- 

SH151.0 
(rõhttraavers) 

SDI37 
(tugiisolaator) 

- 

M87 
klass 3 11m 

KREOSOOT 
- 

SH151.0 
(rõhttraavers) 

SDI37 
(tugiisolaator) 

- 

M88 
klass 3 11m 

KREOSOOT 
- 

SH151.0 
(rõhttraavers) 

SDI37 
(tugiisolaator) 

SDI20.3 

M88A 
klass 3 11m 

KREOSOOT 
- 

SH151.0 
(rõhttraavers) 

SDI37 
(tugiisolaator) 

- 

M89 
klass 3 11m 

KREOSOOT 
- 

SH151.0 
(rõhttraavers) 

SDI37 
(tugiisolaator) 

- 

M90 olemasolev olemasolev 
SH151.0 

(rõhttraavers) 
SDI37 

(tugiisolaator) 
SDI20.3 

M91 olemasolev olemasolev 
SH151.0 

(rõhttraavers) 
SDI37 

(tugiisolaator) 
- 

M91A 
klass 3 11m 

KREOSOOT 
- 

SH151.0 
(rõhttraavers) 

SDI37 
(tugiisolaator) 

- 

M92 
klass 3 11m 

KREOSOOT 
Keskpinge 

tõmmitsakomplekt 
SH153.10 

(nurgatraavers) 
SDI90.280  SDI20.3 

M93 
klass 3 11m 

KREOSOOT 
- 

SH151.0 
(rõhttraavers) 

SDI37 
(tugiisolaator) 

- 

M94 
klass 3 14m 

KREOSOOT 
klass 2 14m 

KREOSOOT  
SH151.0 

(rõhttraavers) 
SDI37 

(tugiisolaator) 
- 

M95 
klass 3 14m 

KREOSOOT 
klass 2 14m 

KREOSOOT  

SH188 
(lõputraavers) 

2 tk 

SDI90.280  
(tõmbeisolaator) 

6tk 
SDI20.3 

 
 

2.3. Tähistused  

Kõigile keskpingemastidele paigaldada järgnevad tähised: 

 Masti tähis [M82]; 

 Hoiatusmärk „Elektrioht“; 

Siltide vahekaugus peab olema 100..200 mm. Lubatakse paigaldada ühissilt mõõtmetega 

(150…200) x (250…300) mm, millele on kantud liini tunnus ja masti tähis ning hoiatusmärk 

„Elektrioht“. 
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Keskpinge õhuliinid peab märgistama liini tunnuse sildiga:  

 Esimesel, viimasel ja igal nulliga lõppeval mastil;  

 Hargnemismastil. 

Elektripaigaldiste ja -seadmete eri gruppide ja pingeastmete tähistuste kohta esitatavad 

nõudeid vaadata 0,4...20 kV võrgustandardi 10. osast “Tähistused”. 

 

2.4. Kaitse ja maandamine 

Puitmastid ei vaja maandamist. Puitmastidega kaetud juhtmega liinil peab vastavalt 

Elektrilevi OÜ dokumendi P3101 nõuetele olema kohad liini juhtmete lühistamiseks ja 

maandamiseks kantava maandusega. Nende kohtade vahekaugus ei tohi ületada 2 km. 

Käesolevas elektripaigaldises on maanduste asetuskohad lahendatud faasijuhtmetele 

hammasklemmidega paigaldatud kaarleegikaitse sädemike sarvede paigaldamisega.  

 

2.5. Maastiku ja teede taastamine 

Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord, muuhulgas tuleb taastada 

ehituse käigus kahjustada saanud pinnas. Siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed. 

Koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid 

jne). Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida 

(nt. fotod) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu. 

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. Peale ehitustööde lõppu, 

tööplats puhastatakse ja korrastatakse, rikutud haljastus taastatakse. Kõik ehitusjäätmed ja 

ajutised tarindid kõrvaldatakse, lammutatud või vigastatud piirded taastatakse. 

 

3. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema ehitusplats 

koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat 

personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Ehitusseadustikust ja Tellija 

elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolt 

volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja 

projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud 

tööde aktid. Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis 
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tõestavad tööde kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni 

teine ettevõte tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei 

loeta valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad 

nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab 

sisaldama: abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, 

võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.  

Ehitusplatsil paiknevad väiksemate ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata 

tähiste ja hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil 

kooskõlastama Tellija esindajaga, samuti kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema 

kaeveloa ja ehituse alustamise loa. 

 

4. Käidujuhend 

Uue elektripaigaldise esimese ekspluatatsiooniaasta järgselt tuleb teha seadmete ja liinitrassi 

ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki 

elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele:  

 sulavkaitsmete vastavus ja korrasolekule;  

 nähtavate kontaktühenduste seisukorrale;  

 maandusseadmete ja seadmete maandatuse seisukorrale;  

 lukkude ja juurdesõiduteede korrasolekule;  

 liini trassile, mastide seisukorrale ja kaablite kinnitusele;  

 isolaatorite ja liigpingepiirikute seisukorale;  

 märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule.  

Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide 

avastamisel määrab nende kõrvaldamise viisi ja aja võrguvaldaja. Pärast elektrivõrgu 

kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja 

hooldustööde planeerimisel Elektrilevi OÜ hoolduskavade koostamise juhenditest ja nõuetest. 


