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2. SELETUSKIRI  

2.1 Üldandmed  

Käesoleva tööprojektiga on lahendatud passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine 
Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Kolkja alevikus.  

Projekti koostamisel olid aluseks: 

 Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse poolt väljastatud tehnilised tingimused 29.06.2026 nr 
TT5832; 

 Peipsiääre Vallavalitsuse projekteerimistingimused 19.06.2026 nr 2611802/02865 

Projekteeritava elektroonilise side võrgu liinirajatise alusplaanina on kasutatud Kagu Geodeesia OÜ 
tööd nr 26T063, mõõdistatud juuni-august 2026. 

Kinnistute omanikud on välja selgitatud kinnistusraamatu väljavõtete abil ning juriidiliste isikute 
volitatud esindajad äriregistri väljavõtetega. 

2.2 Olemasolev situatsioon  

Suur tee 48 (58701:002:0069) kinnistul asuv olemasolev Eesti Lairiba Arenduse SA sidekaev. 

2.3 Projekteeritud baasvõrgu ühendus 

Projekteeritud sideehitis on esitatud asendiplaanidel. 
Ühenduspunkt baasvõrguga: 

Liitumispunkt: ELASA sidekaev 080K44, milles kaablimuhv 080M14 
• Rajada sidetrass (multitoru 14/10 ja kaabel min Ø6mm) ELASA sidekaevuni 080K44. 
• Multitoru ja kaabli toomine sidekaevu 080K44 võib toimuda vaid ELASA volitatud esindaja, 
AS Connecto Eesti, juuresolekul. 
• Sidekaevu 080K44 jätta kaablivaru 15m. 
• Rohkem kui ühe sideühenduse rajamiseks tuleb paigaldada kliendikaev või kapp koos 
muhviga, kus saab teha hargnemise. 
• Kaabli ühendamiseks muhvi 080M14 tuleb teenust pakkuval sideoperaatoril tellida ELASA’lt 
klienditellimus KLT. 
• Kaabli ühendamise muhvi teostab AS Connecto Eesti. 
• Kiudude keevitamine teostada vastava kiudude jaotusskeemile (väljastatakse koos KLT 
tööga). 
• ELASA sidevõrguga seonduva sidetrassi teostusjoonis või kulgemise skeem edastada 
ELASA’le koos KLT tööga andmebaasi EEDI vahendusel (eedi.elasa.ee). 
 

2.4 Transpordiamet 
Õhuliiniga ristumine riigiteega 22242 Alatskivi-Varnja tee km 7,48; 7,50; 7,53; 7,56; 7,60; 7,64; 7,69; 
7,73; 7,77; 7,83; 7,84; 7,97; 7,97; 8,02; 8,06; 8,14; 8,18; 8,22; Sidetrass paigaldada kõrgusele 7.0m 
teest(suurima rippe puhul). 
Õhuliiniga ristumine riigiteega 22242 Alatskivi-Varnja tee km 7,27. Sidetrass paigaldada kõrgusele 
6,7m teest(suurima rippe puhul). 
Õhuliiniga ristumine riigiteega 22244 Kolkja tee km 0,01; 0,11; 0.36; 0,40; 0,46; 0,49; 0,51, 0,55; 
0,60. Sidetrass paigaldada kõrgusele 7.0m teest(suurima rippe puhul). 
Õhuliiniga ristumine riigiteega 22244 Kolkja tee km 0,20. Sidetrass paigaldada kõrgusele 6,8m 
teest(suurima rippe puhul). 
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2.5 Projekteerimis- ja töövõtupiirid 

Käesoleva eelprojekti raames seadustatakse maakasutus Corle OÜ või selle tütarettevõtte kasuks 
alates ELASA sidekaevu seinast kuni lõpp-punktideni kogu trassi ulatuses ja kliendiliinide osas 
üldkasutatavatel maadel (nt transpordimaa – tänavad, valla ja aiandusühistute teed jne). 

2.6 Lubatud kõrvalekalded projekteeritud trassidest 

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud trassid maha märkida täpses vastavuses projektile. 
Ehitustööde käigus ilmnevate ettenägematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist 
kõrvale kalduda üldreeglina piirides ±0,5m tingimusel, et kaugus katastriüksuste piiridest jääb 
vähemalt 0,5m. Ühelgi juhul ei tohi kõrvalekalle ulatuda kõrvaloleva maaüksuse piiridesse. 

Transpordiameti maadel ei ole lubatud projekteeritud trassist kõrvale kalduda. 

Teiste maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide olemasolul kaablitrasside piirkonnas, 
peavad olema tagatud normide kohased kaugused (kujad). 
 
2.7 Kitsendused, nendest tulenevad nõuded ja juhised 
2.7.1 Olemasolevad kommunikatsioonid  
 
Enne kaevetööde alustamist täpsustada olemasolevate või ümberpaigutamist vajavate maa-aluste 
kommunikatsioonide asukohad nende valdajatega ja vajadusel kutsuda juurde 
kommunikatsioonide valdajad. Kaevetööde käigus ilmnenud kommunikatsioonide 
teisitipaiknemisest informeerida valdajat ja lahendada olukord koos viimase esindajaga.  
Ristumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt või ülevalt läbimineku kasuks koostöös 
kommunikatsiooni valdajaga. Kinnisel läbiminekul kanalisatsioonitrassidega ristumisel teha enne 
tööde alustamist kindlaks olemasolevate trasside tegelikud sügavused kaevates trassid käsitsi 
lahti!!! 
Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööde teostamisel juhinduda 
Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 vastu võetud määrusest nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 
kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“.  
 
2.7.2 ELASA 

1. Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis 
võib ohustada liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatükk 11). 

2. Liinirajatise kaitsevööndis töötamisel on pinnase töötlemisel keelatud 
mehhanismide/masinate kasutamine ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna. 

3. Ehitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevööndis on lubatud ainult vastavalt 
kooskõlastatud ehitusprojektile KOV poolt väljastatud ehitusloa alusel. 

4. Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusele nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 
kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ vastava 
tegutsemisluba EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik taotleda 
järgmiste tööde tegemiseks: 

 mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 
meetrit; 

 mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustööd; 
 puude istutamine ja langetamine; 



 
 

6 / 9 
CORLE OÜ töö nr MKM5_PEIPSIÄÄRE  Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kolkja alevik, “Kolkja passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu 

rajamine” eelprojekt  

 vees paikneva liinirajatise kaitsevööndis süvendustööde tegemine, veesõiduki 
ankurdamine ning 

 heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega liikumine, veesõidukite liiklustähiste 
ja poide 

 paigaldamine ning jää lõhkamine ja varumine; 
 pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, pinnase 

tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade 
rajamine; 

 muu infrastruktuuri avarii kõrvaldamine. 
ELASA liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata: 
www.connecto.ee 
Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib 
toimuda kooskõlastatult AS Connecto Eesti järelevalvajaga. 
 

2.8 Üldised juhised ja nõuded liinirajatise ehitamisel 

2.8.1 Maaliinid 
Ehitustööde alustamine on võimalik pärast ehitus- ja kaeveloa saamist omavalitsuse poolt 
kehtestatud alustel ja korras.  
Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku 
lahtioleku aeg oleks minimaalne. Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning 
kasutamisjärge ootavad masinad ja materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei 
takistaks ligipääsu hoonetele.  
Tööde käigus peavad kõik teed ning tänavad olema läbitavad sõiduautodele. Takistused (sh lume 
ja mulla/muda kamakad tuleb teelt koheselt eemaldada. Töö piirkonnaks arvestatakse kogu 
piirkond, milles käesoleva projekti etapi raames töid teostatakse. 
Teede ning tänavate sulgemisel tuleb lähtuda kohaliku omavalitsuse määrusest. 
 
Ehituse käigus kahjustatud teede ning juurdepääsuteede taastamine peab vastama Majandus- ja 
taristuministri määrusele 03.08.2015 nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“.  
Teedel ehitustööde läbiviimisel, nende vahetus läheduses ja juurdepääsuteede kasutamise korral, 
ning vajadusel sulgeda teid osaliselt, tuleb koostada selleks ajutine liikluskorralduste skeem  
vastavalt liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 
määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 
 
Kaevetööde käigus tõstetakse pinnas kaeviku kõrvale ning pärast torude paigaldamist tõstetakse 
pinnas tagasi kaevikusse. Ehitustööde käigus välja kaevatud pinnast ei veeta töömaalt ära ega 
utiliseerita. Kui selline vajadus peaks tööde käigus ikkagi tekkima, siis tuleb see kooskõlastada 
Keskkonnaametiga.  
Tasanduskihi peal võib väljaspool teemaad täidisena kasutada kaevikust väljakaevatud pinnast. 
Täidis ei tohi sisaldada suuri kive, kasvumulda, turvast, kände, juurikaid ega jäätunud tükke.  
Multitorustiku pae pinnasesse süvistamisel tuleb multitorustikule paigaldada ca10cm liivapadi. 
Kiviklibu otse multitorustiku peale mitte panna. Kaevikust ülejääv kiviklibu utiliseerida vastavalt 
kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eeskirja nõuetele. Teedega ristumisel multitorude 
läbiminekutel eelistada kinnist meetodit.  
Teedega ristumistel tuleb multitorud paigaldada kaitsetorusse. 
Kraavi ületused lahendada kraavi põhja alt sellisel moel, et kraavi põhja on võimalik puhastada. 
Kaabel panna kraavi põhjast vähemalt 1 meetri sügavuselt ning kaitsta kaitsetoruga.  
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Kõrghaljastuse lähedusse multitorustiku ehitamisel tuleb arvestada puude ja võsa likvideerimisega, 
kui trass satub lähemale kui 2 meetrit puu tüvest. Teemaal peab kännud juurima või freesima 
külgneva alaga samasse tasapinda. Teemaal olevate puude ja võsa likvideerimine tuleb 
kooskõlastada ainult kohaliku omavalitsusega, kui tegu pole kaitsealuste puudega. Teemaalt 
väljaspool oleva kõrghaljastuse likvideerimine tuleb kooskõlastada maaomaniku ja kohaliku 
omavalitsusega. Kõik raiejäätmed tuleb utiliseerida. 
 
Paigaldustöödega rikutud maa-ala, sealhulgas teepeenrad, nõlvad, kindlustused ja teekraavi 
pikikalded tuleb korrastada ja taastada vähemalt eelnevale olukorrale. Teemaa peab olema tööde 
teostamise järgselt mehhanismidega hooldatav. Vahetult peale tööde teostamist tuleb taastada ka 
paigaldustööde tõttu kahjustada saanud või eemaldatud liikluskorraldusvahendid. 
Liikluskorraldusvahendeid võib paigaldada ainult vastavat tegevusluba omav ettevõte. 
Teepeenarde, kraavide jm tee ja tee koosseisu kuuluvate rajatiste  taastamistöid teemaal võib 
teostada ainult vastavat teehoiutööde tegevusluba omav ettevõtja. Soovitatav on kasutada 
vastava piirkondliku riigimaanteede hooldaja teenuseid. Paigaldatav tehnovõrk ei tohi 
ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi sade- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigimaantee 
kaitsevööndist. 
 
Multitorustiku paigaldamisel kraavi põhja tuleb trassi paigaldusjälg tihendada ning nõlva rikkumisel 
taastada kraavi olemasolev nõlvsus või maantee poolne nõlvsus min 1:1,5. Nõlvade ja kraavipõhja 
kindlustuse olemasolul, taastada see paigalduse järgselt. Taastada kraavipõhja kalded (min 0,2% 
kalle, tagatud peab olema vete äravoolu taastamine). Vajadusel külvata muruseeme. 
 
Juhul, kui trassi paigaldamine toimub kinnisel meetodil (nt. suundpuurimisega), tuleb enne 
ehitustööde alustamist määrata täpselt trassi rajamise tsooni jäävate olemasolevate tehnovõrkude 
sügavus ja asukoht. Kinnised läbiminekud soovitavalt teostada olemasolevate tehnovõrkude alt. 
Maa-alused plastist sidekaevud peavad paiknema nii sügaval, et kaevu saab katta vähemalt 30cm 
paksuse pinnasekihiga. Riigiteede teemaal paigaldatavad kaevud/kaaned peavad kandma 
rasketehnikat (kaevukaas D400). Maa-alune plastkaev tähistada markerpalliga. 
 
2.8.2 Paigaldamissügavus  

Väljaspool riigitee maaüksust projekteeritud pinnasesse paigaldatava sidetrassi (multitorustik, 
sidekaablid ja nende kaitsetorude) paigaldamissügavus peab olema jalgtee, mitteharitava maa 
ning õueala puhul vähemalt 0,5m maapinnast ning sõidutee koos peenraga, tiheda liiklusega õu, 
parkimisplatsi ning  künnimaa puhul min. 1,0m.  
Riigitee maaüksusel paigaldada sidetrass haljasalal min 1m sügavusele.  
 
2.8.3 Õhuliinid 

Sideliinid paigaldada ühisriputusena olemasolevatele Elektrilevi OÜ mastidele 
Õhuliinide kaitsetsoonis järgida vastavaid ohutusnõudeid. 
Õhuliinide paigaldamisel järgida ettenähtud normikohaseid liinijuhtmete ja liinide omavahelisi 
vahekaugusi ning liinide minimaalseid vahekauguseid ristuvate liinidega, looduslike objektidega, 
teedega jne ning tööde teostamisel juhinduda Elektrilevi poolsetest nõuetest „Tehnilised nõuded 
sideliinide projekteerimisel ja paigaldamisel ühisriputusena õhuliinidele“ ja „Võrgu tehniline 
kirjeldus, tehnilised nõuded projekteerimiseks ja ehituseks“. 
Sideõhuliinide ehitamisel tuleb arvestada standardis EVS-EN 50341-2-20:2018 esitatud 
õhkvahemikega sideliini ja maa vahel:  
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Maani  Sõiduteeni  Kergliiklusteeni  
Suuregabariidiliste 
töömasinate 
töötamisaladel 

4,0 [m]  7,0* [m]  4,5 [m]  5,0 [m] 
 
*Teeomaniku kooskõlastusel võib vahekaugust vähendada 1,5 m võrra vastavalt standardile EVS-
EN 50341-2-20:2018. See vähendus on kooskõlas ka standardis EVS 843:2016 toodud 
õhkvahemikega. 
 
2.8.4 Ühispaigaldus kuni 1 kV rippkeerdõhukaablitega 

Sideliinide paigaldamine SN-2M tüüpi nn. künamastidele ei ole lubatud. 
Madalpingeõhukaabli ja sideliinide kinnituskohtade vahe mastil peab olema vähemalt 0,3 m. 
Vähim vertikaalvahemik madalpingeõhukaabli ristumisel sideliiniga peab visangus olema 0,3 m.  
Ühistel tarinditel paiknevate rööpsete madalpingeõhukaablite ja metallivabade sideliinide 
õhkvahemikke visangus ei normita. Paigaldamisel tuleb välistada nende omavaheline 
kokkupuutumine arvutatuna kõikidel piirkoormusjuhtumitel ja arvestades seejuures olemasoleva 
elektriliini tegelikke rippeid. Piirkoormusjuhtumid on kirjeldatud standardis EVS-EN 50341-2-
20:2018. 
Madalpingeõhuliinide ühisriputuse korral peab kinnitama vähemalt 20 mm laiuse kollase 
hoiatuslindi madalpinge- ja sidekaablite (sh. microduct) vahele madalpingekaablist allapoole. 
Erijuhul, kui sideliin paikneb madalpingeliinist kõrgemal, siis hoiatuslinti ei paigaldata. 
Vajadusel Elektrilevi OÜ mastidel asuvad kolmanda osapoole tänavavalgustuse ja sideõhuliinid 
paigutada ümber / korrigeerida ripped, et tagada nõutud elektri- ja sideõhuliini kinnituskohtade 
vahekaugused mastidel ning välistada nende omavaheline kokkupuutumine visangus.  
Liinikoridor puhastada liinile potentsiaalselt ohtlikest objektidest (oksad vmt) vastavalt tellija 
koostatud standardis ettenähtule (vt. tüüpjoonised “Paljasjuhtmetega õhuliini, 
isoleerijuhtmetega õhuliini ja/või rippkaabelliini koridor puistus“). 

 
2.8.5 Õhuliini üleminek maakaablisse 

Kaablite paigutamisel püstasendis mastile, seintele või mistahes kandekonstruktsioonidele peab 
kinnitite(distantsklambrite vms.) vahekaugus olema võrdne kaabli 20...25-kordse läbimõõduga, 
minimaalselt 0,3 m, kaitsekatetel 1 m. Kinnitus peab võimaldama kaabli mõõdukat nihkumist 
näiteks külmakergete puhul. Kõrguseni 2 m maapinnast ja 0,2 m allapoole maapinda kaitsta 
kaabel täiendavalt toru, renni või karbikuga. Kaitsmatult paigaldatud kaabli isolatsioon peab 
olema vastupidav ilmastiku- ja keskkonnatingimustele, nagu päikesekiirgus, ultraviolettkiirgus, 
pakane, sademed, reostus jt. 
 
2.8.6 Liinirajatise (maakaablitrassi) tähistamine 

Sidevõrk tähistada vastavalt määrusele: „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise 
kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. 
Mikrotorustiku süsteemi tähistamiseks kasutatakse märketulpasid, silte (kleebiseid), elektroonseid 
markereid. Märketulba maapealse osa kõrgus on 1 m. Ehitatav siderajatis on terves ulatuses 
elektriliselt tuvastatav, seejuures tuvastustraadid peavad seadmete ühendamiseks olema 
kaevamisvajaduseta kättesaadavad. Sidekappides ühendada tuvastustraadid latile. Kogu ehitatava 
mikrotoru süsteemi tähistamine peab olema vastavuses projektdokumentatsiooniga ja 
kooskõlastatud maaomanikega. 
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2.8.7 Tööde kvaliteedinõuded 
Ehitustööde teostamisel juhinduda kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, määrustest ja normidest. 
 
2.8.8 Teekatted ja haljastus 
Ehituse käigus kasutatavate maa-alade, juurdepääsu teede ja -teeosade kahjustamisel, tuleb 
taastada, peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist, nende ehituseelne seisund ja teedel 
teekonstruktsioon, teekatend ja teekattemärgistus vähemalt ehituseelsel tasemel. 
 
2.8.9 Tööde dokumenteerimine ja järelevalve 
 
Teostatud tööde kohta koostada teostusjoonis(ed) ja kaetud tööde aktid. Kõrvalekalded projektist 
fikseerida vastavates protokollides ja kooskõlastada ehitusjärelevalvet teostava ametiisikuga.  
Teostusmõõdistus vastab ehitusseadustiku § 14 lg 4 p 2 alusel ehitusuuringutele kehtestatud 
nõuetele.  
 
2.8.10 Töötervishoid ja tööohutus 
Tööde teostamisel järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide nõudeid.  
 
2.8.11 Jäätmekäitlus 
 
Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eeskirja 
nõuetest ning konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 
Kemikaalide, nt naftasaadustega saastunud pinnase, maa-aluse mahuti vms leidmisel tuleb kohe 
teavitada Keskkonnaametit. 
Ehitamise perioodil tuleb tagada objekti naaberkinnistutel tekkivate olmejäätmete väljavedu.  
Ehitusjäätmeid sorteerida ehitusplatsil liigiti. Ehitus- ja lammutusjäätmeid oma majandus- või 
kutsetegevuses vedav isik peab omama jäätmeluba või olema registreeritud Keskkonnaametis. 
Asfalti ei ole lubatud ladestada prügilas ega kasutada pinnasetäiteks 
 
2.9 Muinsuskaitse 
 
Tööd toimuvad osaliselt: 

- reg.nr 4261- Kolkja kalmistu 
 

Projektialal tuleb kaevetöödel arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi 
ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja sellisel 
juhul kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest 
Muinsuskaitseametile. 
 
 
 
 
Koostaja Anti Salura 


