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1. JOONISED JA ASUKOHT 
 

Asendiplaan                       001 

Katete taastamise joonis         002 

Toruskeem                       003 

Veebiplaan           004 
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2. TEHNILISED NÄITAJAD 
 

Põhilised seadmed ja trassi pikkused (horisontaalprojektsioon) 

Projekteeritud maasisene sidekaev 1 tk 

Projekteeritud side FCP kapp 1 tk 

Projekteeritud side maasisene multitoru 229 m 

Projekteeritud side liitumispunkt 4 tk 
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3. SELETUSKIRI 
 

3.1. ÜLDOSA 
 

Käesolevas projektis on lahendatud Silla rohumaa kinnistul detailplaneeringu alas Enefit AS 

elektroonilise passiivse juurdepääsuvõrgu rajamine. Projekt on teostatud digitaliseeritud 

alusplaanile vastavalt Enefit AS projekteerimisülesandele. 

Projekti koostamisel on lähtutud järgnevatest normdokumentidest (millest peab kinni pidama 

nii ehitusel kui hilisemal käidul): 

• “Ehitusseadustik” 

• “Seadme ohutuse seadus” 

• Enefit AS ettevõttestandardid, juhendid 

• Tee projekteerimise normid ja nõuded (kehtiv alates 03.01.2022) 

• Elektroonilise side seadus (ESS) 

• EVS 843:2016 – Linnatänavad 

• Teised Eesti Vabariigi seadused, normid ja õigusaktid 

Kolm päeva enne ehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute 

valdajatega (kui kooskõlastuste koondtabelis pole määratud pikemat tähtaega), teavitades 

neid tööde teostamisest nende maaüksustel ning arvestama nende tingimuste, nõudmiste ja 

kooskõlastuste tingimustega. Samuti teavitada 3 päeva enne ehitustöid Tellija projektijuhti, 

kohaliku omavalitsust ja tehnovõrkude valdajaid ning arvestama ehitustöödel nende 

tingimuste, nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega. 

Ehitustööd teostada vastavalt Tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed 

ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse 

koosolekul enne tööde alustamist. Pidada kinni töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse 

nõuetest ning headest tavadest. 

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud Majandus- 

ja taristuministri 01.01.2018 määrusega nr 43, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks 

teel ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. 

Projekti asendiplaanil on toodud kaablite projektsioonväärtused. Alusplaanina on kasutatud  

Kirjanurk OÜ töö nr 11283G 19.01.2024. Koordinaadid L-Est’97, kõrgused EH2000 süsteemis. 

Detailplaneeringuna on kasutatud Vahtra Grupp OÜ töö nr DP140-20 ''Silla Rohumaa kinnistu 

detailplaneering'' 02.2021. 

NB! Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas 

projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö 

tellijaga. 
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3.2. TEHNILINE LAHENDUS, TEOSTATAVAD TÖÖD 
 

3.2.1. PROJEKTEERITUD SIDEVÕRK 
 

Projekteeritav mikrotorustik, kapp ja kaev paigaldada vastavalt asendiplaanil 001 esitatule. 

Ehitustööde käigus ilmnevate ettenägematute asjaolude puhul paigaldatavate rajatiste 

kõrvalekalle projektijärgsest trassist on lubatud maksimaalselt ±0,5 m, tingimusel, et kaugus 

katastriüksuste piiridest jääb vähemalt 0,5 m. välja arvatud riigitee alusel maal, kus 

kõrvalekalded pole lubatud. Ühelgi juhul ei tohi kõrvalekalle ulatuda kõrvaloleva maaüksuse 

piiridesse. 

Mikrotorustiku paigaldamisel lähtuda standardist EVS 843:2016 – Linnatänavad, 

Teeprojekteerimise normid ja nõuded (RTL 199,155,2173). 

 

Mikrotorustiku horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste kommunikatsioonidega 

ristumisel (distantsid meetrites). 

Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel 

Vee- ja kanalisatsioonitoru ≥ 0,50 ≥ 0,30 

Sidekaabel - ≥ 0,05 

Gaasitoru üle 16 bar ≥ 3,00 ≥ 0,50 

Gaasitoru kuni 5 bar ≥ 0,50 ≥ 0,30 

Kaugküttetorustik/kanali pealispind ≥ 0,30 ≥ 0,20 

Elektrikaabel ≥ 0,25…0,50 ≥ 0,30 

 

 

3.2.2. EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUSE (ELASA) SIDEEHITSE KAITSE 
 

Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis 

võib ohustada liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatükk 11). 

Liinirajatise kaitsevööndis töötamisel on pinnase töötlemisel keelatud 

mehhanismide/masinate kasutamine ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna. 

Ehitusprojekt esitada kooskõlastamiseks Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse 

infosüsteemi (ELVI) kaudu https://elvi.elasa.ee/. 

Ehitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevööndis on lubatud ainult vastavalt 

kooskõlastatud ehitusprojektile KOV poolt väljastatud ehitusloa alusel. 

Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusele nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 

kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ vastava 
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tegutsemisluba EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik taotleda järgmiste 

tööde tegemiseks: 

• mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 

meetrit; 

• mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja 

maaparandustööd; 

• puude istutamine ja langetamine; 

• vees paikneva liinirajatise kaitsevööndis süvendustööde tegemine, veesõiduki 

ankurdamine ning heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega liikumine, 

veesõidukite liiklustähiste ja poide paigaldamine ning jää lõhkamine ja varumine; 

• pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, 

pinnase tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele 

läbisõidukohtade rajamine; 

• muu infrastruktuuri avarii kõrvaldamine. 

ELASA liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata: 

www.connecto.ee. 

Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis 

võib toimuda kooskõlastatult AS Connecto Eesti järelevalvajaga. 

 

3.3. TÄHISTUSED 
 

Mikrotorustik tuleb kogu trassi ulatuses tähistada hoiatuslindiga, mis peab sisaldama 

hoiatust, et tegemist on mikrotorustikuga ja informatsiooni selle omaniku kohta. Märkelint 

paigaldada sidekanalist 0,3 m ülespoole. 

Trassi käänupunktid, toru otsad, sadulharud ja lõikumiskohad teise tehnovõrguga tähistada 

elektroonilise pallmarkeriga, paigaldades markerit 0,15 m kõrgemale tähistavast objektist. 

Mikrotorustik tähistada looduses ühe märketulbaga ning plastkaevud kahega, vastavalt 

asendiplaanile. Tähistusposte teemaale mitte paigaldada, kuna need segavad teemaa 

hooldustöid. Tähistuspostid paigaldada teemaa piirile. 

 

4. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 
 

4.1. EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS 
 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu 

kohaselt. Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, 
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materjali, tööjõu, transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid 

tehtud kuni täieliku valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud 

nimetatud tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud, 

kuid mis kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud 

tööde maksumus sisaldub Töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, 

jms kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult 

omavalitsuselt ja teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme 

asukoht, jms tellijaga üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme 

asukoht, jms kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama 

omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab 

sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate 

kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 

 

4.2. OHUTUSE TAGAMINE JA LIIKLUSKORRALDUS 
 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 

vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 

teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt 

omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. 

Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna 

tähistamisest tulenevate kulutustega ning vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide 

säilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. Kõik ehitusplatsil 

töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. Kõrvaliste isikute 

juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest 

ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

 

4.3. OLEMASOLEVATE EHITISTE JA RAJATISTEGA ARVESTAMINE 
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Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 

normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides. 

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning 

Tellija poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus 

määratakse Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või 

ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 

valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 

rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 

töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 

tulenevate kuludega. 

 

4.4. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUSNÕUDED 
 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrusi. 

 

4.5. EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE JA JÄRELEVALVE 
 

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema 

ehitusplats koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast 

väljaõpet omavat personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi 

Ehitusseadusest ja Tellija elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. 

Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist 

kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise 

kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 

kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte 

tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta 

valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad 

nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab 

sisaldama: 

• Abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, 

võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm 

• Liikluskorraldust 
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Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 

hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 

esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse 

alustamise loa. 

 

4.6. TÖÖDE KVALITEEDINÕUDED 
 

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda Elektrilevi OÜ poolt välja töötatud eeskirjadest 

ja normidest ning MaaRYL 2010 nõuetest. 
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4.7. TEEDEEHITUSE OSA 
 

4.7.1. TEETÖÖDE ÜLDISED TEHNOLOOGIANÕUDED 
 

Kõik tööd märgitakse välja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet määratakse ning tööetapid 

võetakse Tellija esindaja poolt vastu vastavuses teetööde tehnilistes kirjeldustes toodule. 

Tööd toimuvad vastavuses järgmistele nõuetele: 

• Transpordiameti koguleheküljel www.transpordiamet.ee rubriigi „Uudised, ametist 

ja kontakt” alamrubriigis ,,Õigusaktid’’ alarubriigis ,,Tee’’ toodud riigteede 

projekteerimise, ehitamise ja korrashoiu alased. 

• “Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis” kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a käskkirjaga nr 0001. 

Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb lähtuda Eesti Vabariigi Standarditest (EVS). 

Enne mullatööde algust peavad olema tehtud kõik vajalikud eeltööd. Tööde käigus peab 

ehitaja kindlustama vete äravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades 

vajadusel ajutisi truupe või pumpamist. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist 

kaevendites ja aluspinnase läbi leondumist. 

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt Transpordiameti poolt kehtestatud 

dokumendile “Teetööde tehnilised kirjeldused (2019)”. 

Täidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vähemalt 0.98. Vajadusel peab kasutama 

tihendamisel ka vett. Kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja 

eeskirjadele. Vältima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist. Soovitav on tee 

kihtkonstruktsioonide ehitus läbi viia kuival aastaajal. 

Kui tööde käigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb 

kõlbmatu pinnas välja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. Kõigi teedeehituslike tööde 

tehnoloogia ja kasutatavad materjalid peavad vastama Maanteeameti poolt esitatud 

nõuetele ja materjalid peavad olema tõendatavad. 

 

4.7.2. LIIKLUSKORRALDUS EHITUSE AJAL 
 

Teetöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud täitma kehtiva majandus- ja 

taristuministri määruse „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ nõudeid. Ajutiste ehitusaegsete 

ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab töövõtja 

vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 
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Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust 

kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab 

olema tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist 

liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele 

isikutele kohalikes vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd 

takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 
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