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ÜLDOSA 
1.1. Üldandmed 

Projekti nimetus:      Maasika planeeringuala vee- ja kanalisatsioonitorustikud 

Staadium:   Põhiprojekt 

Töö nr:    016/2023 

Objekti asukoht:       Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartumaa 

Tellija:        Lõuna kinnisvara OÜ 
Registrikood: 10943665 

    Kalevi tn 91, Tartu linn, Tartu linn, Tartumaa 50104 
tel: 730 0151 

    e-post: info@lkv.ee  

Projekteerija:     Keskkond & Partnerid OÜ 
Registrikood: 11006388 

    Majandustegevusteate nr. EEP000544 
     Vasara 50, Tartu 50113  

tel: 733 0350        
    e-post: info@mahutid.ee  

Kontaktisikud:   Tellija poolt – Andrus Võsso 
tel: 52 755 80 
e-post: info@lkv.ee  

     

Projekteerija poolt – Lauri Aim 
tel: 56 478 957 
e-post: lauri@mahutid.ee  
 

Töö vastutav täitja:  Lauri Aim, Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener 
Projekteerija:   Hanno Koha 
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1.2. Tehnilised andmed 

1.2.1. Vee- ja kanalisatsioonitorustik 

Ehitise liik: Rajatis 

Ehitise nimetus: Vee- ja kanalisatsioonitorustik 

Ehitustegevuse liik: Ehitise püstitamine 

Ehitise kasutamise otstarve:  

- 22221 Külmaveetorustik 
- 22231 Kanalisatsioonitorustik 

Projekteeritud veetorustiku tehnilised andmed: 
- PE De 32 – 69 m  
- PE De 63 – 454 m  
- PE De 110 – 162 m  
- PE RC De 110 – 43 m 
- Uued kinnistu veeühendused – 12 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku tehnilised andmed: 
- PVC De 160 – 358 m  
- PE De 63 – 19 m 
- PE De 90 – 66 m 
- PE De 110 – 55 m 
- PE RC De 110 – 43 m 
- Uued kinnistu kanalisatsiooniühendused – 12 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed:  
- ehitisealune pind – 128,6 m2  
- pikkus – 1269 m  

1.2.2. Sademeveetorustik 

Ehitise liik: Rajatis 

Ehitise nimetus: Sademeveetorustik 

Ehitustegevuse liik: Ehitise püstitamine 

Ehitise kasutamise otstarve:  

- 22231 Kanalisatsioonitorustik 

Projekteeritud sademeveetorustiku tehnilised andmed: 
- PP De 110 – 182 m 
- PP De 160 – 311 m 
- PP De 200 – 134 m 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed:  
- ehitisealune pind – 96,6 m2  
- pikkus – 627 m  

1.2.3. Tuletõrjevee mahuti 

Ehitise liik: Rajatis 

Ehitise nimetus: Tuletõrje veevõtu mahuti 
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Ehitustegevuse liik: Ehitise püstitamine 

Ehitise kasutamise otstarve:  

- 21533 Veehoidla, bassein 

Projekteeritud tuletõrjevee mahutite tehnilised andmed: 

- Vee maht 35 m3 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed:  

- ehitisealune pind – 20 m2  
- pikkus – 8,1 m 
- laius – 2,4 m 
- sügavus – 3,0 m 
- maht – 35 m3 

1.3. Sissejuhatus  

Käesolev projekt on koostatud Lõuna Kinnisvara OÜ tellimusel. Töös on koostatud 
Kakumetsa külas Vankri tee tarbevee-, kanalisatsiooni-, sademeveetorustike projekt.  

1.4. Alusdokumendid 

Projekti koostamise eel on tehtud objekti ülevaatus. Kasutatud on järgmisi lähtematerjale: 
 GPK Partnerid OÜ poolt juulis 2022 a. mõõdistatud geodeetiline alusplaan (Töö nr 

G-146-23, koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis); 
 GPK Partnerid OÜ poolt 2023 a. koostatud Maasika ja Kaariku tee 2 maaüksuste 

detailplaneering (Töö nr D-037-22); 
 EXTech Design OÜ poolt aprillis 2023 a. koostatud põhiprojekt „Maasika kinnistu 

teede ehitusprojekt“ (Töö nr 23004); 
 Elsaro OÜ poolt aprillis 2023 a. koostatud põhiprojekt „Maasika kinnistu teede 

ehitusprojekt“ (Töö nr 23021525); 
 Teleprojekt OÜ poolt aprillis 2023 a. koostatud põhiprojekt „Maasika kinnistu 

sidevarutus“ (Töö nr.    ); 
 Maa-ameti kaardid (www.maaamet.ee). 

1.5. Projekteerimisel aluseks võetavad ehitusnormid ja eeskirjad  

Projekteerimisel on järgitud järgmisi seadusandlike akte ja normdokumente:  
 Ehitusseadustik (EhS); 
 Veeseadus (VeeS); 
 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS); 
 Elektroonilise side seadus (ESS); 
 Maaparandusseadus (MaaParS); 
 Tuleohutuse seadus (TuOS); 
 Majandus- ja taristuministri määrus nr. 97 „Nõuded ehitusprojektile“; 
 Majandus- ja taristuministri määrus nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“; 
 Majandus- ja taristuministri määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“; 
 Majandus- ja taristuministri määrus nr 106 „Tee projekteerimise normid“; 
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 Majandus- ja taristuministri määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 
kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“; 

 Keskkonnaministri määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 
kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1“; 

 Keskkonnaministri määrus nr 76 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi 
ulatus“; 

 Sotsiaalministri määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid“; 

 Siseministri määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, 
korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“; 

 EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 
 EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 
 EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk;  
 EVS 843:2016 Linnatänavad; 
 EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 
 EVS 901-1:2009 Osa 1. Asfaltsegude täitematerjalid; 
 EVS 901-2:2016 Osa 2. Bituumensideained; 
 EVS 901-3:2009 Osa 3. Asfaltsegud; 
 EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja 

katsetamine; 
 Transpordiameti juhend „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“, kinnitatud 

14.04.2021; 
 Maanteeameti juhend „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja 

remondi juhis“, kinnitatud 05.01.2016; 
 Maanteeameti juhend „Teetööde tehnilised kirjeldused“, kinnitatud 18.02.2019.a; 
 Maanteeameti juhend „Nõuded tehnovõrkude ja –rajatiste teemaale paigaldamise 

kavandamisel“ MA 2018-015; 
 RIL77-2013. Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend;  

Kui mõned tööd ei ole projektdokumentatsioonis täpselt määratletud, tuleb need teostada 
vastavalt eelpooltoodud seadustele, määrustele ja normidele, lähtudes heast ehitustavast.  

Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, jooniste ja töömahtude tabelite vahel, tuleb neid 
tõlgendada järgmises järjekorras: joonised (1), seletuskiri (2), töömahtude tabelid (3). 

1.6. Täiendavad kriteeriumid 

Alljärgnevalt on kirjeldatud projekteerimisülesannet täpsustavad kriteeriumid, millest on 
projektlahenduse koostamisel lähtutud. 

1.6.1. Kaevude ja torude sügavus ning vahekaugus 

 Projekteeritud vee- ja survekanalisatsioonitorude minimaalne rajamissügavus on 
2,10 m torude peale arvestades maapinnast. 

 Projekteeritud kanalisatsioonitorude minimaalne rajamissügavus ilma soojustuseta 
on 1,5 m torude peale arvestades maapinnast. 

 Samas kaevikus paiknevate uute torude seinte minimaalseks vahekauguseks plaanis 
on 0,30 m.  

 Projekteeritud toru ja olemasoleva toru seinte minimaalseks vahekauguseks plaanis 
on 0,70 m. 
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 Projekteeritud torude välispindade minimaalne vertikaalne vahekaugus peab olema 
vähemalt 0,1 m ning torude välispindade kaugus kaeviku servadest peab olema 
vähemalt 0,2 m. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused.  

 Projekteeritud torude välispindade minimaalne vahekaugus ristuva 
kommunikatsiooniga või selle kaitsetoruga peab olema vähemalt 0,30 m. 

 Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast 
arvestatakse 0,7 kuni 1,0 m. 

1.6.2. Kinnistu ühendustorustiku pikkus, läbimõõt ja lang 

Kinnistu ühendamiseks veevarustuse magistraaltorustikuga paigaldatakse alates 
veemagistraaltorustikust kuni kinnistu piirini veetoru PE PN10 De 32 koos maakraaniga 
(maakraan koos spindlipikenduse ja kapega). Maakraan koos spindlipikenduse ja kapega 
paigaldatakse 0,3 kuni 1,0 m kaugusele kinnistu piirist väljapoole, toru pikendatakse kuni 
kinnistu piirini (vähemalt 0,3 m) ja lõpetatakse otsakorgiga. Maakraan paigaldatakse 
võimalusel 0,5 m väljapoole sõiduteed. Vajadusel võib maakraani nihutada kinnistu piirini. 

Kinnistu ühendamiseks kanalisatsiooni tänavatorustikuga paigaldatakse alates tänavatorust 
kuni kinnistu piirini PVC SN8 De160 mm toru. Toru lõpetatakse otsakorgiga. 

 

 

2. OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1. Üldist 

Kakumetsa on küla Tartu maakonnas Luunja vallas. Luunja valla pindala on 132 km2 ja 
vallas elab 01.01.2021 aasta seisuga 5182 inimest. Luunja vallas asub 20 küla ja 1 alevik. 
Kakumetsa külas elab 01.01.2020 aasta seisuga 221 inimest.  

Projektala on tühermaa, kuhu on kavandatud taristu koos kõigi vajalike tehnovõrkudega. 
Kinnistutele on plaanitud hoonestus 1…2-kordsete elamute näol. Piirkond on eelnevalt 
olnud kasutuses kui maaparandussüsteemi maa-ala. 

Olemasolevad lähimad ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikud asuvad Kaariku teel ja 
Ratsu teel, projektalast idas. 

2.2. Vee-ettevõtte 

Luunja vallas on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuste pakkujaks AS Emajõe Veevärk.  

AS Emajõe Veevärk on 2004. aasta juulis Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil 24 
omavalitsuse poolt loodud organisatsioon. Ettevõtte eesmärgiks on viia koostöös 
aktsionäridest kohalike omavalitsustega ellu käesolev Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi, 
Eesti riigi ja omavalitsuste poolt rahastatav Emajõe-Võhandu veemajanduse arendamise 
projekt, et selle pinnalt välja kujundada usalduslik ja hästitoimiv koostöösuhe iga 
aktsionärist omavalitsusega projektijärgseks perioodiks. Teiseks eesmärgiks on tagada 
ettevõtte jätkusuutlik majandamine läbi kvaliteetse veeteenuse pakkumise. 

Ettevõte põhitegevusalaks on:  
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 Klientide varustamine kehtestatud normatiividele vastava kvaliteediga joogi- ja 
tehnilise veega ning joogivee puhastus;  

 Klientide heitvee ärajuhtimine ja puhastamine;  

 Joogi- ja heitvee kvaliteedi laboratoorne analüüs;  

 Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitiste ja seadmete projekteerimine ja ehitus, 
teenindus, korrashoid, rekonstrueerimine ja remont;  

 Veevarustuse ja kanalisatsiooni energeetika seadmete hooldus ja remont; 

 Veevarustuse ja kanalisatsiooni tehniliste tingimuste väljatöötamine ja 
väljastamine;  

 Veevarustuse ja kanalisatsiooni alased konsultatsioonid.  

AS-le Emajõe Veevärk on välja antud vee-erikasutusluba nr L.VV/322844. 
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3. PROJEKTLAHENDUS 

3.1. Üldist 

Torustike projekteerimise ja rajamise maht on määratud Tellija poolt koostatud 
lähteülesandega ja detailplaneeringuga. 

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadusele on torustikud projekteeritud 
maksimaalselt avalikult kasutatavale maale. 

Kõikide rajatavate torustikega piirnevate kinnistute jaoks on ette nähtud 
kinnistuühendused. Uutele liitujatele projekteeritakse ja ehitatakse torustik välja 
krundipiirini. 

Perspektiivsed ühendused tehakse Variku planeeringu tarbeks. 

Torustike projekteeritud eluiga on 50 a. 

3.2. Veetorustik 

Käesoleva projektiga on projekteeritud Kakumetsa küla Maasika detailplaneeringuala 
veetorustik. Veetorustiku peatorustik on projekteeritud torudest De 110 ja De 63 ning 
kinnistuühendused torudest De 32.  

Uute liitujate majaühendustorustikud ehitatakse välja kuni krundipiirini. Kõikidele 
majaühendustorustikele tuleb paigalda maakraan ja selle taha otsakork. 

Maakraanid tuleb varustada teleskoopiliste spindlipikenduste ja kapedega. Kaped peavad 
olema nn ujuvat tüüpi ja tihedalt sulguvad (klass D400 vastavalt EN124), vertikaalse 
poltkinnistusega. Kape koormustaluvus peab olema 40 t.  

Veetorustik on projekteeritud üldjuhul sügavusele 2,1 m toru peale. Kui toru paigaldada 
kõrgemale, tuleb toru soojustada, kasutades selleks XPS plaate või spetsiaalset 
soojustuskoorikut. 

Torustike ühendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke või põkk-keevis ühendust. Antud 
projektis on arvestatud elekterkeevisliitmikega. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud 
ühendatakse ainult põkk-keevisega. Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja 
malmdetaile.  

Torude ja liidete pimeotsad tuleb sulgeda vastavalt projektjoonistel toodule või 
Omanikujärelevalve poolsete instruktsioonide alusel. Torude ja liidete pimeotsad tuleb 
sulgeda selleks ettenähtud tehases valmistatud toruosadega. Ühenduste ja liidete surveklass 
ei tohi olla madalam kui torustiku üldine surveklass. 

Põlve paigaldamise asemel võib survetoru painutada, arvestades, et toru painderaadius on 
De 20...De 63 toru puhul 40xDe ning suuremate torude puhul 50xDe. 

Veetorustikust 30-40 cm kõrgemale tuleb paigaldada sinine märkelint kirjaga „VESI“. 
Survetorustiku paigaldamisel lahtisel meetodil isevoolsest kanalisatsioonitorustikust eraldi 
kaevikusse tuleb paigaldada eelpool kirjeldatud märkelint ja toru külge kinnitada asukoha 
määramiseks vasest min 2,5 mm2 ristlõikega isoleeritud signaalkaabel. 
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Kinnisel meetodil paigaldatava torustikuga koos paigaldatakse PVC kattega tsingitud 
signaaltross min 4 mm. Vältida tuleks signaalkaabli jätkamist pinnases. Juhul, kui pinnases 
jätkamine osutub vajalikuks, tuleb kasutada spetsiaalseid jätkumuhve, mis tagavad 
ühenduskoha veetiheduse. Signaalkaabli otsad tuua tänaval kape alla. 

Projekteeritud veetorustiku asukoht on esitatud joonisel AS-4. Veetorustiku sõlmede 
montaažiskeemid on esitatud joonisel VK-7-01. 

 

3.3. Tuletõrje veemahuti 

Lähtutud on standardist EVS 812-6:2012. Osa 6. „Tuletõrje veevarustus“ ning siseministri 
määrusest nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise 
ja teabevahetuse nõuded, tingimused ja kord“. 

Tänavamaa kõrvale, üldkasutatavale maale, on projekteeritud tuletõrje veevõtu mahuti. 
Veemahutiks on ette nähtud 35 m3 klaasplastist mahuti, mis tagab piisava kustutusvee 
koguse (30 m3) I kasutusviisiga hoonete puhul. Vee võtmiseks tulekahju korral on mahuti 
ette projekteeritud kuivhüdrant, mille ees on siiber.  

Mahuti paigaldusel tuleb järgida mahuti tootja poolt esitatud paigaldusjuhendeid. Mahuti 
ankurdatakse r/b plaadile. R/b plaadile tehakse 200 mm paksune killustikalus. 
Killustikaluse elastsusmoodul E=160 MPa. R/b plaadi servad peavad ulatuma 0,5 m mahuti 
horisontaalprojektsioonist väljapoole. R/b plaat valmistatakse betoonist C25/30, XC2. Plaat 
armeeritakse kahes kihis armatuurvõrguga A500H Ø10 #200/200 mm. Mahuti 
ankurdamiseks paigaldatakse r/b plaatide külge aasad (AISI304), mille külge on võimalik 
kinnitada koormarihmad. Koormarihmade vahekaugused ca 1,2 m, täpsustada vastavalt 
tootja juhendile. Kinnitamiseks kasutatakse koormarihmasid tõmbetugevusega 5 t. 
Koormarihmad tuleb kinnitada selliselt, et nad ei libiseks mahutitelt maha. Koormarihmade 
kinnitamisel ja pingutamisel kasutatavad terasdetailid peavad olema roostevabast terasest 
AISI 304.  

Mahuti ja ankurdusplaadi vahele tuleb paigaldada 200 mm paksune liivakiht. Mahutite 
ümber tuleb tagasitäide teha kivideta liivaga. Tagasitäitmisel peab mahutit samal ajal veega 
täitma. Mahutid tuleb pealt katta 50 mm paksuste XPS 200 soojustusplaatidega.  

Et tagada mahutis oleva vee maksimaalne kasutus, tuleb mahutid varustada spetsiaalse 
imitoruga, mis välistab veevõtu ajal keeriste tekke mahutis ning seeläbi õhu sattumise 
imitorru. Mahuti sees olev toruosa augustatakse. Augud peavad paiknema toru alumises 
sektoris. Aukude avade pindala peab olema kolmekordne toru ristlõikepindala. Imitoru 
suunatakse kuivhüdrandini. Torule paigaldatakse siiber DN200. Siibri spindlipikendus 
tuuakse kape alla. Kape paigaldatakse maapinnaga ühte tasapinda. Tuletõrjevee mahuti 
täitmine toimub vee-ettevõtja poolt kasutades läheduses asuvat läbipesukaevu.  

Tehislikule tuletõrje veevõtukohale tuleb teostada veepidavuse kontroll vastavalt EVS 812-
6:2012 toodud juhistele.  
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Tuletõrje veevõtu koha juurde on projekteeritud vee võtmiseks kuivhüdrant, mis vastab 
standardile EVS-EN 14384:2005. Hüdrant on suletud soojustatud, lukustatava kattega. 
Hüdrandi ühendustoruks on PE De 200. 

Veevõtukoht tuleb varustada nõuetekohase infoviidaga. Infoviida taust peab olema 
valgustpeegeldav ja valget (RAL9003) värvi. Viida ääre raam ja võtme kujutis peavad 
olema valgustpeegeldavad ning rohelist (RAL6032) värvi. Lisaks paigaldatakse 
kuivhüdrandi kõrvale valgustpeegeldav infoviit mõõtmetega 200x400 mm ning tekstiga: 
„Tuletõrje veevõtukoht“. 

Mahutite peal ei ole lubatud sõita sõidukite ja muude raskete mehhanismidega. Vältimaks 
viimast, tuleb mahutit ümbritsev ala piirata. 

Veevõtukoht varustatakse soojustatud teeninduspüstikuga (Ø800 mm), mis kaetakse 
soojustatud ja lukustatava luugiga ning püstiku sisse paigaldatakse lisaks soojustusluuk.  
Teeninduspüstikule paigaldatakse ventilatsioonitoru, mille ots peab olema varustatud 180 
kraadise keevitatud põlvega ning suletud putukavõrguga. Ventilatsioonitoru paigaldusel 
tuleb jälgida, et ventilatsioonitoru jääb soojustusluugist allapoole. 

Tuletõrjemahuti asukoht on esitatud joonistel AS-4 ning skeem joonisel VK-7-05. 

 

3.4. Isevoolne kanalisatsioonitorustik 

Käesoleva projektiga on projekteeritud Kakumetsa küla Maasika detailplaneeringuala 
kanalisatsioonitorustik. Kogu detailplaneeringualal tekkiv reovesi juhitakse Ratsu tee 
torustikku, kus see voolab Ratsu tee 19 kinnistul asuvale reoveekanalisatsioonipumplasse. 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb teha PVC De 160 torudest. Torude minimaalne 
rõngasjäikus on SN8. Reovee jaoks tuleb kasutada vastavat sertifitseeritud toru.   

Torustikule on ette nähtud paigaldada malmluugiga De 400/315 teleskoopsed plastkaevud. 
Torustike alguskohtadesse ja suurematele ristmikele on ette nähtud De 560/500 kaevud. 
Kaevuluugi raamid peavad olema nn „ujuvad“ ehk välise servaga, mis toetub 
teekattematerjalile või ümbritsevale pinnasele. Tänavatel asuvatel kanalisatsioonikaevudel 
peab olema kaane peal märge “KANAL”. 

Kanalisatsiooni majaühendustorustikud tuleb teha PVC De 160 SN8 torudest. Uued 
majaühendustorustikud lõpetatakse krundi piiril otsakorgiga.  

Kanalisatsioonitoru minimaalne paigaldussügavus soojustuseta on 1,5 m toru peale. Kui 
toru paigaldada kõrgemale, tuleb toru soojustada, kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate.  

Sademe- ja drenaaživee juhtimine kanalisatsioonitorustikku on keelatud! 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonisel AS-4. 

 

3.5. Survekanalisatsioon 

Tulevaste planeeringute tarbeks on projekteeritud survekanalisatsioonitoru projektalalt 
teisele poole riigiteed ja lõpetatud seal otsakorgiga. Maantee alt läbiviik tuleb teha kinnisel 
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meetodil ja survetoru tuleb paigaldada hülssi. Samuti on projekteeritud kolmele kinnistule 
kõrguslikel põhjustel kanalisatsiooni liitumiseks survekanalisatsioonitoru. Projekteeritud 
survekanalisatsioonitorustik rajatakse PE De 63, 90, 110 torudest.  

Survekanalisatsioonitorustikud peavad olema visuaalselt eristatavad veetorustikest, s.t. 
veetorustikud peavad olema sinise triibuga ja survekanalisatsioonitorustikud pruuni 
triibuga.  

Survekanalisatsioonitorustik tuleb rajada minimaalselt 2,1 m sügavusele maapinnast toru 
peale. Kui toru paigaldada kõrgemale, tuleb toru soojustada, kasutades selleks XPS plaate 
või spetsiaalset soojustuskoorikut. Torustike ühendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke 
või põkk-keevis ühendust. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud ühendatakse ainult põkk-
keevisega. Käänakukohtades võib survetoru painutada, arvestades, et toru painderaadius on 
üle De 63 toru puhul 50xDe. Survekanalisatsioonitorustikul on 90° käänikute ja kolmikute 
kasutamine keelatud. 

Survekanalisatsioonitorustikust 30-40 cm kõrgemale tuleb paigaldada pruun min 100 mm 
laiune plast märkelint kirjaga „SURVEKANALISATSIOON“. Survetorustiku 
paigaldamisel lahtisel meetodil isevoolsest kanalitorustikust eraldi kaevikusse tuleb 
paigaldada eelpool kirjeldatud märkelint ja toru külge kinnitada asukoha määramiseks 
vasest min 2,5mm² ristlõikega isoleeritud signaalkaabel.  

Kinnisel meetodil paigaldatava torustikuga koos paigaldatakse PVC kattega tsingitud 
signaaltross min 4 mm. Vältida tuleks signaalkaabli jätkamist pinnases. Juhul, kui pinnases 
jätkamine osutub vajalikuks, tuleb kasutada spetsiaalseid jätkumuhve, mis tagavad 
ühenduskoha veetiheduse. Signaalkaabli otsad tuua tänaval kape alla. 

Projekteeritud survekanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonisel AS-4. 
Survekanalisatsioonitorustiku sõlmede montaažiskeemid on esitatud joonisel VK-7-02. 

 

3.6. Kinnistusisesed reoveepumplad 

Maasika detailplaneeringuala positsioonidel 1, 2 ja 12 pole reovee ärajuhtimine isevoolselt 
võimalik. Seega on nendele kinnistutele projekteeritud ühiskanalisatsiooniga liitumiseks 
survekanalisatsioonitoru. Sellest lähtuvalt tuleb antud kinnistute omanikel rajada 
ühiskanalisatsiooniga liitumiseks reoveepumplad. 

Kinnistule rajatav pumpla jääb kinnistuomanikule ning kinnistuomanik vastutab pumpla 
toimimise ning kasutus- ja hoolduskulude eest. Pumplasse paigaldatakse reovee 
pumpamiseks ette nähtud pump.  

Pumba parameetrid on leitud eeldusel, et pump paigaldatakse maja juures 2 m 
sügavusele. 

Pumba parameetrid (tööpunkt) peavad olema järgmised: 

 Pos 1 
o Pumba jõudlus:  Q=3,5 l/s 
o Pumba surve:  H=3,0 m 
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o Soovituslik pump: KSB Amporter 500 SE 

 Pos 2 
o Pumba jõudlus:  Q=3,5 l/s 
o Pumba surve:  H=2,5 m 
o Soovituslik pump: KSB Amporter 500 SE 

 Pos 12 
o Pumba jõudlus:  Q=3,5 l/s 
o Pumba surve:  H=2,0 m 
o Soovituslik pump: KSB Amporter 500 SE 

 

 

3.7. Sademevee ärajuhtimine 

Lähtudes asjaolust, et Ratsu tee, Kaariku tee ja Vankri tee valgaladele rajatud 
sademeveesüsteemid on aladimensioneeritud, ei saa vihma ajal juhtida Maasika 
detailplaneeringualal tekkivat sademevett nimetatud süsteemidesse. Ette tuleb näha 
viivitamine. Käesolevas projektis on projekteeritud tee kõrvale kinnistu piirile 
sademeveekraavid üldjuhul sügavusega 0,3 m maapinnast. Kraavide alla pinnasesse on ette 
nähtud paigaldada drenaažitorustik. Drenaažitorustiku pealmine osa peab olema 
perforeeritud (1/3 perforeeritus). Torustiku tagasitäide tehakse liivaga, mille 
filtratsioonimoodul on 0,5 m/ööp. Kuna torustiku peale jääb 0,6 – 1m pinnast, siis 
sademeveehulk jõuab eesvooluni 1-2 ööpäevase viivitusega. 

Lisaks tuleb paigaldada drenaažitorustikud avalikult kasutatavale haljasalale, et juhtida 
pinnasest ära liigniiskus. Siin kasutada täisperforeeritud torusid. 

Drenaažitorustik tuleb teha PP muhvtorudest. Torude rõngasjäikus peab olema SN8. 
Torustikule on ette nähtud paigaldada De 400/315 teleskoopsed kaevud. Kaevuluugi 
raamid peavad olema nn „ujuvad“ ehk välise servaga, mis toetub teekattematerjalile või 
ümbritsevale pinnasele. Kraavidesse paigaldatavad kaevud peavad olema restluugiga ning 
ümbritsevast maapinnast 5 cm madalamal (kraavi põhjast 25 cm kõrgemal). Selliselt 
paigaldatuna, töötab kaev ülevooluna.  

3.8. Sademeveesüsteemi dimensioneerimine 

Käesoleva projekti koostamise aluseks on võetud sajuvee intensiivsuse ja vooluhulga 
arvutus, mis on esitatud tabelis 1. 
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Tabel 1. Sajuvee intensiivsuse arvutus  

Nimetus Pindala Intensiivsus Vooluhulk Arvutusvihma 
maht 

 m2 l/(s*ha) l/s m3 

Maasika DP 

Sõidutee 2318 128,0218 23,74 28,49 

Kõnnitee 817 128,0218 8,37 10,04 

KOKKU 3135  32,11 38,53 

  

Puhvrina toimivad  projekteeritud kraavid. Kraavide puhverdusvõime suurendamiseks 
tuleb kraavidesse rajada veetõkked. Kogu ühtlustusmaht on 37,42 m3. Veetõkete asukohti 
vt pikiprofiilide joonistelt VK-6-05…VK-6-06. 

Kraavide täitumisel hakkab vesi minema restkaevude kaudu torustikku. Torustiku 
täitumisel annab lõunakraav täiendavat ühtlustusmahtu 15,44 m3, seega kokku 52,86 m3. 
Selleks hetkeks on kõrge intensiivsusega vihm möödas ja torudesse saab vett juhtida. 

3.9. Drenaažitorustikud 

Projektpiirkond asub maaparandussüsteemi ehitise Põuatu-Vanamõisa 
(maaparandussüsteemi/ehitise kood: 2104590020040/004) maa-alal. Drenaažitorud asuvad 
suure tõenäosusega rajatavast kanalisatsioonitorust oluliselt kõrgemal. Suures osas ei ole 
drenaažitorud ette nähtud säilitada. Säilitatavaks on määratud need kollektortorud, mis 
teenindavad ka kõrvalasuvaid kinnistuid. 

Säilitamisele mitte kuuluvates drenaažitorude lõikudes tuleb viimase kahjustamisel dreeni 
otsad sulgeda sette- ja veetihedalt. 

Taastatavates kollektori – ja drenaažitoru lõikudes tuleb olemasoleva säilinud toru otsad 
enne uue toru ühendamist pinnasest puhastada. Arvestada tuleb, et paigaldatava toru 
siseläbimõõt peaks olema võimalikult lähedane läbilõigatud dreenitoru siseläbimõõdule. 
Paigaldatava toru pikkus selgub ehitustööde käigus. Minimaalne vahele asetatava toru 
pikkus 1,2 m. Liitekohad peavad olema tihedad ja neid võib teha muhvtoruga, 
teleskooptoruga või ühendushülsiga (liugmuhviga). Enne drenaažitoru paigaldamist tuleb 
kaevikus olev pinnas nõuetekohaselt tihendada, et välistada torude läbivajumine.  

Kohtades, kus uus kanalisatsioonitorustik ristub drenaažitorustikuga samal kõrgusel, tuleb 
ristumiskohas drenaažitoru katkestada ja ristumiskoht lahendada killustikust 
ühendusfiltriga, mis tagab pinnasevee voolamise. Killustikfilter teha killustikust fr 16-32 ja 
see tuleb ümbritseda geotekstiiliga (2. klass). Drenaažitoru otsad peavad ulatuma filtrisse 
sisse, et oleks välistatud pinnase kandumine torustikesse. 

Drenaažitoru ristumine vt. joonis VK-6-13. 
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4. EHITUSTÖÖD 

4.1. Üldised juhised ja nõuded 

Kõik ehitustööd tuleb teha vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja normidele. Ehitustöödel 
tuleb järgida Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määrust „Ehitise kaitsevööndi 
ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. 

Enne ehitustööde algust teostada liinirajatiste asukoha märgistamine looduses vastavalt 
ehitusprojektile. Enne liinirajatise kaitsevööndis tööde alustamist kutsuda kohale 
liinirajatise omanik või tema esindaja, kellega kooskõlastada liinirajatise asukoha 
märgistus kohapeal. Tööd tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb teostada liinirajatise või tema 
esindaja vastava soovi korral, omaniku või tema esindaja vahetu järelevalve all. Kaablite 
kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. Liinirajatise mistahes kahjustuse korral tuleb 
viivitamatult teavitada Omanikujärelevalvet ja liinirajatise omanikku või tema esindajat.  

Kaevetöödel ja torustiku paigaldamisel tuleb järgida RIL 77-2013 esitatud nõudeid. 
Kaevamistööd tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade alusel. Kõikidele töödele, 
seadmetele ja materjalidele peab kehtima 24 kuuline garantii. Töövõtja peab tarnima, 
asendama ja paigaldama kõik seadmed, masinad ja konstruktsioonid või nende osad, mis 
riknevad või purunevad garantiiaegse ekspluatatsiooni vältel ja mis on põhjustatud 
konstruktsiooni defektidest või valmistajatehase praagist. 

4.2. Projekti infotahvlid 

Töövõtja peab hankima (hiljemalt ehitustööde alustamise kuupäevaks), paigaldama, 
täitmisaja kestel hooldama ning pärast ajaliselt viimase Vastuvõtmisakti väljastamist 
eemaldama projekti infotahvlid. Infotahvel tuleb paigaldada nähtavale kohale vee- ja 
kanalisatsioonitorustike võrkude ehituspiirkonda. Tahvlite asukohad, suurus, ja kujundus 
kooskõlastatakse Omanikujärelevalve ja Tellijaga. 

Tellija esindaja annab enne tahvlite valmistamist täiendavaid juhiseid kujunduse kohta, et 
tagada tahvlite ühtne väljanägemine. 

4.3. Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustöödest 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke ja Omanikujärelevalve poolt määratavaid 
isikuid kohalikus omavalitsuses teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse 
muudatustest.  

Töövõtja peab kohalikke elanikke teavitama ehitustööde alustamisest Tellija poolt 
määratavas ajalehes üks kuni kaks nädalat enne ehitustööde algust ning seejärel 
suletavatest ja avatavatest tee- ja tänavalõikudest sagedusega üks kord kuus perioodil, mil 
torustike ehitustöid teostatakse. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt 
määratavatele isikutele kohalikes omavalitsustes info avaldamiseks kohaliku omavalitsuse 
veebilehel. Samal moel peab Töövõtja informeerima elanikkonda kõigist veekatkestustest.  
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4.4. Ehituseelse olukorra fikseerimine 

Enne ükskõik mistahes tööde algust peab Töövõtja korraldama objekti ülevaatuse. 
Töövõtja peab üles tähendama, fotografeerima ja vajadusel filmima kogu objekti 
olemasolevat olukorda. Fikseerida tuleb: 

 Torustike trassil  ja trassi vahetus läheduses  olevad teekatted, äärekivid, kraavid, 
haljasalad, puud ja põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed 
elemendid (kaevuluugid, õhuliinide postid), piireaiad jms. objektid, mida võidakse 
ehitustööde käigus kahjustada ja/või mis kuuluvad ehitustööde järgselt 
taastamisele; 

 Torustike trassi vahetus läheduses hoonete fassaadid, pöörates erilist tähelepanu 
olemasolevatele kahjustustele (praod, ebaühtlase vajumise ilmingud jne). 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud USB mäluseadmel, need tuleb nimetada 
ja süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku foto kiire ülesleidmine. Üks eksemplar igast 
USB mäluseadmest tuleb esitada Omanikujärelevalvele enne tööde alustamist vastavas 
töölõigus. 

Kui töid alustatakse talvisel ajal, tuleb ehituseelne olukord fikseerida eelnevalt, lumevabal 
perioodil. Vahetult enne tööde alustamist tuleb vajadusel fikseerida muudatused, mis on 
olemasolevas olukorras tekkinud pärast algsete fotode tegemist. 

Enne liiklusaladel asuvate torustike ehitustööde alustamist tuleb fikseerida teekatete 
kaevatavasse alasse jäävate servade asukoht. Serva asukoht mõõdetakse Töövõtja esindaja 
poolt Omanikujärelevalve juuresolekul püsivate objektide suhtes ning fikseeritakse 
sidumismõõdud projekti joonisel. Koopia teekatte serva fikseerimise joonistest peab 
Töövõtja andma üle Omanikujärelevalvele. Kui serva asukoht ei ole eelkirjeldatud moel 
fikseeritud, tuleb teekate taastada laiuses, mille määrab Omanikujärelevalve. 

Kui Töövõtja pole täitnud ehituseelse olukorra fikseerimise nõudeid  ega suuda tõendada, 
et ta ei ole vastutav Töö teostamise tsoonis olevate ehitiste või muude objektide 
kahjustumise eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning viimaste 
likvideerimine ja sellega seonduvad kulud tuleb kanda Töövõtja kohustuste hulka. 

4.5. Mahamärkimine 

Ehitusobjekti mahamärkimine on lubatud läbi viia  vastavat litsentsi ja registreeringut 
omavatel isikutel või firmadel. Tööde hulka kuuluvad igasugune projekteeritud ehitiste ja 
rajatiste ehituse geodeetiline teenindus, sh ajutiste reeperite paigaldamine, projektijärgne 
mahamärkimine, vajalikud  kontrollmõõtmised ning hoonete ja ehitiste vajumisvaatlused.  

Ehitatavad objektid märgitakse maastikule projekti järgi iga tööetapi jaoks ettenähtud korra 
kohaselt. Töövõtja paneb paika kõik töödeks vajalikud liinid ja kõrgused ning määrab  
paigaldatavate trasside ja rajatiste projektijärgsed asukohad. Enne pinnasetööde alustamist 
peab Töövõtja projekteerimise ja kontrolli jaoks üles mõõdistama Omanikujärelevalve 
poolt nõutud kohad. 
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Töövõtja paigaldab ja hoiab korras kõik vajalikud visiirid, ajutised kõrgusmärgid, majakad, 
püstvisiirid ja kaldvisiirid, mis on vajalikud projektijärgseks mahamärkimiseks. Töövõtja 
ei eemalda vastavaid märgistusi enne Omanikujärelevalve heakskiitu. 

Paigaldada tuleb nii palju tähistusvaiu, kõrgustähiseid, kallete tähiseid või muid märke, et 
nende abil oleks võimalik teostada töid vastavalt projektile ja võrrelda teostatava ehitustöö 
vastavust projektile. Ehitustööde jooksul kontrollitakse teatud vaheaegade järel seda, kas 
märgistuse asend on jäänud muutumatuks. Vajaduse korral märgitakse tähised maastikule 
uuesti. 

Kaevetööde korral peab Töövõtja paigaldama püstvisiire vähemalt iga 30 m tagant. Visiirid 
tuleb värvida valgeks ja hoida puhtana, visiiri ülemine ots peab olema hööveldatud ja 
sirgelt lõigatud. Püstvisiirid tuleb paigaldada vähemalt 24 tundi enne kaevetööde algust ja 
vastavalt tuleb ka Omanikujärelevalvet sellest informeerida, et tal oleks võimalik need üle 
kontrollida. Visiirid peavad säilima niikaua kui konstruktsioonid on paigaldatud ja 
kaevikud kinni aetud. Püstvisiirid tuleb paigaldada kindlalt maasse ja nende kõrgus 
maapinnast peab olema vähemalt 0,6 m. 

Mõõtmisel tuleb kasutada taadeldud mõõteriistu, mida võib Omanikujärelevalve 
kontrollida. Kui kasutatakse suunamärgina või masina juhtimiseks laserkiirt, siis 
suunatakse kiir nii, et ehitamiseks seatud täpsusenõudeid oleks võimalik alati järgida ja 
vajadusel kontrollida. Mõõtmisel kasutatavaid tasapinnalisi ja kõrguse kinnispunkte 
kontrollitakse enne ehituse algust, võrreldes nende asendit ja kõrgust kõrvalolevate 
kinnispunktidega. Mahamärkimisel ei ole lubatud kasutada kinnispunkte, mille 
omavahelisel kontrollimisel saadud erinevus on suurem, kui selle kinnismärgi klassile 
vastav täpsusnõue. 

Ehituse alal paiknevate ja sellega külgnevate maa-aluste objektide asukoht tehakse 
kindlaks ja vajadusel märgistatakse maastikule enne tööde algust. Vajaduse korral teeb 
Töövõtja mõõtmise jaoks vajalikke lisaarvestusi projektis antud lähteandmete alusel.  

Mahamärkimine fikseeritakse vastava akti koostamisega, mis on allkirjastatud teostaja ja 
Töövõtja poolt. Akti koopia esitatakse Omanikujärelevalvele kohe pärast mahamärkimise 
teostamist. Enne ehitustöödega alustamist tuleb mahamärgitud trassikoridor 
Omanikujärelevalvega koos looduses üle vaadata. 

Juhul kui ehitustööde tõttu on vajalik eemaldada piirimärke või kinnispunkte, tuleb nende 
kõrvaldamise osas kokku leppida vastava punkti või märgi haldajaga. 

4.6. Liikluskorraldus 

Teede, tänavate, kõnniteede, läbikäikude ja sildade sulgemisel peab Töövõtja teavitama 
sellest kõiki asjaosalisi, ametkondi, Omanikujärelevalvet ja Tellija esindajat. Kindlasti 
tuleb informeerida Päästeametit ja kohaliku omavalitsuse vastutavat töötajat. Enne 
sulgemist tuleb koostada ajutine liiklusskeem koos alternatiivsete lahenduste 
äranäitamisega ja ajakavaga ning kinnitada see asjassepuutuvates ametkondades ja esitada 
Omanikujärelevalvele. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13. juuli 
2018. a. määrusele nr. 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 
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Töövõtja peab taolistest korraldustest vastavaid ametkondi ette teatama piisava ajavaruga 
ja kui sellist etteteatamist reguleerib seadus, määrus või mõni muu akt, tuleb juhinduda 
vastavalt sellest. Töövõtja peab sellistest kavatsustest teavitama Omanikujärelevalvet, 
Tellija esindajat ja kohalikku elanikkonda vähemalt 14 päeva ette. Mistahes liikluse 
ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) ilma tee omaniku kooskõlastuseta 
on keelatud. 

Sulgemisel peab Töövõtja tagama, et vajalikud ümbersõidud ja ümberkäigud oleksid 
olemas. Vastasel juhul peab Töövõtja tegema ajutised ümbersõidud, ümberkäigud, sillad 
jms. Sulgemisel tuleb vastavad kohad hoolikalt tähistada piisava hulga signaallampidega, 
hoiatusmärkidega ja/või suunaviitadega nii, et kõigile oleksid ajutised liikluse 
ümberkorraldused piisavalt arusaadavad.  

Kaevetööde teostamisel peab Töövõtja tagama pideva juurdepääsu hoonetele, seal 
elavatele ja töötavatele isikutele, samuti tuletõrjele, päästeametile ja kiirabile. Samuti tuleb 
tagada prügiveo-, postiteenuse jms toimimine. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule 
ehitustööd takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal 
ette. Töövõtja peab kinnistuomanikega läbi rääkima ning lahendama probleemid, mida 
ligipääsu takistamine võib tekitada seoses parkimisega, postiveoga, prügiveoga jms. 
Töövõtja peab ise pidama läbirääkimisi maavaldajatega juhul kui tahab kasutada 
läbipääsuks või muuks otstarbeks maad, mis ei ole antud omavalitsuse omandis. 

Töövõtja peab paigaldama ajutised sillad, kui ta kavatseb kaevikuid lahti hoida kauem kui 
6 tundi. Töövõtja peab töötamisel avalikel teedel tagama jalakäijate pideva ning ohutu 
läbipääsu. Töövõtja on kohustatud teavitama Omanikujärelevalvet ja Tellija esindajat 
teedest ja tänavatest, kus planeeritakse ehitus-kaevetöid ning kus seetõttu võib esineda 
liikluse ümberkorraldamist, takistusi või sulgemist.  

Töövõtja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. Töövõtja on kohustatud määrama 
liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava isiku, kirjalikult teatama Omanikujärelevalvele 
ja tee omanikele ning esitama objekti teabetahvlil selle isiku nime ning kontaktandmed. 
Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud: 

 kontrollima tööpiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja 
seisukorda, samuti teetööde lõigu ja ümbersõiduteede seisundit; 

 puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja paigalduse 
vastavusse liikluskorralduse projektiga; 

 esitama töökohal järelevalvet teostava ametniku nõudmisel kooskõlastatud 
liikluskorralduse projekti.  

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid 
tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning 
muudele objektidele (näit hüdrandid, alajaamad jne). 

Töövõtja peab korras hoidma ja heaperemehelikult kasutama kõiki juurdepääsuteid. 
Töövõtja peab tagama ehituspiirkonnas pidevalt normaalsed liiklustingimused. Peale tööde 
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lõpetamist tuleb kõigil sellistel teedel taastada esialgne seisukord võttes arvesse 
Omanikujärelevalve ja Tellija märkused. 

Tänavat või selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne, kui 
kaevikud on täies mahus täidetud ja tagatud vähemalt tee minimaalsed ohutud 
ekspluatatsioonitingimused. Pärast ehitustööde lõpetamist peab Töövõtja taastama esialgse 
liikluskorralduse ning eemaldama kõik ajutised liikluskorraldusvahendid. Töövõtja 
parandab kõik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele liikluskorraldusvahenditele 
(s.h. teekattemärgistus). Juhul, kui liikluseks avatakse ajutise kattega teelõik, peavad kiirust 
piiravad ning ebatasasest teest ja/või teetöödest teavitavad liikluskorraldusvahendid jääma 
kohale kuni teekatte lõpliku taastamiseni. 

4.7. Tööohutus 

Töövõtja peab töid teostama vastavalt tööde ohutust puudutava Eesti seadusandlusega, töö 
peab olema tehtud kooskõlas Eesti Vabariigi Töötervishoiu, Tööohutuse ja Tuleohutuse 
seadusega. Töövõtja peab tagama oma personali ohutuse instrueerides personali tööohutuse 
alal ja varustades vajalike individuaal- ja rühmakaitsevahenditega. Ohutusjuhendid peavad 
olema allkirjastatud iga tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima 
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tööohutuse kultuuri tõstmiseks ehitusplatsidel. 
Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava isiku. Töövõtja kohustus on 
hoida volitamata isikud ehitusplatsilt eemal. 

Tööohutuses tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 nr 377 määrust „Töötervishoiu 
ja tööohutuse nõuded ehituses“ nõudeid. Kaitsevahendite valikul erinevat tüüpi tööde 
tegemisel tuleb juhinduda Vabariigi Valitsuse 11.01.2000 nr 12 määrusest 
„Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord“.  

Töövõtja peab tagama, et kaitsevahendite kasutamine on kohustuslik nii töölistele kui ka 
muudele ehitusalal viibivatele inimestele. Kiivri ja ohutusvesti kandmine on kohustuslik 
kõigile ehitusplatsile sisenevatele inimestele. Kõik masinad peavad objektil olema 
sisselülitatud vilkuritega. 

Ehitusplats ja kaevikud peavad olema piiratud nõuetekohaselt piirdeaiaga. Kõik kaevikud 
tuleb varustada redeliga. Nõrkades pinnastes paiknevad ja sügavad kaevikud tuleb toestada 
vastavalt kaevandite ohutuse eeskirjale. Materjalide ladustamine kaevikute ligiduses on 
keelatud. Kõik tööplatvormid, tellingud jm kukkumisriskiga paiknevad tööalad peavad 
olema varustatud sobivate piirete ja redelitega. Kõikidel ajutistel ja korralistel töödel tuleb 
rakendada selliseid töökaitsemeetmeid, et töölised, tavakodanikud ega keskkond ei oleks 
ohustatud. 

Ajutistel ega lõpetatud töödel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali või teisi 
vastavat juurdepääsuõigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid, 
termisolatsioon, mürasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvärvid jm meetmed peavad 
olema rakendatud 

Töövõtja peab tagama päästevahendite olemasolu ehitusplatsil ning personali oskuse neid 
kasutada. Töövõtja peab koostama ja esitama tööohutusplaani. Tööohutust kontrollib 
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Omanikujärelevalve. Kõik tööohutusalased rikkumised tuleb kajastada igakuises 
aruandluses. 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed tagamaks materjalide ja Töövõtja seadmete 
hoidmise nii, et need ei hävineks, ei kahjustuks ja neid ei varastataks. 

Ehitusplatsil ohutuse tagamiseks peab Töövõtja: 
 tagama ohutu liikluse, koostama ja kooskõlastama tänavate ajutised liiklusskeemid; 
 tagama Ehitusplatsi piires ja naabrused jalakäijate ohutu juurdepääsu kinnistutele; 
 vajadusel läbi viima õppusi õigusaktidest, standarditest ja teistest dokumentidest 

tuleneva ohutuse tagamiseks; 
 nimetama ohutuse eest vastutava isiku, kes annab juhiseid Töövõtja personalile 

tööõnnetuste ärahoidmiseks ja nende tagajärgede likvideerimiseks. Antud isik peab 
olema nõuetekohaselt kvalifitseeritud ja volitatud andma juhiseid; 

 jäätmete käitlemisel järgima vastavaid õigusakte; 
 teatama Tellijale ja Omanikujärelevalvele hädaolukordade korral Töövõtja 

esindajaga ühenduse saamise protseduurid. 

Kõik ehitusplatsi osad, sealhulgas ladustusalad, ehitusmasinate seisuplatsid jne, peavad 
olema varustatud piiretega, mis muudavad võimatuks kolmandate isikute juhusliku või 
teadmatusest tuleneva sattumise ehitusplatsile. Piireteks loetakse vähemalt 1,5 m 
kõrgusega stabiilset ja katkematut metallaeda, mis talub tuulekoormust ning lisaks sellele 
täiendavat koormust 0,2 kN/m piki piirde ülaserva. Lisaks piiretele muid 
piiramismeetodeid (kilelindid, üksikus postid jne) võib kasutada vaid 
tähelepanujuhtimiseks, nt. ladustusalade tähistamiseks, liiklusvoolu ümbersuunamiseks 
jne. Ajutised piirded peavad jääma kohale seni, kuni Tööd on piisavalt lõpetatud selleks, et 
võtta ala ohutult avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik 
on täidetud kuni maapinna tasemeni. 

4.8. Tuleohutus 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil või selle 
läheduses asuvates hoonetes, jm. Võimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil 
piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi või prügi põletamine ei ole lubatud. 

Kui objekti läheduses asuvad tule- ja/või plahvatusohtlikud rajatised/seadmed 
(kütusemahutid jne.) siis informeerib Töövõtja sellest koheselt Omanikujärelevalvet. 
Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid ja järgib kõiki Omanikujärelevalve poolt 
antud juhiseid vältimaks tulekahju või plahvatust. 

4.9. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

4.9.1. Üldist 

Teemaale ehitatavad rajatised ei tohi takistada edasiste maanteehoolde- ja remonditööde 
tegemist, sh. truupide ja kraavide rajamist. 

Töövõtja tagab kõigi maa-aluste kommunikatsioonide kaevetööde ja kaevikus töötamise 
perioodil ajutise toestamise ja vajadusel ka piisava alalise toestamise. Kõik tehnovõrkudele 
tekitatud kahjustused parandab Töövõtja oma kulul viivitamatult.  
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Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde 
teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika.  näit. vibratsiooni vms kahjustava mõju 
vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise või 
rajatise omanikku kui Omanikujärelevalvet. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada 
võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, 
samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud 
tuleb kanda Töövõtjal. 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht, kõrgus ja läbimõõt ka 
valdajatele teada (näit. olemasolevad side- ja elektrikaablid, veetorustikud, 
survekanalisatsioonitorustikud jms), seetõttu tuleb nendele rajatistele ehituse ajal pöörata 
erilist tähelepanu. Töövõtjal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata ja ebatäpse 
asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on 
projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Töövõtjal tuleb 
arvestada nii ajaliste kui ka rahaliste kulutustega, mis tulenevad survetorude ja kaablite 
asukohtade muutusest võrreldes projektjoonistel esitatuga. 

Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega (ka majaühendused) tuleb 
nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Töövõtjal tuleb arvestada kuludega, 
mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks 
vajaminevate detailide erinevusest. 

Olemaolevad säilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped tuleb ümber 
paigaldada olenevalt tee pinna kõrgusest. Töövõtja peab arvestama ümberehitusest 
tulenevate kulutustega. 

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate torustike (drenaažitorud, sademeveetorud, 
truubid, veetorud jms) ja kraavide töötamise peale ehitustööde lõpetamist. Vajadusel tuleb 
olemasolevad torustikud asendada uutega.  

Töövõtjal tuleb arvestada, et 1 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest 
tehnovõrkudest ja 0,5 m kaugusel rööbiti kulgevatest teistest tehnovõrkudest tuleb 
kaevetööd teostada käsitsi. 

Olemasolevate õhuliinide kaitsetsoonides töötamisel tuleb Töövõtjal enne kaevetööde 
alustamist veenduda, et tööde käigus ei saaks kahjustada olemasolevad õhuliinipostid. 
Vajadusel tuleb Töövõtjal postid toestada. 

Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. Õhuliinide all 
üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud. Paralleelsel 
kulgemisel tuleb hoida nõuetekohast vahekaugust (1 m). 

4.9.2. Hoonete ja rajatiste kaitsmine 

Töövõtja vastutab, et kogu Ehitusplatsil või selle läheduses asuv Tellijale või kolmandatele 
isikutele kuuluv vara oleks säilitatud ja kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst põhjustatud 
võimaliku hävitamise või vigastamise eest. Töövõtja poolt tööde elluviimise käigus 
põhjustatud vara igasuguse vigastamise või kahjustamise korral tuleb Töövõtjal taastada 
sobivalt ja vastuvõetavalt vara esialgne olukord või asendada see uuega ning katta sellega 
seonduvad kulud.  
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Töövõtja taastab kõik tööde elluviimise käigus hävinenud või vigastatud pinnad ja vara 
ning vastutab selle eest, et kõik lõpetatud/paigaldatud välised ja sisemised pinnad ning 
armatuurid ja seadmed oleksid kaitstud plekkide, vigastuste, mustuse ja purunemise eest 
kogu projekti elluviimise perioodil alates ehitamisest, lõpetamisest/paigaldamisest kuni 
Tellijale üleandmiseni.  

Kui esineb mingeid kaebusi Tööde lepingu raames sisalduvate tööde elluviimise jooksul 
varale tekitatud kahju või väidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Töövõtjal katta kõik 
sellise kahjunõude likvideerimisega seotud kulud. Enne tööde alustamist objektil või selle 
läheduses asuva vara piirkonnas, teeb Töövõtja omal kulul sellised uuringud, mis võivad 
olla vajalikud vara olemasoleva olukorra määramiseks. 

Kõiki väljaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustööde ala piire olevaid 
rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma 
kohaliku omavalitsuse või kinnistuomaniku kirjaliku nõusolekuta ei vigastada ega 
kõrvaldada.  

Sellised takistused, nagu liiklusmärgid, piirded, kirjakastid ja teised tehisobjektid, võib 
tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus jääb alles ka ümbermuudetud 
asukohas. Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid paigaldab pärast 
kaevetööde lõppu Töövõtja omal kulul esialgsele kohale tagasi, kui ümberpaigutatud 
objekti omanikuga pole kokku lepitud teisiti. Kui rajatud torustiku tõttu ei ole teisaldatud 
objekti võimalik esialgsele kohale tagasi paigaldada tuleb koostöös objekti omaniku, 
kohaliku omavalitsuse ja Omanikujärelevalvega leida uus sobiv asukoht. Juhul, kui ilma 
ehitustööde vajaduseta on tekitatud kahju kas era- või ühiskondlikus omandis olevaile 
rajatistele, tuleb Töövõtjal asendada või parandada rikutud omand nii, et omanik ei peaks 
kulusid kandma ning sellisel viisil, mis rahuldaks omanikku, kohalikku omavalitsust ja 
Tellijat. 

Enne üleandmis-vastuvõtmisdokumentatsiooni vormistamist esitab Töövõtja piisavad 
tõendid selle kohta, et kõik esitatud kahjunõuded on juriidiliselt lahendatud. 

Olemasolevate tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamisel tuleb lähtuda vastava tehnovõrgu 
valdaja ettekirjutustest ja nõuetest.  

4.9.3. Rakendatavad meetmed töötamiseks elektrikaablite kaitsevööndis 

Töötamisel elektrikaablite kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid: 

 Töötamine elektrikaablite kaitsevööndis on lubatud ainult tehnovõrgu valdaja 
volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

 Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. 

 Enne kaevetöid märgib looduses olemasolevate kaablite asukohad maha 
tehnovõrkude volitatud esindaja. 

 Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 1 m elektrikaablist. 

 Lahtikaevatud kaablid tuleb mehhaaniliste vigastuste vältimiseks kaitsta 
laudkastiga ja üles riputada. 

 Ristumisel rajatised käsitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada.  
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 Torustiku ristumisel kaabliga tuleb kaitsetoruta kaabel paigaldada 
kaablikatsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta toruga kummalegi poole vee- ja 
kanalisatsioonirajatist 1m ulatuses. 

 Tänavavalgustuse ja elektriõhuliini postid tuleb kaevetööde läheduses toestada, et 
oleks välistatud postide ära vajumine. 

 Kõik tööd elektrikaablite ja postide kaitseks, ehituseks, jne teostab ja vajalikud 
materjalid hangib töövõtja omal kulul. 

4.9.4. Rakendatavad meetmed töötamiseks sideliinirajatiste kaitsevööndis 

Projektipiirkonnas asuvad Telia Eesti AS-le kuuluvad sideliinirajatised. Töötamisel Telia 
sideliinirajatiste kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid: 

 Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja Telia AS-ile kuuluvate 
sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad ja 
sügavused, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde 
käigus. Tööde teostamine Telia sideliinirajatiste kaitsevööndis on lubatud Telia 
AS-i poolt väljastatud tööloa alusel. 

 Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/ESS ) kehtestatud nõudeid. Kaevetöid tuleb 
teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite 
väljavenitamist jne. Kaevikute seinad  tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga 
sidekaevude peal ja nendest ülesõit on keelatud.  

 Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. 

 Lahtises kaevikus tuleb sideliinirajatised riputada risti üle kaeviku paigaldatud 
talade külge. Asbesttorud tuleb riputada kolmest kohast toru kohta. Rajatisi tuleb 
kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning varguse vastu. 

 Sidekaablite kaitsmise all mõistetakse olemasoleva kaabli kaitsmist lõhestatud 
kaablikaitsetorudega DN100. Kõik kanalisatsioonis olevad kaablid tuleb 
taastada/kaitsta plasttorudega DN100. 

 Peale ehitustööde lõppu sidekanalisatsiooni kaitsevööndis, teostada kanalisatsiooni 
läbitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste 
katmist tuleb teostada liinirajatiste ülevaatus ja koostada kaetud tööde aktid.  

 Kõik tööd sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks, jne. teostab ja vajalikud materjalid 
hangib töövõtja omal kulul. 

4.10. Ehitusaegse veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamine 

Ehitustööde, uuringute, katsetuste ja ettevalmistustööde ajal tuleb Töövõtjal sobival 
meetodil vastavad teenused säilitada ning tagada teenuse ja kulumõõtmise selline tase, 
nagu see oli enne ehitustöödega alustamist. Joogivee kvaliteet peab vastama 
seadusandluses sätestatud nõuetele või vähemalt enne igasuguste tööde alustamist olnud 
kvaliteet. Selliste teenuste säilitamise metoodika peab olema kinnitatud 
Omanikujärelevalve poolt igal juhtumil eraldi. 
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Vee võtmisel ühisveevärgist korraldab Töövõtja omal kulul ja Tellija Tehnilise Esindajaga 
kokkulepitud viisil vee mõõtmise ja tasub vee eest ühisveevärgi operaatorile vastavalt 
kehtivale hinnakirjale. 

Ilma veevarustuseta on lubatud tavatarbijaid hoida mitte üle 36 tunni. Juhul, kui seda nõuet 
ei ole võimalik täita, peab Töövõtja ehitama välja ajutise varustustorustiku. Veekatkestuste 
suhtes tundlike tarbijate puhul on lubatud veevarustuse katkestamine ainult 
ümberühenduste tegemise ajaks. Katkestuse aeg, kestus ja tingimused tuleb Töövõtja poolt 
iga sellise tarbija esindajaga täiendavalt kirjalikult kooskõlastada. 

Reovee ärajuhtimise katkestamine on üldjuhul lubatud vaid samal ajal veevarustuse 
katkestamisega. Kanalisatsiooniteenust ei tohi katkestada üle 1 tunni. Töövõtja peab 
tagama, et reovee ärajuhtimise katkestamise ajal oleks välistatud üleujutuste põhjustamine 
keldrites, keskkonnareostus vms. Töövõtja peab vajadusel tagama reovee ajutise 
ärajuhtimise või -pumpamise Tellija Tehnilise Esindajaga kooskõlastatud meetodil. 

Kõikidel sellistel juhtudel tuleb mõjustatuid kinnistuid teavitada kirjalikult vähemalt 48 
tundi enne teenuste katkestamist. 

Ajutise veevarustuse korraldamiseks võib Töövõtja kasutada olemasolevat torustikku 
ühendades sinna ajutised ühendustorustikud. Ajutiste veevarustustorustike kasutamisel on 
keelatud nende paigaldamine maapealsena, need tuleb kogu ulatuses paigaldada maa alla 
minimaalselt 0,2 m sügavusele. Erandina, Omanikujärelevalve poolt kooskõlastatud juhul 
võib rajada lühikesi maapealseid lõike, mille ümber paigaldada kaitserakised. Töövõtja 
peab tagama ajutise torustiku korrashoiu ja külmal ajal mittejäätumise. 

Kõik ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse tagamise kulud kannab Töövõtja. Kõik 
ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamise tõttu tekkivad võimalike avariide 
tagajärjed likvideerib ja sellest tekkivad võimalikud kulud tasub Töövõtja. 

4.11. Ajutine elektrivarustus 

Töövõtja tagab (tarnimine, paigaldamine, kasutamine ja hooldus) ajutise elektrivarustuse 
(ehituslikel eesmärkidel, objekti kontoris ja katsetamine) objektil ja katab kõik sellega 
seotud kulud. Töövõtja kooskõlastab oma tegevuse seoses ajutise elektrivarustuse 
paigaldamisega kohaliku vastava ettevõttega. Töövõtja tasub kohalikule energiaettevõttele 
kõik elektrivarustuse paigaldamisega seotud kulud ja tagab vastava tööjõu, seadmete ja 
materjalide olemasolu. Töövõtja lülitab välja ja eemaldab ajutised elektrirajatised pärast 
tööde lõpetamist kooskõlas kohaliku energiaettevõtte poolt esitatud nõudmistega. Kui 
ajutise elektrivarustuse käigus on vaja kasutada generaatoreid, siis tuleb need katta sellise 
kattega, et müra ei häiriks naabreid (kolmandat osapoolt). 

4.12. Ligipääs tehnovõrkudele 

Töövõtja ei tohi takistada juurdepääsu ühelegi kaevule, tuletõrjehüdrandile, kilbile vms 
tehnovõrgu osale ilma vastava tehnovõrgu omaniku kirjaliku nõusolekuta. 
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4.13. Ajutised hügieenirajatised 

Töövõtja tagab piisaval hulgal ajutiste tualett- ja pesuruumide paigaldamise objektile ja 
katab kõik sellega seotud kulud. Rajatised peavad olema paigaldatud sobivale kohale 
võimalikult väljaspool avalikkuse vaatevälja ja et kõrvaliste isikute juurdepääs oleks 
maksimaalselt välditud. Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb vastavalt nõuetele 
tühjendada. 

4.14. Kaetud tööd 

Kaetud tööd vaadatakse üle Omanikujärelevalve poolt ja pärast kaetud tööde akti 
allakirjutamist Omanikujärelevalve poolt võib töid jätkata. 

Kaetud tööd on vähemalt järgmised:  

 kaevetööde ja vundamendikraavide põhjad;  

 hüdroisolatsiooni- ja soojusisolatsioonitööd; 

 vee- ja kanalisatsioonitorustikud ja kaablid ja nende alus- ja kaitsekihid; 

 muud tööd, mida nõuab projekt, mõni ametkond või Omanikujärelevalve.  

4.15. Katete eemaldamine 

4.15.1. Üldist 

Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni või 
ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel peab teel või selle osal olema 
liikluse avamiseks tagatud tee ekspluatatsiooninõuded. 

4.15.2. Asfaltkatte eemaldamine 

Asfaltpinnad tuleb lahti freesida selleks ettenähtud masinatega ja sirgjooneliselt. 

Lõigete laiuse määrab kaevatava kaeviku laius, kusjuures freesitav ala peab olema 
kaevikust mõlemalt poolt 0,2 m laiem.  Kui pinnase varingud säilitatava asfaltkatte alt või 
lõikeserva vigastused tingivad täiendava teekatte eemaldamise, siis toimub see Töövõtja 
kulul. 

Kui vajaliku lõikekoha ja katte serva vahekaugus on 1,0 m või vähem, tuleb teekate 
eemaldada kuni servani. Samuti tuleb kate eemaldada nende lõigete vahelt, mille 
vahekaugus on 1,0 m või vähem. Kui taastamise ulatus on kogu tee laius, siis tuleb tee 
kogu laiuses lahti freesida. 

Kui kaevetööde käigus on olemasolev asfaltkate eemaldatud ja/või kahjustatud rohkem kui 
50% ulatuses (katte laiuse järgi), tuleb kogu asfaltkate ülesse võtta ja taastada tee või 
tänava täies laiuses. 

Freesimata võib kokkuleppel Omanikujärelevalvega eemaldada asfaltkatte kohtadest, kus 
asfaltkatte olukord (väike või väga ebaühtlane paksus vms) freesimist ei võimalda. 

Freespuru kuulub tee valdajale ja tuleb Töövõtja kulul transportida ja ladustada tee valdaja 
poolt selleks määratud asukohta. Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida korrektselt vallitatuna, 
hoiuplatsi korrashoiu eest vastutab Töövõtja. Tee valdaja loal on ladestuskohta 
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transporditud freespuru lubatud kasutada käesoleva projektiga seotud liiklusalade teekatte 
ajutisel või lõplikul taastamisel. Töövõtja peab pidama freespuru arvestust.  

Freesitava teekatte maksimaalse lubatud pikkuse määrab kohalik omavalitsus kaeveloas 
(see ei või olla pikem kui tänavalõik, s.t. tänava järjestikuste ristmike vaheline lõik). Lahti 
freesitud teekattega lõik peab olema tähistatud hoiatusmärkidega. 

Kui lahti freesitud teekattega lõik on liikluseks osaliselt või täielikult avatud ning 
freesimissügavus ületab 50 mm, peab Töövõtja tegema freesitud ala otstesse, ristmikele 
ning kinnistute jne sissesõidukohtadesse freespurust üleminekud freesitud ja freesimata 
serva ohutuks ületamiseks liiklusvahenditega. 

4.15.3. Äärekivide eemaldamine 

Äärekivid tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks võimalik taaskasutada pärast 
torustike paigaldamist äärekivide taastamisel. Katkised või ehitustööde käigus vigastatud 
äärekivid tuleb kasutusest kõrvaldada ning tänava taastamisel asendada uutega Töövõtja 
kulul. Katkised äärekivid tuleb utiliseerida ehitusjäätmete ladestuskohas.   

4.15.4. Kasvupinnase eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada 
eraldi, selleks et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade 
taastamisel. Taaskasutamiseks mõeldud pinnas eemaldatakse Töövõtja poolt projektis 
näidatud ulatuses ja ladustatakse kohaliku omavalitsuse poolt heakskiidetud alal. 
Taaskasutamiseks ebasobiv pinnas, mis võib kahjustada ehituses kasutatavaid materjale, 
veetakse Töövõtja poolt ehitusplatsilt ära kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud kohta. 

Kasvupinnast tuleb käsitleda võimalikult kuivas olekus. Pinnast ei tohi kasutada tugeva 
vihma ajal või pärast seda. 

Pinnase äraveo ja ladestamisega kaasnevad kulud katab Töövõtja. Töövõtja on vastutav 
ladustusalalt väljakanduva, väljavalguva või muul moel ümbritsevale alale sattuva pinnase 
ning sellega kaasnevate kahjude eest. 

4.16. Kaeve- ja mullatööd 

Ehitustööde ajal tuleb kogu töötsoon tähistada. Eemaldatava pinnakihi paksus tuleb 
kooskõlastada Omanikujärelevalvega. Kui eemaldatav pinnas sobib projektijärgseks 
taimestiku ja murupindade rajamiseks, siis varutakse piisav kogus mulda, mis võimaldab 
taimestiku kasvuks minimaalse kihi (150 mm), ehitusplatsil Omanikujärelevalve poolt 
kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud kohtadesse.  

Töövõtja peab kindlustama, et pinnas ei seguneks alusmulla, kivide, kõva pinnase, prahi, 
lammutustöödest järelejääva materjali või ehitusmaterjalidega. 

Kohates juhuslikke vanu ehitisi, maardlaid, vundamente, täitematerjale, mahuteid, torusid, 
kaableid, kuivendustorusid, luuke, voolusänge, kraave, jne mis ei ole märgitud 
projektidele, siis tuleb enne tööde jätkamist hankida kohalikult omavalitsuselt vajalikud 
juhised tööde edasiseks jätkamiseks. 
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Töövõtja kontrollib kaevamistööde ala juures toimuvat tasandamistööd, et vältida vee 
jooksmist kaevatud aladesse või valmistööde sektsiooni.  

Töövõtja teavitab kaevetööde lõpust Omanikujärelevalvet 48 tunni jooksul, et 
Omanikujärelevalve saaks kontrollida kaeviku põhja ja mõõtmeid. Kaevikul võib vajadusel 
olla minimaalseid erinevusi projekteeritavast suunast ja ristlõike kujust, kui sellistest 
erinevustest on Töövõtja kohustatud teavitama Omanikujärelevalvet.  Kaevikul võivad olla 
laiendused kaevude ja rajatiste, seadmete asukohas.  

Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist kiiresti või 
kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb vältida ka kaeviku seina jäätumist kaevikus 
kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb töö ajal hoida kuivana, et saaks 
sooritada  kõik paigaldus- ja tagasitäitetööd koos kihtide tihendamisega. 

Vajadusel tuleb alandada ka pinnasevett. Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine reovee- 
või sademeveekanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavid) on lubatud ainult vastava 
kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt määratud tingimustel ning ulatuses. Vee 
väljapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab Töövõtja vältima vee sattumist 
kinnistutele, teedele jne, samuti kraavide ülekoormamisest tekkivaid üleujutusi. Nõude 
eiramisest tekkivad kahjud kompenseerib ning üleujutuse tagajärjed kõrvaldab Töövõtja. 

Vajadusel peab Töövõtja kaevandid varustama ajutise toestuse, vooderduse või ajutiste 
puittugedega, et hoida ära kaevandiseinte varinguid. Toed võib eemaldada alles siis, kui on 
välistatud toestatud pinnase liikumahakkamine, ei seata ohtu töötajaid ega kaevandisse 
paigaldatud ehitisi, ehitiste osi, kommunikatsioone või seadmeid.  

Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on 
allpool põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks pole 
piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud 
tugikilpe ja vahetugesid, mille parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS 1997-1:2005 
juhistest. 

Toestus ja tugevdus jäetakse kaevikusse peale tööde lõppu alatiselt üksnes siis, kui nii on 
nõutud joonistel või Omanikujärelevalve vastava nõude korral. Alati, kui toestus või 
tugevdus jäetakse alatiselt paika, tuleb selle ülemised otsad 1,0 m kõrguselt allpool 
kavandatud maapinda ära lõigata ja kõrvaldada, millises osas seda tehakse on 
Omanikujärelevalvel õigus juhiseid anda. Omanikujärelevalvel on õigus nõuda süvendite 
külgede ja lahtiste kaevikute nõlvade stabiilsuse tagamiseks toestuste tegemist või muude 
meetodite kasutamist. 

Kui kaeviku sein on järsem varisemisnurgast, tuleb I kategooria pinnaste puhul (sõmer ja 
kesktihe liiv, sõmer kruus, sõmer moreen) kaevikut toestada sügavusel alates 2 m. II ja III 
kategooria pinnaste puhul (tihe ja kesktihe liiv kesktihe tihe ja kesktihe moreen, tihe kruus) 
toestada vastavalt kohalikele tingimustele. 

Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite 
jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks 
nõuetekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristlõige (ehituskaeviku nõlva kalle) selgitatakse 
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konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt sõltuvalt geoloogilistest tingimustest võttes aluseks 
EVS 1997-1:2005 kriteeriumid. 

Toestamata ehituskaeviku põhja minimaalne laius on 0,7 m ja ehituskaevik on vähemalt 
0,4 m laiem toru läbimõõdust. Toestatud ehituskaeviku minimaalne laius on 1 m ja 
ehituskaeviku tugistuste vahe on vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. Kui 
kaevikutes peaks esinema varinguid vms, siis Töövõtja likvideerib sellest tulenevad 
tagajärjed oma kuludega. 

Töövõtja peab vältima ehituskaeviku lähedal asuvate hoonete, tehnovõrkude ja muude 
rajatiste nihkumist, vajumist ja varisemist. Kui selline nihkumine, vajumine või varisemine 
ilmneb, peab Töövõtja kahjustuste viivitamatult omal kulul kõrvaldama. 

Ehituskaeviku nõlva varisemisprismas või lähemal kui 1,0 m kaevikust on 
transpordivahendite liiklemine ning materjalide ja seadmete hoidmine keelatud. 

Ehituskaeviku lahti hoidmise aeg peab olema nii lühike, kui võimalik. Kui 
Omanikujärelevalvega ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb ehituskaevik kaevata vahetult enne 
toru paigaldamist ja tagasitäide tuleb teha sama tööpäeva lõpuks, jättes vaid kuni 6 m 
pikkuse kaeviku lõigu toru otsa juures avatuks. Tagasitäiteta toru tuleb kaitsta kukkuvate 
kivide ja muude võimalike kahjustuste eest. 

Kõikides kaevikutes, mis on üle 1,2 m sügavad, peavad olema paigaldatud ohutud ja 
sobivad redelid, mis ulatuvad 1 m võrra kaeviku servast kaugemale. Iga kaeviku 20 m 
lõigu kohta või ka lühema lõigu peale, kui kaevik on lühem, peab olema vähemalt üks 
redel. 

Asfalt- ja muud tüüpi kõvakattega teede, tänavate ja kõnniteede alla paigaldatava torustiku 
ehituskaeviku kaevamiseks ei ole lubatud kasutada terasest roomikutega ehitusmasinaid. 

Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks 
välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus. 

4.17. Torustike paigaldamine 

Torude transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja juhistele ja 
RIL77-2013 nõuetele. Torusid ei tohi ladustada kohtades, kus neile mõjub otsene 
päikesekiirgus. 

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust 
projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja 
puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile ühtlaselt kogu toru ulatuses. Muhvide kohale 
tuleb toru alusesse teha süvend, vältimaks toru toetumist muhvile. 

Erinevat tüüpi termosulatusühendused peavad olema teostatud plasttorude torutööde 
keevituse väljaõppe saanud töömeeste poolt. Töövõtja peab edastama ühendusi teostatavate 
töömeeste nimed, nende väljaõppe tunnistused ja kogemuse Omanikujärelevalvele 
kinnitamiseks. 
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Torude liitmiseks tuleb kasutada kas kontaktsulatusliiteid, muhv- või põkksulatusmeetodit 
juhul, kui ei ole määratletud teisiti. Veetorustiku rajamisel arvestada muhvkeevituse 
tehnoloogianõuetega, torudelt eemaldada oksiidikiht, torud peavad olema fikseeritud enne 
keevitamist, keevituse ja jahtumise ajal. 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks paigaldatavasse 
torustikku võõriseid, mis on kahjulikud või ohtlikud inimese tervisele või veevarustuse ja 
kanalisatsiooni süsteemile. Ühendatavad torud peavad olema otstest suletud ja kaitstud 
saastumise eest kuni torud on paigaldatud. 

 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud hälbed on järgmised: 

Projekteeritud toru lang (‰) Lubatud kõrvalekaldumine 
projekteeritud langust (‰) 

Lubatud kõrvalekaldumine 
kõrgusest (mm) 

>5 1,5 50 

3-5 1,0 30 

<3 1,0 20 

Kaevu seina lubatud hälve vertikaalist on 5 mm/m, lubatud kõverus kaevude vahel ±1/300 
kaevude vahekaugusest. Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane lang, vett koguvate 
lohkude esinemine ei ole lubatud. 

Vee- ja survekanalisatsioonitorustike lubatud hälbed on järgmised: 

 Kõrgusliku asukoha hälve (vertikaalis) ±50 mm; 

 Asendiplaaniline asukoha hälve (horisontaalis) ±100 mm. 

Torustikud rajatakse üldjuhul lahtisel meetodil v.a. ristumisel maanteega või üksiku 
survetoru paigaldamisel. 

Suundpuurimise puhul peab Töövõtja Omanikujärelevalvet teavitama vahenditest ja 
meetoditest, millega tagatakse toru paigaldustäpsuse vastavus Tellija tingimustes esitatud 
nõuetele. Toru plaanilist asukohta ja sügavust määravate toimingute tegemine (varraste 
pinnasesse puurimine vms) peab toimuma Omanikujärelevalve all ja Töövõtja peab selle 
käigus tehtavad mõõtmised dokumenteerima ning esitama Omanikujärelevalvele 
heakskiitmiseks. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud ühendatakse põkk-keevisega.  
Kinnisel meetodil paigaldatavad torud peavad olema spetsiaalsed 3-kihilised PE RC torud. 

Torustike paigaldamisel tuleb jälgida torude valmistajatehaste poolt määratud 
paigaldusnõudeid ja ettekirjeldusi. Torustike paigaldamisel tuleb kontrollida, et torudel ei 
oleks sügavaid kriime (lubatud 0,1 toru seina paksusest). Tuleb vältida ehitusaegset 
võõrmaterjali sattumist torusse.  Vee- ja kanalisatsioonitorustike vahekaugus peab olema 
0,3 m. Toru ja kaeviku seina vahe peab olema vähemalt 0,2 m. Torude ristumisel tuleb 
jälgida, et torude vaheline vertikaalne kaugus oleks vähemalt 10 cm. Vajadusel saab muuta 
survetorustiku kõrguseid.  



Maasika planeeringuala vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Põhiprojekt. 
Töö nr. 016/2023 

Keskkond & Partnerid OÜ  04.2023 32/49 
 

Töövõtja peab kasutama spetsiaalseid toruliitmike või astmelisi muhve erinevat tüüpi või 
klassi torude ühendamisel. Erinevatest materjalist torustike puhul tuleb kasutada 
tõmbekindlaid muhve. Astmelised muhvid peavad vastama elastsete muhvide ja 
äärikadapterite nõuetele.  

Paigaldatud torustiku ots tuleb sulgeda otsakorgiga, et vältida võõrkehade sattumist 
torustikku. 

Torude paigaldamisel ei tohi kasutada ülemäärast jõudu vältimaks toruotste vigastamist 
jms defekte. Kanalisatsioonitoru tihend peab ulatuma naabertorusse vähemalt 40 mm 
ulatuses. 

Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada järgmiselt: 

 Asfaltkattega tänavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada teekattega samale 
tasapinnale; 

 Kruusa- ja killustikkattega tänavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 15 cm 
madalamale teepinnast; 

 Betoon-, betoonist sillutiskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel tuleb kape, 
kaevu kaas paigaldada 0-5 mm  maapinnast allapoole; 

 Haljasalal tuleb kape, kaevu kaas paigaldada ümbritsevast maapinnast 10-20 mm 
kõrgemale. Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest eemale, et oleks välditud 
pinnavee sissevool kaevudesse; 

 Kaped ja kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele; 

 Kaevu kaane suurus valitakse vastavalt kaevu läbimõõdule; 

 Tagamaks kaevude veetihedust, tuleb kaevukaane raami ja teleskooptoru ühendus 
teha korrektselt ja veetihedalt. 

Plasttorude ühendamisel olemasoleva plastkaevuga tuleb kasutada vastava läbimõõduga 
läbiviigumuhvi või järelühendussadulat. Olemasolevate reoveekanalisatsioonitorustike 
ühendamisel uute plasttorudega tuleb kasutada kuumkahanevaid liitmike. 

Talvisel perioodil tuleb torustikutöid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei 

ole lubatud temperatuuridel alla -15C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana 
lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma 
soojas ruumis.  PE torude keevitus temperatuuril alla -10oC pole lubatud. Torude 
üleskerkimise vältimiseks kaevikus tuleb teha veetõrjet. 

Torustiku paigaldamise ajal tuleb teha teostusmõõdistamine ning kaevude ja sõlmede 
digitaalne pildistamine. 

4.18. Tagasitäide 

Tagasitäidet tohib teostada ainult pärast kooskõlastamist Tellija esindajaga.  

Ehituskaevikute tagasitäitmisel, täitematerjali valikul ja tihendamisel tuleb juhinduda Maa 
sisse ja vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013 ja tootja nõuetest, 
juhenditest. Ehituskaevikute tagasitäite tegemisel tuleb arvestada ka Majandus- ja 
taristuministri määrusega nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedinõuded“. 
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Tagasitäitmise ajal võetakse vastavalt Omanikujärelevalve juhistele pinnaseproovid, et 
määrata kindlaks tagasitäite materjali tihendusaste. Kui tihendusaste on väiksem kui 
nõutud, siis tehakse täiendav tihendamine ning uut tagasitäitematerjali ei paigaldata enne, 
kui eelnevalt paigaldatud materjal on nõuetekohaselt tihendatud. Kui tihendusaste ei ole 
ikkagi vastuvõetav, siis eemaldatakse tagasitäitematerjal kuni eelmise vastuvõetava 
tihendusastmega kihini ning tehakse täiendav tihendamine, kuni saadakse rahuldav 
tulemus. Alles seejärel pannakse kaevikusse uus tagasitäitematerjali kiht. Tihendustestid 
tehakse Töövõtja kulul vastavalt Omanikujärelevalve poolt antud juhistele. 

Tagasitäitematerjali tihendusproovid (penetromeeter, elastsusmoodul) viiakse läbi 
Omanikujärelevalve poolt näidatud kohtades. Töövõtja teostab tihendusproovid 
Omanikujärelevalve vastava korralduse alusel, vähemalt 1 proov 50 m3 tihendatud pinnase 
kohta. 

Projekteeritud torustikud paigaldada 10…15 cm paksusele liivast või killustikust 
aluskihile. Väikese kandevõimega ja/või suure veesisaldusega pinnastes tuleb tasanduskihi 
alla valmistada paigaldustingimustele sobiv torustiku aluskonstruktsioon, mis 
kooskõlastada Omanikujärelevalvega. Omanikujärelevalve võib nõuda torustiku 
tasanduskihi alla aluskonstruktsiooni valmistamist, kui peab seda vajalikuks. Kõik 
torustike tasanduskihi ja aluskonstruktsiooni rajamisega seotud kulud kannab Töövõtja.  

Killustikalus (maks. Fr 16...32 mm) tuleb ümbritseda geotekstiiliga alljärgnevate 
parameetritega: 

 Kaal: 150...200 g/m2; 

 Tõmbetugevus: 10...25 kN/m. 

Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru ulatuses. Muhvide kohale tuleb aluskihti 
teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile. Pärast torude paigaldamist  teha käsitsi 
liivast algtäite paigaldus. Toru peal peab olema vähemalt 300 mm kiht enne tihendamise 
alustamist. Algtäide tuleb tihendada tihendusastmeni 0,90. Peale aluspõhja valmimist peab 
Töövõtja saama Omanikujärelevalve kooskõlastuse ehitustööde jätkamiseks.  

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjal peab olema homogeenne, puhas, 
ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm peab olema vähem kui 10%. Materjal 
ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi rohkem kui 15% 
materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav ja filtratsioonimoodul peab olema 
vähemalt 0,5 m/ööp.  

Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De 110 mm ja suuremate torude korral. 
Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm. 

Ehituskaeviku tasanduskihi ja tagasitäite materjal peab olema Omanikujärelevalve poolt 
heakskiidetud. 

Lõpptäide teha liivast või kruusliivast filtratsioonimooduliga k>0,5 m/d. Haljasala alla 
jääva kaeviku lõpptäite võib teha kohalikust pinnasest. Erinevad materjalid tuleb tagasitäita 
nii, et ainult üks materjal on ühes kihis. Liiva ei tohi kallata toru peale, vaid tuleb laotada 
kahele poole toru. Tagasitäite tegemisel tuleb pinnas kihtide kaupa tihendada. 
Tagasitäitmist tohib teostada ainult maksimaalselt 350 mm kihtide kaupa, mis tihendatakse 
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või töödeldakse vastavalt projekti nõudmistele. Pinnase tihendamisel liiklusaladel ja kuni 1 
m liiklusala servast tuleb järgida Maanteeameti peadirektori 29.12.2006. a. käskkirja 
nr 264 „Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised“. 

Kui vajalik, tuleb tagasitäitematerjali kuivatada või niisutada enne tihendamist. Sisse tuleb 
viia tihendustööde päevik. Pärast tagasitäitetööde lõppu peab Töövõtja näitama täidetud 
pinnad ette Omanikujärelevalvele ja peale sellelt vastava heakskiidu saamist tohib ta 
jätkata edasiste töödega. 

Keelatud on ilma Omanikujärelevalve loata ühegi kaeviku või vundamendi täisajamine või 
kinnikatmine. Täitematerjalidena on keelatud kasutada materjale, mis on iseseisvalt või 
teiste materjalidega või põhjaveega segunedes tõstavad sanitaarriski, kahjustavad ehitisi 
või muudavad täite ebastabiilseks.  

Tagasitäitmisel tuleb kindlustada, et täidetavad kaevandid on tühjad, seal ei tohi olla 
näiteks lahtist mulda, prügi ja vett. Keelatud on kasutada tagasitäitena külmunud materjale 
või materjale, mis sisaldavad jääd. Täidet ei tohi hoida külmunud maapinnal. Arvestada 
tuleb kõikide ettevaatusabinõudega, et ära hoida ümberkaudset hoonekonstruktsioonide 
rikkumist ja liigset koormamist. Täitematerjal tuleb ladustada ja hiljem ka tagasitäita nii, et 
säilitatakse olemasolev olukord stabiilsena või parendatakse seda. Seadmed, mida 
kasutatakse transportimiseks, panemiseks ja kokkusurumiseks, peavad sobima 
tagasitäiteprotsessiga ja tagasitäitematerjaliga. Kui tagasitäite ala kõrgus ümbritsevast alast 
on rohkem kui 600 mm, tuleb kahe ala ühendusserva moodustada nõlv, mille kalle on 
minimaalselt 1:1. Nõlva tihendusaste peab vastama tagasitäitepinna üldisele 
tihendusastmele. Torustike puhul järgida torustike kaevikute tagasitäitmisel (algtäide ja 
lõpptäide) RIL 77-2013 või tootja nõudeid ja juhiseid.  

4.19. Katete taastamine 

4.19.1. Üldist 

Avalike teede katendite taastamistöid võib teostada ainult teehoiutööde tegevusluba omav 
ehitaja ja tööde teostamise järelevalvet peab teostama teehoiutööde tegevusluba omav 
järelevalve insener. 

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted 
(asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt samaväärses mahus. 
Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms, 
taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. 

Taastamistöödega tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik ja mõistlik. Kuni taastamistööde 
lõpuleviimiseni peab Töövõtja hoidma tänavad ja kinnistute ligipääsuteed kasutatavas 
seisukorras. Juhul, kui puuduva murukatte tõttu kandub kraavidesse, truupidesse või 
nõlvadest alla pinnast, peab Töövõtja üleliigse pinnase eemaldama ja ärauhutud kohad 
taastama. 

Kate taastatakse ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte rajamise 
tingimustest ja kvaliteedinõuetest. 
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Teemaa, kus praegusel hetkel teekate puudub, taastatakse vastavalt EXTech Design OÜ 
poolt koostatud projektile „---------„ (Töö nr ----). 

Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks tänava esialgne kõrgus, kui projektis ei ole määratud 
teisiti. Kõik tänavarajatised tuleb viia vähemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. 
Objekti tänavaelemendid tuleb taastada nii kiiresti, kui võimalik pärast iga torulõigu 
paigaldamise ja kaeviku tagasitäite lõpetamist. 

Peale teekatete taastamist peab tee vastama Majandus- ja taristuministri 14.07.2015. a. 
määruses nr 92 „Tee seisundinõuded“ toodud nõuetele. Teekatendi konstruktsiooni 
taastamisel tuleb lähtuda Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. a. määrus nr 101 „Tee 
ehitamise kvaliteedi nõuded“ ja Maanteeameti juhenditest, ministri määrustest jne, mis on 
kättesaadavad Maanteeameti veebilehel. 

Enne ehitustööde vastuvõtmist Omanikujärelevalve poolt peavad kohalik omavalitsus ja 
vajadusel ka eraomanikud olema haljastuse ja teekatete taastamise tööd heaks kiitnud. 
Kirjaliku heakskiidu hangib Töövõtja. 

4.19.2. Muru taastamine 

Kasvupinnas tuleb kujundada ilma järskude üleminekuteta ja saavutades projektis 
ettenähtud pinnakõrgused. Vajadusel tuleb vajaliku kasvukihi paksuse säilitamiseks 
teostada lokaalseid kaevetöid. Alad tuleb ette valmistada pehme pinnasega katmiseks. 
Kasvukiht tuleb viia sobivasse kultiveerimisolekusse. Seal, kus maapind on kõva, tuleb 
maapinda kobestada. Likvideerida tuleb kõik juured ja rahnud. Seal, kus maapind on 
kaetud mätaste või murukamaraga, tuleb kasvupinnas lõpuni lahti künda või välja kaevata. 
Enne pindmulla laialijaotamist tuleb likvideerida ajutised teed või pinnased.  

Pindmuld tuleb jaotada uuele mullale kihina, mis ei ole vähem kui 150 mm (vähemalt 100 
mm pärast tihendamist). Tihendamine teha mururulliga. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive 
vms osakesi suurusega üle 20 mm. 

Kasvupinnasena tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5 ...7,0. Muld ei tohi sisalda 
taimedele kahjulikke jäätmeid ja pinnas ei tohi olla külmunud. 

Haljasalad tuleb taastada, külvates sinna Omanikujärelevalve ja/või kinnistuomaniku poolt 
heakskiidetud muruseeme külvinormiga 20...30 g/m2. Taastatud haljasalade eest peab 
Töövõtja hoolitsema kuni esimese niiteni (s.h. kastma, väetama, eemaldama umbrohu ja 
teostama esimese niite). 

Taastamistööde käigus tuleb järsud kraavikaldad, teetammi nõlvad vms suure kaldega 
pinnad pinnase erosiooni vältimiseks mätastada. Mätaste taimestik peab olema sarnane 
murule. Töövõtja peab tagama, et ehitus- ja taastamistööd ei halvenda kraavide hüdraulilisi 
omadusi ega nende väljanägemist.  

Kaevuluugid ja kaped tuleb paigaldada ümbritsevast maapinnast 50 mm kõrgemale. 
Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest ja kapedest eemale kaldega 1:20.   
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4.19.3. Asfaltkatte taastamine 

Kõnniteede ja sõiduteede taastamisel tuleb järgida Majandus- ja taristuministri määruses nr 
101 „Tee ehitamise kvaliteedinõuded“ esitatud nõudeid. Teetööd teha vastavalt „Teetööde 
tehnilisele kirjeldusele“ MA 2019-XXX. 

Tee katend taastatakse vastavalt taastatavatele kihipaksustele kihtide kaupa, astmeliselt. Iga 
järgnev katendi kiht peab olema ülekattega alumise suhtes vähemalt 30 cm. Asfaltkate 
rajatakse ühekihilisena asfaltbetoonist AC 16 surf, mille paksus on 70 mm.  

Asfaltsegude koostis valitakse vastavalt Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele. 

Jämetäitematerjalile esitatavad nõuded vastavalt juhise tabel 1 veerule 1 (AKÖL 20≤900). 

Sideained peavad vastama standardis EVS 901-2 esitatud nõuetele ning neid tuleb kasutada 
vastavalt standardis 901-3 sätestatud tingimustele ja kinnitatud seguretseptile. 

Asfaltbetooni tihendustegur peab olema suurem või võrdne 98%. Asfaltpinna ülakihi 
lubatud suurim pilu 3 m lati all on pikisuunas 4 mm ja põikisuunas 4,5 mm. 

Asfaltkatte aluskiht tuleb teha killustikust fraktsiooniga 32…63, kiilutud frakts. 8…16 
kuluga 25 kg/m2. Killustikaluse materjal peab vastama nõuetele LA35. Aluskihi paksus 
peab olema ühekihilise asfaltkatte all 20 cm. Killustikaluse elastsusmoodul E/3 peab olema 
vähemalt 170 MPa. Kasutatav fraktsioneeritud killustik peab vastama Killustikust 
katendikihtide ehitamise juhendi  tabeli 1 veerus 6 esitatud miinimumnõuetele. Lubatud on 
kasutada ka ridakillustikku, mis vastab Killustikust katendikihtide ehitamise juhendi tabel 
5-le. 

Ühekihilise asfaltkatte killustikaluse alla jääb dreenkiht min paksusega 20 cm ja 
filtratsiooniga k>0,5 m/d. Dreenkihi elastsusmoodul peab olema vähemalt 65 MPa. 

Asfaltbetooni võib paigaldada temperatuuril alates +5o C kuivale ja külmumata 
muldele/alusele. Aluskihte ei või laotada temperatuuril alla 0o C. 

Asfalteerimine vastu märga aluspinda või olemasoleva asfaldi serva ei ole lubatud. 
Olemasoleva asfaldi servad enne asfalteerimist kruntida bituumenemulsiooniga. 

Kaevukaaned paigaldatakse asfaltkattega ühte tasapinda (tolerants ei ole lubatud).  

Enne asfalteerimist lõigata kaevetsoonist  ca 50 cm mõlemale poole jäävad asfaldiservad 
sirgeks ning asfalteerida koos killustikaluse tegemisega. Alla 1 m laiuseid taastatavaid 
asfaltribasid jääda ei tohi, seega enne asfaldikihi taastamist lõigata vähemalt 1m laiuseks.  

Piki teed paiknevad vuugid tohivad paikneda tee või sõiduraja teljel. 

Eelnevalt pinnatud kaevekoht taastada pindamise teel, +30 cm ülekatte laiuselt mõlemale 
poole kaevetsoonist, kasutades graniitkillustikku fraktsiooniga 8-12 mm ja naftabituumen 
emulsiooni markeeringuga BE65R. Pindamata tänavatel kasutada uue ja vana asfaldi 
liitekohtade katmisel Patcher tehnoloogiat (graniitkillusiku + BE65R).  

Taastada tuleb kaevetööde käigus hävinud või rikutud teemarkeering (sõiduridade 
eraldusjooned, ülekäigurajad jne). Kui kaevetööde käigus vigastatakse asfaltkatet (näiteks 
roomikekskavaatori jäljed), taastatakse kate pindamise teel, samuti teede äärekivid ja 
haljastus.  
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NB! Tööde käigus eemaldatav freespuru antakse üle tee omanikule ja ladustatakse 
omaniku poolt ettenähtud kohta.  

4.19.4. Äärekivid 

Betoonist äärekivid peavad vastama Eesti standardi EVS-EN 1340:2003+AC:2006 
nõuetele:  

 betooni tinglik mark mitte vähem kui C35/45 XF4KK4; 

 ilmastikukindlus klass 3 (D), keskmine massikadu mitte üle 1,0 kg/m2; 

 paindetugevus - klass 3; 

 kulumiskindluse klass 3. 

Betoonist äärekivide taastamisel kasutada sõidutee ääres kasutamiseks toodetud äärekive. 
Toodang peab olema vastupidav teede talihooldes kasutatavatele kemikaalidele. 

Projekteeritud äärekivid paigaldada 10 cm paksusele betoonkihile (tugevusklass vähemalt 
C16/20). Betoonkihi alla ehitada kruusast või killustikust tihendatud alus. Äärekivid 
toestada mõlemalt poolt kivi betooniga. 

4.19.5. Tööde teostamine riigimaanteede teemaal ning -kaitsevööndis 

Maantee kaitsevööndi osas kehtivad lisaks eelnimetatule järgmised nõuded: 

 Torustike ristumised maanteedega on ette nähtud kinnisel meetodil. 

 Maanteega ristumisel tuleb tehnovõrk paigaldada kogu teemaa ulatuses toruhülssi 
ning vajadusel soojustatult. Samuti arvestada (kaeviku sügavus, varisemisnurk), et 
ehituse käigus ei kahjustataks maanteekraave, mullet ning katet. Rajatise siibrid, 
maakraanid ja kaevud paigaldatakse üldjuhul väljaspoole teemaad  kaugusele, mis 
ei takista teehoiutöid tee kaitsevööndis.  

 Teekonstruktsioonide kahjustamine väljaspool kaevealasid on keelatud. 

 Ehitustehnikaga manööverdamine maanteel sh mulde nõlvadel ei ole lubatud.  

 Teel ja mulde nõlvadel materjalide ladustamine on keelatud. 

 Avatud meetodil väljakaevatud kivid jms ei tohi jääda teemaale, vajadusel 
utiliseerida.  

 Paigaldatav torustik ei tohi ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi teehooldele ning 
sade- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigimaantee kaitsevööndist.  

 Teehoiutööde tsoonis tuleb tehnovõrgu omanikul tagada teehoiutöödega vajalike 
tegevuste aktsepteerimine.  

 Tööde teostaja peab taotlema vahetult enne tööde algust täiendava teehoiuväliste 
tööde kooskõlastuse riigimaantee tee kaitsevööndis väljaspool teemaa-ala 
projektijärgsete tööde teostamiseks. 

 Lahtised kaevikud peavad olema minimaalse pikkusega, peale toru paigaldamist 
teostada koheselt tagasitäide. 
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 Liikluskorraldusvahendeid nihutada jooksvalt. Liikluskorraldusjoonistel peab 
olema näidatud vastav situatsioon. 

 Liiklejate ohutuse tagamiseks tuleb tähistada lahtised kaevikud, mis asuvad teemaal 
või teemaa piirile lähemal kui 3 m. 

 Tee taastamisel kujundada 1 m laiused teepeenrad (segu nr 6). 

 Nõlva varisemise korral tuleb tee katendikihid taastada astmeliselt vastavalt 
tüüpristlõigetele. 

4.20. Ehitusala puhastamine ja lammutustööd 

Tööde käigus tekkivad jäätmed, s.h ohtlikud jäätmed, peab Töövõtja käitlema 
Jäätmeseaduses ja selle rakendusaktides sätestatud moel või kohaliku omavalitsuse poolt 
kehtestatud jäätmekäitluskorra kohaselt. Kõik lammutusjärgsed materjalid tuleb eraldada ja 
ladustada sortimentide kaupa ning käidelda vastavalt jäätmekäituskorrale. Kõik ohtlike 
jäätmete käitlemisega seotud load ja kooskõlastused hangib ning käitlemisega seotud kulud 
kannab Töövõtja. Dokumentatsioon, mis tõendab ohtlike jäätmete nõuetekohast ja legaalset 
käitlemist, peab olema igal ajal Töövõtja objektikontoris kättesaadav kontrollimiseks. 

Ilma Omanikujärelevalve kirjaliku loata ei tohi ehitusplatsil hävitada puid ega muul viisil 
kahjustada ehitusplatsi looduslikke elemente. Kogu materjal, mis jääb järgi puude 
raiumisest või pügamisest, tuleb utiliseerida vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt 
kehtestatud jäätmekäituskorra kohaselt.  

Enne kaevamistööde algust tuleb terve ehitusplats täielikult puhastada rahnudest, kividest, 
põõsastest, puudest, juurtest, kivimüüridest jm. Kõik kaevetööde käigus välja tulnud 
rahnud ja kivid tuleb ladustada korralikesse hunnikutesse ja utiliseerida kooskõlastatult 
kohaliku omavalitsuse vastutava spetsialistiga (keskkonna või Omanikujärelevalve 
spetsialist).  

Kaevikutest väljakaevatud pinnas tuleb otsekohe objektilt ära vedada ning transportida 
ladestuspaika. 

Peale ehitustööde lõpetamist ja enne lõplikku üleandmist peab Töövõtja puhastama 
hoolikalt Ehitusplatsi jäätmetest, ülejäänud materjalidest, prahist tolmust jne. Kõik ajutised 
kaitsekatted, markeeringud, värvipritsmed jne tuleb eemaldada. 

Väljaspool heakorrastatavat ala tuleb pärast tööde lõpetamist üleliigne või sobimatu pinnas, 
tööde käigus eemaldatud puud ja põõsad ning ehitusjäätmed eemaldada ja maapind 
tasandada. Heakorrastatava ala piirid määrab Omanikujärelevalve. Ladustamine peab 
toimuma legaalsel viisil. Tagasitäiteks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb 
leida asulas vahetult enne töödega alustamist vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ja 
ning kokkuleppele omavalitsuse ja maavaldajaga. Kokkulepped tuleb vormistada kirjalikult 
ning informeerida sellest Omanikujärelevalvet. Ladustuskohtade leidmise ning kõik 
pinnase ladustamiskohtadesse transportimise ja ladustamisega seotud kulud kannab 
Töövõtja. 



Maasika planeeringuala vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Põhiprojekt. 
Töö nr. 016/2023 

Keskkond & Partnerid OÜ  04.2023 39/49 
 

4.21. Teostusjoonised 

Kõik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised ja rajatised tuleb peale 
väljaehitamist teostusmõõdistada. Teostusmõõdistuse tegijal peab olema MTR 
registreering geodeetiliste uuringute tegemiseks.  

Teostusjoonised ja teostusmõõdistamise aruanne tuleb koostada vastavalt Majandus- ja 
taristuministri 14.04.2016. a. määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ . Andmete esituse vormistus tuleb enne tööde 
algust kooskõlastada Omanikujärelevalvega. Täiendavalt kooskõlastab Töövõtja 
Omanikujärelevalvega teostusjooniste ulatuse hoonete ja rajatiste kohta. 

Töövõtja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks kogu 
ehitusperioodi vältel. Taoline informatsioon  peab olema kättesaadav Töövõtja kohapealses 
kontoris ning Tellija nõudmisel esitama kontrolliks. Omanikujärelevalvel on õigus nõuda 
teostusjoonistele ja teostusmõõdistuse aruandesse nii sisulisi kui ka vormilisi täiendusi ja 
täpsustusi ning töö vastavusse viimist eelpoolmainitud nõuetega.  

Teostusmõõdistus peab olema registreeritud kohalikus omavalitsuses vastavalt kohapeal 
kehtivatele nõuetele. 

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektijärgset seadmete, kaevude ja sõlmede tähistust. 

Kaevude ja sõlmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada joonistel noolega kaevule 
või sõlmele osutades. Teostusjoonistel tuleb eraldi välja tuua kõik kasutatud tingmärgid 
koos selgitava tekstiga. Teostusmõõdistuse aruandes tuleb eraldi välja tuua kõikide torude 
pikkused läbimõõtude kaupa. Teostusmõõdistada ja joonisele tuleb kanda ehitatud 
reoveepumpla elektripaigaldised alates liitumiskilbist kuni reoveepumplani ja/või 
vooluhulgamõõtmise kaevuni. 

Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusandlikes aktides sätestatud nõuete 
kohaselt positsioneerida ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab 
mõõdistus sisaldama informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega 
otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta.  

Maa-aluste vee-ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga. 
Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid tuleb 
teostusjoonistele kanda  maapinnalt mõõdistatud kontrollpunktide ja paigaldamise käigus 
määratud suhtelise sügavuse alusel. Teostusmõõdistuse aruanne peab sel juhul sisaldama 
vastavat märget. Kinnisel meetodil paigaldatavate torustike puhul tuleb avatud kaevikuga 
mõõdistada kõik ligipääsetavad punktid (otsapunktid, hiljem tehtavad ühendused jne). 

Ehitatud rajatisest eristatuna tuleb teostusjoonisel sama detailsusega välja tuua kõikide 
tööde käigus avatud olemasolevate tehnovõrkude parameetrid.  

Juhul kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja rajatisi 
(vanade torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need kindlasti teostusjoonisel ära 
näidata ning nõuetekohaselt tähistada.  
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Teostusmõõdistuse joonisel peab olema eristatud ja vastavalt kirjeldatud lisaks ehitatud 
ehitistele kogu ehituse käigus olulisel määral muudetud muu maapealne ja -alune 
situatsioon (haljastus, pinnakatted, piirded jms).  

Teostusmõõdistuse joonisele peavad olema kantud töö valmimise hetkel aktuaalsed 
katastriüksuste piirid, -tunnused ja aadressid.  

Teostusjoonised tuleb esitada: 

 paberkandjal kahes eksemplaris vastuvõtudokumentatsiooni koosseisus ning 
ühes eksemplaris Tellijale enne lõppvaatuse tegemist; 

 digitaalselt ühes eksemplaris USB mäluseadmel DWG formaadis. 

4.21.1. GIS andmete kogumine ning esitamine 

Kõikide projekti raames rajatud rajatiste/ehitiste kohta tuleb koos teostusjoonistega 
(teostusjoonise aruandega) esitada Tellijale GIS andmestik. Teostusjoonised peavad 
vastama Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL-i) poolt koostatud nõuetele https://evel.ee/wp-
content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded_04_07_2018.pdf ja 
kontrollitud „EVEL Kontroller“ kontrollsüsteemiga. 

Rohkem infot „EVEL Kontroller“ teenuse kohta on Geospatial OÜ kodulehel 
https://www.geospatial.ee/et/node/54. 

 

4.22. Keskkonnakaitse nõuete tagamine 

Töövõtja peab tööde teostamisel olema äärmiselt tähelepanelik ümbritseva keskkonna 
suhtes, et vähendada ja leevendada tööde võimalikku negatiivset mõju.  

Kõik tööde käigus tekkivad jäätmed (pinnas, ehituspraht, asfaldijäätmed jms) tuleb 
utiliseerida legaalsel viisil selleks ettenähtud kohta ning kohaliku omavalitsuse või 
Omanikujärelevalve nõudel esitada seda tõendavad dokumendid. 

Kõik objektid, seadmed ja konstruktsioonid peavad olema ehitatud selliselt, et nad sobiksid 
keskkonda, millesse nad mõeldud on. Keskkonnamõju ei tohi mingil moel segada seadmete 
töötamist ja ekspluateerimist ning avaldada kahjulikku mõju konstruktsioonidele ja 
paigaldistele.  

Kui võimalik, kasutada olemasolevaid läbisõiduteid uute rajamise asemel. Kus võimalik, 
kasutada müra summutavaid ja järske valjusid lööke mittetekitavaid ehitusmasinaid ja -
seadmeid, et mitte häirida inimesi ning loomade ja lindude elutegevust. Säilitatavad puud 
tuleb masinate töötsoonis kaitsta.  

Ei ole lubatud ladustada ehitusmaterjale, ehitusprahti ja väljakaevatavat materjali selliselt, 
et see tekitab ebamugavusi piirkonna elanikele või reostab loodust. Vajadusel tuleb 
kasutada spetsiaalseid abivahendeid.  

Materjalide tarne ja ehitustööde teostamisega ei tohi kaasneda ligipääsuteede sulgemist 
ilma varu juurdepääsu tagamata. 
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Ehitustöödel tuleb järgida asjakohaseid standardeid, nõudeid ja töömeetodeid eesmärgiga 
vältida ehitusmaterjalide levikut veekogudesse, taimkattesse ja pinnasesse. 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad 
kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla 
reostunud ega sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti.  Kasutatavate 
masinate ja seadmete korrasoleku üle tuleb teha looduse reostamise (näit. õlid, kütus jms) 
vältimiseks piisavat järelevalvet ja järgida häid kasutamistavasid. Määrde- ja kütteainete 
objektile tarnimisel, ladustamisel ja masinatesse tankimisel tuleb järgida keskkonnakaitse 
ja ohutusnõudeid. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate 
hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 
meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on 
keelatud.  

Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 
Torustike läbipesust ning torustiku ja mahutite tühjendamisel tekkiva reovee peab Töövõtja 
transportima ning purgima purgimissõlme ning tasuma vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel peab Töövõtja koheselt rakendama 
meetmeid reostuse mõju vähendamiseks ning teavitama tekkinud reostusest Päästeametit 
telefonil 112 ja Omanikujärelevalvet. 

 

5. MATERJALID JA SEADMED 

5.1. Üldist 

Enne ehitustööde alustamist peab Töövõtja esitama Omanikujärelevalvele kasutatavate 
materjalide ja toodete kohta nõutud informatsiooni (sertifikaadid, vastavustunnistused, 
paigaldusjuhendid, katsete tulemused jne). Muuhulgas tuleb järgida nõudeid materjalide ja 
toodete nõuetekohasuse tõendamise osas ning Euroopa Liidus kehtivaid nõudeid 
CE-märgistuse osas. Vajadusel võib Omanikujärelevalve nõuda materjalide ja toodete 
kohta täiendavat informatsiooni, et veenduda nende vastavuses Tellija Tingimustele. 
Seadmete valmistajatel peab Eestis olema Omanikujärelevalve poolt heakskiidetud müügi- 
ja hooldusesindus. 

Materjalide kasutamiseks tuleb saada Omanikujärelevalvelt kirjalik nõusolek. 
Kooskõlastus tuleb hankida piisavalt varakult, vältimaks viivitusi ehitustöödes. 

Kõik alalise töö tegemisel (püsivasse kasutusse) kasutatavad materjalid peavad olema 
uued. Materjalide transportimine, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt 
tootja poolt koosatud nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel, paigaldamisel 
või mõnel muul tööoperatsioonil saadud defekti tõttu standardiga kehtestatud nõuetele 
mittevastavaks muutunud materjal tuleb Töövõtja kulul asendada.  

Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjalidega ajas säilivalt 
markeeritud. Standardi tähis peab olema kantud torule. 

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad jääma 
paigale kuni torustike paigaldamiseni. 
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Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Omanikujärelevalve kirjalikul 
nõusolekul kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine 
annab võrdväärse või parema tehnilis-majandusliku tulemuse. 

5.2. Survetorustikud  

Veetorustiku rajamisel kasutatavad materjalid peavad sobima joogiveevõrgus kasutamiseks 
ja survekanalisatsioonitorustiku rajamisel kasutatavad materjalid peavad sobima 
reoveevõrgus kasutamiseks. 

Kõik PE veetorustikud peavad vastama standardile: EN 12201-2. Veetorustike surveklass 
PN ≥ 10. Suurematel torudel kui De 63 on torustiku SDR suhe 17, De 63 ja väiksematel 
torudel on SDR suhe 11. Joogiveetorustikuna kasutatavad torud ja toruliitmikud peavad 
olema valmistatud materjalist, mida aktsepteerib EV Sotsiaalministeeriumi 
Tervisekaitseamet. Töövõtja esitab Omanikujärelevalvele sellekohase dokumendi koopia. 

Torustikuga ühendatavad liitmikud ja armatuur peavad survekindluse, materjali ning 
pinnakäsitluse poolest sobima antud torustikule ja täitma materjalidele esitatud üldisi 
nõudeid. Erilist tähelepanu peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide 
ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni või muid vigastusi. 

Tänavatel asuvatel veekaevuluukidel peab olema sisse valatud märge „VESI“. Kape 
kaantele peab olema kantud märge „W“.  

PE toruliitmikud, nagu kolmikud, äärikud, muhvid, jne peavad vastama samale materjalide 
spetsifikatsioonile kui torudki. Siibrid ja ventiilid ühendatakse äärikühendustega. 

Torude ühendamisel kasutatavad elekterkeevismuhvid peavad vastama standardile 
EN12201-3 ja olema sobivad SDR17-SDR33 torude ühendamiseks. Põkk-keevitusega 
ühendatud torudel peab olema keeviskrae torustiku sisepinnalt eemaldatud. 

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plastist ja/või malm detaile (kolmikud, ristid 
jms). Keelatud on kasutada plast- või galvaanilise katteta terasest detaile (kaasaarvatud 
poldid, seibid jne). Kõik malmist detailid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava 
epoksiidvaigust kattega, mille minimaalne paksus on 250µm vastavalt standardile 
DIN30677. 

Torude ühendamiseks võib kasutada põkk- või muhvkeevitust. Kõik ühendused tehakse 
elekterkeevisdetailidega. Toru puhastamine oksiidist tehakse ainult spetsiaalse koorijaga. 
Töövõtja teeb fotod keevitamise ajal. 

Rajatava PE veetoru ühendamisel olemasoleva malm- või terastoruga kasutada vastavat 
tõmbekindlat tolerantsliitmiku. 

5.3. Kanalisatsioonitorustikud  

Kõik kanalisatsioonitorud peavad olema täisseinalisest PVC- st ja vastama standardile 
EVS-EN 1401-1. Kõikide torude rõngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN8. Torude 
sisesein peab olema tasane ja sile. Reovee puhul tuleb kasutada vastavat sertifikaati 
omavaid torusid. 
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Magistraaltorustikul on põlvede kasutamine keelatud. Erandina võib Omanikujärelevalve 
nõusolekul põlve kasutada magistraaltorustikul kuni 15° vahetult kaevu sisse- või 
väljavoolul, korrigeerimaks ühendatava toru suunda ning liitumispunktideks olevate 
vaatlustorude sisse- või väljavooludel. PVC ühendused ja liitmikud peavad olema samast 
kvaliteediklassist kui torudki. Tootja peab olema selgelt näidatud.  

Ühenduste tegemisel olemasolevate kanalisatsioonitorudega kasutada termokahanevaid 
muhve. 

Reoveekanalisatsioonikaevudena võib kasutada tehaseliselt valmistatud teleskoopseid 
plastkaevusid (PE-polüetüleen). Lubatud on kasutada ka PP kaevusid ja nn Lego-tüüpi 
kaevusid, kuid sel juhul peavad olema (hargmik)põhi ja tõusutoru kokku keevitatud. Kraed 
peavad olema nn „ujuvat“ tüüpi ja varustatakse müra vältiva konstruktsiooniga. 
Kaevuluugid peavad vastama standardile EVS-EN 124-1:2015. Plastikust vaatluskaevud ja 
kontrolltorud peavad olema toodetud vastavalt EVS-EN 13598-2. Kaevude materjaliks on 
HDPE. Kaevud peavad olema torustike diameetrile vastavad ning sobivate luukidega. 
Vaatluskaevu konstruktsioon ja mõõtmed peavad võimaldama teostada torustiku läbipesu 
ja tagama torustiku kontrolliks TV- vaatluskaamera läbipääsu. Kaevud peavad olema 
hüdrauliliselt sobivate rennpõhjadega. 

Plastikkaevud valmistatakse tehases kas täiskõrgetena või teleskoopilistena. Plastikkaevu 
ülaosa tehakse liiklusega aladel alati teleskoop- konstruktsiooniga. Teleskoobi pikkus ei 
tohi olla üle 80 cm. Ülekate kaevus >300 mm. Kõik ühendustorude liited kaevudesse 
peavad olema tehases tehtud keevitusühendustega. Kõik ühendustorude liited kaevudega 
peavad olema tehtud vastavalt kaevu tootjatehase ühendusdetaile kasutades ja 
paigaldusjuhiseid järgides nii, et on tagatud ühenduste püsivus ning veetihedus kogu kaevu 
kasutusaja vältel. 

Asfaltkattega ja pinnatud tänavatel ja teedel peavad kaevuluugid olema teetasapinnaga ühel 
kõrgusel, haljasalal maapinnaga samal kõrgusel, kruusateedel 15 cm kruusakihi all, mujal 
50 mm kõrgemal. Luukide kandejõud peab olema 40 t. Luugid peavad olema kaetud 
korrodeerumist takistava värvkattega. 

Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200 (GG20), luugikomplekti valu 
täpsus peab olema ISO8062 ning kontaktpinnas luugi ja korpuse vahel peavad olema 
samast materjalist. Luugikomplektide minimaalsed kaalud: 

 DN300 luuk -15 kg, DN300 korpus -21 kg, DN 300 komplekt kokku 36 kg; 

 DN500 luuk -41,5 kg, DN500 korpus -30 kg, DN 500 komplekt kokku 71,5 kg; 

Kaevu kõik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat 
koormust. Kaevud kõrgusega kuni 2,5 m peavad olema rõngasjäikusega vähemalt SN2 ja 
2,5 m ning kõrgemad kaevud rõngasjäikusega vähemalt SN4. Kaevu teleskoobi 
rõngasjäikus peab olema vähemalt SN2. 

Üldiselt kontrollitakse kaevude tihedust visuaalsel vaatlusel. Kaevu plastosa peab olema 
veetihe. 
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Väljaspool tiheasustust asuvad kanalisatsioonikaevud tuleb Omanikujärelevalve nõudel 
varustada plastist või raudbetoonist luukidega ja/või tähistada standardsete, selleks 
otstarbeks tehaseliselt valmistatud märketulpadega. Põllumajanduslikult kasutatavatel 
maadel asuvad kanalisatsioonikaevud tuleb Omanikujärelevalve nõudel varustada 
raudbetoonkaevurõngast kaitseümbrisega. 

5.4. Klapid ja siibrid 

Torustikuga ühendatavad seadmed peavad survekindluse, materjali ja pinnakäsitluse 
poolest vastama projektis toodud torustikule ja täitma üldiseid materjalinõudeid. Erilist 
tähelepanu peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei 
tekiks korrosiooni või muid vigastusi. Joogivee torustikule paigaldatud seadmed ei tohi 
otse ega kaudselt kahjustada vee kvaliteeti.  

Sulgsiibrid peavad olema tihedad, töökindlad ning hästi kaitstud korrosiooni eest. Siibrid 
peavad sulguma päripäeva. Siibrite spindlid peavad olema roostevabast terasest. Siibrite 
ühenduse surveklass peab olema veetorustike puhul vähemalt PN10 ja 
kanalisatsioonitorustike puhul vähemalt PN6. Äärikud peavad vastama vastava surveklassi 
nõuetele (avade arv, suurus, ääriku paksus jne).  

Temperamalmist siibrid peavad vastama standarditele DIN 3352 ja DIN 3205, äärikud ja 
poldiaugud peavad vastama standardile ISO 7005-2. Hall- või temperamalmist maakraanid 
peavad vastama standardile DIN 3352 ja olema PE torule sobivate tõmbekindlate 
muhvliitmikega. Siibrite korpus peab olema temperamalmist minimaalse tugevusklassiga 
GGG 400 – DIN1693. Siibrite ja maakraanide kiil peab olema kaetud vulkaniseeritud 
materjalidega EPDM (elastse tihenduspinnaga). 

Võllühendused peavad olema tehtud malmist GGG. Maa-alused pikendused peavad olema 
kaetud spetsiaalse bituumenkattega kastiga ning malm GG kaanega. Siibrite ja 
maakraanide spindlipikendused peavad olema teleskoopsed ja valmistatud roostevabast 
terasest. Spindlipikenduse kape peab olema hermeetiline ning eemaldatava korgiga. Katte 
ülaosa peab olema veekindel. 

Siibrid ja maakraanid peavad olema seest ja väljast kaetud epoksiidpulbervärviga vastavalt 
standardile DIN 30677. Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad vastama 
EN124 klassile D. Kaped peavad olema „ujuva“ paigaldusega ehk välise servaga, mis 
toetub teekattematerjalil või ümbritseval pinnasel. Kaped peavad olema kaetud 
korrodeerumist takistava värvkattega.  

5.5. Kinnistusvahendid, tihendid ja määrdeained 

Kõik kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad olema valmistatud 
roostevabast terasest A4, tugevusklass 8.8. Ühenduses kasutatav polt peab olema 
minimaalselt nii pikk, et lõpuni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. 
Kasutatavad poldid peavad olema varustatud 2 seibiga. 

Survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid peavad olema 
valmistatud etüleen-propüleen-dieenkummist (EPDM) ja vastama standardile EN681-1. 
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Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad 
vastama standardile SS367612 ja SBR tihendid standardile SS367611. 

Ühendustel kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada kahjulikku mõju ei torudele, 
tihenditele ega ühendustele ja olla ise mõjutatavad torudes transporditava vedeliku poolt. 
Torude ühendamiseks kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada mõju vee maitsele ja/või 
värvile, omada kahjulikku toimet inimeste tervisele ning peavad olema vastupidavad 
bakterite kasvu suhtes. Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid määrdeaineid. 

Kanalisatsioonitorude ühendamiseks kasutatavad ühendusliitmikud peavad olema 
sobilikud kasutatavatele torudele. 

5.6. Soojustusmaterjalid 

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud paigaldada 
pinnasesse paigutamiseks, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,035 W/mK ja 
veeimavusega alla 0,2%. Teealal tuleb kasutada soojusisolatsiooniplaate XPS400 ning 
haljasalal võib kasutada soojusisolatsiooniplaate XPS200. 

Projekteeritud torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusisolatsiooniplaate, mis 
vastavad standarditele: EN826, EN1606, EN12087, EN12091. Soojustusmaterjal 
paigaldada vastavalt torumaterjali ja soojustusmaterjali tootja juhistele. 

 

 

6. KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

6.1. Üldist 

Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud 
ametiisikute poolt teostatavad katsetused, ülevaatused ja kontrollid. Katsetustest, 
ülevaatustest ja kontrollidest tuleb eelnevalt teatada Omanikujärelevalvele piisavalt 
varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa 
võtta. 

Kõikide kulude eest, mis tulenevad torustike katsetamisest ja kontrollimisest, tasub 
Töövõtja. 

6.2. Survetorustike katsetamine 

Paigaldatud torustik (sh on tehtud kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud 
olemasolevad kinnistuühendused) tuleb katsetada vastavalt EN 805- le. Töövõtja eraldab 
vajaliku tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab selle nii, et oleks 
võimalik kõik ettenähtud katsetused läbi viia. 

Plastiktorudele (kõik läbimõõdud) sooritatakse kaks katsetust. Eelkatse kestvus on enam 
kui 12 tundi, torustiku nimirõhul. Lubatud on max 0,1 bar rõhukadu tunnis. Kohe peale 
eelkatse lõppu sooritatakse põhikatse ≤ DN 200 puhul 3 tundi ja > DN 200 puhul 6 tundi. 
Proovirõhk on 10 bar (PN10 torustiku puhul). Maksimaalne rõhukadu nagu eelkatsel.  
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Omanikujärelevalvel on õigus nõuda kinnisel meetodil rajatud torustikele täiendavate 
kontrolltoimingute ja katsetuste teostamist või katsetamist rangematel tingimustel (nt 
survetorustiku survekatse läbiviimist suurema katsesurvega). 

Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme 
abil, millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. Katse ebaõnnestumisel tuleb 
katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. Kõik katsetused tuleb 
eelnevalt kooskõlastada Omanikujärelevalvega, protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja 
kui Omanikujärelevalve poolt.  

6.3. Veetorustik  

Ehitatud veetorustikule tuleb Töövõtjal teostada torustiku läbipesu. Torustiku läbipesu 
peab toimuma lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis.  

Pärast veetorustiku läbipesu tuleb Töövõtjal teostada bakterioloogiliste proovide võtmine 
ja akrediteeritud laboratooriumist bakterioloogilise analüüsi tellimine, et kontrollida kas 
veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad vastama Sotsiaalministri 31. 
juuli 2001. a määrusele nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid."  

Torustike läbipesu toimub Omanikujärelevalvega kokkulepitud perioodi jooksul 
soovitavalt veekiirusel 0,8 m/s. Pärast läbipesu desinfitseerib Töövõtja vajadusel 
torustikud. Töövõtja kohustus on desinfitseerida torustikud Omanikujärelevalve nõudmisel 
ja/või juhul kui pärast torustiku läbipesu tehtud veeanalüüsidest on ilmnenud vastav 
vajadus. 

Töövõtja peab vajadusel läbi viima olemasolevate veetorustike desinfitseerimise kuni 
esimese sulgarmatuurini olemasoleval torustikul, mis eraldab olemasolevat süsteemi uuest 
või renoveeritud torustikust ja uute ehitatud torustike osade desinfitseerimise ning 
bakterioloogiliste proovide võtmise. 

Töövõtja peab torustike desinfitseerimise läbi viima järgneva protseduuri alusel: 

 desinfitseerimisele eelnevalt peab torustikus olema tehtud survetestid ning 
olema täielikult veega täidetud; 

 desinfitseerimise käigus tuleb vastavate ettevaatusabinõude abil kindlustada, et 
veejaotussüsteemi ei satuks kõrge kloorisisaldusega vett; 

 desinfitseerimine tehakse Omanikujärelevalve poolt heaks kiidetud kloreeritud 
gaasi või naatriumhüpokloriti lahusega. Konstantse veevoolu juures lisatakse 
pidevalt ja konstantse doosiga desinfektanti säilitades vaba kloori 
kontsentratsiooni min 20 mg/l. Vastav jääkkloori kontsentratsioon peab olema 
kogu torustiku ulatuses; 

 jääkkloori sisaldust tuleb kontrollida torustiku ja selle harude lõpus ning 
kasutada tuleb Omanikujärelevalve poolt kinnitatud meetodit. Juhul kui 
torustiku igas punktis saavutatakse kloori jääkkontsentratsioon 20 mg/l, 
loetakse torustik rahuldavalt klooriveega täidetuks; 
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 kõiki siibreid ja hüdrante tuleb käitada mitu korda, et kindlustada kloorilahuse 
ühtlane jaotumine torustikus. Torustiku kõik osad peavad olema suletud ja 
kaetud; 

 24 tunni kontaktaja möödumisel peab kogu torustiku kloorivaba veega läbi 
uhtuma. Kloori jääkkontsentratsiooni peab võimalikult sagedasti kontrollima 
kasutades eespool kirjeldatud meetodit. Uhtumise võib peatada kui kloori 
jääkkontsentratsioon torustikus on siseneva veega samal tasemel. Suurema 
kloori üldkontsentratsiooniga kui 0,1 mg/l vett ei tohi lasta veekogudesse. Vee 
juhtimine kanalisatsiooni on lubatud ainult Omanikujärelevalve nõusolekul; 

 proovid torustiku kõikidest osadest võtab Töövõtja. Proovide võtmise ajal tuleb 
ka mõõta kloori jääkkontsentratsiooni. Proove tuleb analüüsida 
Omanikujärelevalvega kokkulepitud mikrobioloogiliste parameetrite osas. 

 torustikku ei tohi enne kasutusele võtta, kui kõik võetud proovid vastavad 
veekvaliteedi standarditele; 

 proovide mittevastavusel tuleb desinfitseerimist korrata. 

Pärast edukat desinfitseerimisprotsessi läbiviimist ühendatakse torustikulõik 
ühisveevärgiga ja täidetakse veega süsteemist. Kui proovid on nii bakterioloogiliselt kui 
keemiliselt puhtad (ehitusest tingitud reostusest), võib ajutise torustiku lahti ühendada ja 
võtta paigaldatud toru kasutusele. 

Analüüside tulemused esitatakse ja kooskõlastatakse Omanikujärelevalvega. 

Torustiku läbipesul, vesi-õhk pesu ja/ või desinfitseerimisel kasutatud vesi peab olema 
mõõdetud ja tasutud Töövõtja poolt kohalikule vee-ettevõtjale.  

6.4. Kanalisatsioonitorustik  

Kõik isevoolsed torustikud (sh kinnistuühendused) tuleb Töövõtja poolt üle kontrollida 
CCTV kaameraga. Omanikujärelevalvet tuleb videouuringute ajakavast teavitada 4 päeva 
enne nende tööde algust. Töövõtja on kohustatud võimaldama Omanikujärelevalvel jälgida 
uuringuprotsessi. 

Kaevude, tänavate jms identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab langema 
kokku teostusmõõdistuse joonistel kasutatavate tähistega. Videos on ära näidatud filmimise 
asukoht, aeg, kuupäev, eesmärk (kas esmane filmimine või kordus), filmitava lõigu pikkus 
jm. filmimisseadme poolt võimaldatav info.  

Töövõtjal tuleb lähivaatluste tegemiseks kasutada 360-kraadist radiaalset videokaamerat. 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata uuendatud haruühendustele, kinnistuühendustele ja 
kaevude tihendusele, liigutades kaamerat aeglaselt ja andes 100% ülevaate kõikidest 
komponentidest. Kinnistuühendustel tuleb kaamera peatada, et anda ühendusest täielik ja 
terviklik pilt. Igat ebakorrapärasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida lõplikus 
videouuringute päevikus.  

Kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga, mis võimaldab kaldemõõtja 
mõõtmistulemuste põhjal koostada iga torulõigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku. 
Kaldemõõtja peab olema tootja nõuete kohaselt kalibreeritud.  
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Videomaterjalina esitatakse redigeerimata ja täielikud video- ning uuringuprotokollid iga 
kaevuvahe kohta (s.h. defektide loetelu ja kallete graafik). 

Kaameravaatluse tegemisel tuleb järgida alltoodud nõudeid: 

 Kaameravaatluse ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul teekatte aluskiht olema 
valmis ja tihendatud. 

 Pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud. 

 Vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne kaameravaatlust. 

 Pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab Töövõtja Omanikujärelevalve nõudel 
vee juhtimise torustikku senikaua, kuni voolav vesi jõuab vaadeldava lõigu alumise 
kaevuni. 

 Kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, et 
kaamera sõidab kaevu suunas). Vaatlus peab algama kaevust nii, et esimene 
ühendusmuhv kaevuga on näha. 

Defektide ilmnemisel teeb Töövõtja torustikule pärast defekti likvideerimist täiendava 
kaameravaatluse. Kordusvaatluse korral tuleb esitada eelmine film koos parandatud 
lõikudega ühel plaadil. Seejuures peab olema filmitud ka eelnev ja järgnev kaevude 
vaheline lõik. 

Väiksemate defektide puhul, mis Omanikujärelevalve arvates ei nõua kohest parandamist 
või kõrvaldamist, võib Omanikujärelevalve nõuda täiendavat uuringut, mis viiakse läbi 
Töövõtja kulul. Omanikujärelevalve otsustab katsete ja uuringute läbiviimise kuupäeva ja 
ulatuse. 

Kaameravaatluse aruanne ja videosalvestus esitatakse kahes eksemplaris 
Omanikujärelevalvele USB mäluseadmel. 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda täiendavalt isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
veepidavuskatset. Metoodika määrab Omanikujärelevalve.  

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollmeetodina isevoolse 
torustiku ovaalsuse kontrolli: toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite tegemise käigus 
muutuda rohkem, kui tootja poolt lubatud. Kontrolliks tõmmatakse läbi kontrollitava lõigu 
silinder, mille välisdiameeter on võrdne toru lubatud ovaalsuse võrra vähendatud 
sisediameetriga. Toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite tegemise käigus muutuda 
rohkem, kui tootja poolt lubatud, aga igal juhul mitte rohkem kui 8% PVC torudel ja 9% 
PE torudel. Katse ebaõnnestumisel on Omanikujärelevalvel õigus nõuda torustikutöö 
parandamist (toru asendamist uuega). Kõik katsetega seotud kulub katab Töövõtja.  

6.5. Veevõtukoha katsetamine 

Vee vooluhulka mõõdetakse pädeva asutuse poolt taadeldud vooluhulgamõõtjaga järgides 
selle tootja kasutusjuhendeid.  

Survestamata veeallikal paikneva veevõtukoha vooluhulga mõõtmise protseduur näeb välja 
järgmine: 

- Enne mõõtmist tuleb teha torustiku läbipesu, mille kestvus peab olema vähemalt 1 
minut ja tootlikkusel, mis on veevõtukohale nõutud minimaalne vooluhulk.  
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- Vooluhulga mõõtmiseks tuleb kasutada vähemalt 100 % suurema tootlikkusega, 
kuid mitte suurema kui 50 l/s tsentrifugaalpumpa.  

- Veevool peab kestma vähemalt 5 minutit, pärast mida fikseeritakse tulem.  

Kõikide veevõtukoha ja veeallika komponentide töökorras olekus tuleb veenduda ja läbi 
tuleb viia nende tootja poolt kehtestatud hooldusprotseduurid. Survestamata veeallikate 
puhul tuleb hinnata vajaliku veekoguse olemasolu. Kontrollida tuleb viida olemasolu ja 
sellel andmete õigsust. Hinnata tuleb veevõtukoha külmumisvastaste meetmete toimimist. 
Hinnata tuleb veevõtukoha juurdepääsu nõuetele vastamist. 
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