
 

 
ESD Solutions OÜ esd@esd.ee 

Register.nr.: 12620601   EEP002913 

 

 

 

 

 

 

 

Teedeehituslik osa 
 
 

OBJEKT: Ülase ja Teeääre kinnistu teed 

ja tehnovõrgud 
    

TÖÖ NR:  18014 

 

ASUKOHT:   Ülase ja Teeääre kinnistu, Jüri alevik, Rae vald 

 

TELLIJA:  IK Projektijuhtimise OÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekteeris: K. Veskimeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ülase ja Teeääre kinnistu, Jüri alevik, Rae vald 

Töö nr 18014   Põhiprojekt 

 

ESD Solutions OÜ 2 | 14 

30.06.2019 
 

Tallinn 2019 
 

SISUKORD 
 

SELETUSKIRI ............................................................................................................ 3 

1 ÜLDOSA ............................................................................................................ 3 
2 OLEMASOLEV OLUKORD ............................................................................. 4 
3 GEOLOOGILISED UURINGUD ...................................................................... 4 

3.1 PINNASEKIHID ......................................................................................... 5 
3.2 PINNASEVEETASE................................................................................... 6 
3.3 EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED ............................................. 6 

4 TEEDEEHITUSLIK OSA .................................................................................. 7 
4.1 MAHASÕIDU LAHENDUS ...................................................................... 7 
4.2 PLAANILAHENDUS JA LIIKLUSKORRALDUS................................... 8 
4.3 LIIKLUSMÄRGID ..................................................................................... 9 

4.4 VERTIKAALPLANEERIMINE ................................................................. 9 
4.5 KATENDIKONSTRUKTSIOONID ......................................................... 10 
4.6 TEETÖÖDE LÜHIKIRJELDUS .............................................................. 12 

5 KESKKONNAKAITSE ................................................................................... 12 

5.1 JÄÄTMEKÄITLUS .................................................................................. 12 
5.2 JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS ..................................................... 14 

 
 

II LISAD 

 

Lisa 1: Põhitee truubi tüüpjoonis 

 

 

III JOONISED  

 

 

1 Liikluskorraldus       T-1 

2 Asendiplaan        T-2 

3 Vertikaalplaneering       T-3 

4 Tehnovõrkude koondplaan      T-4 

5 Konstruktiivsed lõiked       T-5/1  

6 Konstruktiivsed lõiked       T-5/2  

 

 

 

IV        KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI 

  

 

 

 

 

 

 

 



Ülase ja Teeääre kinnistu, Jüri alevik, Rae vald 

Töö nr 18014   Põhiprojekt 

 

ESD Solutions OÜ 3 | 14 

30.06.2019 
 

 

SELETUSKIRI 

 

 

1 ÜLDOSA 

 

Käesolev projekt on koostatud BlueSky Project OÜ tellimusel. Projekti koostamisel 

on aluseks võetud Maanteeameti poolt väljastatud tehnilised tingimused. 

Projekti eesmärk on koostada Rae vallas Ülase ja Teeääre kinnistute teedeehituslik 

projekt, mille alusel on võimalik ehitada Lehe tn ja Õie tn sõiduteed koos parklate, 

kõnniteede ja pargialaga. 

 

Jüri aleviku Ülase kinnistu ja Aaviku küla Teeääre kinnistu ja lähiala detailplaneering 

on vastu võetud Rae Vallavalituses 25.11.2014 korraldusega nr 1067. 

 

Geodeetilise alusplaani koostas Exact Geomark AS, töö nr 9150, 19.09.2018. 

Koordinaadid L-Est 97, kõrgused EH2000 süsteemis.  

 

Geoloogilised uuringud on teostanud OÜ REI Geotehnika, töö nr 4380-19, töö 

teostatud märts 2019. 

 

Käesolev projekt on kokku viidud kõrvalkinnistu projektiga - „Oja kinnistu teede ja 

tehnovõrkude projekt“ T-Model OÜ, töö nr 017014. 

 

Asukohaskeem: 
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Projekteerimisel on arvestatud järgmiste normide ja nõuetega: 

 Maanteeameti koguleheküljel www.mnt.ee rubriigi Juhendid ja juhised 

alarubriikides Projekteerimisjuhendid; Ehitus, remont, hoole; Liikluskorraldus 

toodud juhised, juhendid, nõuded, teede projekteerimisenormide 

muudatusettepanekud ja ministri määrused.  

 Majandus- ja taristuministri 02. 06. 2015.a. määrus nr 82 „Tee ehitusprojektile 

esitatavad nõuded”.  

 Majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määrus nr 106 „Tee projekteerimise 

normid“ lisa „Maanteede projekteerimisnormid  

 Majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a.  määrus nr 34 „Topo-

geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.  

  Maanteeameti peadirektori 13.05.2008.a. käskkirjaga nr. 102 kinnitatud 

„Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede 

projekteerimisel“;  

 Asfaltsegude täitematerjalid. EVS 901-1:2009 Tee-ehitus. Osa 1.  

 Bituumensideained. EVS 901-2:2009 Tee-ehitus. Osa 2.  

 Asfaltsegud. EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 3.  

 Elastsete teekatendite projekteerimise juhend MA 2017-003 

 Killustikus katendikihtide ehitamise juhis MA 2016-012 

 

 

2 OLEMASOLEV OLUKORD 

 

Objekti asukoht on Harju maakonnas Rae vallas Jüri alevikus. Projekteeritud ala jääb 

Jüri terviseradade, Õie lasteaia ja Ristiku tänava üksikelamute vahetus lähedusse. 

 

Juurdepääs projekteeritavale alale on ettenähtud riigiteelt nr 11114 (Aaviku tee) km 

1,03 ja km 1,43 ning Võsa tänava kaudu. Maantee nr 11114 on 6 m laiune, 

kergliiklustee on 3 m laiune. Km 1,03 ja 1,43 mahasõidud on 12m pikkusel lõigul välja 

ehitatud ja asfalteeritud. Antud tööga mahasõidud rekonstrueeritakse. 

Ristiku tänav on 4,5 m laiune ja kõnnitee 2 m laiune. 

 

Maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast on 

50 meetrit.  

 

Projekteerimisel on arvestatud riigitee 11114 aasta keskmise ööpäevase 

liiklussagedusega 833 autot/ööp, projektkiirusega 90 km/h ja projekteerimise lähtetase 

rahuldav.  

 

3 GEOLOOGILISED UURINGUD 

 

Geoloogilised uuringud on teostanud OÜ REI Geotehnika, töö nr 4380-19, töö 

teostatud märts 2019. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003
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Välitöö toimus 19.02.2019 kuni 26.02.2019, mille käigus tehti agregaatidega 

Geomachine-65GTT, Geotech-604 ja URB-2A2 kokku 39 puurauku (PA) 

maksimaalselt 3,55 m sügavuseni maapinnast. Lisaks teostati 16 löökpenetratsiooni 

(LP) seadmega DPSH(A) maksimaalselt 3,40 m sügavuseni maapinnast. 

 

Uuringuala paikneb Põhja-Eesti moreentasandikul, kus maapinna absoluutkõrgused on 

vahemikus 41,15...43,55 m. Pinnakate koosneb valdavalt moreenist, millel kohati 

lasuvad merelised setted: liiv ja möll. Aluspõhjaline Ülem-Ordoviitsiumi Keila lademe 

Kahula 2 kihistu lubjakivi, paikneb maapinnast ca 2,20...3,20 m sügavusel ja kohati ka 

sügavamal. 

 

3.1 PINNASEKIHID 

 

Uuritud sügavuses on välja eraldatud järgmised pinnasekihid: 

Kiht 1 – täitepinnas, esineb 0,50...1,00 m paksuse kihina puuraukude PA4, PA8, ja 

PA11...PA13 läbilõikes. Kiht koosneb mullast, liivast, möllist, kruusast, killustikust ja 

veeristest. 

Kiht 2 – muld esineb 0,20...1,00 m paksuse kihina kogu uuringualal puududes vaid 

puuraukude PA4, PA8 ja PA11...PA13 läbilõikes. Uuringupunkti LP16 läbilõikes on 

muld turbane ning PA16 ja PA32 läbilõikes kruusane. 

Kiht 3 – keskliiv esineb 0,10...1,20 m paksuse kihina puuraukude PA27, PA28, PA32, 

ja PA35 läbilõikes. Kihi pealispind lasub maapinnast 0,20...0,70 m sügavusel 

maapinnast, abs. kõrgusel 41,30...42,00 m. Pinnas on kollakaspruuni ja pruuni värvi 

ning löökpenetratsioonil saadud redutseeritud löökide arv (arvestab löögi energia 

vähenemist varraste kaalu kasvuga) Nred on vahemikus 3...12 (kohev kuni tihe). 

Uuritud alal uuringupunktide PA27, PA32 ja PA35 läbilõikes, kus liivakiht on 

suhteliselt õhuke, on tegemist koheva keskliivaga ning uuringupunktide PA28 ja LP8 

läbilõikes on liiv kohev kuni tihe. 

Kiht 4 – liivaga jämemöll ja savimöll paikneb maapinnast 0,40...0,85 m sügavusel, 

abs. kõrgusel 40,35...41,80 m. Kihi paksus on 0,20...1,85 m. Pinnas on hallikaspruuni 

ja halli värvi, puurimishinnangul valdavalt väga kohev ning konsistentsilt voolav kuni 

pehme. Löökpenetratsioonil saadud redutseeritud löökide arv Nred on vahemikus 1...5. 

Teimimistulemuste põhjal on tegemist väheplastse liivaga jämemölliga ja väheplastse 

liivaga savimölliga, mis koosneb 1,1%...0,1% kruusast, 19,5%...23,8% liivast, 

6,6%...17,7% möllist ja 5,2%...14,5% sauest. Pinnase looduslik veesisaldus Wn= 

21,9%...32,0%, voolavuspiir WL=22,0%...26,5%, plastsuspiir WP=16,0%...16,5% 

ning voolavusarv IL= 0,97...1,52 (voolav kuni pehme). 

Kiht 5 – moreen esineb kogu uuringualal puududes vaid uuringupunktides PA28 ja 

LP7. Kihi pealispind jääb maapinnast 0,20...2,25 m sügavusele, abs. Kõrgusele 

39,55...42,60 m. Kihi paksus on 0,35...2,60 m. Moreen koosneb möllisest ja möllikast 

peenliivast, milles on ca 10...50% erinevas suurused lubjakivitükke (kruus, veerised ja 

munakad) ning kohati esineb lubjakivilahmakaid. Pinnas on kollakaspruuni, 

hallikaspruuni ja halli värvi. Löökpenetratsioonil saadud redutseeritud löökide arv Nred 

on vahemikus 8...32 (kesktihe kuni väga tihe). 

Teimimistulemuste põhjal on tegemist väheplastse rohke kruusaga möllika peenliivaga 

ja väheplastse rohke kruusaga möllise peenliivaga, mis koosneb 34,8%...43,7% 

kruusast, 38,2%...51,1% liivast, 2,3%...2,7% möllist ja 1,72%...2,3% sauest. Pinnase 

looduslik veesisaldus Wn=10,9%...11,9%, voolavuspiir WL=17,4%...19,3%, 

plastsuspiir WP=14,8%...15,0% ning voolavusarv IL=-0,72...-1,50 (kõva). 
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Kiht 6 – kivimoreen lasub maapinnast 1,00...2,60 m sügavusel, abs. Kõrgusel 

39,40...42,00 m. Kihi paksus on 0,10...1,80 m. Pinnas koosneb lubjakivikõrestest ja –

lahmakatest, mille vahetäiteks on mölline peenliiv. Kivide osakaal pinnases on ca 

60...80%. Pinnas on hallikaspruuni, kollakaspruuni ja halli värvi. Löökpenetratsioonil 

saadud redutseeritud löökide arv Nred on vahemikus 25...100 (väga tihe), kohati ei 

olnud pinnas löökpenetreerimisega läbitav. 

Kiht 7 – murenenud lubjakivi jääb maapinnast 2,20...3,20 m sügavusele, abs. kõrgusel 

38,80...41,35 m. Kihi paksus on 0,20 m. Murenenud lubjakivi ja kivimoreeni piir on 

kohati raskesti eristatav. Pinnas on halli värvi, mergli vahekihtidega ning vähetugev. 

Löökpenetratsioonil saadud redutseeritud löökide arv Nred >60. 

Kiht 8 – lubjakivi jääb maapinnast 2,40...3,20 m sügavusele, abs. Kõrgusel 

39,30...41,15 m. Lubjakivi on valkjashalli värvi, puurimishinnangul kesktugev, kohati 

tugev. Lubjakivi kogupaksus piirkonnas (puurkaevude register VEKA andmetel) on ca 

45 m. 
 

3.2 PINNASEVEETASE 

 

Pinnaseveetase paiknes 19.-26.02.2019 maapinnast 0,20...0,95 m sügavusel, abs. 

kõrgusel 41,20...42,60 m. Tegemist on ülevalt esimese põhjaveekihi ehk pinnaseveega, 

mis levib peamiselt moreeni (kiht 5) pealsetes kihtides ja moreeni ülemises osas. Püsiv 

põhjaveekiht paikneb lubjakivis (kihis 8). 

Vähefiltreeruvad pinnased ja ühtlane pinnareljeef ei soodusta vete äravalgumist ja 

nende eemale juhtimiseks on kaevatud tihe kraavide võrk (ca 1,50 m sügavused). 

Praeguste ilmadega on kraavid veega täidetud. Pinnasevee väljavool toimub kagu 

suunas. Aastaaega arvestades on tegemist aasta keskmisest kõrgema veetasemega, mis 

võib sademeterikkamal perioodil või lumesulamise järel tõusta kohati kuni maapinnani. 

3.3 EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED 

 

Ehitusgeoloogilised tingimused elamurajooni rajamiseks Jüri alevikus on rahuldavad. 

Hooned on võimalik rajada madalvundamendile, asetades vundamenditaldmiku 

moreenile, kivimoreenile, murenenud lubjakivile või lubjakivile (kihtidele 5...8). 

Puuraugu PA23 piirkonnas levib vundeerimissügavuses väheplastne liivaga jämemöll 

(kiht 4), mis on halvemate geotehniliste näitajatega pinnas. Süvendite rajamine 

moreeni, kivimoreeni ja murenenud lubjakivisse (kihtidesse 5...7) võib olla raskendatud 

pinnase suure kivisuse tõttu, mis kohati ulatub kuni 80%-ni. Kivide vahetäiteks olev 

peenpurd on valdavalt tihe ja väga tihe. Süvendi rajamine murenenud lubjakivisse (kihti 

7) ja lubjakivisse (kihti 8) tuleb seda eelnevalt ilmselt kobestada. Raskendavaks 

asjaoluks on kõrge pinnaseveetase, mis jääb vundeerimissügavusele. Pinnasevee 

äravoolu tagamiseks tuleks korrastada kraavide süsteem ja rajada drenaaž. Vältida 

tuleks vee kogunemist vundamendisüvendisse, kuna moreen ja kivimoreen (kihid 5 ja 

6) on leondumisohtlikud ja külmakerkelised pinnased. Kaevetöid on soovitav teha 

kuivemal aastaajal, mil veetase on madalseisus. Keskmine maksimaalne (normatiivne) 

külmumissügavus uuringupiirkonnas on 1,20m.  
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4 TEEDEEHITUSLIK OSA 

 

Projekteeritud tänavate põhilised näitajad: 

Sõidutee laius 6m 

Sõiduradade arv 2  

Sõiduraja laius 3m 

Kõnnitee laius 2m 

Äärekivi kõrgus 8cm 

Tugipeenra laius 0,5m 

Tõstetud ristmik/ülekäigu kõrgus 8cm 

Projekteeritud ala kiirusepiirang on 30km/h 

Tee laius mahasõidu juures 7m 

4.1 MAHASÕIDU LAHENDUS 

 

Õie tee ristub kahes kohas Aaviku teega (riigitee nr 11114 km 1,03 ja km 1,43). 

Mõlemad mahasõidud  on käesoleva töö raames rekonstrueeritud. Mahasõidu laiuseks 

on ette nähtud 7m ja pöörderaadiuseks 10m, mis on piisav veoautode pööramiseks. 

Mahasõidu km 1,03 plaanilahendust on muudetud selliselt, et vähemalt 20m pikkune 

lõik enne riigiteega ristumist on sirgel lõigul. Ristumiskohtade alla pole vaja 

täiendavaid truupe lisada. 

Tee pikikalle on seal 1,5%. Sõidutee servas on 0,5m laiune tugipeenar, mille põikkalle 

on 4%. Mahasõit km 1,43 on kõrguslikult tõstetud, et tagada nõutud pikikalle alla 3%. 

Antud lõigu pikikaldeks on 2,7%. Et ka jalakäijate tee antud kohas sobiva kõrguse 

saavutaks, on seda 20m pikkusel lõigul tõstetud. Jalakäijate tee kalded on kuni 3,3%. 

 

Majade vahel on 2m laiune ühendustee, mis läheb kokku riigitee ääres oleva 

kergliiklusteega. Tee muldest tingituna on viimane lõik parklast kuni kergliiklusteeni 

järsema kaldega. 10m pikkusel lõigul on kõnnitee pikikalle 6%, mis vastab panduse 

projekteerimistasemele hea. 

 

Ristumiskohtade nähtavuskolmnurgad on 15x320m. Ristumiskoha vajalik nähtavus on 

tagatud. Juhul kui nähtavust piiravaid objekte esineb, tuleb mahasõidu rajamisel need 

likvideerida. 

 

Veetorustiku puurimiskaeviku juures on riigitee ühe sõiduraja laiuselt ja 5m paigana 

taastatud. 

 

Töövõtja peab koostama ehitusaegse liikluskorralduse skeemi ning kooskõlastama selle 

Maanteeametiga. Aluseks võtta määrus „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. Tööde 

tsoon tuleb tähistada töövõtja poolt vastavalt Maanteeameti juhendile Riigiteede ajutise 

liikluskorralduse juhend.  

 
Ristumiskoha ehitamiseks tuleb huvitatud isikul taotleda Maanteeametilt ehitusluba 

vastavalt majandus- ja taristuministri 19.06.2015 määrusele nr 67 „Teatiste, ehitus- ja 

kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord”.  
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Mahasõidu katend 

AC 16 surf 70/100        h = 4 cm 

AC 20 base 70/100        h = 4 cm 

Killustikalus fr. 32/64, kiilutud fr 12/16 ja fr 8/12 E=170MPa h = 25cm 

Keskliivast alus, Kf ≥ 2 m/ööp      h = 20cm 

Täitepinnas, Kf ≥ 0,5 m/ööp        

 
AC 16 surf: Gc90/15, Fl20, LA30, AN19, FNaCl4 

AC 20 base: Gc90/15, Fl20, C50/30, LA30, f4, F2 

Killustik: Gc80/20, C50/10, LA35, F4, Fl35, f4 

 

Riigitee katete taastamine  

AC 16 surf 70/100    E≥180MPa    h = 4 cm 

AC 20 base 70/100        h = 5 cm 

Killustikalus fr. 32/64mm,   E≥170 MPa   h = 25 cm 

kiilutud fr. 12/16 mm ja fr 8/12 mm 

Keskliivast alus, Kf ≥ 2 m/ööp      h = 35 cm 

Täitepinnas, Kf ≥ 0,5 m/ööp      
 
AC 16 surf: Gc90/15, Fl20, LA30, AN19, FNaCl4 

AC 20 base: Gc90/15, Fl20, C50/30, LA30, f4, F2 

Killustik: Gc80/20, C50/10, LA35, F4, Fl35, f4 

 
 

4.2 PLAANILAHENDUS JA LIIKLUSKORRALDUS 

 

Lehe tänav kulgeb paralleelselt Aaviku teega. Lehe tänav on täies pikkuses ääristatud 

parkimiskohtadega, seega on seal asfalteeritud ala laius 12m. Parkimiskohad on 

mõõtudega 5x2,7m ja manööverdamisruum 7m. Et lai tee ei ahvatleks kiirust ületama, 

on parklas tõstetud ja kitsendatud künnised. Iga maja esine „parkimistasku“ koosneb 

19-26 parkimiskohast. Tee kitsendus on 5m laiune ja see koht on 8cm muust teest 

kõrgemale tõstetud. Antud lahendus tagab jalakäijate ohutama teeületuse ning 

ühenduse prügiruumi ja majade vahel. Sõidutee majade poolsel küljel on 2m laiune 

kõnnitee. 

 

Õie tänav on 6m laiuse sõidutee ja 2m laiuse kõnniteega. Tee keskel on tõstetud 

ülekäigukohad ja künnised, et hoida piirkonna liiklus rahustatuna. Õie tn 9 juures on 

tõstetud ristmik. Sõidutee ühel (või kahel) pool servas on 0,5m laiune tugipeenar.  

Kõnnitee ja sõidutee vahel on 8cm kõrgune äärekivi (150x300mm). Hoovi sissesõitude 

juures on äärekivi langetatud 4cm peale, ülekäigu kohtade juures on äärekivi 1-2cm. 

Äärekividega lõikude algustes ja lõppudes viia äärekivid kahe kivi ulatuses 

projekteeritud kõrguselt 0cm kõrgusele. Üleminekud madaldatud äärekivile teostada 

kahe kivi ulatuses. Projekteeritud äärekivid paigaldada 10cm paksusele betoonkihile. 

Betoonkihi alla ehitada killustikust tihendatud alus. Äärekivid toestada mõlemalt poolt 

kivi betooniga. 

 

Õie tn 9 juures lõppeb käesoleva töö töömahtudepiir ja algab T-Model töö nr 017014 

„Oja kinnistu teede ja tehnovõrkude projekt“ ning tee laius vähendatakse 4,5m peale.  
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Kortermajade vahelisel alal on park koos mängualaga. Kõnniteed on 2m laiused. Parki 

läbib kraav, mille nõlvad on muutuva kaldega- vastavalt sellel palju antud kohas vaba 

ruumi on. Valdavalt on kalded 1:1,5-1:2,5 vahel. Võimalusel võib kaldeid laugemaks 

teha.  

 

Terviseradade ääres olev kraavi nihutada maksimaalselt ridaelamute kinnistust välja, 

aga nii, et olemasolevad terviserajad säiliks. Kraavi kalded on 1:1-1:2. Kõik nõlvad, 

mis on kaldega 1:1,5 või 1:1 on ette nähtud kindlustada täiendavalt 

erosioonitõkkematiga. Truubipäised tuleb kindlustada munakividega.  Truubid 

paigaldada vastavalt tüüpjoonisele (Lisa 1). 

 

Mängualade eksplikatsioonid, haljastus ja puhkealad on kirjeldatud 

maastikuarhitektuurses osas.  

 

4.3 LIIKLUSMÄRGID 

 

Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel peavad kuuluma suurusgruppi I. Projekteeritud 

liiklusmärgid jalgratta- ja jalgteedel peavad kuuluma suurusgruppi 0. Liiklusmärkide 

ja viitade alused sõiduteel ja jalgratta- ja jalgteedel valmistada tsinkplekist. Sõiduteele 

paigaldatavatel liiklusmärkidel kasutada II-klassi valgustpeegeldavat kilet, jalgratta- ja 

jalgteede ja kõnniteede liiklusmärkidel kasutada I-klassi valgustpeegeldavat kilet. 

 

Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama 

EVS-EN 12899-1 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja 

dünaamilise lumekoormus klassiks võtta vähemalt DSL3. Vundamentide ehitamisel 

peab kasutama EVS-EN 206 nõuetele vastavat betooni C35/45XF4KK4. Kasutatava 

liiklusmärgikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid. 

 

Postiks tohib kasutada kuum-tsingitud terastoru. Kõik postid peavad olema kuum 

galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad liikluskorraldusvahendi püsimise 

EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud ülemise otsaga postid tuleb 

varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti. 

 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613 Liiklusmärgid 

ja nende kasutamine”. Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud 

koormused. Liiklusmärgi konstruktsiooni võib paigaldada betoonvundamendile, kui 

vundament on saavutanud 80% tugevusest.  

 

Sõidutee teekattemargistus teostada termovaluplastikuga (TVP). Projekteeritud 

teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614 Teemärgised ja nende 

kasutamine”. 

 

 

4.4 VERTIKAALPLANEERIMINE 

 

Äärekiviga sõiduteel on ühepoolne põikkalle 2,5%, kalle on äärekivi suunas. 

Kui sõidutee mõlemas servas on tugipeenar, siis on teel kahepoolne põikkalle 2,5% 

(Lõik  Aaviku tee kuni Õie tn 1). 
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Tugipeenardele on projekteeritud põikkalle 4,0% sõiduteest eemale. Jalgratta- ja 

jalgteele on projekteeritud ühepoolne põikkalle 2,0%. 

Langetatud äärekivide ja sissesõitude juures võivad kõnnitee kalded erineda ja tee tuleb 

sujuvalt kokku viia äärekivi kõrgusega. Äärekiviga sõidutee sadeveed kogutakse 

restkaevudesse. Muudel juhtudel on sademeveed juhitud sõidutee või kõnnitee kõrval 

asuvatele haljasaladele ja kraavidesse. Olemasolevad kraavid tuleb puhastada ja 

korrastada. 

 

 

4.5 KATENDIKONSTRUKTSIOONID 
 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvidega. 

 

Sõidutee ab-katend Tüüp 1  

AC 16 surf 70/100     E≥180MPa  h = 4 cm 

AC 20 base 70/100        h = 4 cm 

Killustikalus fr. 32/64, kiilutud fr 12/16 ja fr 8/12 E=170MPa h = 25cm 

Keskliivast alus, Kf ≥ 2 m/ööp      h = 20cm 

Täitepinnas, Kf ≥ 0,5 m/ööp       h = 20-80cm 

 
AC 16 surf: Gc90/15, Fl20, LA30, AN19, FNaCl4 

AC 20 base: Gc90/15, Fl20, C50/30, LA30, f4, F2 

Killustik: Gc80/20, C50/10, LA35, F4, Fl35, f4 

 

Sõidutee ab-katend Tüüp 2  

AC 16 surf 70/100        h = 6 cm 

Killustikalus fr. 32/64, kiilutud fr 12/16 ja fr 8/12 E=170MPa h = 25 cm 

Keskliivast alus, Kf ≥ 2 m/ööp      h = 20 cm 

Täitepinnas, Kf ≥ 0,5 m/ööp       h = 20-70cm  
 
AC 16 surf: Gc90/15, Fl20, LA30, AN19, FNaCl4 

Killustik: Gc80/20, C50/10, LA35, F4, Fl35, f4 

 

Kõnnitee ab-katend Tüüp 3  

AC 8 surf 70/100        h = 5 cm 

Killustikalus fr. 32/64, kiilutud fr 12/16 ja fr 8/12 E≥140 MPa h = 20 cm 

Keskliivast alus, Kf ≥ 2 m/ööp      h = 20 cm 

Täitepinnas, Kf ≥ 0,5 m/ööp       h = 20-80cm  
 
AC 8 surf: Gc85/20, Fl25, LA30, F2 
Killustik: Gc50/30, LA40, F8, Fl35, f4 

 

Betoonkivisillutis Tüüp 4 

Betoonkivi         h = 6 cm 

Paigaldusliiv        h =3cm 

Killustikalus fr. 32/64, kiilutud fr 12/16 ja fr 8/12 E≥140 MPa h = 20 cm 

Keskliivast alus, Kf ≥ 2 m/ööp      h = 20 cm 

Täitepinnas, Kf ≥ 0,5 m/ööp       hmin = 20cm 
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Killustik: Gc50/30, LA40, F8, Fl35, f4 

 

Riigitee katete taastamine Tüüp 5 

AC 16 surf 70/100    E≥180MPa    h = 4 cm 

AC 20 base 70/100        h = 5 cm 

Killustikalus fr. 32/64mm,   E≥170 MPa   h = 25 cm 

kiilutud fr. 12/16 mm ja fr 8/12 mm 

Keskliivast alus, Kf ≥ 2 m/ööp      h = 35 cm 

Täitepinnas, Kf ≥ 0,5 m/ööp      
 
AC 16 surf: Gc90/15, Fl20, LA30, AN19, FNaCl4 

AC 20 base: Gc90/15, Fl20, C50/30, LA30, f4, F2 

Killustik: Gc80/20, C50/10, LA35, F4, Fl35, f4 

 

Haljasalade murukate 

Murukülv 

Kasvumuld        h=10cm 

Täide väljakaevatud pinnasega (Kt≥ 0,95) 

 

Kruuskatend 

Purustatud kruus segu nr 3      h = 10cm 

Killustikalus fr 4/63        h = 15cm 

Keskliivast alus, Kf ≥ 2 m/ööp      h = 20 cm 

Täitepinnas (vajadusel), Kf ≥ 0,5 m/ööp     h = 20 cm  

 

Killustik: Gc50/30, LA40, F8, Fl35, f4 

 

Tugipeenar rajada kruusast, segu nr 3. Kihi paksus h=10cm 

 

Märkused: 

 

Asfaldist katendikihid rajada vastavalt "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele" 

(kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314).  

 

Killustikalused rajada kiilumismeetodil juhindudes Teehoiutööde tehnoloogianõuete 

§36: Põhifraktsioon 32 - 64 mm, kiilekillustiku fr. 12-16 mm kulu 25 kg/m² ja fr. 8-12 

mm kulu 15 kg/m². 

Kivimaterjali kvaliteedinõuded ja killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal 

mõõdetuna INSPECTOR või LOADMAN seadmega: sõiduteel ja parklas 

Emin=170MPa ja kõnniteel Emin=140Mpa (vastavalt "Killustikust katendikihtide 

ehitamise juhendile", kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 22.11.16 nr. 

0215) 

 

Betoonist sõidutee äärekivid peavad vastama EVS-EN 1340:2003 "Betoonist 

äärekivid". Kasutada sõiduteede ääres kasutamiseks toodetud äärekive, mis on 

vastupidavad teede talihooldes kasutatavatele kemikaalidele.  Äärekivide valu- ja 

paigaldusbetooni mark C16/20 (h=10cm).  Äärekivid tuleb paigalda 

lubjakivikillustikalusele, Emin=140 MP 
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Külmakerkeohtlikud pinnased katte alt eemaldada ja asendada täitepinnasega (Kf min 

0,5 m/ööp). 

 

Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida, vajadusel täita ehitusobjektilt saadava 

pinnasega, katta kasvumulla kihiga (h=10 cm) ning külvata muruseeme. Kasvumuld 

peab olema mineraalmuld (pH 6,5...7,0) huumuse sisaldusega min 3%, muld ei tohi 

sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid, kive, killustikku jms. Muld tihendada nii, et 

ei tekiks vajumisi ega veelohkusid, ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja 

rajatava haljasala piir ühtlustada ja tasandada niitmiskõlbulikuks. 

 

4.6  TEETÖÖDE LÜHIKIRJELDUS 

 

Tähistada nõuetekohaselt objekt ning paigaldada ehitusaegne liikluskorraldus. 

Eemaldada likvideeritavad mets, puud ja võsa ja nende kannud. Tõsta ümber ja kaitsta 

projektiga ette nähtud objektid.  Puhastada projektiga ette nähtud olemasolevad truubid 

ja kraavid. Kaevata projekteeritud kraavid. Paigaldada projekteeritud truubid. 

Kindlustada kraavide põhjad, kus see on ette nähtud. Ehitada valja tehnovõrkude 

projektlahendused. 

Freesida ja lammutada olemasolevad katted ette nähtud ulatuses. Eemaldada 

projekteeritud katendite alt kasvupinnas ja muldesse mitte sobiv pinnas. Profileerida ja 

tihendada olemasolev aluspinnas. Paigaldada ja tihendada täitepinnas, dreenkihid, 

liivalused ning killustikalused. Paigaldada projekteeritud äärekivid ning sillutised. 

Paigaldada projekteeritud asfaldikihid. Paigaldada ja tihendada peenra katte materjal. 

Planeerida nõlvad, külvata muru. Kindlustada nõlvad, kus see on ette nähtud. 

Paigaldada projekteeritud arhitektuursed vaikevormid, haljastus. 

Taastada riigitee katted, muldkeha nõlvus, teepeenrad kindlustada purustatud kruusa ja 

nõlv kindlustada kasvupinnasega. 

 

Teostada teekattemargistus ning paigaldada liikluskorraldusvahendid. Puhastada 

teemaa-ala. 
 

5 KESKKONNAKAITSE 

5.1 JÄÄTMEKÄITLUS 

 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 

vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele 

ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate 

jäätmete käitlusele, kaasa arvatud tee maa-ala puhastamise töö käigus leitud olmeprügi 

ja muude jäätmete käitlemisele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest 

eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. 

Ehitusjäätmete käitlemise eest vastavalt jäätmeseadusele ja projekti ala kohaliku 

omavalitsuse jäätmekäitlus eeskirjadele vastutab jäätmete valdaja. 

 

Käesolevas projektis käsitlemata juhtudel tuleb juhinduda Jäätmeseadusest ja kohaliku 

omavalitsuse jäätmekäitlus eeskirjadest. 
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JÄÄTME 

KOOD 

 JÄÄTMELIIK ÜHIK KOGUS     KÄITLUS 

17 02 01 Puude, põõsaste 

likvideerimine. 

Puit  

tk  31 Puud tükeldatakse, kännud juuritakse 

välja ning antakse üle vastavat 

jäätmeluba omavale isikule või antakse 

kodanikutele maja kütmiseks 

17 05 04 

 

Ehituseks 

mittesobiva 

pinnase 

kaevamine. 

 

t  32000 Pinnas kaevatakse ja väljakaevatud 

pinnasest eraldatakse võimaluse korral  

täitena taaskasutatav  pinnas. 

Mittekasutatav pinnas antakse üle 

vastavat jäätmeluba omavale isikule. 

15 01 Pakendid (nt. 

puitalused, kile, 

paberkartongpa

kend, jms)  

t 2 Tagastatakse pakendiettevõtjale 

pakendijäätmete ringlusse võtuks või 

taaskasutusse suunamiseks või antakse 

üle taaskasutamiseks vastavat 

jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale. 

     

 

 

MULLATÖÖDE BILANSS 

 

Väljakaevatav pinnas 

(m³ ) 

Juurdeveetav 

täitepinnas (m³) 

Taaskasutatav 

täiepinnas  ja sõelutud  

haljastusmuld  (m³) 

23000 13000 23000 

 

Märkus: Tabelites esitatud ehitusjäätmete mahud võivad muutuda. Kui objekti omanik 

või ehitaja soovib mõnda materjali kasutada või ladustada teisiti kui jäätmekavas 

kirjeldatud, siis tuleb see täiendavalt kooskõlastada. 

Ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik peab omama jäätmeluba 

või teatud juhul registreeritud riigi Keskkonnaametis. 

Töötajaid teavitatakse eeskirjaga kehtestatud jäätmehoolduse nõuetest. 

Ehitusplatsil jäätmete kogumiseks kasutatakse tähistatud vastavalt kogutavatele 

jäätmeliikidele 0,6 m3 kuni 10 m3 mahutit paigaldatud jäätmevedaja poolt. Mahutite ja 

kaevise ladustamise asukohad ehitusplatsil on märgistatud ehitusprojekti põhijoonisel 

(või lisatud skeemil). Mahukad ehitusjäätmed, mida kaalu või mahu tõttu pole võimalik 

paigutada mahutisse ja mida ei anta kohe üle jäätmekäitlejale, paigutatakse krundi 

piires selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks transportimiseks 

jäätmekäitluskohta. 

Pakendijäätmed tagastatakse pakendiettevõtjale (PAKS § 10 Pakendiettevõtja on isik, 

kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb 

pakendatud kaupa.) pakendijäätmete taaskasutusse suunamiseks või antakse üle 

taaskasutamiseks vastava jäätmeloa omavale jäätmekäitlejale.  

Ohtlikud ehitusjäätmed, väljaarvatud saastunud pinnas, kogutakse liikide kaupa eraldi 

nõuete kohaselt märgistatud mahutitesse. Vedelaid ohtlikke jäätmeid kogutakse 

algpakendisse või vastavalt märgistatud kindlalt suletavasse mahutisse. 
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5.2 JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 

 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega 

tähistada. Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-

elemendid. Väljamärgitud punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt 

vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida. 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu 

osana iga konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja 

kohustatud ise enne tööde algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks 

vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või 

kooskõlastada täiendavalt Tellija või omavalitsusega enne ehitustööde algust. 

Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida 

vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega 

määratud ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb 

eelnevalt Tellijat teavitada, kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks 

ülevaatustest osa võtta. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid 

ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. Kaevamistöid võib 

alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas 

tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada 

kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) 

kaevetööd teostada käsitsi. 

 

   

Seletuskirja koostaja: 

 

Kadri Veskimeister 

 

Digiallkiri 
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