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4. Joonised 

VVK-01   Veevarustus, kanalisatsioon ja teede teekatete 
                 taastamine, asendiplaan 
VVK-1   Veevarustus, kanalisatsioon ja teede teekatete taastamine 
                 (asendiplaan planeeritava Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tartu  
                  läänepoolse ümbersõidu ehitusalaga) 
VVK-2 Veetorustiku pikiprofiilid 
VVK-3 Veetorustiku ristumine riigitee nr.2 km 187,96-188,06 teemaal ja kaitsevööndis 
VVK-4 Veesõlmed  
VVK-5 Maa-aluse tuletõrjehüdrandikaevu skeem  
VVK-6 Kanalisatsioonitorustiku pikiprofiilid 
VVK-7 Kanalisatsioonikaevud 
VVK-8 Toestatud kaeviku tagasitäitekihid ja teede taastamise tüüpristlõiked  
VVK-9 Kommunikatsioonide toestamine  
VVK-10 Torustiku soojustamine 
VVK-11 Isikliku kasutusõiguse seadmise plaan  

5.  Ehitusmaterjalide ja tööde loetelu  

5.1  TABEL 1. Ehitusmaterjalide ja tööde loetelu 
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SISSEJUHATUS 

1.1 Üldosa 

Projektiga lahendatakse Kambja valla, Reola külas Roosi tänava veevarustus ja 
kanalisatsioon ning Nõlva tee veevarustus.  
Projekteerimisel on kasutatud programme OpenOffice, Autodesk CIVIL 3D 2008 ja 
programmi VK-torustikud ver.1.9.22. 

1.2  Lähteandmed 

- Kambja vald, Reola küla, Roosi tänava ja Nõlva tee vee-ja kanalisatsioonitorustiku 
projekti geodeetiline alusplaan  on koostatud OÜ Geodeesia poolt 18.04.2024 töö 
nr.GE-4148. Koordinaadid on L-Est`97 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis. 

- AS-i Tartu Veevärk lähteülesanne Kambja vald, Reola küla, Roosi tänava vee-ja 
kanalisatsioonitorustiku ning Nõlva tee veetorustiku projekteerimiseks 19.01.2024 nr. 
24004601. 

- Altren Projekt OÜ töö nr.T04921 EP „Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tartu läänepoolse 
ümbersõidu VI ehitusala torustikud“. 

- OÜ Hepta Group Energy töö nr 21173 "Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tartu 
läänepoolse ümbersõidu VI ehitusala elektri, side ja tänavavalgustus" 

- OÜ Teedeprojekt töö nr.T04921 "Tartu läänepoolse ümbersõidu VI ehitusala 
ehitusprojekt" 

- Transpordiameti poolt väljastatud 23.08.2024 nr 7.1-2/24/14422-2 nõuded 
veetorustikuprojekti koostamiseks riigitee nr 2 km 187,96-188,06 teemaal ja 
kaitsevööndis. 

- Transpordiameti (endine Maanteeamet) juhend MA 2018-015 "Nõuded tehnovõrkude 
ja rajatiste teemaale kavandamisel" 

- AS-i Tartu Veevärk nõuded PE ja PVC survetorustike veetiheduse katsetamise kohta. 
- AS-i Tartu Veevärk üldised nõuded 23.10.2023. 
- AS-i Tartu Veevärk nõuded betoon-ja plastkaevude korrastamiseks asfalt ülekatete 

rajamisel ja remondil. 
- AS-i Tartu Veevärk nõuded veetorustiku sulgemiseks, avamiseks, pesemiseks ja 

kasutuselevõtuks. 
- AS-i Tartu Veevärk nõuded kanalisatsiooni- ja sademeveekaevudele. 
- Ülenurme valla ehitusmäärus vastu võetud 07.05.2013 nr.8 
- Ülenurme Vallavolikogu poolt vastu võetud 17.12.2013 määrus nr.23 „Kaevetööde 

eeskiri“ 
- Ülenurme Vallavolikogu poolt vastu võetud 19.04.2011 määrus nr.5 

„Jäätmehoolduseeskiri“. 

1.3  Kasutatavad seadused, määrused, standardid, normid jm eeskirjad 

- EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk 
- EVS 835:2022 Hoone veevärk 
- EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon 

- EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk 
- EVS 843:2016 Linnatänavad  
- EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus 

- EVS-ENS 14339:2005 Maa-alused tuletõrjehüdrandid  
- Siseministri määrus 16.02.2021 nr 8 „Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile 

esitatavad nõuded“. 
- Siseministri määrus 18.02.2021 nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, 

kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. 
- EVS 932:2017 Ehitusprojekt 
- EVS-EN 1610:2015 Äravoolu-ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine 
- EVS-EN 14457 General requirements for components specifically designed for use in 
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trenchless construction of drains and sewers 
- Riigikogu 11.02.2015.a seadus Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1) 
- Veeseadus, vastu võetud 11 mai 1994 seadusega. 
- Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seadus, vastu võetud 1 juuli 2023.a seadusega. 
- RIL 77-2013 - Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 
- Tööohutus ehitusplatsil, Tööinspektsioon, 2014. 
- Vabariigi Valitsuse määrus nr 171 (16.05.2001): Kanalisatsiooniehitiste 

veekaitsenõuded. 

1.4 Projektlahendus  

VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK 

Projektis on ettenähtud rekonstreerida veetorustik alates Roosi tänav 11a ees olevast PE 
De110 veetorust kuni Nõlva tee ja Valge tee ristmikul oleva veetorustiku sõlmeni. Samuti 
on ettenähtud maa-aluse tuletõrjehüdrandi väljavahetamine. Samuti rajada 
veeühendustorustik PE De32x3 PN10 Roosi 10 kinnistupiirini. 
Projekteeritavale alale veega varustamiseks on projekteeritud tänavatele veetorustikud PE 
De110 PE100-RC PN10 materjalist. Projekteeritavale alale rajada veetorustik lahtise ja või 
kinnise kaevikuga meetodil.  
Tänavatorustike sulgemiseks on ettenähtud  paigaldada siibrid DN100. Siibrite 
teleskoopsed spindlipikendused tuua maapinnani ja varustada kapedega 40T.  
NB! Roosi tänava ja Nõlva tee tänava-ja majaühendustorustike ühendamisel ei ole täpselt 
teada vanade olemasolevate torustike sügavus. Olemaolevate torustike sügavus jääb 
vahemikku 1.60-2.80m. Torustike ristumise korral tööde tegijal arvestada võimalikust 
ümberpaigutamisest tuleneva kuluga. 
Uute torustike ühendamisel vanade veetorudega kasutada elekterkeevisliitmike s.o 
muhvid, üleminekud või plasttorudelt metalltorudele ühendamiseks kasutada tõmbekindlaid 
tolerantsmuhve. 
Veetorude materjaliks on polüetüleen (PE) mis peab vastama standardile EVS-EN 12201. 
Minimaalne surveklass veetorudel PN10. Veetorud alates mõõdust De63 rajatavad 
veetorustikud ja kinnisel meetodil rajatavad veetorustikud rajada PE100-RC materjalist. 
Veetorud peavad olema toodetud vastavalt PAS1075 nõutele ja selle tootmiseks kasutatav 
materjal peab vastama PAS1075 nõuetele. 
Vanad veekaevud ja töösse mittejääv torustik likvideerida v.t ka punkti 2.09.  
Veetorude asendiplaan, pikiprofiil ja veesõlmed vt koostatud jooniseid. Maa-alune 
tuletõrjehüdrandikaev skeem ehitada vastavalt koostatud joonisele. 
Liikluspiirkonnas asuvad kaped peavad olema kandevõimega 40 T, mujal võib kasutada 25 
T kandevõimega. Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud 
roostevabast terasest. Sulgseadmetena kasutada ainult valumalmist tooteid. Asfalteeritud 
pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tüüpi ja mitte kolksuvaid kapesid. Kiviparketi korral 
kasutada mitteujuvaid kapesid. Haljasaladel paigaldada kapede alla betoonist tugirõngas. 
Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult teleskoopseid spindlipikendusi, mille ümbrus 
peab olema tihendatud liivaga. Kaped peavad olema nn. vertikaalse poltkinnitusega.  
Veetorustiku külge asukoha määramiseks paigaldada min 2,5 mm² ristlõikega isoleeritud 
vaskkaabel. Pinnasesse jäävad kaabli jätkud näha ette veetihedad ning isoleeritud 
kuumkahaneva kattega. Veetoru kohale 0,3m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga 
„Ettevaatust veetorustik“.  
Torustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8m toru peale. Veetorustikele paigaldada 
soojustus kui toru peale jääb vähem kui 1.80m pinnast. 

TULETÕRJE VEEVARUSTUS 

Kinnistute tuletõrjeveega varustamiseks on projekteeritud Nõlva teele olemasoleva 
hüdrandi asemele uues maa-alune tuletõrjehüdrandikaev komplakse soojustatud maa-
aluse teleskoopilise tuletõrjehüdrandiga DN100 PN10. Tuletõrjeveega varustamiseks on 
projekteeritud projekteeritavasse alasse  veetorustik PE De110 PN10 ja hüdrandini 
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veetorustik PE De110 PN10. Tuletõrjeveetorustiku ja hüdrandi paiknemist ja hüdrandi 
sõlme vt koostatud joonistel.  
Projektis on arvestatud, et tuletõrjehüdrantide omavahelised kaugused ei ületa 200m ja 
hoonete nõutud välimine kustutusvesi ei tohi olla kaugemal kui 100m kasutatavast tuletõrje 
veevõtukohast.   
Veetorustikule Nõlva teel on projekteeritud maa-alune tuletõrjehüdrant PN10. Maa-aluse 
tuletõrjehüdrandi veevooluhulk peab olema ehitiste piirkonnas 10l/s 3tunni jooksul.  
Veevõrgus ei tohi vabarõhk tulekahju ajal veevõtupunktis (hüdrant) olla alla 1 baari 
(rõhukõrgus 10m veesammast). Vaata ka punkti tuletõrje hüdrandile esitatavad nõuded. 
Hüdrandi paigaldamine ja tähistamine kooskõlastada Tartumaa Päästeteenistusega. 

VÄLISKANALISATSIOONIVÕRK 

Roosi tänavale alates Roosi 2 olemasolevast PVC De200 kanalisatsioonitorustikust kuni 
Roosi 11a kinnistuni on projekteeritud uus isevoolne kanalisatsioonitorustik PVC De200 
SN8 koos ühendustorustikega kinnistupiirideni  PVC De110-200 SN8. 
Majaühendustorustikud on ette nähtud rekonstrueerida alates tänavatorustikust kuni 
kinnistu piirini või olemasolevate kaevudeni kinnistu sees. Projekteeritud 
kanalisatsioonitorud ühendada kinnistu piiril olemasolevate torudega kokku kasutades PVC 
liitmike, kuumkahanevaid üleminekuid metalltorule ja betoontorule. Vajadusel kasutada 
kuumkahanevate üleminekute taga PVC siirdmike. Kanalisatsioonitorustikud PVC De110 
on lubatud rajada miinimum languga 10mm/m kohta, PVC De160 on lubatud rajada 
miinimum languga 7mm/m kohta ja PVC De200 on lubatud rajada miinimum languga 
5mm/m kohta.  
Tänavatel kanalisatsioonikaevudena kasutada teleskoopseid kaeve PE  De400/315, 
De560/500. 
Minimaalne kanalisatsioonitorustiku rajamissügavus on 1,5m toru peale. Juhul kui rajatava 
kanalisatsioonitorustiku peale jääb vähem pinnas tuleb torustiku lõik soojustada N: 
soojusisolatsiooniplaatidega. Tänava alla paigaldatava soojusisolatsiooniplaadi 
survetugevus peab olema min 300kN/m2. 
Kanalisatsioonitorude asendiplaan, pikiprofiilid ja kaevukellad vt. koostatud joonistel.  
Kanalisatsioonikaevul peab olema kaane peal märge Kanal. Kaevuluugi raam peab olema 
nn ujuv ehk välise servaga, mis toetub teekattematerjalil. Asfalteeritud pindadel tuleb 
kasutada ainult ujuvat tüüpi ja mitte kolksuvaid kaevu luuke. Kiviparketi korral kasutada 
mitteujuvaid kaevuluuke. Haljasaladel paigaldada kaevu luukide alla betoonist tugirõngas. 
Liikluspiirkonnas asuvate kaevude luugid peavad olema kandevõimega 40 T, mujal võib 
kasutada 25 T kandevõimega kaevuluuke. 

MÄRKUSED: 

-  Juhul kui ehitustööde käigus kinnisel meetodil torustiku rajamine asendatakse kaeviku 
meetodiga, siis tuleb katendi taastust korrigeerida ja lähtuda katendi taastamisel 
määrusest nr.1, § 10, lõige (3)  lõige (3) 
https://www.riigiteataja.ee/akt/410012023001?leiaKehtiv. 

-  Kuna puuduvad osaliselt teostusmõõdistused kaablite kohta, siis tööde tegijal arvestada 
 võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga. 
 Töövõtjal tuleb olemasolevate kaablite asukohad, sügavused ja läbimõõdud täpsustada  
 ehitustööde käigus.   

-  Ehituse tsooni jäävad elektri-ja tänavavalgustuse postid/mastid  ehituse ajaks toestada,    
 tagades nende püsivuse ja säilimise. Tegevus kooskõlastada OÜ-ga Elektrilevi. 

  -  Elektrikaablite, sidekaablite ja sidekanalisatsiooni kaitsevööndis kaevata käsitsi.   
       Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise    
       eest. 

- Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamisel tulevad ette ristumised vee-, sademevee- ja 
kanalisatsioonitorustikega. Ei ole täpselt teada tänavatel vee-ja kanalisatsioonitorustike  
läbimõõdud, sügavused ja asukohad. Enne torustike ehitust kontrollida 
lahtikaevamisega torustike sügavused, asukohad ja kontrollida projekti teostatavust. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/410012023001?leiaKehtiv
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Vajadusel muuta olemasolevat projektlahendust. Tööde tegijal arvestada võimalikust 
ümberpaigutamisest tuleneva kuluga. 

- Uute torustike rajamisel tuleb vanad torustikud ja kaevud tööst kõrvaldavates lõikudes 
likvideerida.  

 
1.4.1  Veetorustik 

Kõik kasutatavad torud, toruliitmikud ja sulgeseadmed peavad olema vähemalt 
surveklassiga PN10. Veetorud alates mõõdust De63 ja kinnisel meetodil rajatavad 
veetorustikud rajada PE100-RC materjalist. Veetorud peavad olema toodetud vastavalt 
PAS1075 nõutele ja selle tootmiseks kasutatav materjal peab vastama PAS1075 nõuetele. 
Veetorustiku materjaliks on polüetüleen (PE). Torud ja nende plastdetailid ühendada 
elekterkeevismuhv või põkk-keevisühendusega. Keevisliited teha vastavalt 
keevitusseadme ning torude ja liitmike valmistaja nõuetele. PE torustike keevitamist võivad 
teha ainult vastava koolituse saanud isikud. Plastist torud ja -liitmikud peavad vastama 
järgmistele standarditele: DIN 8074; DIN 8075; SFS 2335; SFS 2336; SFS 3421; SFS 
4231. 
Maakraani spindlipikenduste kaped liikluspiirkonnas peavad olema ujuva paigaldusega  
ning kandejõuga 40t ja haljasaladel kaped kandejõuga 25t.  
Survetorustiku liitmike siibritel ja maakraanide tihendid peavad olema EPDM kummist ja 
vastama standardile BS 2874. 

Täpsemad nõuded veevõrgu siibritele: 

- Siiber peab vastama töösurvele vähemalt PN 10; 
- Siiber peab olema äärikutega, auguring vastavalt EN 1092-2 (ISO 7005-2),  

pikkus vastavalt DIN 3202 F4; 
- Siibri korpus peab olema valmistatud tempermalmist vastavalt EN-GJS-400-18 

vastavalt EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693); või siis GG DIN 1691 
- Siibri korpus peab olema kaetud nii seest kui väljast epoksiidkattega mis  

vastab DIN 30677 T1/T2 ja DIN 3476 
- Siibri kiil peab olema täielikult kaetud vulkaniseerimise teel EPDM kummiga; 

Siibri spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest St 1.4021 või parem; 
- Siibri tihendus peab vastama ISO 7259; 

Siibri tootjale peab olema omistatud ISO 9001 või ISO 9002 sertifikaat; 
- Siibrile peab olema võimalik paigaldada vastavalt vajadusele kas käsiratas või 

spindli pikendus; 
- Siibri garantii peab olema vähemalt 24 kuud; 

Täpsemad nõuded veevõrgu maakraanidele: 

-  Maakraanil peavad olema tõmbekindlad siirdmikud PE torule mõlemas otsas; 
-  Maakraan peab vastama töösurvele vähemalt PN 10; 

Maakraani materjal:  

Malm 
- Korpus peab olema valmistatud tempermalmist vastavalt EN-GJS-250 vastavalt EN 1561 
  (GG 250 - DIN 1691); 
- Korpus peab olema kaetud nii seest kui väljast epoksiidkattega mis vastab DIN    30677 
  T1/T2 ja DIN 3476 
Plast 
- Korpuse materjal POM, tõmbetugevusega minimaalselt 7000 N/cm2 
- Maakraani kiil peab olema täielikult kaetud vulkaniseerimise teel SBR või  
  EPDM kummiga; 
- Maakraani spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest St 1.4021 või 
  parem; 
- Maakraanile peab olema võimalik paigaldada vastavalt vajadusele kas 
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  käsiratas või spindli pikendus; 
- Maakraani garantii peab olema vähemalt 24 kuud. 

1.4.2  Kanalisatsioonitorustik 

Kanalisatsioonitoru materjaliks on PVC De110-200 ringsurvele vastupidavuse klass peab 
torudel olema SN8.  
Maa-alused surveta isevoolsed plasttorustikud peavad vastama standardile EVS-EN 1401, 
EVS-EN 1852 ja EVS-EN 13476. 

1.4.3  Tihendid, määrdeained ja ühendusliitmikud 

Isevoolsete torustike toruliidete tihendid peavad vastama standardile EVS-EN 681-1. 
Ühendustel kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada kahjulikku mõju ei torudele, 
tihenditele ega ühendustele ja olla ise mõjutatavad torudes transporditava vedeliku poolt. 
Torude ühendamiseks kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada mõju vee maitsele ja/või 
värvile, omada kahjulikku toimet inimeste tervisele ning peavad olema vastupidavad 
bakterite kasvu suhtes. Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid määrdeaineid. 

1.4.4  Kaevud 

- Plastist ühenduskaevud peavad vastama standardile  EVS-EN 13598-2.  
- Malmist kaevu luuk-raamid peavad vastama EVS-EN 124-2 standardile. 

DN600 ja suurema läbimõõduga malmist luugid ja raamid peavad vastama RAL-GZ 
692 standardile. 

- Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega 
teede all ja olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude 
luugikomplektide tugevus peab vastama normi EN124 klassile D 400 ja väljaspool 
liikluspiirkonda  peab vastama normi EN124 klassile C 250. 

- Kaevude tõusutorude materjali ringjäikus: 

• Minimaalselt SN2 (SDR 33) kui kaevu sügavus on kuni 2,5m; 

• Minimaalselt SN4 (SDR 26) kui kaevu sügavus on 2,5m kuni 6,0m; 

- Plastkaevude teleskooptoru ringjäikus minimaalselt: 

•   De315 minimaalselt SN2 ja seina paksusega 9,5mm SDR 33; 

•   De500 minimaalselt SN2 ja seina paksusega 15,1mm SDR 33 

•   De630 minimaalselt SN2 ja seina paksusega 17,1mm SDR 36; 

MÄRKUS: 

Täpsemad vaata Tartu Veevärk nõuded kanalisatsiooni-ja sademeveekaevudele.  

1.4.5 Täpsusnõuded torude ja kaevude paigaldamisel. 

Valmis ehitatud survetorustikel lubatakse järgmisi kõrvalekaldeid projektist, kui need ei 
kahjusta konstruktsiooni toimivust või torustiku harude ehitamist: 

- mis tahes projekteeritud punkti (siiber, hüdrant, käänak, trassi telje punkt) horisontaal- 
tasapinnal 200mm; 

- mistahes projekteeritud punkti kõrgusmärk ±100mm; 
- seadmekaevu asukoht horisontaalpinnal ja kõrgusmärk ±100mm. 

Valmis ehitatud isevoolsetel torustikel lubatakse järgmisi kõrvalekaldeid projektist,  kui 
need ei kahjusta konstruktsiooni toimivust või torustiku harude ehitamist: 

- mis tahes projekteeritud punkti (kaev, trassi telje punkt) horisontaaltasapinnal 200mm; 
- isevoolne kanalisatsioonitorustik peab kaevust kaevu kulgema sirgelt, lubatud 

kõrvalekalle horisontaaltasapinnal on 1/300 kaevuvahe kohta; 
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- isevoolsele kanalisatsiooni peatorule lubatakse alltoodud tabelis olevaid 
kõrvalekaldeid kõrguste ja langude osas eeldusel, et torustikku ei jää vett, kaevu 
suubuv toru ei jää väljuvast torust allapoole, lang kaevu vahe kohta on > 0. Ei kalle 
ega kõrgus või erineda lubatud väärtusest ka siis, kui üks neist täidab ette antud 
täpsusnõudeid.  

 
Peatorustiku paigaldamise täpsusnõuded on toodud alljärgnevas tabelis: 
 

Projekteeritud torustiku 
kalle ‰ 

Maksimaalne kalde 
kõrvalekalle ‰ 

Maksimaalne kõrguse 
kõrvalekalle ‰ 

> 5 1,5 50 

3 kuni 5 1,0 30 

< 3 1,0 20 

 

Kaeveta meetodil paigaldatava isevoolse torustiku korra tuleb kalde jäämist nõutud 

täpsuse vahemikku tõestada kaldemõõdikuga kaamera raportiga. 

1.4.6 Torustiku rajamine kinnisel meetodil 

-  Kaevikuta torustike ehitamisel tuleb juhinduda standarditest EVS-EN 12889 ja EVS-EN 
14457. 

-  Kaevikuta ehitusmeetodil rajatavad torud peavad olema toodetud vastavalt PAS1075 
spetsifikatsiooni nõutele ja selle tootmiseks kasutatav materjal peab vastama PAS1075 
nõuetele. 
 

Torustike rajamisel kinnisel meetodil peavad puurimisseadmed võimaldama torustiku 

paigaldamist nii, nagu on näidatud joonistel. Stardikaevik näha ette toestusega. Tugistus 

paigaldada nii, et olemasolevaid kommunikatsioone ei rikutaks. Vajadusel 

kommunikatsioonid kaitsta ja toestada täiendavalt. Kaevikud toestada nii, et oleks tagatud 

vajalik tööohutus ja heakord. Töö maa-ala piirata tõketega, et objektile ei satuks võõrad 

isikuid. Kaevikute tugistamised ja piiramised teha nii, et tööpiirkonnas ei oleks ohtu inimese 

elule ja tervisele 

Kui stardi- ja lõppkaevikute asukohad on joonisel määramata, siis võib Töövõtja ise, 

sõltuvalt kasutatavast puurimistehnikast, määrata kaevikute asukohad. Kaevikute 

asukohad koos seadmetega moodustavad osa kaeveloa taotlusest, mis tuleb enne 

ehitustööde algust hankida kohalikust omavalitsusest. 

Kõik suundpuurimisega paigaldatavad kõrgsurve polüetüleentorud ühendada põkk-

keevitusega. Töövõtja hangib torude ühendamiseks sobiva põkk-keevitusaparatuuri. 

Ühendused peavad vastama tootja soovitustele ja survekatsele. Põkk-keevitusel tekkiv 

krae peab olema ühtlane, näidates õiget kokkusulamist. Puurimismeeskond peab olema 

läbinud sertifitseeritud koolituse puurimisseadme tootja firma poolt. 

2.  EHITUSTÖÖD 

2.1 Geotehnilised tingimused 

Ehitusgeoloogilisi uuringuid teostatud ei ole. Kõik kulutused, mis on tingitud pinnase 
omaduste eripärast (nt kaevikute toestamine, veetõrje, toru aluse erinevus projektis 
esitatust jms) tuleb Töövõtjal arvestada pakkumise hinna sisse. 

Torustik tuleb rajada kuivale pinnasele. Kaevik hoida võimalikult kuivana, teha veetõrjet. 
Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool, võimaldamaks 
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rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. Ehituskaevikust 
välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku tuleb kooskõlastada torustiku 
valdajaga. Kaeviku põhjas ja kommunikatsioonide kaitsetsoonis teha kaevetööd käsitsi nii, 
et tasanduskihi rajamine toimuks puutumatule pinnasele. Torude paigaldusel peab 
kaevikud toestama nii, et vajalik tööohutus ja heakord oleks tagatud. 
Tööde tegemisel järgida RIL 77-2013 - Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorude 
paigaldusjuhendit.  

2.2 Tööde teostamise aeg 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja tööde teostaja vahelises 
lepingus. Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist 
tulenevate kulutustega. 

2.3 Ettevalmistustööd 

Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud 
alustel ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste 
ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil. 
Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide süsteem, 
mis võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse õigsust. 

2.4  Ehitustööde korraldamine 

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate 
piirangutega mürale, tolmule jms. 

Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb säilitada 
töötavatena kuni neid asendavate uute torustike töölerakendamiseni. Kui see mingil 
põhjusel ei osutu võimalikuks, tuleb nende funktsiooni täitmine tagada muude meetmetega 
(ümberpumpamine). Kasutatavad meetmed peavad saama Inseneri nõusoleku. Torustike 
ajutine sulgemine tuleb kirjalikult kooskõlastada kohaliku vee-ettevõtjaga. Samuti tehes 
veetõrjetöid peab olema välditud vee kogunemine kaevikusse. Ehituskaevikust välja 
pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku tuleb kooskõlastada torustiku 
valdajaga. 

Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku 
lahtioleku aeg oleks minimaalne. 

Tööpiirkonnas võib ajutiselt ladustada samal päeval kasutatavaid materjale. 
Pikemaajaliseks materjalide ladustamiseks tööpiirkonnas tuleb saada Inseneri nõusolek. 
Ehitusmaterjalide pikemaajalise ladustamise ning ehitustehnika hoidmise koht (kohad) 
tuleb territooriumi valdaja ja Inseneriga kooskõlastada enne tööde algust. Väljaveetav 
pinnas ladestada inertsete jäätmete ladestusplatsile. Iga tööpäeva lõppedes koristada 
tööpiirkonnast väljapoole sattunud ehituspraht ja pinnas nii, et taastuks ehituseelne 
heakord. 

2.5 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit toestamine) rajatiste vahetus läheduses 
töötamisel. Olemasolevate kommunikatsioonide (kaablite, torustike, õhuliinide jne) 
kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende valdajatelt saada vastav luba. 

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde 
teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms kahjustava mõju 
vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat 
kui Inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde 
käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende 
mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda 
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tööde teostajal. 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele 
teada (näit. olemasolevad side- ja elektrikaablid, veetorustikud, 
survekanalisatsioonitorustikud, drenaaz jms). Tööde teostajal tuleb arvestada 
olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva 
kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale 
kõrgusele). Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende 
läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada kuludega, 
mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks 
vajaminevate detailide erinevusest. 

Olemaolevad, säilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped tuleb ümber 
paigaldada olenevalt projekteeritud tee pinna kõrgusest. Tööde teostaja peab arvestama 
ümberehitusest tulenevate kulutustega. 

2.6 Ehitustööd elektriliinide haldaja OÜ Elektrilevi elektrirajatiste kaitsevööndis. 

Tööd elektrirajatiste kaitsevööndis tuleb teostada kooskõlastatult kaabli valdajaga või tema 
poolt volitatud ettevõttega. Selleks tuleb kõigepealt esitada kaitsevööndis toimuvate 
tegevuste kooskõlastamise avaldus OÜ Elektrilevi e-teeninduses. 
Elektrivõrgu ja alajaama kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mille ulatus: 
- mõlemal pool õhu elektriliini telge: 

1) kuni 1 kV pingega liinide korral 2 meetrit; 
2) 1 kuni 20 kV pingega liinidel õhukaabli kasutamise korral 3 meetrit; 
3) 1 kuni 20 kV pingega liinide korral 10 meetrit; 
4) 35 kV pingega liinide korral 25 meetrit; 

- Maakaabelliini korral liini äärmistest kaablitest 1 meeter  
- Alajaamade ja jaotusseadmete ümber 2 meetri kaugusele piirdeaiast, seinast või nende 

puudumisel seadmest. 
Enne kaevetööde alustamist ehitusplatsil laseb Töövõtja olemasolevate elektrirajatiste 
valdajal või volitatud isikul ära näidata ja/või määrata ning tähistada olemasolevate 
kommunikatsioonide asukoha, et vältida võimalikku ehitustööde käigus tekkivat kahju ja 
võtab selle kohta valdajalt kirjaliku kooskõlastuse. 
Ehituse tsooni jäävad elektri- ja tänavavalgustuse postid/mastid ehituse ajaks toestada, 
tagades nende püsivus ja säilimine.  
Töövõtjal tuleb järgida kõiki kaabli valdaja või volitatud isiku poolt seatud tingimusi. 
Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. Töövõtja tagab kõigi elektrirajatiste 
piisava ajutise toestamise ning vajadusel ka piisava alalise toestamise kogu kaevetööde ja 
kaevikus töötamise perioodil. 
Lahti kaevatud elektrikaablitrass tuleb paigaldada vastavalt Eesti Energia AS Jaotusvõrgu 
0,4 – 20 kV võrgustandardile EE10421629-JV ST. 
Kõik elektrirajatistele kaitseks vajalikud tööd teostab ja vajalikud materjalid hangib Töövõtja 
omal kulul ning likvideerib kahjustatud rajatised viivitamatult. 
Kohtades, kus projekteeritud torustiku ja elektrikaabli rööpkulgemisel jääb vahekauguseks 
vähem kui 1,0 m tuleb elektrikaabel paigaldada kaablikaitsetorusse. 
Minimaalne horisontaalne vahekaugus ristumisel kaabli ja torustiku vahel on 0,3m. Kui 
vahekaugus jääb väiksem, tuleb kaabel paigaldada kaeviku ulatuses kaitsetorusse. 
Elektri- ja sidekaablite ümbertõstmisest ja torusse paigaldamisest tulenevad kulud kannab 
tööde teostaja. 
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2.7  Ehitustööd Telia Eesti AS liinirajatiste kaitsevööndis. 

Ehitustöödel Telia liinirajatiste kaitsevööndis järgida järgmiseid juhendeid: 

1.) Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning 
 ehitamiseks liinirajatiste kaitsevööndis (kehtiv alates 06.02.2012). 

2.) Liinirajatiste ühispaiknemise tingimused (kehtiv alates 01.05.2009). 
3.) Tüüpsituatsioonid kaevetöödel ja võimalikud kaitsemeetodid liinirajatiste 

 säilitamiseks (kehtiv alates 01.09.2014). 

Ehitustööd: 

- Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, 
sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad, et vältida nende võimalikku kahjustamist 
ja lõhkumist ehitustööde käigus. Tööde teostamine Telia liinirajatiste kaitsevööndis on 
lubatud Telia ehitusjärelvalve poolt väljastatud tööloa alusel.  

- Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega kehtestatud 
nõudeid. Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, 
kaablite väljavenitamist jne. Kaevikute seinad tuleb toestada. Töötamine raske 
tehnikaga sidekaevude peal ja nendest ülesõit on keelatud. 

- Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste 
eest ning varguse vastu.   

- Kohtades, kus projekteeritud torustiku ja sidekaabli rööpkulgemisel jääb 
vahekauguseks vähem kui 1,0 m tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse. 

- Minimaalne horisontaalne vahekaugus ristumisel kaabli ja torustiku vahel on 0,3m. 
Kui vahekaugus jääb väiksem, tuleb kaabel paigaldada kaeviku ulatuses 
kaitsetorusse. 

- Kõik sideliinirajatiste kaitseks, kontrolliks, purunenud sidekanalisatsiooni ja 
sidekaablite remondiks ning vajadusel uute torude paigaldamiseks vajalikud tööd 
teostab ja vajalikud materjalid hangib Töövõtja omal kulul. 

- Peale ehitustööde lõppu sidekanalisatsiooni kaitsevööndis teostada kanalisatsiooni 
läbitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Olenevalt kontrolli tulemustest tuleb 
kaablikanalisatsiooni läbitavus taastada. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste katmist 
tuleb teostada liinirajatiste ülevaatus ja koostada kaetud tööde aktid. 

2.8 Ehitustööd riigitee nr 2 km 157,96-188,06 teemaal ja kaitsevööndis 

LÄHTEANDMED: 

1.  OÜ Teedeprojekt töö nr.T04921 "Tartu läänepoolse ümbersõidu VI ehitusala    
     ehitusprojekt" 
2.   OÜ Altren Projekt töö nr 23031 "Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tartu läänepoolse  
      ümbersõidu VI ehitusala torustikud"  
3.  Projekteerimise aluseks Transpordiameti poolt väljastatud 23.08.2024  
     nr 7.1-2/24/14422-2 nõuded veetorustikuprojekti koostamiseks riigitee  
     nr 2 km 187,96-188,06 teemaal ja kaitsevööndis. 
4.  Projekteerimise aluseks Transpordiameti (endine Maanteeamet) juhend MA 2018-015  
     "Nõuded tehnovõrkude ja rajatiste teemaale kavandamisel"   
5.  Kaevikuta torustike ehitamisel tuleb juhinduda standarditest EVS-EN 12889 ja  
     EVS-EN 14457. 
6.  Kaevikuta ehitusmeetodil rajatavad torud peavad olema toodetud vastavalt PAS1075  
     spetsifikatsiooni nõutele ja selle tootmiseks kasutatav materjal peab vastama  
     PAS1075 nõuetele.  
7.  Joonise aluseks on Kambja vald, Reola küla, Roosi tänava ja Nõlva tee vee-ja  
     kanalisatsioonitorustiku projekti geodeetiline  
     alusplaan. Geodeetiline alusplaan on koostatud OÜ Geodeesia poolt  18.04.2024, töö  
    nr.GE-4148. Koordinaadid on L-Est´97 süsteemis ja kõrgused on EH2000 süsteemis. 
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EHITUSTÖÖDEST: 

Käesolevas töös on ette nähtud rajada  veetoru PE RC De110x6.6 (PN10/SDR17) lõigus 
VS-8 kuni VS-9 ristumisel riigiteega kinnisel meetodil suundpuurimisega. Suundpuurimine 

teha võimalikult täisnurga all (70°-110°). Läbiviik tee muldkehast teha 
vähemalt 2,2 m sügavusel ümbritsevast maapinnast. Juhul kui ehitusgeoloogilised andmed 
puuduvad arvestada puurimiskaeviku paigutamisel mulde varisemisnurka 1:1 
(sügavus:kaugus teest), et vältida maantee mulde, katendi ja rajatiste kahjustamist. 
Puurimiskaevikud ei tohi olla tee nõlva alumisele joonele lähemal kui 1,0 m või nõlva 
puudumisel teekatte servale lähemal kui 3,0 m, eriti kitsastes oludes lähemal kui 2,0 m.) 
Suundpuurimisega paigaldada kaitsehülss PE RC De200x11.9 PN10/SDR17, mille sisse 
tõmmata veetoru PE RC De110. Veetorustik hülssi sisse paigaldada 
tsentreerimisrõngastega.  Tsentraatorid paigaldada iga 2,5m järel.  
Torustike rajamisel kinnisel meetodil peavad puurimisseadmed võimaldama torustiku 
paigaldamist nii, nagu on näidatud joonistel. Stardikaevik näha ette toestusega. Tugistus 
paigaldada nii, et olemasolevaid kommunikatsioone ei rikutaks. Vajadusel 
kommunikatsioonid kaitsta ja toestada täiendavalt. 
Kaevikud toestada nii, et oleks tagatud vajalik tööohutus ja heakord. Töö maa-ala piirata 
tõketega, et objektile ei satuks võõrad isikuid. 
Kaevikute tugistamised ja piiramised teha nii, et tööpiirkonnas ei oleks ohtu inimese elule ja 
tervisele. 
Kui stardi- ja lõppkaevikute asukohad on joonisel määramata, siis võib Töövõtja ise, 
sõltuvalt kasutatavast puurimistehnikast, määrata kaevikute asukohad. Kaevikute 
asukohad koos seadmetega moodustavad osa kaeveloa taotlusest, mis tuleb enne 
ehitustööde algust hankida kohalikust omavalitsusest. Kõik suundpuurimisega 
paigaldatavad kõrgsurve polüetüleentorud ühendada põkk-keevitusega. Töövõtja hangib 
torude ühendamiseks sobiva põkk-keevitusaparatuuri. Ühendused peavad vastama tootja 
soovitustele ja survekatsele. Põkk-keevitusel tekkiv krae peab olema ühtlane, näidates 
õiget kokkusulamist. Puurimismeeskond peab olema läbinud sertifitseeritud koolituse 
puurimisseadme tootja firma poolt. 

2.9 Torustike ja kaevude likvideerimine 

Rekonstrueeritavate torustikega samal trassil paiknevate likvideeritavate kaevude luugid, 
luugiraamid ja kaevudest demonteeritav torustikuarmatuur, samuti likvideeritavate torustike 
metalltorud ning hüdrandid kuuluvad Tellijale ning need tuleb transportida ja ladustada 
Tellija laoplatsile. Töövõtja on vastutav eelnimetatud materjalide säilimise eest kuni akti 
alusel üleandmiseni Tellijale. 
Rekonstrueeritavate torustikega samal trassil paiknevad olemasolevad mittemetallist torud 
ja kaevud tuleb välja kaevata ja vedada jäätmekäitlusettevõttesse. 
Kaevudes tuleb tööst väljalülitatud torude otsad sulgeda veetihedalt betooniga. 
Töövõtjal tuleb likvideerida varem kasutuses olnud vee- ja kanalisatsioonikaevud, mis uue 
torustiku lahendusega jäävad tööst välja (ka need kaevud, mis asuvad väljaspool 
kaevetööde piirkonda). 
Kasutusest välja jäävatel kaevudel tuleb eemaldada kaevu lagi (ja vajadusel betoonkaevul 
esimene kaevurõngas),  kaev tuleb täita puistematerjaliga ning puistematerjal tuleb 
tihendada. Juhul, kui kaev jääb kasutusest välja, kuid seda läbiv torustik jääb kasutusse, 
tuleb kaev likvideerida ning selle alla jääv torustikulõik (k.a. vähemalt 1 m mõlemale poole 
kaevu) rekonstrueerida. 
Töövõtjal tuleb teostada olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorude sulgemised  
naaberkinnistutel, juhul kui toru tuleb hetkel naaberkinnistult ja kinnistu saab endale uue 
ühenduse. 
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2.10 Kaevetööd ja kaevik 

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle olemusest, mis 
on vajalik tööde teostamiseks. Insener kooskõlastab tööde teostamiseks vajalikud 
seadmed ja meetodid. Kaevetööd on lubatud kohalikult omavalitsuselt saadud kaeveloa 
alusel. 
Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite 
jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks 
nõuete kohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristlõige (ehituskaeviku nõlva kalle) selgitatakse 
konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt sõltuvalt geoloogilistest tingimustest võttes aluseks 
EVS-EN 1997 kriteeriumid. Kõik võimalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega 
ehitusplatsil on arvestatud Töövõtja pakkumise hinna sisse. 
Toestamata kaeviku minimaalne laius on 0,7 m ja kaevik on vähemalt 0,4 m laiem toru 
läbimõõdust. Toestatud kaeviku minimaalne laius on 1,0 m ja kaevik on vähemalt 0,4 m 
laiem toru läbimõõdust. 
Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. Kui kaevikute 
kaevamiseks on vajalik eemaldada asfalt- või muud tüüpi kõvakattega teede, tänavate ja 
kõnniteede kate, siis kõigepealt lõikab Töövõtja antud katte läbi kogu paksuse ulatuses 
sirge ja korraliku kihina, seejärel eemaldab katte ning paigaldab selle Inseneriga 
kooskõlastatud kohta. Lõige peab olema tehtud vähemalt 30 cm kauguselt tagasitäidetava 
kaeviku servast, nii et külgnev teekate või pinnas jääks puutumata ja muud tööd häirimata. 
Äralõigatud pinnase serv peab jääma terav, ühtlane, vertikaalne ja sirge. Kui vajaliku 
lõikekoha ja katte serva vahekaugus on 1.0 m või vähem, tuleb teekate eemalda kuni 
servani. Samuti tuleb kate eemaldada nende lõigete vahelt, mille vahekaugus on 1.0 m või 
vähem. 
Asfalt- ja muud tüüpi kõvakattega teede, tänavate ja kõnniteede alla paigaldatava torustiku 
kaeviku kaevamiseks ei ole lubatud kasutada terasest roomikutega ehitusmasinaid. 
Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks 
välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus. 
Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse olemasolevad 
sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või väljakaevatud pinnase 
uhtumise. 
Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus 
läheduses kaevetööde teostamine tuleb teha käsitsi. 

2.11 Jäätmekava 

Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija 
poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete 
käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike 
jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete käitlus toimub 
jäätmekäitlus ettevõttes vastavalt ladustuskoha kasutuseeskirjadele. Vajadusel 
kooskõlastada materjali ladustamine ja materjali kasutamine täiendavalt kohaliku 
omavalitsusega. Tartu linnas kivi-ja süvenduspinnast võtab vastu AS Eesti 
Keskkonnateenused Turu tn 48 asuvas ladestuspaigas, asfalditükke ja ehituslammutuse 
segajäätmeid võtab vastu OÜ Karimek Tehnika tänav 14 ja OÜ Reco 
Ringmajanduseteenused Jalaka tänav 60b. 

2.12 PE ja PVC veetorude hüdrauliline surveproov 

Katsetamine toimub vastavalt standardile EN 805:2000, kui pole määratud teisiti. 
Katsetatakse veega nn. rõhukao meetodil. 

PN10 torudest ja armatuurist ehitatud torustiku veetiheduse katsetamine: 

• Survestatava lõigu pikkus on soovituslikult mitte üle 500 m; 
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• Veetorustik täidetakse (võimalusel alates madalaimast kohast) ja eemaldatakse nii palju 
õhku kui võimalik; 

• Kui on võimalik, peab toru survestamine  toimuma torustiku madalaimas kohas; 

• Mõõteseadme täpsusklass (sihverplaadi väikseima jaotise väärtus) peab olema 
vähemalt 10 kPa; 

• Katselõigu rõhk tõstetakse surveseadmega töörõhuni (6 baari ehk 600 kPa) ja ventiil 
suletakse. Torustiku lõiku sellistel tingimustel hoitakse 24 tundi; 

• Katsetatavas torus tõstetakse surve toru nimirõhuni (10 baari ehk 1 MPa) ja hoitakse 
kahe tunni kestel. Kui surve langeb rohkem kui 20 kPa, lisatakse vett; 

• Torustik on katsetamiseks valmis, surveseade eemaldatakse; 

• Katse alustamisel märgitakse kellaaeg ja rõhk (minimaalselt 10 baari); 

• Katse loetakse edukaks, kui 30 minuti vältel rõhk torustikus ei lange rohkem kui 10 kPa; 

• Peale katset langetatakse rõhk sujuvalt töörõhuni, seejärel vabastatakse sujuvalt rõhu 
alt; 

Järgnevad toimingud joogiveetorustiku korral: 

• Teostatakse torustiku pesemine või desinfitseerimine+pesemine. 

• Teostatakse vee keemiline ja mikrobioloogiline analüüs. 

• Torustik antakse käiku 5 päeva jooksul peale veeproovi võtmist. 

2.13 Isevoolse torustiku kontrollimine 

Kanalisatsioonivõrku on vaja katsetada ning selle seisundit hinnata nii ehituse ajal, pärast 
ehitamistööde lõppemist kui ka ekspluatatsiooni kestel. Torustike katsetused tuleb teha 
standardi EVS-EN 1610 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine 
kohaselt. 

2.14 Teostusjooniste koostamine 

Teostusjooniste koostamisel lähtuda Majandus-ja taristuministri määrusele „Topo-
geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ja Eesti Vee-
ettevõtete Liidu lisanõuetele. 

2.15 Materjalid ja ehitustööde mahud 

Tabelis 1 on ehitusmaterjalide loetelu (toodud toruliitmike, armatuuri ja torude nimetused, 
tehnilised andmed ja vajaminevad kogused torustiku ehitamiseks) ja ehitustööde loetelu. 
Lubatud on kasutada erinevate firmade toodangut, mille tehnilised näitajad on vähemalt 
samaväärsed antud tabelis toodud materjalidega. Objekti eeltööd sisaldavad vajalike 
materjalide ja seadmete toomist ehitusplatsile; torustiku asukoha mahamärkimist; 
liiklusmärkide paigaldamist liikluse ümbersuunamiseks, ehitustsooni tähistamist; teisi töid, 
mis on vaja teha enne ehitustegevuse alustamist. Torustike paigaldamise maht sisaldab: 
kaeve- ja tagasitäite töid; kaeviku toestamist; veetõrjet; ristuvate ja vajadusel ka 
paralleelselt kulgevate tehnovõrkude toestamist; väljakaevatud pinnase äravedu; kohaliku 
pinnase asendamist sobiva pinnasega; torustikule aluse valmistamist ja kaeviku täite 
tihendamist; torude, toruliitmike ja armatuuri paigaldamist; rikutud katete taastamist; teisi 
töid, mis on seotud torustiku paigaldamisega. 
Lõpetustööd sisaldavad: torustiku survestamist; ehitusplatsi heakorra taastamist; rajatud 
isevoolse torustiku kontrolluuring TV-kaameraga ning tihedusproov, rajatud veetorustiku 
surveproov; seadmete ja mehhanismide äravedu; torustike digitaalsed teostusjoonised; 
teisi töid, mis on vajalikud ehitustööde lõpetamiseks ja üleandmiseks tellijale. Tabelis 
toodud pinnasetööde mahud on orienteeruvad ja kuuluvad korrigeerimisele vastavalt 
valitavale ehitustehnoloogiale ja tegelikule olukorrale.  
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3.  TEEDE-EHITUSE OSA 

3.1 Teetööde tehnoloogianõuanded 

Ehitustööde teostaja peab teavitama piirnevaid kinnistuid tööde teostamisest vähemalt 3 
ööpäeva enne tööde alustamist. 

Ehitustööde teostaja peab kogu tööde teostamiseks kasutatud ehitusala koristama ja 
korrastama. Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel kindlustama ehitusobjektilt 
väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee 
kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks korraldab tööde teostaja teehooldetööd 
või rajab ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiva 
hooldusala. Vajadusel korraldada teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub väljaspool 
ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine. 

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted 
(asfalt, kruus, muru, tükkmaterjalist sillutiskatted jne) enne ehitustööde alustamist 
minimaalselt pindalaliselt olemas olnud mahus. Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, 
materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise välisilme ja 
kvaliteedi. 

Katete taastamisel tuleb jälgida, et taastatud katete kalded oleks suunatud hoonetest 
eemale, et oleks välistatud vee voolamine ja kogunemine hoone vundamendi ja sokli 
lähedusse. 

Üldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue 
katte rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik ja 
paksus fikseeritakse kaevetööde käigus Inseneri poolt.  

Kaevetöödele järgneval tee katendi taastamisel peab olema tagatud tee katendi ja 
muldkeha püsivus.  

NB! Asfaltkattega katendite taastamisel arvestada olemasolevate vuukidega. Taastamisel 
ei tohi jätta väikeseid kiilukujulisi katte osasid. 

Tööde mahud ja kvaliteet määratakse ning tööetapid võetakse Tellija esindaja poolt vastu 
vastavuses Teetööde tehnilistes kirjeldustes toodule. 

 

Tööd toimuvad vastavuses järgmistele nõuetele: 

- Linnatänavad. EVS 843-2016; 
- Transpordiameti kodulehel www.Transpordiamet.ee rubriigi Juhendid.  
- Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuded; 
- "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis TA 2021" kinnitatud Transpordi 

maanteehoiuteenistuse direktori korraldusega 16.04.2021 nr.1.1-3/21/162.  
- „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis” kinnitatud Transpordiameti peadirektori 

käskkirjaga; 
- „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“, kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a käskkirjaga nr 0001; 
- Tartu Linnavalitsuse kehtestatud 03.01.2023 määrus nr.1 „Tee liiklusväliseks 

otstarbeks kasutamise ja sulgemise kord“. 
- EVS 901-1 „Tee-ehitus. Osa1 : Asfaltsegude täitematerjalid; 
- EVS 901-2 „Tee-ehitus. Osa 2: bituumensideained; 
- EVS 901-3 „Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud; 

 

 

http://www.transpordiamet.ee/
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3.2 Liikluskorraldus ehituse ajal 

Liikluskorraldusel tuleb Töövõtjal juhinduda järgnevast: 

– MT määrus nr 43 vastu võetud 13.07.2018 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 

– MA peadirektori 10.01.2017. a käskkirjast nr 0015 „Täiendavad tehnilised 
tingimused teele ehitusperioodiks“. 

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised 
ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 
Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde  algust 
kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal 
peab olema tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist 
liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt 
määratavatele isikutele kohalikes vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu 
kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt 
üks nädal ette. 

3.3 Nõuded materjalidele 

Katendi ehitus teostada kooskõlas kehtivate „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis”, EVS 
901-1, 901-2 ja 901-3, „Killusikus katendi ehitamise juhis“ ja „tee ehitamise kvaliteedi 
nõuded“ tooduga. 

Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust 
nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja 
vastavusdeklaratsiooniga. 

Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu. 

3.3.1 Asfaltsegud 

Asfaltsegude nõuded on määratud EVS 901-3:2021 „Tee-ehitus.Osa 3: Asfaltsegud“ 
(tabelid 7,8,9 vastavalt Surf, Bin ja Base segud) standardiga. Asfaltsegude ja 
pindamiskihtide täitematejalide nõuded on määratud EVS 901-1:2020 „ Tee-ehitus. Osa 1: 
Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid“ standardiga. 

3.3.2 Freespurust kate. 

Freespurust katte taastamisel juhinduda järgmistest juhistest: 

- “Kergkatete ehitamise juhis 2007-10“  kinnitatud Maanteeameti peadirektori 
 12.12.2007.a käskkirjaga nr 255. 
-     “Freespuru kasutamine“ Maanteeameti peadirektori käskkiri 16.09.2010 nr. 270  

3.3.3 Killustikalused 

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama 
alljärgnevale juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud nõudeid: 

- „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis” , kinnitatud Maanteeameti peadirektori  
käskkirjaga; 

- Min. nõuded fraktsioneeritud paekivikillustikule kiilumismeetodil, positsioon Nr. 6 
kategooriad (vt juhis 2022 tabel 1: Minimaalsed nõuded jämetäitematerjalide 
omadustele aluste ehitamisel ridakillustikust või fraktsioneeritud 
jämetäitematerjalidest immutus- ning kiilumismeetodil); 
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- „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, Majandus- ja taristuministri poolt kehtestatud 
määrus. 

3.3.4   Sõidutee peenarde kindlustus 

Sõidutee peenarde kindlustus sisaldab kõiki masinaid, tööjõudu, seadmeid ja materjale 
ning kõigi tööde teostamist, kaasa arvatud segamine, vedu, laotamine, tihendamine ja 
katsetamine. Teepeenra tugevdamiseks (remondiks) ja ehitamiseks kasutatava materjali 
terastikuline koostis peab vastama TEK nõuetele. Lisaks tuleb materjali valikul arvestada 
hooldeaegse ekspluatatsiooniga, sealhulgas kloriidide kasutamise või mittekasutamisega. 
Teepeenar tuleb taastada N: purustatud kruusast või killustikust fr. 0/32 ning taastada 
teepeenra alla varem rajatud killustikalused. Olemasoleva peenra remondi korral tuleb 
sinna kogunenud praht ja mättad kõrvaldada ning ära vedada, enne uue materjali lisamist 
tuleb korrastada peenra alus. Kui kasutatakse spetsiaalseid peenarde ehitamiseks 
mõeldud laotureid, võib teepeenrad ehitada ka peale kattetööde lõpetamist. Peenarde 
tihendamisel tuleb tagada, et ei kahjustataks asfaltkatet.  

3.3.5 Kruusatee 

Kruusateel peab kruusakihi paksus olema vähemalt 20 cm, millest vähemalt 12 cm 
paksune ülakiht peab olema nõuetes toodud segu positsiooni 6 terakoostisega. 

3.3.6 Äärekivid ja sillutiskivid 

Betoonist äärekivid 

Kasutada betoonist äärekive, mis peavad olema valmistatud graniitkillustiku baasil. 
Kasutatavad betoonist äärekivid peavad vastama standardile EVS 1340 ja järgnevatele 
parameetritele: 
- Vastupidavus külma ja jäätumisvastaste soolade mõjule – klass 3 
- Paindetugevus - klass 2 (normpaindetugevus 5,0 MPa) 
- Veeimavus – klass 2 (≤ 6 %) 

Betoonist sillutiskivid 

Betoonkivi paigaldamiseks kasutada liiv-tsement segu 5:1. Betoonkivid peavad vastama 
standardile EVS 1338 ning järgnevatele parameetritele: 

- Veeimavus: klass 2 
- Vastupidavus külma ja jäätumisvastaste soolade mõjule: klass 3 
- Paindetugevus: klass 1  

3.4 Haljastus  

3.4.1 Olemasolev ja säilitatav kõrghaljastus 

Ehitustööde teostamisel puudele lähemal, kui 2m, tuleb kaevetöid teostada käsitsi, et puu 
juurestikku minimaalselt kahjustataks. Juhul kui Kraavi tänaval jäävad puud torustike 
ehitustöödele ette ja toimub segavate puude raie, siis kännud freesida 5-10cm sügavuseni 
maapinnast ja taastada muru. Kaevetööd segavate puude okste raie on lubatud ainult 
arboristi kutsetunnistust omaval isikul.  

3.4.2 Muru rajamine ja taastamine 

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada 
taimedele kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat 
mulda. Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja 
projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha niidetavaks. Kõik 
ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita 
kasvumullaga. 

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne 
spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga 
seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused.   


