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Reet Hõbenik

VERSTON OÜKOOSTAJA

JOONIS

TÖÖ NIMETUS

KUUPÄEV

TELLIJA

KOOSTAJA

Majandustegevusteade ELK000002

e-post verston@verston.ee
Tel 641 4484
Pärnu tn 128, 72720 Paide

TÖÖ NR JA STAADIUM MÕÕTKAVA

SKEEM

JOONIS / JOONISEID

MUUDATUS

ASUKOHT
OBJEKTI 

TÖÖDE TEOSTAMISE AEG

Riigihankes toodud teed

Mullatööde tegemis-, raadamis-, kraavide puhastamis- ja kaevamisaegne liikluskorraldus
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TRANSPORDIAMET 

e-post info@transpordiamet.ee
Tel 620 1200
Valge 4 11413 Tallinn

Osa 2 - Kruusateede remont Põlva maakonnas 2024
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Nõuded ajutisele liikluskorraldusele sätestatut
Teehoiutööde teostamisel järgida Majandus-ja taristuministri määruses nr 43 13.07.2018 

liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas.
Vähemalt 1 ööpäev enne tööde alustamist teavitada Transpordiametit Tark Tee 

eemaldatakse ehitustööde ajaks
Olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu ajutise ehitusaegse liikluskorraldusega,
Objektil tuleb liikluskorralduse korraldamisel arvestades olemasolevate kiiruspiirangutega. 

liilklusruum. Märgi 422 võib liikuva iseloomuga tööde korral paigaldada mehhanismile.
Tee kitsusest tulenevalt ei paiagaldata märke 686 ega torbikuid, et tagada maanteel tööde ajal

Paigaldada 2 suurusgrupi märgid II klassi kilega.Märkused:   
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