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I   SELETUSKIRI 
 
1 ÜLDOSA 
 

Projekti eesmärgiks on Veltsi Lasteaia parkla liiklusohutuse taseme tõstmine. Sellega seoses 
projekteeritakse uus parkla lahendus ning selle juurdepääsud. Sõidutee juurdepääs luuakse 
Veltsi tee T1 kinnistult, mille raames olemasolev sõidutee laiendatakse. Kergliiklejatele 
luuakse juurdepääs Veltsi jalg- ja jalgrattateelt üle riigitee 17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide tee. 
Projekteeritakse ka kõnnitee ühendus uuest parklast kuni Veltsi tee 9 kinnistu piirini. 

Projekti kooseisus on projekteeritud parkla ja kõnnitee välisvalgustus, riigitee ülekäigukoha 
erivalgustus, sademevee ärajuhtimine ning tuletõrjevee mahuti koos torustiku ja 
hüdrandiga. 

 
Tellija:    

Rakvere Vallavalitsus 
   Kooli 2, Sõmeru Alevik, Lääne-Virumaa 44305, tel 5300 7650   
 e-post: vallavalitus@rakverevald.ee 

Kontaktisik: Mati Siim, tel 512 9231 
mati.siim@rakvere-vald.ee 

 
Projekteerija:  

Tinter-Projekt OÜ 
Turu 34, Tartu 51014  
e-post: info@tinterprojekt.ee 
Kontaktisik: Indrek lensment, tel 5221106   
indrek@tinterprojekt.ee 
 

 
1.1 KASUTATUD ÕIGUSAKTID, STANDARDID, JUHENDID 

 Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1); 
 Riigiteede liikluskorralduse juhend (TRAM 19.01.2023 nr 1.1-7/23/9); 
 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (RT , 03.08.2015, 101); 
 Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (RT, 09.01.2020 nr 2); 
 Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja 

korrashoiutöödel (MA 2018-009); 
 Maanteeameti peadirektori 18.02.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/096 kinnitatud Teetööde 

tehnilised kirjeldused; 
 Transpordiameti juhendmaterjal:  https://www.transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid; 
 Maanteeameti peadirektori 20.12.2018.a käskkirjaga nr 1-2/18/545 kinnitatud Riigiteede 

haljastustööde juhis; 
 Maanteeameti peadirektori 05.01.2016.a käskkiri nr 0001 „Muldkeha ja dreenkihi 

projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (2020)“; 
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 Transpordiameti korraldusega 16.04.2021 nr 1.1-3/21/162 kinnitatud "Asfaldist 
katendikihtide ehitamise juhis; 

 “Asfaltsegud“, EVS 901-3;2021; 
 Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (TRAM KT_025_J8_r1. Kinnitamine 

26.01.2022 nr 1.1-7/22/43); 
 Transpordiamet MA 2018-015  „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale 

kavandamisel“ 
 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ EVS 613; 
 „Teemärgised ja nende kasutamine“ EVS 614:2022; 
 „Linnatänavad“ EVS 843:2016; 
 „Puittaimed haljastuses“ EVS 939:2020; 
 „Betoonist äärekivid.“ EVS-EN 1340; 
 Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded (RT, 

14.04.2016 nr 34). 
 
 
1.2 LÄHTEMATERJALID 

Projekteerimise alusdokumendiks on tehniline kirjeldus „Rakvere valla Veltsi Lasteaia parkla 
tehniline kirjeldus“. 
 
Lisaks on projektile taotletud tehnilsed tingimused erinevatel tehnovõrkude valdajatelt. 
 
1.3 TEOSTATUD UURINGUD 

Enne käesolevat eskiisprojekti on objektile teostatud alljärgnevad uuringud: 

 Topo-geodeetiline uuring – Sõmeru Maamõõdu OÜ, töö nr 100325, 10.03.2025. 
 
1.4 PROJEKTLAHENDUSE KOOSTAMISEL ARVESTATUD TÖÖD 

Käesoleva töö koostamisel on arvestatud tööga: 
 OÜ Projekteerimiskeskus töö nr 226/0722 „Veltsi küla, Veltsi tee 9, Veltsi tee T1 ja 

Teeääre kinnistute detailplaneering“, koostatud 2022-2023, Rakvere.  
 
 
2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 
 
Projekteeritav objekt asub Lääne-Viru maakonnas Rakvere vallas Veltsi külas ning hõlmab 
järgnevaid kinnistuid: 
 

 Teeääre (66201:001:0548), 100% üldkasutatav maa 
 Veltsi tee T1 (66201:001:0542), 100% transpordimaa 
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Parkla juurdepääsu projekteerimine Veltsi kergliiklusteelt kaasab järgnevad kinnistud: 
 

 Majapargi      66201:001:0550   100% üldkasutatav maa; 
 17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide tee     66201:001:1940    100% transpordimaa. 

 
Projekteeritava rajatisega kaasnevad kaeve- ja taastamistööd puudutavad osaliselt 
järgnevaid kinnistuid: 

 Veltsi tee 7     66201:001:0102  100% elamumaa; 
 Veltsi tee 9     66201:001:0114  100%ühiskondlike 

ehitiste maa. 
 
Riigitee 17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide tee Teeregistri andmed: 
 
Riigitee aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus projekteeritava ülekäigukoha lõigul oli 
2024 aasta seisuga 551 a/ööp, millest raskeliiklus (VA ja AB) moodustas 1%. Riigiteel on 
kehtestatud piirkiirus 50 km/h. 
 
Tegemist on VI klassi kõrvalmaanteega. Sõidutee on 5,4 m laiuse asfaltbetoonkattega. 
Sõidutee mõlemal küljel 1,0 m laiused tugipeenrad. 
 
Kate on ehitatud 1974 aastal. Viimane pindamine on teostatud 2022 aastal. 
Katendikonstruktsiooni täpsemad andmed teeregistris puuduvad. 
 
Teekatte seisukord on 13.08.2024 aasta seisuga hea (IRI 1,54 mm/m). 
 
Piirkiirus Veltsi tee T1 ja T3 ristmikul on 50 km/h. 
 
2.1 MAAKASUTUS 
 
Teemaa laius Veltsi tee T1 kinnistul on vahemikus 7,7 – 9,4 m ja 17145 Vanamõisa-Veltsi-
Päide tee kinnistul objektiga külgneval lõigul 12,2 – 13,6 m. 
 
Projekti koosseisus maaeraldusi ette nähtud ei ole. 
 
2.2 OLEMASOLEV TEEDEVÕRK 
 
Riigiteelt 17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide tee on tagatud juurdepääs Veltsi tee T1 kinnistule ja 
sealt omakorda Teeääre kinnistule, kuhu projekteeritakse käesoleva projekti raames parkla. 
17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide tee ja Veltsi tee T1 ristmik on tõstetud ristmik. Veltsi tee T1 
kinnistul paiknevad tänavavalgustuspostid. 

Riigitee lõunapoolsel küljel, Majapargi kinnistul, paikneb kergliiklustee. Juurdepääs 
kergliiklusteele on tagatud ülal mainitud ristmikult läbi Veltsi tee T3 kinnistu. 
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2.3 OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD 
 

 Sidevarustus: 
Projekteeritaval alal asuvad sidevarustuse kaablid ja sidekanalisatsioon.  
Sidevarustuse haldaja on Telia Eesti AS. Lisaks paikneb riigitee põhjapoolses servas 
ELA SA sidekanalisatsioon. 

 
 Veevarustus ja kanalisatsioon: 

Projekteeritaval alal asuvad vee-, sademeveekanalisatsiooni- ja 
kanalisatsioonitorustikud puuduvad. Lähim puurkaev (vid PRK0005709) paikneb 
ligikaudu 100 m objektist lääne pool. 

 
 Elektrivarustus: 

Projekteeritaval alal asuvad elektrivarustuse madalpinge õhuliinid.  
Elektrivarustuse haldaja on Elektrilevi AS. 

 
 Välisvalgustus: 

Projekteeritaval alal on olemasolev välisvalgustus.  
Välisvalgustuse haldaja on Rakvere Vallavalitsus. 

 
2.4 GEOLOOGIA 
 
Geotehnilist uuringut käesoleva projekti raames ei ole koostatud. 
 
Varasemate uuringute andmetel esineb lasteaia kohal Veltsi tee 9 kinnistul mullakihi all 
moreenset saviliiva, edasi lubjakivirähk. Aluspõhja lubjakivid lasuvad 2,5-3,1 m sügavusel 
maapinnast.  
 
Pinnaseveett 2,7m sügavusel ei ilmunud.  
 
Üle maantee Veltsi tee 13 kinnistul lasub aluspõhja lubjakivi 4,1 m sügavusel abs. kõrgusel 
72,60 m. Pinnasevesi oli sellest madalamal. 
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3 PROJEKTLAHENDUS 
 
3.1 ÜLDANDMED 
 
Projekti eesmärgiks on Veltsi lasteaia parkla projekteerimine, parklaga külgneva sõidutee 
rekonstrueerimine ning ühendamine projekteeritava parklaga, jalgratta- ja jalgtee 
ühendamine Veltsi kergliiklusteega ja selle tarvis riigitee ületamise koha kavandamine ning 
üleüldine liiklusohutuse tõstmine. 
 
Lisaks kavandatakse projekti raames parklale ning jalgratta- ja jalgteele välisvalgustus, 
riigitee ületuskoha erivalgusus ning tuletõrjevee mahuti koos torustiku ja hüdrandiga. 
 

 
Skeem 1. Asukohaskeem 
 
Põhiprojekti eskiisi staadiumi ja projekteerimistingimuse menetluse tulemusena on 
kinnitatud järgnevad lahendused: 
 Säilitatakse olemasolev elektripost, mis külgneb projekteeritava parklaga; 
 Säilitatakse olemasolev elektripost, mis paikneb enne lasteaia sissesõitu; 
 Olemasolev tõstetud ristmik pikendatakse, et võimaldada ülekäigukoht tõstetud osal; 
 Veltsi tee T1 kinnistul teostatakse sõidutee ülekate kuni tõstetud ristmikuni. 
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Projekteeritud lahendused on välja töötatud koostöös Tellijaga. 

 
3.2 PLAANILAHENDUS 

3.2.1 PARKLA 

 
Teeääre kinnistule on projekteeritud 26 sõiduauto parkimiskohaga parkla. Parklasisene liiklus 
on ette nähtud ühesuunaline. Parkla sissepääs on riigitee poolses küljes ja väljapääs Veltsi 
tee 9 kinnistu poolses küljes. 
Parkimine on projekteeritud 90° nurga all. Parkimiskohtade laius on 2,7 m ja pikkus 5,0 m. 
Lasteaiale lähim parkimiskoht on projekteeritud 3,6 m lai invakoht puudega inimese sõiduki 
parkimiseks. 2,7 m laiad parkimiskohad tagavad lisaruumi lastega toimetamiseks. 
Parklasiseste teede laiused jäävad vahemikku 5,0 m – 7,0 m. Lisaks sõiduautodele võimaldab 
lahendus ka prügiveoki juurdepääsu parkla kirde serva projekteeritud prügikonteineritele. 
Parkla serva on ette nähtud 0,5 m laiune sidumata segust peenar. 
Parklat eraldab Veltsi tee T1 sõiduteest äärekividega varustatud jalgratta- ja jalgtee, mis 
ühendab riigiteega paralleelselt külgneva kergliiklustee lasteaia alaga. 

3.2.2 SÕIDUTEE 

 
Veltsi tee T1 kinnistule on projekteeritud 4,5 m lai sõidutee. Alates parkla sissesõidust kuni 
Veltsi tee 9 kinnistuni on kavandatud uue katendikonstruktsiooni rajamine. Parkla 
sissesõidust kuni riigitee tõstetud ristmikuni on projekteeritud olemasoleva asfaltkatendi 
ülekate. Veltsi tee 7 kinnistu poolses servas on sõiduteele ette nähtud 0,5 m laiune sidumata 
segust peenar, parklapoolsesse serva on projekteeritud äärekiviga eraldatud jalgratta- ja 
jalgtee. Sõidutee ülekattega osas on samuti projekteeritud 0,5 m laiune peenar. 
 
Kõrguslikult on sõidutee viidud kokku olemasolevate sõiduteede katetega. 
 
Liikluse rahustamiseks piirkonnas on Veltsi tee T1 sõiduteele määratud 30 km/h 
kiiruspiirang. 
 
Projekteeritud plaanilahendused on toodud joonisel TL-4-02  „Asendiplaan ja 
liikluskorraldus“. 

3.2.3 JALGRATTA- JA JALGTEE 

Projekteeritud on uus JJT, mis loob ühenduse riigiteega 17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide tee 
paralleelselt külgneva kergliiklusteega. Tee laius on valdavalt 2,5 m, parklaga külgnevas 
lõigus aga 3,0 m, et tagada piisav liikumisruum ka siis, kui parkivate autode esiosad 
(tagaosad) ulatuvad JJT-le. Lisaks on JJT laiem ka Veltsi tee 9 kinnistu juures oleva säilitatava 
olemasoleva elektriposti juures. 
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Parklaga külgnevas lõigus ja parkla väljapääsust kuni Veltsi tee 9 kinnistu piirini on JJT 
projekteeritud 8 cm kõrge äärekiviga. Parkla sisse- ja väljasõidu ülekäiguradade juures ning 
prügikonteinerite alaga liituvas osas on projekteeritud 0 cm madaldatud äärekivi. Parkla 
sissesõidust kuni riigiteega ristumiskohani on JJT rajatud ilma äärekivideta ja kulgeb mööda 
Teeääre ja Majapargi kinnistute haljasalade. 
 
Ristumiskohas riigiteega on ette nähtud olemasoleva tõstetud ristmiku ümberpaigutamine, 
et võimaldada ülekäigukoha paiknemine tõstetud osal. JJT olemasolevale tõstetud osale 
projekteerimist takistavad olemasoleva elektriposti tõmmits ning sidekaev. 

3.2.4 VERTIKAALPLANEERING 

 
Parkla, sõidutee ning jalgratta- ja jalgtee põikkalded on sarnaselt olemasoleva maapinnale 
kaldega lõuna suunas. Seeläbi on võimalik sademevesi juhtida Teeääre kinnistu haljasalale. 
 
Jalgratta- ja jalgtee põikkalle on konstantselt 2%, muus osas vastavalt vertikaalplaneerimise 
joonisele (TL-4-03). 
 
Projekteeritava sõidutee põikkalle Veltsi tee T1 kinnistul on 2%. Parkla põikkalle 1,5%. 
 
Tugipeenarde kalle on 4% mulde välisserva poole. 
 
Sõidutee pikikalded Veltsi tee T1 kinnistul jäävad vahemikku 0,7 – 3,8%, järgides 
olemasoleva sõidutee kaldeid. 
 
Riigitee 17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide teel pikendatud tõstetud ristmikul on kahepoolsed 
põikkalded 2,5%, liitumiskohtades olemasoleva sõiduteega on vertikaalplaneering kokku 
viidud olemasoleva lahendusega. Pikikalle on projekteeritaval tõstetud lõigul on 2,5%, 
kaldega osa on 2,5 m pikk ning pikikaldega 3,3%. Täpsem lahendus asendiplaanil joonis 4-02 
ja lõiked 2-2 ja 3-3 joonisel 6-01. 
 

3.2.5 RISTMIKUD 

 
17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide tee ja Veltsi tee T1 ristmik 
Veltsi tee T1 liitub põhja poolt olemasoleva tõstetud ristmikuga, Veltsi tee rekonstrueeritav 
asfaltkate viiakse kokku sõidutee asfaltkattega. 
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17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide tee ja projekteeritav jalgratta- ja jalgtee ületuskoht. 
17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide tee KM 5,95 on projekteeritud jalgratta- ja jalgtee ületuskoht. 
Olemasolev tõstetud ristmik pikendatakse ida suunas, et võimaldada ületuskoha rajamine 
tõstetud ristmikule. Asfaltkate viiakse kokku sõidutee olemasoleva asfaltkattega. 
 
Kinnistute ristumiskohtade rekonstrueerimise põhimõtted: 
 
Veltsi tee 5 
Teostatakse olemasoleva asfaltkatte taastamine plaanijoonisel (TL-4-02) näidatud ulatuses. 
Muudetakse kinnistult väljuva parempöörde raadiust, et ristmik paikneks Veltsi teega 
teravama nurga all. Lisatakse teepeenrad mõlemale poole teed. 
 
Veltsi tee 7 
Projekteeritav asfaltkatte viiakse kokku olemasoleva asfaltkattega Veltsi tee 7 kinnistul. 
Teostatakse ülekate, et luua sujuv üleminek. 
 
Veltsi tee 9 
Projekteeritav asfaltkate viiakse enne kinnistu väravat kokku olemasoleva kattega. 
Perspektiivselt on näidatud jalg-ja jalgrattatee jätkumist Veltsi tee 9 kinnistul (paiknemine 
lähtuvalt detailplaneeringust). Projekteeritav äärekivi viiakse 0 kõrgusele enne kinnistu piiri. 
 
Antud projektiga ei ole ette nähtud kinnistutele uute mahasõitude rajamine ega 
olemasolevate likvideerimine või asukoha muutmine. 
 

4 MULLATÖÖD 
 
Enne kaevetööde alustamist on vajalik tehnovõrguvaldajate teavitamine töövõtja poolt ja 
vajalike kaevelubade hankimine.  
 
Kaevetööde läbiviimisel arvestada pinnase kvaliteeti ja kaeviku sügavust, olemasolevaid 
konstruktsioone ja koormatust. Töövõtja kindlustab kaeviku määral, mis tagab ohutu tööde 
korraldamise.  

4.1 MULDKEHA LAHENDUS 
 
Projektiga ette nähtud katendikihtide paigaldamiseks tuleb tee alla jäävad aluskihid ja pinnas 
välja kaevata minimaalselt sügavuseni, mis vastab projekteeritud katendikonstruktsiooni 
paksusele.  
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Mulde nõlvade kujundamisel, haljasalade aluse täitmisel ja sõidutee ning jalgteede 
vaheliste vaheribade täiteks võib täitematerjalina kasutada objektilt saadavat sobilikku 
väljakaevatavat pinnast. 
 

Täitematerjalina kasutada materjali tähisega Tm_100 ehk peenliiv, mille Cu > 3 ja 
peenosisesisaldus < 7%. 

Liivast täitekihi tihendustegur – kt= sõiduteel 0,98, jalgteel 0,95. 

Liivaluse arvestuslik kandevõime vastavalt katendiarvutusele – Tm_105. 

Tihendustegur – kt= 0,98. 

Jalgratta- ja jalgtee mulde nõlvad profileeritakse üldiselt kaldega 1:3 või viiakse sujuvalt 
kokku olemasoleva olukorraga. 
 

5 KATEND 

Katendi projekteerimisel on lähtutud juhendist „Elastsete katendite projekteerimise juhend 
MA 2017-003“. Katendikonstruktsioonid on valitud vastavalt Maanteeameti 
tüüpkatendikonstruktsioonidele või varasemates projektides heakskiidu saanud 
katendikonstruktsioonidele. 
 
Parklaga külgnevas lõigus kuni Veltsi tee 9 kinnistuni rajatakse uus sõidutee 
katendikonstruktsioon, ülejäänud sõidutee osas teostatakse tasandusfreesimine ja ülekate 
vastavalt asendiplaanil näidatud ulatusele (vt joonis TL-4-02). 
 
17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide teel pikendatakse tõstetud ristmiku ida suunas, et võimaldada 
jalg-ja jalgrattatee ületuskoha rajamist tõstetud osale. 
 
Olemasolevate katendite konstruktsioonide kohta Teeregistri andmed puuduvad. Riigitee 
17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide teel on lähtutud Tinter-Projekt OÜ tööst 42-21-TP 
„Liiklusohtlike kohtade likvideerimine Lääne-Virumaal“, mille raames teostati 2021 aastal 
Aru tee ja Veltsi tee ristmike rekonstrueerimise projekt. 

5.1 PROJEKTEERITUD KATENDIKONSTRUKTSIOONID 
 
Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel eri värvide ja viirutustega. 
 
TÜÜP I (Parkla ja sõidutee) 
AC 12 surf 6 cm 
Killustikalus fr 32/63 kiilutud (Emin=170MPa) 25 cm 
Liivast alus Tm_105 (Kt≥0.98) 30 cm 
Täiteliiv (peenliiv, Cu > 3, peenosise sisaldus < 7%; Kt≥0,98) 30 cm 
Olemasolev pinnas  
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TÜÜP II (17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide tee tõstetud ristmik) 
AC 16 surf 4 cm 
AC 20 base 5 cm 
Killustikalus fr 32/63 kiilutud ≥ 20 cm või kuni 

olol liivast aluseni 
Olemasoleva katendikonstruktsiooni liivast alus  
 
 

TÜÜP III (ülekate)  
AC 12 surf 6 cm 
Olemasolev tasandusfreesitud asfaltkate  
 
 
TÜÜP IV (17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide tee ülekate) 
AC 16 surf 4 cm 
AC 20 base 5 cm 
Olemasolev tasandusfreesitud asfaltkate  
 
TÜÜP V jalgratta- ja jalgtee 
AC 8 surf 5 cm 
Killustikalus fr 4/32 (Emin=140MPa) 20 cm 
Liivalus ( Kt≥0,98), Tm_105 20 cm 
Täiteliiv (Kt≥0,95), Cu>3, Tm_100 30 cm 
Olemasolev pinnas  
 
Teepeenar 
Sidumata segu nr 6, fr 0/32 peenra kindlustus 6-9 cm 
Aluskonstruktsioon vastavalt olukorrale  
 
Haljastus 
Muru (klass II)  
Kasvupinnas 10 cm 
Täitepinnas, vajadusel  
Olemasolev pinnas  
 

5.2 KATENDI MATERJALIDE KVALITEEDINÕUDED 
 
Materjalide nõuded on käesolevas projektis valitud vastavalt juhenditele: 

 Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (viimane versioon) AKEJ 
 Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (viimane versioon) KKEJ 
 EVS 901-3:2021 Osa 3: Asfaltsegud. 

 
Täitepinnasena kasutada peenliiva, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööp. 
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Liivalused ehitada liivast, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööp. 
Nõuded sõidutee kattes ja killustikalustes kasutatavale materjalile: 
 
Sõidutee katendid 

 asfaltbetoon AC 12 surf 70/100 AKÖL 20 >900 (EVS_901_3, tabel 7); 
 asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 AKÖL 20 >900 (EVS_901_3, tabel 7); 
 asfaltbetoon AC 20 base 70/100 AKÖL 20 >900 (EVS_901_3, tabel 9); 
 killustik AKÖL 20 >500 (KKEJ, tabel 1, veerg nr 7); 
 killustik maanteel AKÖL 20 500-3000 (KKEJ, tabel 1, veerg nr 6); 
 raskeliikluse osakaal <10%. 

 
Jalgtee ja rattatee katend 

 asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 AKÖL 20 >500 (EVS_901_3, tabel 7); 
 killustik AKÖL 20 >500 (KKEJ, tabel 1, veerg nr 7). 

 
Tugipeenar 

 Peenardel kasutada sidumata segu fr 0-31,5 mm (lisa 10, segu 6) (TEKN).  

Mulde materjalid 
 täitekiht killustikaluse all ehitada pinnasest või materjalist (täiteliiv), millel on tagatud 

normikohane (määrus nr 106 „Tee projekteerimise normid“) külmakindlus või mille 
filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööp ja kandevõime Tm_105. 

 
Märkused: 

 KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. 
 TEKN – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. 
 Kõik AC surf kihid ehitada tardkivi baasil. 
 Tööde teostamisel juhinduda määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 
 Asfaltbetoonkatte pealmise kihi pikivuugid teostada kuumvuukidena. Kui 

asfaltbetooni vuuke ei ole võimalik ehitada sooja vuugina (olemasoleva ja uue katte 
liitekohad), kasutada vuugiliimi (Tokplast või analoog). Vuukide töötlemine teostada 
vastavalt juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.  

 Killustikalused ehitada vastavalt juhendile „Killustikust katendikihtide ehitamise 
juhis“.  

 
Äärekivid peavad olema valmistatud vastavalt standarditele: 

 „Betoonist äärekivid.“ EVS-EN 1340; 
 

Arvestades et kivid puutuvad kokku jäätumisvastaste sooladega, ei tohi kivide keskmine 
massikadu külmakindluse katsel ületada 0,2 kg/m² ja katse üksiktulemuse massikadu ei tohi 
ületada 0,5 kg/m². 
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5.3 ÄÄREKIVIDE JA SILLUTISKATETE PAIGALDAMINE 
 
Projektis on ette nähtud kasutada sõidutee betoonäärekivi (150 x 290 mm). 
 
Äärekivi kõrgus kattelt: 
8 cm – jalgratta- ja jalgtee 
0 cm – jalgratta- ja jalgteede ristumisel mahasõiduga ja ülekäigukohtade juures (plaanil 
roheline punktiirjoon); 
 
Projekteeritud äärekivid paigaldada 10 cm paksusele betoonkihile. Betoonkihi alla ehitada 
min 15 cm killustikust tihendatud alus. Äärekivid toestada mõlemalt poolt kivibetooniga. 
Äärekivi paigaldusbetooni tugevusklass vähemalt C16/20. 
Äärekivid peavad olema toodetud vastavalt standardile „Betoonist äärekivid.“ EVS-EN 1340: 
külmakindlus - klass 3, paindetugevus - 3,5 MPa. 
Äärekivi aluse killustikaluse elastsusmoodul peab olema vähemalt 140 MPa mõõdetuna 
INSPECTOR- või LOADMAN-tüüpi seadmega. 
Äärekivide paigaldamisel tuleb arvestada, et äärekivi tuleb viia langetatud kõrguseni kahe 
kivi ulatuses, erandkorras võib seda teha ka 1 kivi pikkuses.  
 

6 VEE ÄRAJUHTIMINE 

Sademeveed on juhitud ühepoolse kaldega üle projekteeritava parkla Teeääre kinnistu 
haljasalale. 
 
Äärekividega lahenduste puhul parklaga külgnevas osas juhitakse vesi mööda äärekivi parkla 
sissesõiduni, kust see voolab edasi Teeääre kinnistu haljasalale. 
 
Selleks, et minna kokku olemasolevate teede kõrgusliku lahendusega, on pikikalle alates 
Veltsi tee 7 kinnistu sissesõidust Veltsi tee 9 kinnistu poole. Vesi juhitakse mööda äärekivi 
Veltsi tee 9 kinnistu haljasalale, kus see imbub pinnasesse. Jalgratta- ja jalgtee kalle on antud 
lõigus samuti Veltsi tee 9 kinnistu poole, et ühtlaselt jaotada sademevee voolamist 
haljasalale. 

6.1 TRUUBID 
 
Käesoleva projekti raames truupe ei projekteerita. 
 

7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 

Projekteeritud alal jäävad alles kõik olemasolevad liiklusmärgid. Projekteeritavad ja 
olemasolevad ümberpaigutatavad märgid on välja toodud asendiplaanil. 
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Olemasolevate märkide säilitamise sobivus peale ehitust tuleb täiendavalt tee valdajaga üle 
vaadata. 

7.1 LIIKLUSOHUTUS 
 
Käesoleva projektlahendusega paraneb liiklusohutuse olukord ristmikul, kuna loodav 
ületuskoht kergliiklejatele hakkab paiknema projekti raames pikendatud tõstetud ristmikul. 
Lisaks on projekteeritud uus valgustuspost ületuskoha vahetus läheduses. 
 
Lisaks on uue lahendusega Veltsi tee T1 kinnistul on kergliiklejad eraldatud sõidukitest 
äärekiviga, mis tõstab kergliiklejate ohutust. 

7.2 LIIKLUSMÄRGD 
 
Projekteeritud alal jäävad alles kõik olemasolevad liiklusmärgid. Projekteeritavad ja 
olemasolevad ümberpaigutatavad märgid on välja toodud asendiplaanil. 
Kõik projekteeritud liiklusmärgid peavad kuuluma suurusgruppi I, välja arvatud jalgratta- ja 
jalgtee märgid 435 ja 445, mis kuuluvad suurusgruppi 0. 
Tõstetud ristmikel on lisaks 688 märkide ümberpaigutamisele lisatud Veltsi tee T1 ja T3 
suunale 688 tahvlid postide tagumisele küljele, et vähendada otsa sõitmise ohtu. 
 
Tekstiliste märkide tähekõrgus 150 mm. Tänavanimede viitadel LM644 kasutada tähekõrgust 
75 mm. 
Märgid ja nende komponendid peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1.  
 
Liiklusmärkide materjalinõuded: 
Liiklusmärkide alused sõiduteel valmistada alumiiniumist, paksusega vähemalt 1,80 mm. 
Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 
12899-1 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise 
lumekoormusklassiks võtta vähemalt DSL3. Kasutatava liiklusmärgi kile kohta tuleb esitada 
vastavussertifikaadid. Sõiduteele paigaldatavatel liiklusmärkidel kasutatav kile klass peab 
vastama standardile EVS 613. Sõiduteele paigaldatavatel liiklusmärkidel kasutada II- ja jalg- 
ning jalgrattateede märkidel I klassi valgustpeegeldavat kilet.  
 
Liiklusmärkide postid: 
Kõik postid peavad olema kuumgalvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 
liikluskorraldusvahendi püsimise EVS-EN 12899-1 kirjeldatud koormuste korral. Soovitavalt 
valida postid, mille väline läbimõõt on 60 mm ja seinapaksus 2,2 mm. 
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Kõik avatud otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee 
sissepääsu posti. Kate ei ole vajalik, kui post paigaldatakse vundamendiga, mis tagab vee 
juhtimise pinnasesse ja kui posti sisemuses ei ole elektriseadmeid.  

 
Liiklusmärkide paigaldamine: 
Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613 Liiklusmärgid ja nende 
kasutamine” ja Transpordiameti juhisele „Riigiteede liikluskorralduse juhis“. 
Liiklusmärgid tuleb paigaldada vastavalt projektile. Liiklusmärgi serv ei tohi jääda tee servale 
(äärekivi, katte serv) lähemale kui 0,5 m. Töövõtja peab valima sellise postipikkuse, et oleks 
tagatud liiklusmärkide üldine alumise serva kõrgus teekattest  2,5 m ja liiklusmärkide 
omavaheline vertikaalne vahe.  
Konsooliga kõnnitee kohale paigaldatavad liiklusmärgid paigaldada aedadele/seintele 
võimalikult ligidale ja tuua konsooliga sõiduteele lähemale. Liiklusmärkide alla peab jääma 
kõrgusgabariit 3,5m. 
Liiklusmärkide postide paigaldamisel tuleb arvestada tehnovõrkude asukohtadega ja 
kaitsevööndiga. Paigaldades poste tehnovõrkude lähipiirkonnas tuleb ohutuse tagamiseks 
teostada kaevetöid käsitsi. 
Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmärkide 
vundamendid ei tohi ulatuda maapinnast kõrgemale. Liiklusmärgi konstruktsiooni võib 
paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80% tugevusest.  
Vundamendi valmistamisel tuleb kasutada vähemalt EVS-EN 206 toodud järgmiste 
keskkonnaklassidega betooni: külmakindlus XF2; karboniseerumine XC3; kloriidist 
põhjustatud korrosioon XD2. 
 

7.3 TEEKATTEMÄRGISTUS 
 
Kõik projekteeritud teemärgised sõiduteedel teostada kuumvaluplastikuga. Teemärgised 
jalgratta- ja jalgteedel teostada värviga. 
Teemärgiste asukohad on välja toodud asendiplaani joonistel. 
Projekteeritud teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614 Teemärgised ja 
nende kasutamine” ja Transpordiameti juhisele „Riigiteede liikluskorralduse juhis“. 
Projekteeritud teemärgised tuleb kokku viia olemasolevatega. Uue liikluskorraldusega 
vastuollu sattuvad teemärgised tuleb kõrvaldada. 
 

8 TEHNOVÕRGUD 
 
Tehnovõrkude kavandamisel/ümbertõstmisel/kaitsmisel juhinduda  Transpordiameti 
juhendist: MA 2018-015 „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale“. 
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8.1 VÄLISVALGUSTUS 
 

Projekti raames on projekteeritud välisvalgustus parklale ja jalg-ja jalgrattateele. Täpsem 
lahendus välisvalgustuse osas eraldi kaustas töö nr 02606-25 „Rakvere valla Veltsi lasteaia 
parkla välisvalgustus. Põhiprojekt“, koostaja OÜ Eltam, september 2025.  
Projekteeritud uus tänavavalgustus on välja toodud teeprojekti asendiplaani joonistel  ning 
mahud on kantud koondmahtudesse. 
 

8.2 TULETÕRJEVEEVARUSTUS  
Detailplaneeringu järgi on ette nähtud hooned IV kasutusviisiga kuni 2400 m² ehitisealuse 
pinnaga. Välikustutusvee normvooluhulk (Qo) peab arvestuslikult 3 t kestva tulekahju puhul 
olema 20 l/s. Tuletõrjevee tagamiseks on projekteeritud mahutid. Mahuti suurus on 
vähemalt järgmine: 
20 l/s x 3,6 x 3t = 216 m3.  
Projekteeritud on 3 omavahel ühendatud veemahutit mahuga 80 m3 iga mahuti. Ehk kokku 
on projekteeritud 240 m3 mahuga mahutit. Tuletõrjeveemahuti täitmine on ette nähtud läbi 
teeninduspüstiku. Veeallikaks on paakautod. 
 
Veevõtumahuti varustatakse soojustatud teeninduspüstikuga (Ø600 mm), mis kaetakse 
soojustatud ja lukustatava luugiga. Teeninduspüstikule paigaldatakse ventilatsioonitoru, 
mille ots peab olema varustatud 180 kraadise keevitatud põlvega ning suletud 
putukavõrguga. Mahuti täidetakse maapealse voolikuga. Mahuti põhja paigaldatakse 
imitoru. Mahuti sees olev toruosa augustatakse. Augud peavad paiknema toru alumises 
sektoris. Aukude avade pindala peab olema kolmekordne toru ristlõike pindala. Imitoru 
suunatakse hüdrandini. Torule paigaldatakse siiber DN150. Siibri spindlipikendused tuuakse 
kape alla. Kape paigaldatakse maapinnaga ühte tasapinda. Mahuti peal ei ole lubatud sõita 
sõidukite ja muude raskete mehhanismidega.  
 
Tuletõrje veevõtukoha juurde on projekteeritud vee võtmiseks maapealne hüdrat ilma 
tühjendusklapita. Hüdrant on suletud soojustatud, lukustatava kattega. Hüdranti 
ühendustoruks on PE De 200. Tuletõrje veevõtukoht tuleb varustada nõuetekohase 
infoviidaga. 
 
Veetorustik tuleb üldjuhul paigaldada maapinnast minimaalselt 1,8 meetri sügavusele 
mõõdetuna toru pealt. Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnita asukoha 
määramiseks min 2,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud 
peavad olema veetihedad. Kaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. Veetoru 
kohale 0,3...0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga “Ettevaatust veetorustik”. 
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Ehitustööd 
Veetorustiku ehitamiseks kasutatakse uusi, kõrge kvaliteediga ja tuntud tootjate torusid, 
toruühendusi ja muid tarvikuid. Veetorustiku materjal peab vastama kehtivatele 
rahvusvahelistele standarditele ning kõikidel torudel peavad olema standarditele vastavad 
märgistused. Veetorustikes kasutatakse torusid ja tarvikuid minimaalse surveklassiga PN 10. 
 
Tuletõrjeveemahuti paigaldusel tuleb järgida mahuti tootja poolt esitatud 
paigaldusjuhendeid. Mahuti on osaliselt maa-all. Mahutite ümber tuleb tagasitäide teha 
kivideta liivaga. 
 
Torustiku paigaldusel jälgida RIL 77-2013, MaaRYL 2010 ja tootja nõudeid. 
Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1m kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma 
koormust 0.5 kN/m. Kaevetööd on soovitatav läbi viia kuival ajal. Süvendid tuleb hoida 
veevabad (nt vihmaveest, nõrgveest, torustikest lekkivast veest). Töötamisel allpool 
pinnasevee taset tuleb teha kaeviku süvend, täita see killustikuga ning paigaldada killustiku 
sisse pump (pumbad). Kaeviku seinad tuleb toestada. Töövõtja kannab täielikku vastutust 
kaevikute toestamise eest, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et vältida kaeviku 
kokkuvarisemist Täitepinnast tihendatakse tihenduskoefitsendiga vähemalt 0,95. Enne 
torustiku aluse ehitamist tuleb läbivajumise ärahoidmiseks kontrollida kaeviku põhja 
tihendusastet (näiteks sammuga 2 m kaeviku põhjas). Koostada kaeviku põhjade ülevaatuse 
aktid ja tihedusmõõdistuse protokollid. 
 
Torustiku kaevikut tuleb kaevata sellise sügavusega, et oleks võimalik ehitada ka ettenähtud 
torustike alused. Kaevikut peab hoidma kuivana ja sulana, et teostada töid ja täitematerjale 
tihendada kuni nõutud tasemeni. Külmade ilmadega tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist. 
Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks 
vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks 
nõuetekohaselt tihendada. Ehituskaeviku nõlva kalle selgitatakse konkreetsel töölõigul 
Töövõtja poolt sõltuvalt geoloogilistest tingimustest. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde 
määrab Töövõtja konkreetsel töölõigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest 
ehitustingimustest. Toestatud kaeviku põhja minimaalne laius on 1,2 m. 
 
Kaeviku põhja, täitepinnase kihi või aluse peale teha tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa 
põhjast mõõdetuna on vähemalt 150mm (muhvi osa alla peab jääma 100mm). 
Tasanduskihina tuleb kasutada fraktsioneeritud paekivi killustikku kuni 16mm või liiva. 
 
Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon dmax sõltub 
paigaldatava toru välisläbimõõdust De.  
Kui 200 <= De <= 600 mm, siis dmax = 0,1 De.  
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Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 
mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid 
ning savi või liivsavi (kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab 
olema tihendatav. Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De110 mm ja suuremate 
torude korral. Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 
16 mm.  
 
Algtäide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäide tehakse 
liivast või killustikust ((max tera läbimõõt<10% paigaldatava toru läbimõõdust milles ei leidu 
alla 8mm materjali osakesi). Liivast täitematerjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane 
ning osakesi, mis on väiksemad kui 0.02 mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi 
sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi rohkem kui 15% materjali 
kaalust. Materjal peab olema tihendatav. 
 
Lõpliku tagasitäite tegemisele võib asuda peale seda, kui on korraldatud vajalikud testimised 
ja nende tulemused heaks kiidetud. Tagasitäitekihis (toru ülemisest pinnast mõõdetuna) ei 
tohi olla üle 300mm läbimõõduga kive ega kamakaid. Väljakaevatav pinnas võib tagasitäiteks 
kasutada juhul kui selle omadused vastavad materjalide omadustele, mis on toodud EVS-EN 
1610:2015 „Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine". Teede alla 
paigaldatava täitematerjali sobivuse hindamisel tuleb lähtuda EVS-EN 1997-1:2005 
kriteeriumitest ja tee ehitusprojektis täitematerjalidele esitatud nõuetest. Kui kaevikust 
väljakaevatud pinnas on sobiv võib väljakaevatud pinnast kasutada lõpptäiteks ka 
liikluspiirkonnas. Sõidu- ja kõnniteedel asuvate torude kaeviku täitmine on üldjuhul 
teeehitaja ülesanne. 
 
Kaeviku täitmisel tuleb arvestada tänavate kõrgustega ning kattekonstruktsiooniga. 
Torustike paigaldamisel tuleb järgida kasutatavate materjalide valmistajatehase poolt 
kindlaks määratud paigaldusnõudeid ja ettekirjutusi. Materjalide transport ja ladustamine 
peab toimuma vastavalt tootja poolt koostatud nõuetele ja eeskirjadele.  
 
Hüdrandi ja siibrite tõusutorude kohal kaevatakse kaevikutele piisavad laiendused. Sedmete 
kohal kaevatakse kaevik nii lai, et kaevu ümber saaks teha vähemalt 400 mm laia tagasitäite. 
Hüdrant paigaldatakse kaevikusse, mille põhi on täidetud ühtlaselt 30cm paksuselt 
peenkillustikuga fr.16mm. Kaevu ümbrus polsterdatakse 30 cm paksuste kruusa või 
killustikukihtide kaupa, igat kihti tihendades 95%-ni pinnase looduslikust tihedusest. 
Vältimaks tühikute jäämist toruühenduste ja jalgade alla tuleb sealt väga hoolikalt 
tihendada.  
 
Käesoleva projektiga kavandatud rajatiste kohta tuleb koostada teostusjoonised. Mõõdistus 
tuleb koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse antud rajatiste 
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asukohta looduses (ka kõrguslikult). Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste 
ja määrustega määratud ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. 
 

8.3 SIDEVARUSTUS 
 
Käesoleva projekti raames sidevarustust ei projekteerita. Sideehitiste kaitsmine või 
ümberehitamine toimub töövõtja kulul. 
 

9 KESKKONNAKAITSE 

 
Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 
vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning 
Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete 
käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike 
jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele.  
Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus. 

9.1 ETTEVALMISTUS JA HALJASTUSE LIKVIDEERIMINE 
 
Tee maa-ala tuleb puhastada võsast, põõsastest, kividest, prügist jne. Langetada tuleb 
asendiplaanil näidatud võsa, põõsad ja üksikud puud. Likvideeritavate puude ja võsa kännud 
juurida ning utiliseerida. Jäätmete utiliseerimise kohutus on Töövõtjal. 
 
Erakinnistutel tuleb enne kõikide tööde algust Töövõtjal kinnistu omanikuga täiendavalt 
kokku leppida tööde teostamise aeg ning täpsustada tööde ulatus.  
  
Ehitustööde käigus vigastada saanud olemasolevad puud, hekid ja põõsad tuleb asendada 
sama liiki hekkide ja põõsastega. 
Istutatavad taimed peavad vastama Eesti standardile 939-2:2020. 
 
Olemasolevad säilitatavad puud tuleb ehitustööde vältamise ajaks kaitsta. 
 

9.2 PUUDE KAITSMINE EHITUSTÖÖDE AJAL 
 
Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, 
autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et 
ehitustööde käigus ei vigastataks puu oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid 
peab säilima antud puule iseloomulik võra kuju.  
 
Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad 
kaevetööde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 
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Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks 
ehitusmaterjale sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra 
välisjooneni.  
 
Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 
cm paksuse liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid 
ehitusmaterjalide ladustamiseks.  
 
Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. Viide: Kadi Tuul, 2006 „Linnahaljastus“. 

9.3 HALJASTUS 
 
Projektiga on ette nähtud haljastada haljasalad murukülviga (klass II).  
 
Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 10cm.  
Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab 
kasvualusele esitatud nõuetele.  
Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. 
Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi 
olla liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.  
 
Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, 
seda veidi aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel.  
 
Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul 
kui kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb 
kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja 
katvusomadused. 
 
Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 
 
Ehitustööde ajal vastutab säilitatava ja rajatava haljastuse eest töövõtja. Rajatavat haljastust 
kasta korrapäraselt. Vajadusel teostada umbrohutõrjet. Muru ja istutuste esmased 
hooldustööd teha parima praktika kohaselt. 
 

10 TÖÖDE TEOSTAMINE 

10.1 ÜLDOSA 
 
Ehitustööde ajal vastutab säilitatava ja rajatava haljastuse eest töövõtja. Rajatavat haljastust 
kasta korrapäraselt. Vajadusel teostada umbrohutõrjet. Muru ja istutuste esmased 
hooldustööd teha parima praktika kohaselt. 
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10.2 ETTEVALMISTUSTÖÖD 
 
Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada.  
Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-elemendid. 
Väljamärgitud punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või 
uuesti välja märkida.  
Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu 
osana iga konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud 
ise enne tööde algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud 
kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada 
täiendavalt Tellija või omavalitsusega enne ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud 
lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida vastavalt 
jäätmekäitlusseadusele. 
 
Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega 
määratud ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb 
eelnevalt Tellijat teavitada, kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks 
ülevaatustest osa võtta. 
Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada 
tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. 
Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 
kooskõlas tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada 
kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd 
teostada käsitsi.  
Tööde läbiviimisel ja ehituskaeviku piirestamisel lähtuda määrusest “ Nõuded ajutisele 
liikluskorraldusele”.  
Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Töövõtja. Enne ehitustööde alustamist kohustub 
koostama Töövõtja ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mille kohustub kooskõlastama 
Traspordiameti liikluskorralduse spetsialistiga. Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil 
peab vastama kooskõlastatud skeemile. 
Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad 
ehitusobjektiga. 
Töövõtja kohustub fikseerima/pildistama kõik olemasolevad piiritähised looduses enne 
ehitustööde algust. Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku 
juuresolekul. Piirinaabrite piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad 
säilima ehitusperioodi lõpuni. Kui ehituse käigus piirinaabrite piiride tähised saavad 
kahjustada või hävinevad, peab need töövõtja oma kuludega taastama. 
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Objekti pildistamine 
Enne projekteeritud lahenduse mahamärkimist ja materjali toomist objektile tuleb Töövõtjal 
teha põhjalik ja süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja objekti piirinaabrite piiritähiste 
pildistamine. Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra 
fikseerimisel. Pildistamisel tuleb fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu 
olemasolevatele kahjustustele – praod, vajumise ilmingud jms), teekatted, äärekivid, kraavid, 
haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed elemendid 
(kaevud, postid), piirded, piirdeaiad, väravad, piirinaabrite piiritähised, säilitatavad puud, 
hekid jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust. 
 
Fotod peavad olema digitaalsed ning lisatud täidedokumentatsiooni hulka, need tuleb 
nimetada ja süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja pildistuse 
asukoht üheselt määratletav. Täitedokumentatsioon tuleb esitada Tellijale. 
 
Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade 
kindlaksmääramiseks ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele, 
piiritähistele jne tekitatud kahjude) õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud 
eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et ta ei 
ole vastutav Tööde tegemise piirkonnas olevate ehitiste või muude objektide kahjustuste 
eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning defektide likvideerimine ja 
sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka. 
 

10.3 PÕHILISTE TÖÖDE TEOSTAMINE 
 
• Veenduda vajalike lubade, kooskõlastuste ja pädevuste olemasolus. 
• Objekt tähistada nõuetekohaselt (infotahvlid, ajutine liikluskorraldus). 
• Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike poolt seatud 

kooskõlastuste tingimustest. 
• Märkida välja tee geomeetrilised elemendid. 
• Eemaldada olemasolev ootekoda nii, et seda ei kahjustataks. Hoiustada see 

ehitustööde ajaks. 
• Eemaldada likvideeritavad puud, võsa, kännud, kivid.  
• Freesida asfaltkate (freespuru utiliseerida). 
• Likvideerida vanad äärekivid. 
• Teostada väljakaeved. Eemaldada projekteeritud katendite alt kasvupinnas ja mitte 

sobiv pinnas. Profileerida ja tihendada olemasolev aluspinnas.  
• Ehitada välja tehnovõrkude projektlahendused. 
• Paigaldada, profileerida ja tihendada täitepinnas. 
• Rajada liivalused. 
• Rajada killustikalused. 
• Paigaldada äärekivid. 
• Paigaldada asfaltbetoonkate. 
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• Paigaldada sillutiskivid. 
• Paigaldada ja tihendada peenra katte materjal. Planeerida nõlvad, külvata muru.  
• Teostada haljastus ja heakorrastus. 
• Teostada kattemärgistus ning paigaldada liikluskorraldusvahendid. 
• Paigaldada uude kohta ootekoda. 
• Puhastada teemaa-ala. 
• Kontrollmõõtmised, tööde üleandmine, objekti valmimine. 
 

10.4 EHITUSAEGNE LIIKLUSKORRALDUS 
 
Enne ehitustööde alustamist kohustub Töövõtja koostama ehitusaegse liikluskorralduse 
skeemi, mille kohustub kooskõlastama Transpordiameti liikluskorralduse spetsialistiga. 
Ajutine liikluskorraldus peab vastama MTM määruse nr 43 „Nõuded ajutisele 
liikluskorraldusele“ ja Transpordiameti juhendile MA 2018-009 „Riigiteede ajutine 
liikluskorraldus“. Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab vastama kooskõlastatud 
skeemile. 
 

11 TEE HOOLDUSJUHEND 
 
Avalikult kasutatava tee seisundinõuded on määratud Majandus- ja taristuministri 
määrusega „Tee seisundinõuded. Lähtuda tuleb määruse kehtivast redaktsioonist. Avalikult 
kasutatava tee omanik või teehoiu eest vastutav isik on kohustatud hoidma tee 
seisunditaseme nõuetele vastavas seisukorras. Käesolevas seletuskirjas on tähelepanu 
juhitud projekti peamistele eripäradele, muus osas kehtivad üldised hooldamise tingimused, 
mis tulenevad tee omaniku ja töövõtja vahelisest lepingust. 
 
Konkreetsete, ehitusöödel kasutatud toodete (truubid, kaevud, valgustid, liiklusmärgid, 
tähispostid, piirded vms) tootjapoolsed hooldus- ja kasutusjuhendid tuleb töövõtjal edastada 
Tellijale. Toodete hooldamisel lähtuda edastatud hooldusjuhendistest. 
 

11.1 SUVIHOOLE 
• Kattele sattunud kemikaalid, mis võivad kahjustada nii teekatet kui ka markeeringut, 

tuleb eemaldada koheselt, et vältida võimalikke katte kahjustusi. 
• Kattele tekkinud mehaanilised vigastused tuleb  koheselt kaitsta, kas asfalteerimise, 

pindamise vmt teel, et vältida kahjustuse süvenemist alumistesse katendikihtidesse.  
• Peenarde kaitsmiseks tuleb neid regulaarselt hooldada, s.t. tuleb uuendada peenarde 

pealispinda materjali lisamise ning profileerimisega. Kui peenral on näha uhtumise 
märke, tuleb need koheselt likvideerida vältimaks peenra ulatuslikumat kahjustumist 
(täita peenra materjaliga ning tihendada). 

• Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad.  
• Betoonkivist sillutisega aladel teostada vajadusel umbrohutõrjet. 
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11.2 TALIHOOLE 
• Tagada talihoole vastavalt teele kehtestatud talvisele seisunditasemele ning sellest 

tuleneva hooldustsükli aja jooksul; 
• Sulaperioodil ei tohi lund lükata hange kindlustamata teepeenardele, kuna see 

takistab vee äravoolu sõiduteelt ning nõrgestab tugipeenra kandevõimet; 
• Lumevallide lükkamisel teedelt peab jälgima, et lükatav lumi ja tehnika ei vigastaks 

liikluskorraldusvahendeid. Vigastatud liikluskorraldusvahendid tuleb koheselt 
asendada. 

11.3 LIIKLUSKORRALDUSVAHENDITE HOOLE 
• Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad, 95% märgi pinnast 

peab olema vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole täidetud, tuleb 
märgid korrastada või välja vahetada; 

• Kattemärgistus tuleb uuendada, kui selle peegeldusvõime langeb alla lubatud normi. 
 

11.4 HALJASTUSE HOOLE 
• Muru niitmist teostada vastavalt suvisele seisunditasemele - niita tee nõlva 1m 

laiuselt niitmiskõrgusega, mis vastab muru klassile juhendist „Riigiteede 
haljastustööde juhis“ ning 1x hooaja jooksul niita kogu teemaa-ala; 

• Teepeenardel paikneva murukamara kõrgus ei tohi takistada vee äravoolu tee 
pinnalt. Vajadusel tuleb peenrad profileerida, et tagada vee äravool. 
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