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1. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUSED 

1.1 Üldosa 

Käesolev ehitusprojekt on koostatud Saue Vallavalitsuse tellimusel. Töö eesmärk on anda 

lahendus Kanama-Jõgisoo teega külgneva jalgratta ja jalgtee (km 2,3-3,35) valgustuseks. 

Käesolevas projektiosas on kirjeldatud välisvalgustuse tugevvoolu projekteerimine. Põhiprojekti 

koostamine on teostatud vastavalt Tellija poolt väljastatud tehnilisele kirjeldusele. 

Projekteeritav piirkond asub Harju maakonnas Saue vallas, Jõgisoo külas. Nimetatud osades 

projekteeritakse uus jalg- ja jalgrattatee valgustus leedvalgustite, metallmastide ja maakaabel-

liiniga.  

Projekti koostamisel on lähtutud: 

1. CEN/TR 13201-1:2014/AC:2016 Teevalgustus. Osa 1:Valgustusklasside valik;  
2. EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus Osa 2: Toimivusnõuded;  
3. EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus Osa 3: Toimivuse arvutamine;  
4. EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus Osa 4: Valgusliku toimivuse mõõtemeetodid;  
5. EVS 843:2016 Linnatänavad;  
6. EVS-EN 13201-5:2015 Teevalgustus. Osa 5: Energiatõhususnäitajad 
7. EVS 935-1:2017 „Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega Osa 1: Kvaliteedi 

üldnäitajad ja juhisväärtused“ ning EVS 935-2:2017„Jalakäijate ülekäiguradade 
valgustamine lisavalgustusega Osa 2: Arvutamine ja mõõtmine." 

8. EVS-EN 12464-2:2014 Valgus ja valgustus Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad;  
9. EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 

elektrilöögi eest;  
10. Elektrilevi 0,4 – 20 kV võrgustandard;  
11. EVS-HD 60364-7-714:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: Nõuded 

eripaigaldistele ja -paikadele. Välisvalgustuspaigaldised;  
12. MKM määrus nr 97, 17.07.2015 Nõuded ehitusprojektile;  
13. EVS 932:2017 Ehitusprojekt;  
14. “Elektriohutusseadus", EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 

4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest  
15. EVS-HD 60364 4 42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumus-

toime eest  
16. Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid; 
17. Ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki ehitustoodete 

nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid (MKM 
02.02.2005.a määrus nr 19). 

18. Standardite seeria EVS-EN 50173 Information technology - Generic cabling systems. 
19. Maa RYL 2000 - Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid. 
20. Telia „Tüüpsituatsioonid kaevetöödel ja võimalikud kaitsemeetodid liinirajatiste 

säilitamiseks“.  
21. Transpordiameti juhend „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel, MA 

2018-015“ 

Projekti koostamisel on lähtutud kehtivatest elektriseadmete ehituse normatiivdokumentidest.  



Projekti nimi:     Kanama-Jõgisoo jalg- ja jalgrattatee | Jõgisoo küla Saue vald, Harju maakond Leht 4 

Dokument          Seletuskiri Lehti 14 

 

Projekti osa Tänavavalgustus 
Projekti 
tunnus EL Staadium PP 

Projekteerija Mihkel Oitsalu 
Projekti 
number E2316 Versioon v01 

Vastutav 
spetsialist Andrus Oitsalu 

Dokumendi 
tähis EL-3-01 Kuupäev 20.01.24 

 

 
 

Töövõtja võib projektis näidatud seadmeid ja materjale asendada samaväärsetega  ja 

kooskõlastatult Tellijaga muuta vajadusel kaablitrassi paigutust.  

Kaablitrasside ja postide mahamärkimine looduses peab toimuma digitaalselt. Ehitustööde 

teostamisel tuleb arvestada kooskõlastuste koondnimekirjas märgitud tingimustega. 

Spetsifikatsioonis ei ole arvestatud ehituse käigus tekkivate võimalike ajutiste 

võrgukonfiguratsioonide materjalidega.  

Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde organiseerimise osa. Ehitustööde teostaja lahendab 

tööde teostamise tehnoloogilise järjekorra koos sellega kaasnevate töödega, sh ehitusaegsete 

ajutiste tehnovõrkude rajamisega või ümberehitustega. Lahendused ümberehitustele kuuluvad 

ehituse töövõttu.  

Töövõtjal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. Enne tööde 

algust tutvuda kooskõlastuste tingimustega ning arvestada nende nõudmistega. Enne 

ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrass maha märkida. Vähemalt kolm päeva enne 

liiniehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistute valdajatega ning teavitada neid tööde 

teostamisest nende maaüksusel. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid 

ja täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel.  

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid lahendada töö käigus kooskõlastatult 

projekteerija ja Tellijaga. Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb 

töövõtjal nõuetekohaselt taastada. Ehitustöödeks valida aeg kui maapinna kahjustused on 

minimaalsed.  

Kaeviku tagasitäide tee muldkehas tihendada 0,20…0,25 m kihtide kaupa. Väljaspool tee-ehitus-

tööde muldkeha taastada peale kaevetööde lõppu eelnenud olukord. Liinitööde ladustamise ala 

täpsustada maaomanikega.  

Risti- ja rööpkulgemistel teiste kommunikatsioonidega lahtuda kehtivatest normatiividest: 

„Linnatänavad“ EVS 843:2016 ja „Tee projekteerimise normid ja nõuded“. Kaevetööd ristumisel 

teiste kommunikatsioonidega ja nende kaitsetsoonis teostada käsitsi. Kaevetöödel säilitada 

olemasolevad piirimargid ja geodeetilise alusvõrgu punktid.  

Allmaarajatiste kaitsevööndist väljaspool olevaid kaablitrassi kaevetöid teostada 

mehhaniseeritult, kontrollides enne, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. 

Ristumistel allmaarajatistega tuleb kutsuda kohale trassi esindaja ning paigaldussügavus 

täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes kindlaks täpse asukoha ja suuna ning vastavalt 

vajadusele paigaldada kaabel lubatud kõrgus gabariidile. Kaevetoode käigus selgunud maa-

aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide 

esindajaid.  

Kaablite montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi, paigaldustemperatuure ja 

tõmbejõudusid. Maakaablite otsad varustada termokahanevate sõrmikmuhvidega. 
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1.2 Nõuded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks kaevetöödel 

Projekti koostamisel on eeldatud, et geodeetiliste tööde aruandes esitatud informatsioon 

olemasolevate insenertehniliste kommunikatsioonide asukoha kohta on tõene.  

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, 

projekt-lahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üld kehtivatele 

põhimõtetele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst.  

Töövõtja peab enne tööde algust veenduma, et ta ei kahjustaks ühtegi olemasolevat rajatist ja 

kommunikatsiooni. Enne töödega alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-

aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad ja sügavused täpsustada ja tähistada, et vältida 

ehitustööde käigus tekkida võivat kahju.  

Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral peab Töövõtja heastama ja taastama 

olemasoleva olukorra ja katma kõik sellega seotud kulutused ja ametkondade nõuded.  

Töövõtjal tuleb rajatiste ja kommunikatsioonide vahetus läheduses töötamisel täita valdajate 

poolt esitatavaid nõudeid. Tööd elektri-ja siderajatiste kaitsevööndis tuleb teostada 

kooskõlastatult omanikega ja siderajatiste korral. Kaevetööde teostamisel tuleb lähtuda 

määrusest „Liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord“.  

Olemasolevate kaablite, õhuliinide, jm vahetus läheduses tuleb kaevetöid teha nende ehitiste 

omaniku juhendite kohaselt. Siderajatiste kaitsetsoonis võib töid teostada volitatud esindaja 

kirjaliku tööloa alusel.  

Kaevetööde teostamisel olemasolevate elektri-ja sideliinirajatiste vahetus läheduses tuleb 

rajatised toestada ja kaitsta nii, et need ei liiguks ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. 

Tänavavalgustuse maakaabelliinide paigaldamine toimub ainult sidekanalisatsioonitorustike alt. 

Kaablite vahetus läheduses kaevata käsitsi.  

Valgustusposti paiknemisel tehnovõrkude vahetus läheduses, tuleb tehnovõrgud käsitsi lahti 

kaevata ja tõsta valgustusposti jalandi kõrvale, vigastamata kaablit.  

Töövõtja peab kindlustama kaeviku seinad, vältimaks kaeviku seinte varisemist koos vahetus 

läheduses oleva sidekaabliga. Kaeviku toestus peab ära hoidma külgnevate pinnaste, 

vundamentide, sidekaabli, rajatiste ja muu omandi häirimise või kokkuvarisemise.  

Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei 

kahjustataks torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutava pinnase taastamine. 

Tagasitäite tegemisel tuleb jälgida, et materjal ei sisaldaks näiteks suuri kive, mis võivad oma 

kukkumisega mõjutada nii torustikku kui näiteks erinevaid kaableid (elekter, side).  

Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) ja torustikel (vesi jm) tuleb alus hoolikalt 

tihendada, et kaablid ei jääks pingesse ning tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitäite 

materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 

tihendatava kihi paksusest.  

Torustike rajamisel kinnisel meetodil (puurimistööd, rammimine) tuleb määrata enne tööde 

algust olemasolevate, ristuvate kaablite sügavus (määrata surfimise teel omaniku juuresolekul).  
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Töövõtja peab kõik kaeviku vahetus läheduses olevad õhuliini postid toestama ning tagama, et 

post ei liiguks, kuna liinid on jäigad. Vajaduse korral tuleb ehitustööde ajaks olemasolevate 

postide toed ja tõmmitsad teisaldada, seda aga pärast posti toestamist.  

Pärast tööde lõpetamist tuleb taastada ehituseelne olukord, kontrollida, et postid oleks 

vertikaalsed.  

Kõik ehitustööde käigus rajatavate torustikega ristuvad olemasolevad kommunikatsioonid tuleb 

vigastamise korral taastada ja kanda teostusjoonistele. 

2. VÄLISVALGUSTUS 

2.1 Elektrivarustus 

Kergliiklustee valgustuse ehitamiseks on vajalik sõlmida võrguvaldajaga liitumisleping. 

Projekteeritud valgustite toiteks paigaldada jaotuskeskus VJK (joonis ELV-6-01).  

Selleks peab Saue vald esitama Elektrilevile liitumistaotluse.   

Elektrilevi (ELV) projekteerib ja ehitab uue liitumiskilbi peakaitsmetega 3x10 A plaanil näidatud 

VJK asukohta. Liitumispunkti asukoht võib muutuda ELV poolse projekteerimise käigus. 

ELV poolt ehitatud liitumispunktist kuni elektripaigaldise peakilbini on vaja ehitada elektriliin ja 

ühendada see liitumispunkti. Liin tuleb markeerida aadressiga ELV liitumispunktis. Sisestuskaabli 

ristlõige peab vastama kehtivatele normidele. 

Elektripaigaldise valdaja peab enne elektriseadmete pingestamist vastavalt seadusele 

(Võrgueeskiri) esitama „elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise“. 

Kliendi elektripaigaldises näha ette nõuetekohaste liigkoormuskaitsme kasutamine ja samuti 

liigpingekaitsmete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid. Töid 

teostab litsentseeritud elektritööde firma. 

2.2 Valgustehnilised andmed 

Valgustusklasside valik ja tänavavalguste valgustehnilise näitajad on toodud välja 

valgusarvutusetes. Säilivusteguriks on valitud 0,8.  

Valgustite valik toimus eelkõige energiasäästlikkus põhjal. Mastide asukohad ja valgustite 

optikate liigid on näidatud asendiplaanil ja elektriskeemidel.  

Valgustid paigaldada vastavalt asendiplaani joonistel. Lühise eest kaitsta kaabel metallmastis 

mastikaitsme komplektiga. Valgustid tarnida koos piisava varuga installatsioonikaabliga.  

Tänavavalgustuse valgustustehnilised näitajad vastavalt säilivustegurile on välja toodud 

valgusarvutustes. 

2.2.1 Teekate  

Seoses sellega, et kavandatud paigaldatava asfaltkatte peegelduvuse andmed puuduvad, ei ole 

teada ka täpne katte peegelduse väärtus (Reflection table).  
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Sel juhul, vastavalt CIE soovitustele (1984, CIE Publication 66 Road Surfaces and Lighting), 

kasutatakse käesolevas projektis peegeldustabelit C3, mis katab tabelid R2…R4. (Vt. ka 1999.a, 

CIE Publication 13x-1999 Road Surface and Road Marking Reflection Characteristics). 

2.2.2 Valgustusklassid 

Valgustusklasside valik on tehtud vastavalt normile CEN/TR 13201-1:2014/AC:2016 

Teevalgustus. Osa 1: „Valgustusklasside valik“. Projekti valgusarvutused on teostatud 

tüüpolukordade kohta. Valgusarvutus on tehtud lähtudes standarditest CEN/TR 13201-1:2014 

ja EVS-EN 13201-2:2015. 

Valgustusklassiks on valitud M6 ja P6. 

2.3 Valgustid 

Jalg- ja jalgrattatee valgustamiseks on projekteeritud 6 m mastile leedvalgustid värvsustem-

peratuuriga 3000 K, võimsusega 10,2 W. Kasutatud on Philips UniStreet gen2 BGP281 T25 1 

xLED14-4S/730 DN10 (valgustuspunkti tüüp A1). 

Lisaks on ülekäigu valgustamiseks projekteeritud 6 m mastile leedvalgustid värvsustem-

peratuuriga 4000 K võimsusega 40 W. Kasutatud on Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 

1xLED64-4S/740 SR DPR1 (valgustuspunkti tüüp A2) 

Lisaks on projekteeritud 4 valgustit 8 m mastile  80m enne ja pärast ülekäigurada sõidutee 

valgustamiseks. Projekteeritud on leedvalgustid värvsustemperatuuriga 3000 K, võimsusega 

21,5 W. Kasutatud on Philips UniStreet BGP281 T25 1 xLED30-4S/730 DM12 (valgustuspunkti tüüp A3). 

 

Projektalale paigaldatakse kokku 31 valgustit, koguvõimsusega 406 W. Valgustuspunktides 

kasutatavad valgustitüübid on toodud joonisel ELV-4. 

Valgustitena ette nähtud  leedlampidega välisvalgustid vandalikindlusega IK08 ning tolmu- ja 

niiskuskindluse kaitseklassiga vähemalt IP66. Kõik kasutatavad valgustid peavad olema uued 

ning omama vähemalt 5 aastast garantiid valgustile tervikuna. Valgusti varuosad peavad olema 

kättesaadavad 10 paigaldusajale järgneva aasta jooksul.  

Projektis on kasutatud ilmastikukindlat, kiulist kummikaablit H07RN-F 5G1,5 paigalduskaablit 

(ilmastikukindel, kiuline kummikaabel), mis peab olema tellitud piisava kaablivaruga, et objektil 

ei peaks valgusti korpust paigaldamisel ja ühendamisel avama. Valgusti kaabel peab ulatuma 

terviklikult (lisaühendusteta) masti ühendusklemmideni, mis asuvad teenindusluugi ava 

kohal/taga. 

Valgustitega on teostatud valgusarvutused, et oleks tagatud minimaalne vajalik valgustatus. 

Projekteeritud valgustuslahendus ei häiri valgusreostusega. Tagatud on vähim lubatud 

pimestusteguri klass igal valgusti paigutusel minimaalselt D.4 Valgusti eluea minimaalsed 

toimivusnäitajad L90B10 100 000h +25 C juures peavad on tagatud kogu valgustile (mitte üksnes 

leedmooduli valgusallikale). 
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Objekti valgustitena on ette nähtud leedvalgustid. Valgustite toiteseadmete kasutegur peab 

olema vähemalt 0,8. Valgustid paigaldatakse vastavalt plaanile ja skeemile. Valgustid tuleb 

tarnida liigpinge kaitsega SRG10 10kV 10kA (valgustisisene jadamisi ühendatud 

leedindikaatoriga).  

Valgustite sertifikaadid ja tootelehed on projektdokumentatsiooni lisades. 

Valgustid paigaldatakse metalltorumastidele vastavalt plaanile ja skeemile.  

Käesolevas projektis lampide asetus on näidatud joonisel EL-4.  

2.3.1 Valgustuse juhtimine 

Käesoleva projekti tööd välisvalgustusega toimuvad projekteeritud tänavavalgustuse 

juhtimiskilbi VJK piirkonnas. Valgustite sisse- ja väljalülitamine toimub hämaraanduriga. 

2.4 Kaitse ja maandamine 

Tänavavalgustuse kilbi ja fiidrite juhistikusüsteem on TN-C.  

Inimeste kaitse elektrilöögi eest peab tagama elektripaigaldise pingealtite osade puutepinge 

<50V. See saavutatakse toite kiire väljalülitamise, kaitsemaanduse ja potentsiaaliühtlustusega. 

Elektriseadmete normaalselt  pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme 

valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed). 

Tänavavalgustuse liini hargnemise ja haru viimase valgustusmasti juures on ette nähtud kordus-

maandus. Maanduspaigaldise konstruktsioon koosneb kahest 3-m elektroodist (FS-tüüp). Kuna 

iga projekti maanduskontuuri kohta puuduvad pinnase eritakistuse andmed ja geoloogilised 

uuringud, siis tuleb ehitustööde käigus teostada maandustakistuse mõõtmised ja vajadusel 

lisada vertikaalseid maanduselektroode. Valgustite pingealtid juhtivosad maandatakse 

kaitsejuhi PE abil. Metallmastid ühendada PE juhiga. Mastidesse näha ette kaitseautomaat B6A 

mastil paikneva valgusti kaitseks. Kaitseautomaadi võib asendada sama nominaalvooluga ja gG 

karakteristikuga sulariga. 

3. EHITAMINE 

3.1 Maakaablite ehitus 

Enne ehitust kaablitrass lahtise kaeve korral puhastada, st eemaldada suuremad kivid, 

liiklusmärgid, pingid, dekoratiivhekid- ning põõsad, jms. Peale taastamistöid paigaldada objektid 

algsetele asukohtadele ning tagada nende püsivus.  

Kaabli paigaldamisel järgida nõutavat vähimat horisontaalset ja vertikaalset vahekaugust teiste 

kommunikatsioonidega. Maakaabli ristlõike valikul on arvestatud perspektiivse koormuse 

juurde lülitamise võimalusega. Kaabli montaažil jälgida kaablitootja poolt lubatud 

painderaadiusi ja tõmbejõudusid. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsevööndis ja 

puutüvele kaugusel ≤2m teostada käsitsi.  
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Uued valgustusliinid ehitada välja AXPK tüüpi maakaabliga (või samaväärse analoogiga), mis 

paigaldada kogu pikkuses 750N Ø75mm torusse (kollane).  

Kaablite paigaldamisel kahjustada võimalikult vähe olemasoleva puittaimestiku juuri.  

Kogu ulatuses tähistada kaablitrass markerlindiga, mille kõrgus kaablist ca 0,3 m. Maakaablite 

otsad kinnastada ja sildistada.  

Kaablikaitsetorud peavad vastama standardile EN-EVS61386-24:2010. „Elektripaigaldustorud / 

osad 2-4: erinõuded maa-alustele kaablipaigaldustorudele“. Kaabel postil tuleb kaitsta 

normidega nõutud kõrguseni.  

Maanduselektroodi ülemise otsa min sügavus maapinnast on 1,0 m. Ohu minimeerimiseks on 

kordusmaandustega kõik valgustusmastid, mille sattumine liiklusõnnetusse on tavalisest 

tõenäolisem.  

Ühendused mastiklemmidelt valgustini teha valgusti komplektis oleva toitekaabliga 5G1,5mm2 

paigalduskaabliga. Üleminek TN-C süsteemilt TN-S süsteemile on masti klemmidel.  

3.2 Mastid 

Projekteeritav ala on lahendatud kooniliste, metallmastidega, kõrgusega 6 ja 8 m. Betoonjalandi 

ülemine serv võib jääda maa peale 4…5 cm. Valgustimastid on projekteeritud asetusega, et  

masti välispinna kaugus sõidutee äärekivi servast oleks vähemalt 0,5 m. 

Projekteeritud leedvalgustite paigaldamiseks tüüpseid tsingituid koonilisi metallmaste.  

Valgustuse tsingitud koonusmastid paigaldatakse tüüpsetele raudbetoonist vundamentidele. 

Jaland paigaldada tasandatud ja tihendatud aluspinnasele, pehme pinnase puhul paigaldada 

jalandi alla 15...25 cm killustikukiht. Jalandi peale paigaldada kummitihend. Mastide jalandid 

paigaldada selliselt, et masti fikseerimise reguleerimispoldid jalandile oleksid ligipääsetavad. 

Valgustimastidele on  ette nähtud paigaldada kaitseaparatuur valgusti kaitsmiseks ja kaablite 

ühendamiseks.  

Ühenduskarp on valgustimasti tootja poolt sisse ehitatud ning ei vaja erilahendust. 

Ühenduskarbi teenindamiseks peab mastil olema ette nähtud tootja poolt teenindusluuk, mis 

peab olema vandalismikindla poltkinnitusega.  

Rikkevoolu kaitsmed peavad olema eelnevalt kontrollitud. Valguse mõõtmised peavad olema 

tehtud. Töövõtja peab osalema komplekstestidel, mis organiseeritakse peatöövõtja ja Tellija 

poolt. 

Mastide paigalduskohad ja välisvalgustuse skeem on esitatud joonistel ELV-4. 

Mastid paigaldada selleks ette nähtud betoonjalandisse, mille peale paigaldada kummitihend. 

Iga valgusti kaitseks kasutada eraldi gG6A (igale valgustile eraldi) tüüpi sulavkaitset koos 

ühendusklemmidega, mis paigaldada masti sisse. Lampide ühendamiseks ühendusklemmidega 

kasutada valgustitega kaasas olevat kaablit. Mastide paigutamisel on arvestatud lumekoristuse- 

ja teehooldusega. Valgustimastide paigaldamisel ei tohiks klemmliistu avad jääda sõidutee 

poole.  
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3.3 Kaabelliinid 

Elektrikaablid pinnases paigaldada kogu pikkuses kaitsetorusse. Haljastuse all paigaldada kaabel 

0,7 m, teekatte all ning maantee ääres 1,0 m sügavusele planeeritud maapinnast. Haljastuse alla 

kasutada torusid jäikusklassiga 750 N, teekatte all 1250 N. Kaabel ca 0,3 m kõrguselt märgistada 

märgistuslindiga. 

Sõidutee ületusel on projekteeritud kaabli paigaldus kinnisel meetodil sundpuurimisega. 

Kaablikaevikust välja kaevatavat pinnast ei tohi kasutada kaablit ümbritsevaks esmaseks 

tagasitäiteks, kaabel paigaldada liivapadjale ning kaitsta pealt liivakihiga. Kaablitoru ümber 

kasutada esmase tagasitäitena kivivaba pinnast. Kaevikute kaevamisel kaevata V– kujuline 

kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja varinguid, mis võivad kahjustada kaableid. 

Kaablite paigaldamisel järgida tootjapoolseid ettekirjutisi minimaalsetele pöörderaadiustele. 

Ristumised teiste maa-aluste kommunikatsioonidega teostada vastavalt standardile EVS 

843:2016. 

Maakaablina kasutada alumiiniumsoontega ja vasest signaalsoonega 1 kV välisvalgustuse 

jõukaablit ja selleks ettenähtud viie soonelist kaablikaitse sõrmikut. 

Valgustite liinid ehitatakse põhiliselt kaabliga AXPK 1kV 4G16 mm². Maakaablid paigaldatakse 

plastmontaažitorus Ø75 mm. Kaablite paigaldussügavus on 1,5 m sõidutee all ja hoovi 

sissesõitude all ning mujal 1,0 m.  Kaablitorud tuleb vajadusel vahetada sama läbimõõduga 

painduva toru vastu. Kaabikaitsetorud peavad vastama  standardile  EN-EVS61386-24:2010.  

„Elektripaigaldustorud / osad 2-4: erinõuded maa-alustele kaablipaigaldustorudele“. 

Valgustuse magistraalliinideks paigaldatavad maakaablid ühendada TN-C süsteemi, 

pingesüsteem 3x230/400V 50HZ. Kaablite montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud 

painderaadiusi, paigaldustemperatuure ja tõmbejõudusid. Maakaablite otsad kinnastada ja 

sildistada. Kaablitöödel võtta aluseks Elektrilevi OÜ 0,4 kV kaabelliinide võrgustandard P342. 

3.4 Kaevik 

Kaabli/toru min. paigaldussügavus on vähim sügavus peab tugi- või kõrvalmaantee katte ja 

mulde all (ristumised) olema 1,5 m; teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m; teemaal, 

mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas 1,0 m;  vähim sügavus teemaal ristumisel 

kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast peab olema 1,0 m. Kogu ulatuses 

tähistada kaablitrass märkelindiga, mille kõrgus kaablist ca 0,3 m. 

Kaeviku tagasitäimisel tohib kasutada kohaliku liivpinnast, kui selles ei esine huumust sisaldavat 

materjali, ning on seda võimalik tihendada kuni K=0,98 (kõvakatendiga aladel) ja kuni K=0,92 

(haljasaladel). 

Kaeviku tagasitäitele teostada tihendamine 0.40…0.50 m kihtide kaupa ja olemasoleva katte 

taastamine. Peale kaevetööde lõppu taastada vähemalt kaevetööde eelne heakord. Liinitööde 

ladustamiseala täpsustada maaomanikega. 
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3.5 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 

normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides. Töövõtja peab ehitus- ja 

paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija poolt volitatud isiku 

ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija ja Töövõtja vahelises 

lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab 

Töövõtja omal kulul. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-

aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita 

nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus 

läheduses töötamisel. Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid 

ning arvestada neist tulenevate kuludega. 

Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5 m kõrguste mehhanismidega 

peab töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa.  

Elektrilevile kuuluvad elektriliinid 

Elektrilevi OÜ-le kuulub projekteeritaval alal asuv 10 kV õhuliin. Õhuliini mastide paiknemine 

kergliiklustee peal pole lubatud, ja seetõttu nähakse ette õhuliini masti ümberehitamine (PK 

1+75…2+00). 

Rekonstrueeritavas piirkonnas vajab 10/0,4 kV 10 kV õhuliini mast nr. 33 tugipostide 

nihutamist väljapoole planeeritava kergtee asukohta.  

Elektrilevi OÜ-le kuulub projekteeritaval alal asuv 1 kV õhuliin. Õhuliini mastide paiknemine 

kergliiklustee peal pole lubatud, ja seetõttu nähakse ette õhuliini masti ümberehitamine (PK 

0+00). 

Mastide tugede ümbertõstmiseks esitada vastav tellimus Elektrilevile. 

3.6 Tähistused 

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel tähistada vajalike märkesiltidega. Kaablid tuleb kogu trassi 

ulatuses tähistada hoiatuslindiga, mis peab olema kollast värvi ning sisaldama musta värviga 

hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga. Märkelint paigaldada elektrikaabli kaitsetorust 0,3 m 

ülespoole. Tähistused peavad olema vastupidavad keskkonnamõjudele. 

Kaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised andmed: 

▪ Kaabli algus- ja lõpp-punkt; 

▪ Kaabli tootemark; 

▪ Kaabli ristlõige;  

▪ Kaabli pikkus. 

Kaablimuhvide faasid tähistada faasinumbritega. Numbrid peavad olema selgesti eristatavad 

(must number kollasel/valgel taustal), tähe kõrgus vähemalt 6 mm. 



Projekti nimi:     Kanama-Jõgisoo jalg- ja jalgrattatee | Jõgisoo küla Saue vald, Harju maakond Leht 12 

Dokument          Seletuskiri Lehti 14 

 

Projekti osa Tänavavalgustus 
Projekti 
tunnus EL Staadium PP 

Projekteerija Mihkel Oitsalu 
Projekti 
number E2316 Versioon v01 

Vastutav 
spetsialist Andrus Oitsalu 

Dokumendi 
tähis EL-3-01 Kuupäev 20.01.24 

 

 
 

3.7 Ehitusplatsi ettevalmistus 

Kõik liinide ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu 

kohaselt. Töövõtja on arvestanud kõigi aparaatide, kaablite, materjali, tööjõu, transpordi 

paigalduse jm maksumusi, arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud 

tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis 

kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Normatiivides toodud teimid 

kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist ehitatav trassilõik tellijaga üle vaadata. Töövõtja peab Tellijale ja 

kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse tööde organiseerimise 

ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või 

on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 

3.8 Ohutuse tagamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 

vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 

teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 

tulenevate kulutustega. Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide 

säilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. Kõik ehitusplatsil töötavad 

inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. Kõrvaliste isikute juurdepääs 

ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest töötsoonil vastutab 

täielikult Töövõtja. 

3.9 Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust”. Ehituse 

järelevalvet teostab tellija poolne pädev isik. Tööde lõpetamisel peab Töövõtja teostama kõik 

vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde kvaliteetset teostust (Tellija kohustus on 

tagada rajatava võrgu elektriliitumine kontrolltoimingute läbiviimiseks). On kohustuslik, et 

kontrollmõõtmised teeb mitte Töövõtja vaid teine vastavaid lube ja registreeringuid omav 

ettevõtja. 

Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused 

vastavad nõuetele. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning 

fikseerida kirjalikult. 

Ehitustööd korraldada hea ehitustava kohaselt. 
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3.10 Ehitustööde üleandmine 

Töövõtja kontrollib valmistöö mahtu ja vastavust nõuetele enne, kui esitab töö vastuvõtmiseks 

Tellija esindajale. Ehitustööde teostamist tõendavad aktid esitatakse Tellija esindajale. Kõigi üle 

antavate eksemplaride identsuse eest vastutab töövõtja. 

3.11 Käidujuhend 

Pärast elektripaigaldise kasutuselevõtt tuleb teha seadmete ja liinitrasside ülevaatus pärast 

esimest ekspluatatsiooniaastat. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult 

elektriseadmete kõiki elemente. Defektide avastamisel määrab selle kõrvaldamise viisi ja aja 

võrgu valdaja. 

3.12 Kaevetööd ja taastamine 

Peale ehitustööde lõppu taastada pinnase ja teekatte endine olukord. Korrastada kõik 

ehitusjäljed. Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest üle, utiliseerida ladustades selleks 

omavalitsuses ettenähud territooriumile. Kaevikute laius sõltub kaevemeetodist ja pinnasest. 

Kaevise täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist, sügavamale paigaldada peenem pinnas.  

Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada 

ehituse käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed; 

samuti tihendada hoolikalt kaevise tagasitäide. Koristada tööde kaigus tekkinud ehitusjäätmed 

ja muu ehituspraht. 

Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. 

Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel ladustatakse ja kasutatakse piirkonna täitmiseks. 

Ülemäärane ja tagasitäiteks mittesobivad pinnasekogused on töövõtja võimalik ladustada Tellija 

poolt ettenäidatud territooriumile. 

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 

Peale ehitustööde lõppu tööplats enda järgi puhastada ja korrastada. Kõik ehitusjäätmed ja 

ajutised tarindid kõrvaldada, lammutatud või vigastatud piirded taastada. 

3.13 Keskkonnakaitse 

Valgustustrassid tuleb ehitada ümbritsevat keskkonda säästvalt. Ehitamisel kasutatavad 

masinad ja mehhanismid ei tohi lekkida õli, kütust ega muid kemikaale. Pärast ehitamist tuleb 

ümbrus korrastada ja ehituspraht käidelda vastavalt kehtivale seadusandlusele ning kooskõlas 

Tallinna linna heakorraeeskirja ja jäätmehoolduseeskirjaga. Ehitusmaterjale ei tohi põletada.  
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4. GRAAFILINE OSA/JOONISED 

 

Jrk Joonise nimetus  Nr 

1.  Asendiplaan  EL-4-01,02 

2.  Struktuurskeem EL-5-01 

3.  VJK EL-6-01 

4.  Spetsifikatsioon EL-7-01 

5.  Mahtude tabel EL-7-02 


