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Prääma ÜP-22 eesvoolu E-3 REK 2022. Ehitusprojekt V01 

 Töö nr 2023-255 
ad 

Aadress: Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Prääma küla 

Koostaja: Kobras OÜ Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu  

Kobras OÜ litsentsid / tegevusload: 

1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsentsid:  

KMH0046 Urmas Uri; KMH0159 Noeela Kulm. 

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhteksperdid: 

Urmas Uri; Teele Nigola. 

3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379: 

Hüdrogeoloogilised uuringud; Hüdrogeoloogiline kaardistamine.  

4. Maakorraldustööde tegevuslitsents nr 635 MA-k. 

5. MTR-i majandustegevusteated: 

 Ehitusuuringud EG10171636-0001; 

 Ehitusprojekti ekspertiis EK10171636-0002; 

 Omanikujärelevalve EO10171636-0001; 

 Projekteerimine EP10171636-0001; 

 Muinsuskaitse E 377/2008.  

6. Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud: 

 Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00; 

 Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00; 

 Maaparanduse uurimistöö MU0010-00; 

 Maaparanduse ekspertiis MK0010-00. 

7. Muinsuskaitseameti pädevustunnistus PT 606/2012: 

Mälestise liigid: ehitismälestis, ajaloomälestis, maailmapärandi objektil asuv ehitis. 

Tööde liik: konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja 

restaureerimistööde tegevuskavade koostamine maastikuarhitektuuri valdkonnas, muinsuskaitseline 

järelevalve, planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja uuringu tegevuskavade 

koostamine.  

8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja 

reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 2074/22, Tanel Mäger – Nr 2075/22. 

9. Kutsetunnistused: 

 Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 176863 – Tanel Mäger; 

 Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 167534 – Erki Kõnd; 

 Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647 – Oleg Sosnovski; 

 Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 180897 – Martin Võru; 

 Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 167600 – Ervin R. Piirsalu; 

 Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482 – Ervin R. 

Piirsalu; 

 Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 esmane kutse, E012961 – Taavi Kikkas; 

 Diplomeeritud veevarustuse-ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 esmane kutse, E012962 – Taavi Kikkas; 

 Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 142815 – Teele Nigola; 

 Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 152113 – Kadri Kattai; 

 Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 155387 – Priit Paalo; 

 Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola; 

 Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131951 – Ivo Maasik; 

 Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131953 – Marek Maaring; 

 Maakorraldaja, tase 6, kutsetunnistus nr 141508 – Ivo Maasik; 

 Markšeider, tase 6, kutsetunnistus nr 135966 – Ivo Maasik.  
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 Töö nr 2023-255 
ad 

Aadress: Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Prääma küla 
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Prääma ÜP-22 eesvoolu E-3 REK 2022. Ehitusprojekt V01 

 Töö nr 2023-255 
ad 

Aadress: Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Prääma küla 

Koostaja: Kobras OÜ Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu  

LISAD: 

Lisa 1A. Ametiasutuste kooskõlastused 

Lisa 1B. Maaomanike kooskõlastused 

Lisa 2. PB Maa ja Vesi AS „Eksperthinnang Paide linna Prääma tee 111 ja 11b detailplaneeringu alalt 

sademetevee ärajuhtimisest. Tallinn 2022“ 

Lisa 3. Geodeetilised mõõdistusandmed (digitaalne lisa) 

Lisa 4. Valgalakaart 

 

JOONISED: 

Joonis 1. Projektplaan         M 1:2000 

Joonis 2. Eesvoolu E-3 pikiprofiil       Mv 1:5000 Mh 1:100 

Joonis 3. Eesvoolu E-3 ristprofiilid      M 1:100 

Joonis 4. Settebassein SB1 asendiskeem      M 1:250 

Joonis 5. SK torustiku kindlustamise tüüpjoonis     M 1:100 

 

TÜÜPJOONISED: 

1.7   Vallialune veeviimar – VV-200 ja VV-300 

3.1-1, 3.1-2  Otsaku mattkindlustus (MAO) – Di 30 cm, Di 40 cm ja Di 50 cm 

4.1-1, 4.1-2, 4.1-3 Puitpurre (pikkus 4-7 m) – PP-4 ... PP-7 
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Lisa 5. Mapinfo vektorkihid (digitaalne lisa) 



ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud: 01.08.2022
Kehtib kuni: 01.08.2097
Alus: Avaliku teabe seadus § 35 lg 1 p 12
Teabevaldaja: Põllumajandus- ja Toiduamet

OTSUS

01.08.2022 nr 6.1-1/33593

Maaparanduse projekteerimistingimuste andmine

Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) § 13 lõikest 1 ja 2 algatas
Põllumajandus- ja Toiduamet projekteerimistingimuste andmise menetluse, võttes aluseks
Paide Linnavalitsuse (registrikood 77000246) 12.07.2022. a esitatud maaparandusehitise
projekteerimistingimuste taotluse (registreeritud Põllumajandus- ja Toiduameti
dokumendihaldussüsteemis nr 6.1-1/31612).

Maaparandussüsteemi projekteerimistingimuste menetluse eseme „Prääma ÜP-22 eesvoolu
E-3 rekonstrueerimine“ projektala paikneb kinnisasjadel, mis asuvad Järva maakonnas
Paide linnas ja Prääma külas. Taotluse kohaselt soovib Paide Linnavalitsus
maaparandussüsteemi Prääma ÜP-22 (MPS kood /ehitise kood: 6112510020020/001)
eesvoolu E-3 rekonstrueerimist.

Tulenevalt MaaParS § 13 lg 2 koostas Põllumajandus- ja Toiduamet
projekteerimistingimuste eelnõu ja esitas selle MaaParS 13 lg 5 p 2 alusel arvamuse
avaldamiseks asutusele, kelle huve kavandatav maaparandussüsteem või selle ehitamine
võib mõjutada (registreeritud Põllumajandus- ja Toiduameti dokumendihaldussüsteemis nr
6.1-8/1282): 

1. Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857),
2. Transpordiamet (registrikood 70001490),
3. Telia Eesti AS (registrikood 10234957),
4. Maa-amet (registrikood 70003098).

1. Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kaasati menetlusse Põllumajandus- ja
Toiduameti 14.07.2022.a kirjaga nr 6.1-8/1282. Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857)
tähtajaks arvamust Põllumajandus- ja Toiduametile ei esitanud, seega maaparandusseaduse
§ 13 lõike 7 kohaselt loeb Põllumajandus- ja Toiduamet projekteerimistingimuste eelnõu
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Otsuse nr 6.1-1/33593        Leht 2 ( 7 )

nende poolt vaikimisi kooskõlastatuks.

2. Transpordiamet (registrikood 70001490) kaasati menetlusse Põllumajandus- ja
Toiduameti 14.07.2022.a kirjaga nr 6.1-8/1282. Vastuskirjas 26.07.2022.a nr
7.1-2/22/15801-2 (registreeritud 26.07.2022.a PTA DHS-s nr 6.1-8/1282-2) Transpordiamet
märgib, et projektala asub Järva maakonnas Paide linnas ja Prääma külas. Võttes aluseks
ehitusseadustiku (EhS) § 13, § 19, § 24, § 70, § 71, § 72, § 92, § 97, § 99 ning
Transpordiameti põhimääruse kooskõlastab Transpordiamet projekteerimistingimuste
eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse eelnevalt nimetatud vastuskirjas toodud
märkustega riigiteede piirides, teemaal ja tee kaitsevööndis.
  
3. Telia Eesti AS (registrikood 10234957) kaasati menetlusse Põllumajandus- ja Toiduameti
14.07.2022.a kirjaga nr 6.1-8/1282. Telia Eesti AS (registrikood 10234957) tähtajaks
arvamust Põllumajandus- ja Toiduametile ei esitanud, seega maaparandusseaduse § 13 lõike
7 kohaselt loeb Põllumajandus- ja Toiduamet projekteerimistingimuste eelnõu nende poolt
vaikimisi kooskõlastatuks.

4. Maa-amet (registrikood 70003098) kaasati menetlusse Põllumajandus- ja Toiduameti
14.07.2022.a kirjaga nr 6.1-8/1282. Maa-amet annab 20.07.2022.a vastuskirjas nr
6-3/22/12259-3 (registreeritud 26.07.2022.a PTA DHS-s nr 6.1-8/1282-1) teada, et olles
tutvunud edastatud dokumendiga, märgib järgmist. Projekteerimistingimuste kohaselt on
projektiga hõlmatud Prääma tee 24 (katastritunnus 56701:001:0967) kinnisasi, mis on
riigivara, mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Maa-
ametil ei ole vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõule. Projekteerimistingimuste
otsuse eelnõu kohaselt edastatakse valminud projekt Maa-ametile kooskõlastamiseks.

Tulenevalt MaaParS § 13 lõikest 6 kaasas Põllumajandus- ja Toiduamet
projekteerimistingimuste menetlusse kinnisasja omaniku, kelle kinnisasjale ehitamist
kavandatakse, kui taotlust ei ole esitanud omanik, ja vajaduse korral taotluses märgitud
kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku (registreeritud Põllumajandus- ja Toiduameti
dokumendihaldussüsteemis nr 6.1-8/1283).

Kinnisasjade omanikud kaasati menetlusse 14.07.2022.a Põllumajandus- ja Toiduameti
kirjaga nr 6.1-8/1283. Kinnisasjade omanikud tähtajaks arvamust Põllumajandus- ja
Toiduametile ei esitanud, seega maaparandusseaduse § 13 lõike 7 kohaselt loeb
Põllumajandus- ja Toiduamet projekteerimistingimuste eelnõu nende poolt vaikimisi
kooskõlastatuks.

Eeltoodust lähtuvalt on Põllumajandus- ja Toiduamet viinud läbi projekteerimistingimuste
andmiseks vajaliku menetluse, mille käigus on muu hulgas kaasatud vajadusel kinnisasjaga
piirneva kinnisasja omanikud ning asutused ja isikud, kelle õigusaktist tulenev pädevus on
seotud projekteerimistingimuste taotluse esemega või kelle õigusi või huve võib taotletav
ehitis või rekonstrueerimine puudutada. 

Põllumajandus- ja Toiduamet ei ole projekteerimistingimuste menetluse käigus tuvastanud
MaaParS § 14 lõikes 1 projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid.

Eeltoodust lähtudes ja võttes aluseks maaparandusseaduse § 13 lg 9 ja maaeluministri
18.08.2020 määruse nr 57 „Põllumajandus- ja Toiduameti põhimäärus“ § 5 ja § 21 alusel
ning lähtudes Paide Linnavalitsuse (registrikood 77000246) poolt 12.07.2022. a esitatud
projekteerimistingimuste taotlusest, otsustan
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Otsuse nr 6.1-1/33593        Leht 3 ( 7 )

välja anda projekteerimistingimused Paide Linnavalitsusele (registrikood 77000246) Järva
maakonnas Paide linnas ja Prääma külas, asuva maaparandussüsteemi Prääma ÜP-22 (MPS
kood /ehitise kood: 6112510020020/001) eesvoolu E-3 rekonstrueerimiseks, „Prääma
ÜP-22 eesvoolu E-3 rekonstrueerimine“ projekti koostamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
URMAS KARU
Peaspetsialist-koordinaator

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või kaebuse asukohajärgsesse halduskohtusse halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.
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Projekteerimistingimuste andmed

Maakonnakeskus: Järva keskus
Projekteerimistingimuste taotleja: PAIDE LINNAVALITSUS
Dokumendi väljastamise kuupäev: 01.08.2022
Teenuse nr: 2219709
Toimiku nimi: Prääma ÜP-22 eesvoolu E-3 REK 2022

Kinnisasja andmed

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja

56502:002:0021 TRANSPORDIAMET

56502:002:0497 ANDRES VINK

56502:002:0499 TRANSPORDIAMET

56601:001:1920 TRANSPORDIAMET

56701:001:0583 PAIDE LINN

56701:001:0634 PAIDE LINN

56701:001:0936 ALEKSANDER PÜSS

56701:001:0967 MAA-AMET

93701:005:1380 AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald Küla/asula

Järva maakond Paide linn Prääma küla

Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood Maaparandusehitise kood ja nimetus

6112510020020 001 Prääma ÜP-22

Maaparandusehitise kavandatav kuivendus- või niisutusviis

Kuivendus- või niisutusviis: Kraavkuivendus

Maaparandusehitise maa­ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: Metsamaa

Projekteeritava ala üldandmed

Eesvoolu pikkus (km): 0,65
Reguleeriva võrguga maa-ala
pindala (ha):

0,0

Tee pikkus (km): 0,00
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Uurimistööd

1.Maaparandussüsteemi eesvoolu E-3 hüdrotehniline uurimine (ca 0,65 km) Paide linna
territooriumi arendusaladelt tekkiva sademevee (lisavesi) ärajuhtimise võimaldamiseks ja
selle rajatiste nõuetekohase toimise tagamiseks, arvestades rekonstrueeritava riigitee  15176
Paide-Nahkmetsa tee aluse truubi (T0/2), maaparandussüsteemi  Prääma ÜP-22 ja Prääma
maaparandusehitistel rajatiste ja Prääma turbatootmisalal rajatiste nõuetekohase
toimimisega.
2.Topogeodeetiline uurimistöö, uurimistöödega seotud eesvoolu E-3 lõik alates Reopalu
jõest kuni riigitee 15176 Paide-Nahkmetsa tee projekteeritud truubini (T0/2) ca 0,65 km:
2.1 eesvoolu E-3 voolusängi ja sellega piirneva tööde tegemiseks vajaliku maa-ala
mõõdistamine,
2.2	eesvoolu trasseerimine, ajutiste reeperite ja pikettide paigaldamine. Piketaaži
märkimiseks koostada trassiskeem.
2.3	eesvoolul E-3 ja selle voolusängiga ristuvate rajatise kõrgusarvu ning veeseisu
määramine. 
3. Pinnase sondeerimine ja lõimise kirjeldamine, kaevemahtude määramine.
Rekonstrueeritavast voolusängist väljakaevatava pinnase eesvoolu E-3 kaldale
paigaldamise võimaluste välja selgitamine ja töömahtude määramine.
4. Eesvoolu E-3 trassil kultuurtehniline uurimistöö ja vajalike töömahtude (puittaimestik,
kännustik, võimalikud kivid) määramine.
5. Keskkonnakaitseliste meetmete projekteerimisega seotud uurimistööd.
6. Uurimistööde tulemuste vormistamine ja uurimistöö plaani, uurimistööde aegse eesvoolu
E-3 piki- ja ristprofiilide koostamine (ca 0,65 km). Uurimistöö tulemustes esitada ka
mõõdistamisaruanne ja uurimistöid kajastavad fotod.

Projekteerimistööd

1.	Maaparandussüsteemi eesvoolu E-3 rekonstrueerimine, millega tagatakse Paide linna
territooriumi arendusaladelt sademevee ärajuhtimiseks projekteeritud rajatiste,
rekonstrueeritava riigitee 15176 Paide-Nahkmetsa tee aluse truubi (T0/2),
maaparandussüsteemi Prääma ÜP-22  ja Prääma maaparandusrajatiste ning Prääma
turbatootmisala rajatiste nõuetekohaseks toimimiseks vajalik liigvee ärajuhtimine. 
2.	Rekonstrueeritava eesvoolu E-3 piki- ja ristprofiilide koostamine (ca 0,65 km).
3.	Keskkonnakaitseliste meetmete rakendamine vastavalt uurimistöö tulemustele.

Uurimis- ja projekteerimistööde eritingimused

Eritingimuste loetelu:
1.	Uurimis-, projekteerimis- ja  ehitustöid ning omanikujärelevalvet võib teha (MATER)
maaparandusalal tegutsev ettevõtja. 
2.	Kinnisasjadel viibimisel järgida maaparandusseaduse § 19 toodud nõudeid.
3.	Uurimistöö tulemused esitada ja projekt koostada Eestis kehtiva Euroopa kõrgussüsteemis
EH2000.
4.	Kitsenduste olemasolu väljaselgitamine, uurida võimalike tehnovõrkude (elektriõhuliin,
elektrimaakaabel, side maakaabel, vee– ja reoveekanalisatsiooni trass, geodeetilised
punktid, piiritähised jms) paiknemist projektala, teostada vajalike kooskõlastuste
võtmine ning kooskõlastustingimustele vastava projekti koostamine.
5.	Projekti koostamisel tuleb arvestada, et eesvoolu E-3 valgalas muutuvad oluliselt
hüdroloogilised karakteristikud, seoses Paide linna territooriumil projekt- ja
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Otsuse nr 6.1-1/33593        Leht 6 ( 7 )

detailplaneeringu aladelt lisavee maaparandussüsteemi eesvoolu E-3 ärajuhtimise
lahendustega. Lisaks tuleb arvestada töös oleva "Prääma metsakuivendus"
maaparandusehitiste rekonstrueerimine ehitusprojekt (versioon: V03.1; töö nr PP120619TP;
PIIBER PROJEKT OÜ).  Maaparandussüsteemide ehitusprojektidega saab tutvuda PTA ida
regiooni Paide esinduses. Riigitee 15176 Paide-Nahkmetsa tee truup (T0/2)
rekonstrueeritakse "Paide linna ja Viraksaare küla vahelise jalg- ja jalgrattatee
projekt" (Landverk OÜ, töö nr T2059) alusel. Detailplaneeringutega seotud lisavee
ärajuhtimise lahendused ja projektide olemasolu selgitab välja projekteerija, küsides
vajalikud andmed  Paide Linnavalitsuselt.
6. Projekti kooskõlastamise korraldab projekteerija.
7. Lähtudes maaparandusseaduse § 28 lõikest 1, ehitusloa ja kasutusloa taotlused ning selle
juurde kuuluva dokumentatsiooni esitab PTA-le Paide Linnavalitsus. Eesvoolu E-3
rekonstrueerimisega seotud kulud kannab Paide Linnavalitsus.  
7.1	Paide Linnavalitsus esitab PTA-le ehitusloa taotluse ja rekonstrueerimise projekti. 
7.2	Paide Linnavalitsus esitab 3 päeva enne ehitustööde algust PTA-le ehitamise alustamise
teatise.
7.3	Paide Linnavalitsus esitab ehitise valmimisest alates 90 päeva jooksul PTA-le
maaparandussüsteemi kasutusloa taotluse ja selle juurde kuuluvad maaparandusseaduse §
10 lõike 2 nimetatud ehitusdokumendid. 
8.	Lähtudes maaparandusseaduse § 53 lõikest 8, tohib eesvoolu E-3 lisavett juhtida, kui
pärast rekonstrueerimistöid on maaparandussüsteemi eesvoolule E-3 kasutusluba antud.

Ehitusprojekti kooskõlastused

Asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskõlastada:
1. Paide Linnavalitsus
2. Transpordiamet
3. Maa-amet
4. Võimalike infrastruktuuri omanikud 
5. Maaomanikud, kelle maal tehakse projektiga rekonstrueerimistöid.

Muud nõuded

Ehitusprojekti ekspertiisi 
tegemise vajadus:

EI

Ehitusprojekti eksemplaride arv: Vastavalt tellija soovile ja lisaks 1 eksemplar
paberkandjal ja digitaalselt

Muude nõuete kirjeldus:
1. Teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit uurimistööde algusest kirjalikult, e-posti
aadressil: jarvamp@pta.agri.ee.
2. Uurimistöödel lähtuda Maaeluministri määruse, vastu võetud 20.12.2018 nr 77
"Maaparanduse uurimistööde nõuded" (RT I, 21.12.2018, 53). 
3. Uurimistööde tulemused ja uurimistöö plaan esitada paberkandjal ja digitaalselt
Põllumajandus- ja Toiduametile 30 päeva jooksul uurimistöö lõppemisest arvates.
4. Projekt koostada vastavuses maaparandusseaduse ja sellest tulenevate õigusaktide ja
normdokumentidega.
5. Põllumajandus- ja Toiduametile tuleb üle anda projekti 1 eksemplar paberkandjal ja 1
eksemplar digitaalselt (kogu projekt-pdf, projektplaan-pdf ja geopdf, muud tehnilised
joonised pdf, seletuskirja tabelid-excelis, projekti kaardikihid – (dwg, dgn) MapInfos
töödeldavad).
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Dokumendid

Puudub

Menetleja

Urmas Karu
Põllumajandus- ja Toiduamet
Pärnu tn 58 Paide linn
53460965
urmas.karu@pta.agri.ee
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

teenus-2219709.pdf 71 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

URMAS KARU1 38309164272 01.08.2022 10:54:51 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

68:7a:6d:a4:a3:4b:f2:7f:5b:06:65:bf:f6:94:32:d7

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 9C 1C 34 7A FC DB BC 03 C7 85 F9 24 F8 1B DF C4 E7 2C BF 67 E0 50 ED
AA 24 CF 42 16 66 71 28 E5

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht
ei oma iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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Tabel 1. Ehitatud või rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed

Mõõtühik
Uue ehitise 

või lisanduva 
osa andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. osa 
andmed

ha

km 0.64

km

km

tk

tk

tk 1

tk 1

km

km

tk

tk

tk

tk

Sõiduki möödasõidukohtade arv

Eesvoolu pikkus

3. Maaparandusehitisi teenindava tee 

andmed

Sildade arv

Kuivenduskraavi pikkus

Truupide arv

Purrete arv

Teetruupide arv

Tee number teeregistris

Sõiduki mahasõidukohtade arv

2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil 

paiknevate rajatiste andmed

sh kollektoreesvoolu pikkus

Tee nimetus

Settebassein/veevõtutiik

Tee järk

Sõiduki tagasipööramiskohtade arv

Teekraavi/nõva pikkus

Tee pikkus

Metsamaal paikneva kuivendussüsteemi 
maa-ala pindala

1. Maaparandussüsteemi maa-ala andmed 

maaparandusehitise piires

6112510020020 

Prääma ÜP-22

001
EH1

Maaparandussüsteemi kood

Maaparandusehitise nimetus

Maaparandusehitise kood

Maaparandusehitise lühitähis

Tehniliste andmete nimetus
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Tabel 2. Ehitustööde koondmahud

Maht

sealhulgas

EH1

A C D Kokku

1

2 ha 0.15 0.15

3 ha 0.42 0.42

4 ha 0.42 0.42

5 ha 0.23 0.23

6 ha 0.23 0.23

7 ha 0.17 0.17

8 ha 0.17 0.17

9 ha 0.85 0.85

10 tm 8.70 8.70

11 m 32 32

12

13 m
3 63 63

14 m
3 222 222

15 m
3 897 897

16 m
3 1 1

17 m
3 112 112

18 m
3 739 739

19 m
2 1282 1282

20

21 tk 2 2

22 m 8 8

23 2otsakut 1 1

24 tk 1 1

25 töö 2 2

26 m
2 36 36

27 töö 3 3

28 m
3 5 5

29 m
3 12 12

30

31 m
3 650 650

32 m
3 390 390

33 töö 9 9

34 töö 1 1

35 töö 1 1

36 töö 1 1

37 töö 1 1

38 töö 1 1

39 töö 1 1

Märkused:

1

Setteekraanide kasutamine kaevetööde tegemise ajal

Suuremate kivide ja objektide likvideerimine kaevetööde alalt

Mahajäetud kuuride lammutamine/teisladamine ehitustööde ajaks

Tööde tsoonis olevate rajatiste/objektide teisaldamine tööde ajaks

Lammutusjäätmete nõuetekohane utiliseerimine

Purrete ajutine eemaldamine tööde ajaks ning hilisem tagasi paigutamine

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine

Kõik puistematerjalide mahud on profiilsed

Jrk. 

nr

III.Truupide/purrete ehitamine ja SK suudmetorud

Käsitsi kaeve vk-trassi kaitsevööndis, IV gr. Pinnas

B

Madala võsa raie (MV)

Ehitustöö kirjeldus

Madala võsa vedu 600 m  (MV)

Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP)

Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP)

Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP)

Kokku

I.Ettevalmistustööd

Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest)

Lamapuidu likvideerimine

Settetiigi kaeve planeerimine, IV gr. Pinnas. 

Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, IV gr. Pinnas

Kaeve laialiajamine (60% kaevest) sh ekspluatatsioonieelse kaeve laiali ajamine

Kändude juurimine ekskavaatoriga ja äravedu

NGS2

SK3 ja SK4 torustike väljavoolu kivikindlustuse rajamine. Kivid d15...30 cm, geotekstiil NGS2

Veeviimari rajamine (Di=30cm, L=8m, SN8)

Olemasoleva mullavalli tasandamine

Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, II gr. Pinnas

II.Veejuhtmete tööd

Truubi T0/2 ja sk suudmete settest puhastamine

SK3 ja SK4 torustike otste lõikamine nõlvaga tasaseks

IV.Keskkonnakaitserajatised ja muud tööd

Mõõtühik

Rohtaimestiku, heina niitmine

Ehitatava truubi/purde mahamärkimine

Ø 40 cm truubi otsaku mattkindlustus (MAO)

Settetiigi kaeve, IV gr. Pinnas

Di=40 cm plasttruubi torustiku rajamine, tüüp 40PT (profileeritud plasttoru, SN8)

Puitpurde P1 rekonstrueerimine, purde tüüp PP-7

Täiendav kaeve truubi rajamiseks

Liiv truubi rajamiseks, sh tihendamine

Tüveste vedu, jämepuistu (JP)
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

A C D

1

2 m 8

3 m 32

4 m
3 130

5 m
3 8.1

6 m
2 1318

7 m
3 2.2

8 m
2 44

9 kg 1.3

10 tk 220

11 m
3 12

12 tm 0.01

13 tm 0.04

14 tm 0.02

15 tm 0.02

16 tm 0.04

17 tm 0.02

18 tm 0.03

19 tm 0.02

20 tm 0.08

21 tm 0.02

22 tm 0.30

23 tm 0.03

24 tk 4.00

25 tk 4.00

26 tk 28.00

27 tk 2.00

28 tk 14.00

29 tk 6

1

2

3

4

Talade ühenduspöönad, Di 10 cm, L=1.15 m, 2 tk

Käsipuud, Di 10 cm, L=7 m, 1 tk

Terasmaterjal peab olema ilmastikukindel

Klambrid, Di 10 mm, L=150 mm

Rangid, 3x30 mm, L=500 mm

Naelad, Di 4 mm, L=100 mm

Naelad, Di 5 mm, L=150 mm

Naelad, Di 6 mm, L=200 mm

Purde puitmaterjalina kasutada koorevaba okaspuitu

Puistematerjali mahud on profiilsed

Geosünteetidel ei ole arvestatud ülekattemahtudega

Märkused:

Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8

Kogus
Jrk. 

nr

Truupide torustikud, otsakud ja purded

MõõtühikEhitusmaterjali või -toote nimetus

B

Ø 30 cm profileeritud plasttoru, SN8

killustik fr 16/32 mm

Kivid Ø 15-30 cm

Geotekstiil, 2 profiil (NGS 2)

Huumusmuld

Erosioonitõkkematt, džuudikiust võrguga

Heinaseeme

Puuvaiad

Ehitusliiv

Mullakaitseseina vaiad, Di 6 cm, L=0.7 m, 4 tk

Talad, Di 14 cm, L=7 m, 2 tk

Vahepakud, Di 14 cm, L=0.5 m, 4 tk

Kidanaelad, Di 12 mm, L=250 mm

Mullakaitseseina latid, Di 6 cm, L=1.5 m, 8 tk

tugipakud, Di 14 cm, L=0.7 m. 2 tk

Tugipakkude kinnitusvaiad, Di 10 cm, L=0.8 m, 2 tk

Käsipuuvaiad, Di 10 cm, L=2.4 m, 2 tk

Käsipuupostid Di 10 cm, L=1.1 m, 2 tk

Käsipuulatid Di 6 cm, L=6.65, 1 tk

Käsipuutoed Di 10 cm, L=1.0 m, 2 tk

16



Prääma ÜP-22 eesvoolu E-3 REK 2022. Ehitusprojekt V01 

 Töö nr 2023-255 
ad 

Aadress: Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Prääma küla 

Koostaja: Kobras OÜ Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu  

1. ÜLDOSA 

Käesolev ehitusprojekt on koostatud Paide Linnavalitsuse tellimusel ning PTA Ida regiooni Paide esinduse poolt 

01.08.2022 väljastatud projekteerimistingimuste nr 6.1-1/33593 ja Eesti Vabariigi seaduste alusel. Varasemalt 

koostatud uurimistööde eesmärk oli välja selgitada maaparandusehitise Prääma ÜP-22 (6112510020020/001) 

eesvoolu E-3 tehniline seisukord. Vastavalt uurimistööde tulemustele on koostatud antud eesvoolu 

rekonstrueerimisprojekt. Eesvoolu rekonstrueerimise vajadus tuleneb asjaolust, et sinna juhitakse planeeritava 

arendustegevuse käigus täiendavat sademevett, mistõttu tuleb tagada eesvoolu hea hüdrauliline seisukord 

ning piisav sängi ristlõike suurus. Peab arvestama, et eesvoolu valgala (2,90 km2, vt lisa 4) ja hüdroloogilised 

karakteristikud muutuvad. Rekonstrueeritav eesvoolu lõik asub Järva maakonnas Paide linnas ja Prääma külas. 

Rekonstrueeritav eesvoolu lõik saab alguse selle suubumisel Reopalu jõkke, mis on ühtlasi ka ühiseesvool 

maaparandussüsteemi koodiga  6112510020000/001 ning lõppeb katastriüksuse 15176 Paide-Nahkmetsa tee 

(56601:001:1920) teetruubiga. Rekonstrueeritava eesvoolu lõigu pikkus on ligikaudu 645 m.  

Eesvoolu lõik ei külgne maaparandusehitistega, kuid eesvool teenindab loode ja ida suunas paiknevaid 

maaparandusehitisi Prääma ÜP-22 (6112510020020/001) ja Prääma (6112510020020/002). Eesvoolu E-3 

kogupikkus on ligikaudu 1,21 km.  

Maaparandusehitise üldandmed on esitatud tabelis 4. 

Tabel 4. Maaparandusehitise üldandmed 

Ehitise 
lühi-
tähis 

Maaparandus-
süsteemi kood 

Maaparandusehitise 

kood nimetus 
 uuritud eesvool 

(km) 
 

EH1 6112510020020 001 Prääma ÜP-22 0,65  

      

Kokku: 0,65  

Eesvoolu paremkallas piirneb kolme katastriüksusega, millest üks kuulub Eesti Vabariigile ning kaks on 

eraomandis. Kõige suuremas ulatuses piirneb eesvoolu paremkallas katastriüksusega Mõisa tee 8 

(56701:001:0936) (ca 495 m). Eesvoolu vasakkallas piirneb kolme katastriüksusega, millest kaks on 

munitsipaalomandis ning üks riigiomandis. Peab arvestama, et munitsipaalomandis olev katastriüksus Joodi 

haljasala H6 (56701:001:0634) on valdavalt laiusega 2-6 m, mistõttu võib rekonstrueerimistööde tegemine 

mõjutada ka Vilja tänava katastriüksuseid (Vilja tn 1, Vilja tn 3, Vilja tn 5, Vilja tn 7, Vilja tn 9, Vilja tn 11, Vilja tn 

13, Vilja tn 15 ja Iva tn 17). Katastriüksuste piirid koos katastriüksuste tunnuste ja nimedega on esitatud joonisel 

1.  
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Prääma ÜP-22 eesvoolu E-3 REK 2022. Ehitusprojekt V01 

 Töö nr 2023-255 
ad 

Aadress: Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Prääma küla 

Koostaja: Kobras OÜ Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu  

Objektile juurdepääs on tagatud mööda riigimaa katastriüksust Prääma tee 24 (56701:001:0967). Võimalik 

juurdepääs objektile on ka mööda eramaad Mõisa tee 8 (56701:001:0936), kuid selleks peab töövõtjal olema 

kindlasti maaomaniku luba.  

Rekonstrueeritava eesvoolu lõigul truupe ei ole, v.a lõigu lõpus olev truup (edaspidi truup T0/2). Nimetatud 

truup on hiljuti rajatud ning on heas seisukorras. Lõigul paikneb 10 puidust isevalmistatud kergpurret, mida on 

võimalik tööde tegemise ajaks teisaldada.  

Rekonstrueeritava eesvoolu lõiku suubub 4 sademeveetorustikku (SK1-SK4) ning 1 drenaažitorustik (mitte- 

kasutuses olev süsteem) ning 5 kuivenduskraavi/nõva (K1-K5). Truubist T0/2 ülesvoolu suubuvad eesvoolu 

Prääma ÜP-22 metsakuivenduskraavid ja Prääma turbaraba kuivenduskraavid ning Paide linna territooriumi 

arendusalade sadmeveekanalisatsiooni ning transpordimaalt juhitav liigvesi. Suubuvate rajatiste asukohad, 

torude läbimõõdud ja väljavoolukõrgused on kantud joonisele 1. Sademeveetorustikud on töökorras, settest 

vabad ning heas seisukorras.  

Eesvoolu üldine tehniline seisukord on rahuldav. Voolusängis täheldati uurimistööde ajal setet ~5...30 cm. 

Eesvoolu on piketivahemikus PK 5 kuni PK 8 hooldatud, mistõttu on selle lõigu tehniline seisukord hea. PK 0 

kuni PK 5 on eesvoolu lõik kesisemas seisukorras. Eesvoolu sängi perimeetril kasvab võsa ja puittaimestik ning 

sängis on rohkelt tuulemurrust tekkinud lamapuitu. Sängi põhjas täheldati ka inimtegevusest tekkinud 

voolutakistusi ja prügi. Koprapaise uuritud lõigul ei tuvastatud. Eesvoolu säng lasub enamjaolt rähksel 

mineraalpinnasel. 

Ehitusprojektiga on ette nähtud eesvoolu E-3 rekonstrueerimine ca 645 m pikkuses lõigus. Rekonstrueerimise 

käigus on ette nähtud eesvoolule anda ühtlane põhja laius ning pikilang. Tulenevalt rekonstrueeritava lõigu 

alamjooksu järsust pikilangust, tuleb eesvoolu põhi ja nõlva jalam antud lõigus kindlustada (PK 0+04 kuni 

2+58). Kindlustuse tüüp on paekivi killustik (h=0,10 m) geotesktiilil. Sette allavoolu kandumise vähendamiseks 

ning intensiivsete sademete korral veevoolu viibe tekitamiseks ja rahustamiseks on ette nähtud rajada 

eesvoolulõigule ka settebassein (PK 3+79 kuni 4+16). Ehitusprojektiga on ette nähtud ka 1 uue truubi ning 4 

veeviimari rajamine eesvoolu muldele. Täiendavalt on ette nähtud ka töömahud suubuvate SK-torustike 

kindlustamiseks ning korrigeerimiseks.  

Tööde alas paiknevad/ristuvad järgmised kommunikatsioonid:  

 Telia Eesti AS, sidekaabel ID 332, TLKLIIN – truubi T0/2 muldes; 

 AS Paide Vesi, maa-alune vee- ja kanalisatsiooni survetorustik alla 250 mm, ID 371 ja 374 - truubi T0/2 

alaveepoolse kivikindlustise all; 

 Elektrilevi OÜ, elektriõhuliin 1-20 kV (keskpingeliin), AH-50 ja Purdi:PAB; 

18



Prääma ÜP-22 eesvoolu E-3 REK 2022. Ehitusprojekt V01 

 Töö nr 2023-255 
ad 

Aadress: Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Prääma küla 

Koostaja: Kobras OÜ Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu  

EELIS-e (Eesti Looduse Infosüsteem) ja Maa-ameti kaardirakenduse kohaselt puuduvad eesvoolu lõigul 

keskkonnakaitselised objektid. Eesvoolu suudmepiirkond paikneb Reopalu jõe ranna või kalda piiranguvööndis, 

ranna või kalda ehituskeeluvööndis ja ranna või kalda veekaitsevööndis.  

Eesvoolu ülemvoolu piirkond, PK 8 asukohas, paikneb riigitee nr 15176 Paide-Nahkmetsa teekaitsevööndis.  

Objekti juurdepääsu asukohas (kü Prääma tee 24, 56701:0967) paikneb Järva maleva staabi- ja tagalakeskuse 

piiranguvöönd (riigikaitselise ehitise piiranguvöönd, ID 1002, klass RIIGIK).  

Ristuvate kommunikatsioonide asukohad ja kitsendused on kantud projektplaanile (vt joonis 1). 

Töö koostamisel on kasutatud järgmiste tööde/detaiplaneeringute ja nende lisade andmeid:  

 OÜ Aarens Projekt töö nr DP-08/2020 „Prääma tee 20A kinnistu ning selle lähiala detaiplaneering“, 

Paide 2020-2022; 

 Klotoid OÜ töö nr 050120 „Ringtee ja Ringtee 3a kinnistute ja nende lähiala detailplaneering“, 

Kuressaare; 

 OÜ Hendrikson & Ko töö nr 20003570 „Paide linnas Prääma tee 11 ja 11b kinnistute detailplaneering“, 

Tartu 2021-2022; 

 PB Maa ja Vesi AS volitatud hüdrotehnikainseneri Kalev Raadla 06.06.2021 koostatud eksperthinnang 

„Eksperthinnang Paide linna Prääma tee 11 ja 11b detailplaneeringualalt sademetevee ärajuhtimisest“; 

 Landverk OÜ töö nr T2059 „Paide linna ja Viraksaare küla vahelise jalg- ja jalgrattatee projekt“, Tallinn 

2020; 

 OÜ Aarens Projekt töö nr G-57/2023 „Paide linna ja Viraksaare küla vaheline jalg- ja jalgrattatee. SK ja 

truupide teostusjoonised“, Paide 2023; 

 Piiber Projekt OÜ töö nr PP120619TP „Prääma metsakuivendus maaparandusehitiste 

rekonstrueerimine. Ehitusprojekt V03.1“, Tartu 2020. 

Ehitusprojekti realiseerimisel tuleb juhinduda järgmistest õigusaktidest, normidest ja trükistest: 

• 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”; 

• 20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise 

nõuded”; 

• 14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning nende 

taotluste sisu nõuded”; 

• 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”; 

• 10.12.2018 määrus nr 64 „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord“; 
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• 23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”; 

• 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning 

ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”; 

• „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ Tallinn 2019. 
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2. UURIMISTÖÖD 

Uurimistööd viidi läbi vastavalt Paide Linnavalitsuse lähteülesandele, PTA projekteerimistingimustele, 

juhenditele ja normidele. Uurimistöid tegid Ervin R. Piirsalu ja Marek Maaring 04.08.2023 ja 20.09.2023. 

Uuriti eesvoolul asuvate truupide, purrete ja sinna suubuvate torustike tehnilist seisukorda. Tööde käigus 

hinnati ka eesvoolu hüdrotehnilist ja kultuurtehnilist seisukorda. Samuti uuriti eesvoolul lasuva pinnase 

iseloomu ning veejuhtmel lasuva sette mahtu. Topogeodeetilise uurimistöö käigus paigaldati loodusesse 

eesvoolu piketaaž iga 100 m järel. Piketaaž on looduses tähistatud märkesiltidega. Uurimistööde käigus 

paigaldati 2 ajutist reeperit, mis on esitatud reeperite loetelus (tabel 6) ning reeperite fotod on esitatud 

seletuskirjas. Detailsem info uurimistööde osas on leitav töös nr 2023-255 „Prääma ÜP-22 eesvoolu E-3 REK 

2022. Uurimistööde aruanne. V02“.  

Välitöödel kogutud andmed säilitatakse uurimistööde aruandena PTA Ida regiooni Paide esinduses ja Kobras 

OÜ arhiivis.  

Uurimistööde andmed on toodud uurimistööde loetelus (tabel 5) ja reeperite loetelus (tabel 6).  
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Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

Jrk. nr. 

Uurimistöö 

Nimetus Mõõt 
Sealhulgas 

Kokku Tegemise aeg Tegijad 
EH 1  

1 Eesvoolu hüdrotehniline uurimistöö km 0,65  0,65 20.09.2023 Ervin R. Piirsalu 

2 Eesvoolu kultuurtehniline uurimistöö km 0,65  0,65 20.09.2023 Ervin R. Piirsalu 

3 Eesvoolu pinnase uurimistöö km 0,65  0,65 20.09.2023 Ervin R. Piirsalu 

4 
Eesvoolu topogeodeetiline uurimine ning 

trasseerimine 
km 0,65  0,65 04.08.2023 Marek Maaring 

5 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2  2 04.08.2023 Marek Maaring 

6 
Truupide, purrete ja suudmete hüdrotehniline ja 

topogeodeetiline uurimine 
km 0,65  0,65 04.08.2023, 20.09.2023 

Ervin R. Piirsalu 

Marek Maaring 
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Tabel 6. Reeperite loetelu 

Jrk 
nr 

Reeperi 

Number Klass Kirjeldus 

Asukoht 

Kõrgus-
arv m 

Kirjeldus 
Koordinaadid 

x y 

1 Aj RP1 ajutine 
oranž 

märgistus 

Nael kase tüves. PK märkesildist  
ca 11 m kirde suunas. Märgistatud 
oranži värviga 

6528795.7 588146.1 61.02 

2 Aj RP2 ajutine 
lilla 

märgistus 

Truubi T0/2 alaveepoolsest otsast 8 
m kirde suunas. Märgisus valgustuse 
posti kannul. Märgistatud lilla värviga 

6529194.8 588611.2 62.22 
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS 

Pinnase uurimistööna on eesvoolu E-3 nõlvadel teostatud pinnase sondeerimine käsisondiga. Pinnase andmed 

on esitatud eesvoolu pikiprofiilil (vt joonis 2). Eesvoolu uuritud lõik lasub valdavalt tugevalt rähksel saviliiv 

pinnasel. Kasvukihi tüsedus on valdavalt 20...30 cm. Eesvoolu sängi põhi on valdavalt mineraalne ja rähkne. 

Esineb ka lõike (PK 2-4), kus põhi on veeriseline ja vee vool kiire. Paekivi sügavus maapinnast on ligikaudu 

1,7...3,1 m (vastavalt Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee Riiklik Ehitusuuringute Instituut „Paide 67. kvartali 

detailplaneerimine“, töö nr 3349 E. Tallinn 1986). 

 

4. KULTRUURTEHNILISED TÖÖD 

Kultuurtehnilise uurimistöö käigus uuriti eesvoolu E-3 kallastel ja sängis olevat kultuurtehnilist seisukorda.  

Kultruurtehniliselt on eesvool kõige kesisemas seisus lõigul PK0 kuni ~ PK5. Antud lõigul esineb vooluvee 

sängis, valdavalt selle nõlvadel, võsa ja peenpuistut. Kohati ka jämepuistut. Antud lõigu paremkaldal, millelt on 

tööde läbiviimine võimalik, kasvab valdavalt madal võsa (50%), peenpuistut (tüve läbimõõt 8-15 cm, 30%) ning 

ka jämepuistut (tüve läbimõõt 15 cm +, 20%). Lõigul PK3 kuni PK5 lasub vooluveesängis suures mahus 

tuulemurrust tingitud lamapuitu, mis pärsib praegusel kujul eesvoolu äravooluvõimekust. Lõigul PK0 kuni PK5 

paikneb veejuhtme perimeetril üksikult ka suuremaid kive (läbimõõduga 50..80 cm). Lõigul ~PK5 kuni PK8 on 

eesvool kultuurtehniliselt heas seisukorras. Eesvoolu on hooldatud ning vooluveesängis ei esine võsa- või 

puittaimestikust tingitud voolutakistusi. Veejuhtme paremkallas on niidetud ning vasakkaldal esineb 

heintaimestikku. Vooluvee sängi põhjas esineb lõiguti veetaimestikku. Eesvoolu kallastel esineb üksikuid puid, 

mis tuleks säilitada. Koprapaise ja koprategevust eesvoolu uuritaval lõigul ei täheldatud.  

Roht- ja puittaimestiku likvideerimine on ette nähtud eesvoolu voolusängist (põhi ja nõlvad) ja 

mullavallipoolselt kaldalt. Mullavallipoolselt kaldalt eemaldatakse madal võsa, peenpuistu ja jämepuistu 

selliselt, et projekteeritud voolusängi servast jääks vabaks 7 m laiune vöönd kaeve laialiajamiseks. Võsa ja 

puittaimestiku vaba trass on eesvoolu sängi rekonstrueerimiseks ligikaudu 14...16 m. Trassi laiused on esitatud 

joonisel 3. Raiutakse ka need puud, mis on suure tõenäosusega kukkumas voolusängi. Kraavi vastaskalda 

servast ei raiuta vabaks 1 m laiust vööndit majapidamiste ja aedade paiknemise tõttu. 

Settebassein SB1 asukohas (vt joonis 4) tuleb võsa ja puittaimestik likvideerida ligikaudu 1620 m2 alalt (platsi 

suurus 36 x 45 m).  

Likvideeritava võsa ja puittaimestiku mahud on järgmised:  

- niidetav hein/rohttaimestik – 0,15 ha; 

- madal võsa – 0,42 ha;  
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- peenpuistu – 0,17 ha; 

- jämepuistu – 0,17 ha. 

Enne võsa ja puistu raiumist peab olema selge, kuidas trassi juuritakse. Puistu langetatakse võimalikult 

maapinna lähedalt. Kändude kõrgus juurekaelalt kuni 30 cm läbimõõduga kännul on 10 cm ning jämedamate 

korral kuni 1/3 kännu läbimõõdust. Lahtiraiutav trass vastab nõuetele, kui kasvav puistu ja tööd takistav 

põõsastik on raiutud, varutud materjal on kas ära veetud või erandina virnastatud väljaspool trassi 

mullavallipoolsele servale. Töövõtja peab metsamaterjali väljavedamise ja virnastamise kohad kooskõlastama 

maaomanikuga. Hagu ja raiejäätmed tuleb ladustada omanikuga kokkulepitud kohta krundi piires, kuni 300 m 

kaugusele.  

Kännud tuleb välja juurida kogu trassilt. Töö teostaja valib ise juurimise tehnoloogia. Kännud ja üksikud kivid 

asetatakse reeglina trassi veejuhtmepoolsele servale tingimusel, et need ei moodustaks katkematut valli 

(katkestus ~25-30 m järel). Haritaval maal tuleb kännud koondada hunnikusse ning hiljem ära vedada. 

Kännuhunnikute asukohad tuleb eelnevalt maaomanikuga kooskõlastada. Raiemahud on esitatud tabelis 7. 

Ettevalmistavate tööde käigus tuleb tasandada olemasolev mullavall, mis paikneb ligikaudu piketivahemikus 

(PK 6 kuni PK 7), veejuhtme vasakkaldal.  

Ettevalmistavate tööde käigus tuleb samuti likvideerida või ajutiselt teisaldada tööde alas olevad ja tööde 

läbiviimist segavad objektid ja rajatised nagu vanad kuurid, puuriidad, prügihunnikud ja muud samalaadsed 

objektid. Tööde tegemise alustamisel tuleb objektide likvideerimisel koostööd teha maaomanikega ning 

teavitada neid aegsasti tööde alustamisest, et maaomanikud saaksid soovi korral need objektid ise teisaldada 

(puuriidad, lõkkealad jne). Vanad lagunenud kuurid (5 tk), mis on tööde alas, tuleb lammutada ning 

lammutusjäägid utiliseerida vastavalt kohalikule jäätmekäitluseeskirjadele (kui maaomanik ei ütle teisiti). 

Olemasolevad purded tuleb tööde alalt teisaldada ning paigutada selliselt, et need tööde tegemist ei segaks 

ning oleks välistatud nende kahjustumine tööde tegemise perioodil (sh purrete kandekonstruktsioonid). Tööde 

tegemise lõppedes tuleb purded oma algsetele asukohtadele tagasi paigutada. Purde ajutine teisaldamine ei 

ole vajalik purde P1 puhul. Antud purre on ette nähtud rekonstrueerida (vt ptk 6). Olemasoleva purde 

konstruktsioonid tuleb likvideerida ning utiliseerida 
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5. EESVOOLU E-3 REKONSTRUEERIMINE 

Eesvoolu E-3 uuritud lõigu pikkuseks on 0,65 km (kogu pikkus ~1,21 km), uuritud lõik saab alguse eesvoolu 

suudmest ning lõppeb riigitee nr 15176 Paide-Nahkmetsa teetruubiga (T0/2). Eesvoolu valgala kogupindala on 

ligikaudu 2,90 km2 (truubi T0/2 lävendil ligikaudu 2,52 km2). Eesvoolu valgalakaart on esitatud lisas 4.  

Eesvool on hüdrotehniliselt rahuldavas seisukorras, kuid olemasoleva sängi karedust ja mõõtmeid arvesse 

võttes ebapiisava ristlõikega, et vastu võtta suurenenud maksimaalset vooluhulka (valdavalt PK 3 ja PK 4 

asukohas).  

Olemasoleva sängi põhja laius on varieeruv - valdavalt on eesvoolu põhja laius 0,5 m kuni 1, 0 m. Eesvoolu 

alamjooksul PK1 piirkonnas on eesvoolu põhja laius ca 2 m. Kitsama põhja laiusega lõik on PK2 kuni PK3, kus 

põhja laius on valdavalt 0,5 m. Samuti on antud lõigus probleemne kaevetöid kavandada, sest kraavi 

paremkaldal paiknevad majapidamised asuvad kraavi kaldal. Antud lõigul ei ole võimalik kraavi laiust vasakule 

suurendada. Lõigus ~ PK3 kuni PK8 on valdav põhja laius kuni 1,0 m. Välitöödel täheldati, et eesvoolu sängi on 

lähiajal korrastatud lõigul ~PK6 kuni PK8. Antud lõigul on sängi vasakkalda nõlvasid profileeritud ning setet on 

eemaldatud ka eesvoolu põhjast. Eesvoolu korrastust on teostatud ligikaudu purdeni P1, kust alates on 

olemasolev sängi põhi mõnevõrra kõrgem kui eesvoolu sängi põhi truubini T0/2. Tulenevalt on tekkinud antud 

lõigus väike paisutus ning sette ladestumine.  

Ehitusprojektiga on ette nähtud eesvoolu säng rekonstrueerida lõigus 0+04 kuni 6+41 (kuni truubi T0/2 otsaku 

kivikindlustiseni). Projekteeritud sängide parameetrid on järgmised: 

PK 0+04 kuni 0+24 (20 m): 

- põhja laius b=2,0 m; 

- nõlvus m=1:2,25; 

- i=0,0028; 

PK 0+24 kuni 2+58 (234 m): 

- põhja laius b=1,0 m; 

- nõlvus m=1:2,25; 

- i=0,0028; 

PK 2+58 kuni 6+41 (407 m): 

- põhja laius b=1,0 m; 

- nõlvus m=1:2,0; 

- i=0,001. 
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Eesvoolu algusest kuni PK4 tuleb teostada kaeve selliselt, et oleks tagatud projektijärgne põhja laius, kuid tuleb 

arvestada, et veejuhme vasakkalda poole ei ole võimalik sängi laiendada (majapidamiste ja nende rajatiste 

läheduse tõttu). Tulenevalt on ette nähtud antud lõigus sängi laiendada vaid paremkalda poole (vt joonis 3). 

Piketivahemikus 4+94 kuni PK8 tuleb kitsaste olude tõttu arvestada, et kaeve on võimalik vaid vasakkalda poole 

(vt joonis 3).  

Kevadise maksimaalse 10% vooluhulga korral ületab voolukiirus sängis (PK0 kuni PK4, 0,79 m/s) seal paikneva 

pinnase (ls/sl) voolukiiruse ülempiiri (0,65 m/s). Tulenevalt on veejuhtme sängi põhi ja nõlva jalam ette nähtud 

kindlustada vahemikus 0+04 kuni 2+58. Kindlustise tüüp on paekivikillustik geotekstiilil (killustik fr 16/32 mm, 

h=10 cm; geotekstiil NGS2). Kindlustis on ette nähtud rajada eesmärgiga vältida pinnase uhtumist ning 

vähendamaks suublasse kantavat sette kogust suurveeaegadel. Sängi kindlustamise ulatused on märgitud 

joonisel 3. Kindlustatava lõigu vasakkalda nõlv (suunaga allavoolu) kindlustatakse olemasoleva nõlvusega.  

Tööde realiseerimisel peab arvetama, et sängi nõlvadel paiknevad ka üksikud suuremad kivid, mis tuleb 

likvideerida ning paigutada selliselt, et see ei segaks tööde tegemist ning hilisemat ekspluatatsiooni.  

Kaevetöid alustatakse alaveepoolelt liikudes ülesvoolu nii, et väljakaevatud pinnas paigutatakse 7 m laiuselt 

tööde tegemise poolele. Väljakaevatav pinnas planeeritakse sellel kaldal, kus kaevetöid tehakse (vt joonis 1). 

Tööde tegemise pool on tähistatud voolusuuna noolega. Vahetult enne tööde lõpetamist ja eesvoolu kasutusse 

võtmist tuleb eesvool uuesti setetest puhastada. Ekspluatatsioonieelne kaeve on arvestuslikult 10% 

põhikaevest.  

Suubuvad kuivenduskraavid ja nõvad, mis paiknevad tööde alas (tööde tegemise poolega ristuvalt), tuleb 

uuendustööde mahus korrastada (sette eemaldamine). K-1 on ette nähtud uuendada 20 m pikkuselt ning K-3 

ja K-4 tuleb uuendada 15 m pikkuselt. Kraavide K-3 ja K-4 ning mullavalli ristumiskohtadesse tuleb rajada 

veeviimarid (Di 30 cm, L=8m). Veeviimareid on ette nähtud rajada kokku 4 tk. Veeviimarite asukohad on 

märgitud joonisele 1.  

Piketivahemikku 3+79 kuni 4+16 on ette nähtud rajada settetiik (SB1), et leevendada settekoormust Reopalu 

jõkke ning viivitada/rahustada intensiivsete valingvihmade korral vee voolu ( täpsemalt vt ptk 7.1.2).  

Eesvoolu suubuvad sademevee torustikud SK3 (Di 275 mm) ja SK4 (Di 350 mm), mille suudmete otsakud tuleb 

kaevetööde järel kindlustada ning lõigata nõlvaga tasaseks. Kindlustuse tüübiks on kivikindlustus geotekstiilil 

(kivid d 15..30 cm, geotekstiil NGS2). Otsak kindlustatakse sissevoolutoru teljest 2 m alavee poole ning 1 m 

ülavee poole. Otsaku kindlustamise põhimõtteline tüüplõige on esitatud joonisel 5. Ülejäänud suubuvad 

torustikud jäävad olmasolevasse seisukorda.  
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Eesvooluga ristuvad kommunikatsioonid on kantud projektplaanile ja pikiprofiilile (vt joonis 1 ja joonis 2). 

Kommunikatsioonide kaitsevööndis tuleb kaevetööd teostada käsitsi või kergtehnikaga. Sette eemaldamise 

mahud on esitatud tabelis 8a ja 8b ning joonisel 2.  

Vooluhulgad ja valgalad 

Maksimaalse kevadise arvutusliku vooluhulga leidmisel on aluseks võetud truubi T0/2 valgala profiilis 

koostatud detailplaneeringu nr 20003570 (Paide linnas Prääma tee 11 ja 11b kinnistute detailplaneering) 

raames detailne vooluhulkade arvutus: „Eksperthinnang Paide linna Prääma tee 11 ja 11b detailplaneeringualalt 

sademetevee ärajuhtimisest. 19.04.2022“ (vt lisa 2). Nimetatud eksperthinnang on koostatud 

Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS volitatud hüdrotehnikainseneri (tase 8) Kalev Raadla poolt ning on võetud 

aluseks arvutusliku vooluhulga määramisel truubi T0/2 profiilis. Eksperthinnanguga määratud arvutuslik 

vooluhulk truubi T0/2 profiilis on 1,28 m3/s. Antud vooluhulka on käesoleva töö raames täpsustatud selliselt, 

et valgalasse on lisatud ka Prääma tee 11c (56701:001:0941) pindalad. Tulenevalt on saadud arvutuslikuks 

maksimaalseks vooluhulgaks truubi T0/2 profiilis 1,33 m3/s (profiil PK8). 

Truubist T0/2 allavoolu on arvestatud ka perspektiivsete detailplaneeringute (Ringtee 3 ja 3a ning Prääma tee 

20a) aladelt juhitava sademeveega (0,14 m3/s) ning ka olemasolevatelt sademevee trassidelt tuleva 

vooluhulgaga (SK1 – 0,08 m3/s, SK2 – 0,02 m3/s, SK3 ja SK4 - 0,12 m3/s). Seega on täiendav eesvoolu juhitav 

sademevee vooluhulk truubist T0/2 allavoolu ~360 l/s.  

Tulenevalt on leitud maksimaalsed vooluhulgad arvutusprofiilides PK4 ja PK0 vastavalt K. Hommiku 

empiirilistele valemitele. Arvutuslikuks vooluhulgaks on määratud kevadine maksimaalne 1% ja 10% vooluhulk. 

Vooluhulkadele vastavad voolukiirused ja veekihi paksused (normaalsügavused) sängis on arvutatud avasängi 

ühtlase voolamise valemiga (Chezy valem, Hüdraulika ja Pumbad) ning nende väärtused on esitatud 

alljärgnevalt: 

Arvutusprofiil PK4 (2+58): 

 valgala pindala – 2,80 km2; 

 kevadine 1% maksimaalne vooluhulk + täiendav sademevee vooluhulk – 1,76 m3/s; 

- sellele vastav voolukiirus ~0,82 m/s, veekihi paksus 0,83 m; 

 kevadine 10% maksimaalne vooluhulk + täiendav sademevee vooluhulk – 1,59 m3/s; 

- sellele vastav voolukiirus ~0,79 m/s, veekihi paksus 0,78 m. 
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Arvutusprofiil PK0 (0+04): 

 valgala pindala – 2,90 km2; 

 kevadine 1% maksimaalne vooluhulk + täiendav sademevee vooluhulk – 1,78 m3/s; 

- sellele vastav voolukiirus ~0,78 m/s, veekihi paksus ~0,66 m; 

 kevadine 10% maksimaalne vooluhulk +täiendav sademevee vooluhulk – 1,60 m3/s; 

- sellele vastav voolu kiirus ~0,75 m/s, veekihi paksus ~0,62 m. 

6. TRUUBID JA PURDED 

Rekonstrueeritaval lõigul truupe ei ole, v.a lõigu lõpus olev truup (T0/2). Nimetatud truup on hiljuti rajatud ning 

heas seisukorras. Tegemist on plastist binokkeltruubiga, mille torustike siseläbimõõt on 80 cm. Truubi pikkus 

on 19 m ning truubi otsak on kindlustatud kivikindlustisega. Truubi sissevoolu otsaku juures täheldati 

uurimistööde tegemise ajal pinnasest tekitatud voolutakistuse olemasolu (ilmselt tekkinud/tekitatud sinna 

truubi ja riigitee rekonstrueerimistööde käigus). Truubi T0/2 tehniline seisukord on hea ning see on settest ja 

voolutakistustest vaba. Rajatud truubi pikilang on ligikaudu 1,6 promilli. Truubi väljavooluotsakusse on rajatud 

ka eesvoolu suubuv plastist sademevee torustik (SK1 Di 350 mm, vt foto 1). Truup T0/2 on ette nähtud settest 

puhastada.  

Foto 1. Truup T0/2 väljavooluotsak ja kivikindlustus 

Ehitusprojektiga on ette nähtud 1 uue truubi (T1) rajamine kraavist K-1 ülepääsemiseks. Truup T1 on 

projekteeritud siseläbimõõduga 40 cm ning pikkusega 8 m. Truup peab vastama ringjäikusele SN8, EVS-EN ISO 

9969:2016 ja olema seest siledaseinaline ning väljast gofreeritud. Toru ei tohi sisaldada ümbertöötatud 

materjale. Truubi nõutav eluiga on 50 aastat. Truubi projekteeritud sisse- ja väljavoolu kõrgus on vastavalt 

60,15 ja 60,10 m abs. Seega on truubi pikikalle 6 promilli. Truubi otsak on ette nähtud kindlustada 
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mattkindlustisega (MAO) ning selle rajamisel tuleb juhinduda trükise „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised. 

Tallinn 2019“ joonisest 3.1-1 ja 3.1-2 - Otsaku mattkindlustus (MAO) – Di 30 cm, Di 40 cm ja Di 50 cm. 

NB! Truupide ehitamisel tuleb täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Täitematerjalis et tohi olla jää tükke ega kive, 

mis on suuremad kui 60 mm. 

Truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded“ § 4 nõuetest ja RIL 77-2013 

paigaldusjuhendi nõuetest. 

Purded 

Eesvoolu E-3 lõigul paikneb 10 puidust isevalmistatud kergpurret, mida on võimalik tööde tegemise ajaks 

teisaldada. Purded on rajatud eramaaomanike poolt ning on puitmaterjalist ning laiusega 0,6...1,3 m. Purded 

on rajatud valdavalt selliselt, et need ei tekita vooluveesängis voolutakistusi. Erandiks võib tuua purde P1, mis 

on rajatud sisuliselt veejuhtme põhjale ning purde nö tugipostid tekitavad sängi põhjas suurveeaegadel 

voolukitsenduse. Tulenevalt on ette nähtud antud purde rekonstrueerimine. Purde P1 (PP-7) rekonstrueerimisel 

tuleb juhinduda trükise „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised. Tallinn 2019“ joonisest 4.1-1, 4.1-2 ja 4.1-3 - 

Puitpurre (pikkus 4-7 m) – PP-4 ... PP-7. Purrete asukohad ja parameetrid on esitatud joonisel 1. Ülejäänud 

kergpurded on võimalik ehitustööde ajal ajutiselt teisaldada ning pärast ehitustöid tagasi paigutada. Purretega 

seotud kavandatavad tegevused tuleb enne ehitustööde algus maaomanikega uuesti kokku leppida.  

7. KESKONNAKAITSE 

Vastavalt EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem) ja Maa-ameti kaardirakendustele puuduvad tööde alal 

keskkonnaalased piirangud ja looduskaitselised objektid. Eesvoolu suudmepiirkond paikneb Reopalu jõe ranna 

või kalda piiranguvööndis, ranna või kalda ehituskeeluvööndis ja ranna või kalda veekaitsevööndis.  

7.1.1. Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiaid, mis välistavad kütuse ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. 

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (veejuhtmetele) lähemal kui 

10 m. Töökohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Tulekahju ja 

keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel tuleb asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida juhtunust 

Päästeametit ja omavalitsust. Kraavide kaevamisel ja sette eemaldamisel tuleb silmas pidada järgmisi nõudeid: 

 kaevetööd kavandada madalveeperioodile; 

 veetaimestiku ja puhastusraie jäätmed tuleb voolusängist eemaldada. 
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7.1.2. Keskkonnakaitserajatised/settetiik SB1 

Piketivahemikku 3+79 kuni 4+16 on ette nähtud rajada settetiik (SB1), et leevendada settekoormust Reopalu 

jõkke ning viivitada/rahustada intensiivsete valingvihmade korral vee voolu. Tulenevalt on projekteeritud 

settebassein põhja laiusega 4,0 m ning põhja pikkusega 37 m. Settebasseini põhi on 1,0 m sügavam kui 

eesvoolu sängi põhi. Antud parameetrite korral on settebasseini settesüvise maht 231 m3. Vastavalt 

maaeluministri 06.05.2019 määrusele nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“ on settebasseinide 

ristlõige projekteeritud kevadise 10% maksimaalsele arvutuslikule vooluhulgale. Settebassein on projekteeritud 

ristlõikega, mille korral on voolukiirus settebasseinis ~ 0,13...0,15 m/s. Settebasseini projektpikkuse arvutamisel 

on arvestatud nimetatud vooluhulga korral veekihi paksust (1,65 m) ning setteosakese (0,1 mm) 

langemisteekonna pikkust. Setteosake langeb kiirusega ~7 mm/s ning antud veekihi paksuse korral langeb 

setteosake 236 s. Seega on settimisteekonnaks voolukiiruse 0,13...0,15 m/s juures ~35 m. Tulenevalt on 

projekteeritud 37 m põhja pikkusega settebassein.  

Sette/heljumi allavoolu kandumise vähendamiseks (suurveeaegne pinnase uhtumine) on ehitusprojektiga ette 

nähtud ka eesvoolu põhja ja nõlvajalami kindlustamine killustikkindlustisega geotekstiilil (ptk 5 ja joonis 3). 

Ehitustöödeaegse sette Reopalu jõkke kandumise vältimiseks tuleks kasutada setteekraane (või muud sette 

allavoolu kandumise meetmeid), mis on paigutatud eesvoolu E-3 suudmekohta.  

 

  

32



Prääma ÜP-22 eesvoolu E-3 REK 2022. Ehitusprojekt V01 

 Töö nr 2023-255 
ad 

Aadress: Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Prääma küla 

Koostaja: Kobras OÜ Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu  

8. ÜLDNÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL 

Torustikud ja selle osad tuleb paigaldada lähtudes RIL 77-2013 „Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 

Paigaldusjuhend“ nõuetest. Avalikul maal tööde tegemisel tuleb järgida Paide Linnavolikogu 20.09.2018 

määruse nr 46 „Paide linna kaevetööde eeskiri“ ja Paide Linnavalitsuse 11.03.2019 määruse nr 3 „Teede ja 

tänavate sulgemise eeskiri“ nõudeid. Tööde teostamisel tuleb täita projekti kooskõlastanud ametkondade ja 

maaomanike poolt esitatud tingimusi. Samuti tuleb seotud maaomanikke enne ehitustööde algust aegsasti 

teavitada, et maaomanikel oleks võimalik oma vara tööde alalt eemaldada.  

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütuse- ja 

määrdeainete sattumise pinnasesse. Tööde tegemisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. 

Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (mahavoolamine) on välistatud. 

Käesolev projekt on koostatud eeldusel, et tööde teostajal on piisav varasem kogemus ja oskused projektiga 

kavandatud ehitiste ehitamiseks. Samuti on eeldatud, et ehitustööde teostaja on orienteeritud kvaliteetse 

lõpptulemuse saavutamisele ning arvestab tööde maksumuse arvutamisel parima võimaliku tehnoloogia ning 

materjalide kasutamisega. Käesoleva projektiga kavandatud rajatisi ei tohi ehitada isikud, kellel puudub vastav 

ehitusalane haridus ning sellel baseeruvad praktilised oskused ja kogemused. Tööde teostamine tuleb jaotada 

piisava pikkusega ajaperioodile ning seejuures tuleb arvestada aastaaegade vaheldumise ja muude tööde 

teostamise kiirust mõjutada võivate asjaoludega. Kui tööde käigus muutuvad olud (ilmastik, õnnetused jms) 

nõuavad, tuleb tööde teostamise perioodi pikendada ilma selle eest asjaosalistele sanktsioone rakendamata. 

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse ehitustööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa väljastamisega 

Põllumajandus- ja Toiduameti poolt. Kasutuslubade taotlemiseks ja saamiseks koostab töövõtja kõik vajalikud 

dokumendid ja korraldab vajalikud toimingud. Töövõtja peab osutama tellijale igasugust abi ja tagama vajaliku 

informatsiooni eelnimetatud loa saamiseks. Kasutusloa saamiseks vajaliku riigilõivu tasub töövõtja.  

Töövõtja peab omandama kõik viidatud juhendid, standardid jms töö teostamise aluseks olevad materjalid 

ning need peavad olema ehitusplatsil võrdväärselt teiste ehitamise aluseks olevate dokumentidega. 

Kõik tööd peab ehitaja tegema vastavuses heade ehitustavadega ning viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat 

sotsiaal- ja looduskeskkonda. 

Tööde tegemise ajal tuleb kinni pidada sotsiaalministri 04.03.2002. a määrusest nr 42 „Müra normtasemed elu- 

ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”. 
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9. TÖÖDE ORGANISEERIMINE 

Tööde teostamisel tuleb arvestada kõikide tööde omavahelist seost, tehnilisi võimalusi ja kasutatavaid 

ehitusmehhanisme.  

Ajutised ehitised paigaldab ehitaja kokkuleppel tellijaga. Töövõtja peab oma kuludega korraldama geodeetilise 

mahamärkimise ja kontrollimise ning teostusmõõdistuse. 

Ehitaja on täielikult vastutav ohutustehnika, tervisekaitse ja tulekaitse olukorra eest objektil ning peab täitma 

kompleksselt Eesti Vabariigis kehtivaid ohutustehnika, tervise- ja tulekaitse-eeskirju. 

Tööde teostajal lasub kohustus enne hinnapakkumise tegemist projektlahenduse juhuslike vigade 

avastamiseks (näiteks ebakõlad seletuskirjas ja joonisel näidatu vahel) üle kontrollida, et tagada 

hinnapakkumise vastavus lahenduse põhimõtte ja eesmärkidega. 

10. LOODUSKESKKONNA KAITSE 

Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitse objektiks on pinnas, põhja- 

ja pinnavesi, õhk ja puud (kui puud projekti kohaselt kuuluvad säilitamisele või ümberistutamisele). 

Ehituse käigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jäätmekäitluseeskirjadest. Samuti tuleb rakendada kõiki 

sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ohtu tervisele, 

varale ega keskkonnale.  

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) lähemal kui 10 m. 

Töökohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Tulekahju ja 

keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel tuleb asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida juhtunust 

Päästeametit. 

11. MATERJALIDE KVALITEET 

Kõikidel ehituses kasutatavatel materjalidel, toodetel ja seadmetel peavad olema ametlikud sertifikaadid, mis 

kinnitavad tehnilisi omadusi ja garanteeritud kasutusaega. Valmis konstruktsioonidele ja ehitusele annab 

garantii töövõtja. 
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12. TÖÖMAHTUDE TABELID 
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Tabel 7. Kultuurtehniliste tööde mahud

madal kõrge peen jäme

1 0+04 0+24 20 0.02 0.01 0.01 0.04 0.1

2 0+24 0+63 39 0.02 0.02 0.01 0.05

3 0+63 1+58 95 0.07 0.04 0.03 0.14

4 1+58 2+58 100 0.01 0.07 0.03 0.04 0.14 0.6

5 2+58 3+51 93 0.01 0.06 0.02 0.04 0.12 2.2

6 3+51 4+66 115 0.01 0.08 0.06 0.02 0.16 4.6

7 4+66 5+60 94 0.06 0.07 0.01 0.01 0.09 63 1.2

8 5+60 6+41 81 0.06 0.03 0.02 0.05 0.05

9 50 0.03 0.02 0.01 0.06

687 0.15 0.42 0.23 0.17 0.05 0.85 63 8.70Kokku

Olemasoleva 

mullavalli 

tasandamine   

m³

Lamapuidu 

likvideerimine 

m³

Koprapaisu 

likvideerimine 

tk

Jrk 

nr

K-1, K3 ja K4

Muu 

voolutakistuse 

likvideerimine 

m

algus-

pikett

lõpp-

pikett
pikkus   m

võsa puistu üksikute 

puudega 

maa-ala

veejuhtme lõigu
Roht-

taimede 

niitmine ha

Võsa ja 

peen-puistu 

raie      ha

Puittaimestiku raie ha
Kändude 

juurimine 

ha
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Tabel 8a. Veejuhtmete kaevetööde mahud

kokku

I-II IV kokku

sh 

olemas-

olev

1 E-3 RE 637 1096 217 877 1 564 4

2 K-1 UK 20 0.50 10 2 8 6

3 K-3 UK 15 0.50 8 2 6 4.5

4 K-4 UK 15 0.50 8 2 6 4.5

657 1121 222 897 1 579

Märkused

1.VK torude kaitsevööndis käsitsikaeve

2. Veejuhtme põhja laius, nõlvustegur, sügavus ja kaeve ristlõige on esitatud joonisel 2 (E-3 pikiprofiil)

3. Täpsem mahuline arvutus on esitatud tabelis 8b (Piketeeritud veejuhtme kaevetööde mahu arvutus)

Kõik kokku

nimetus liigi tähis pikkus m

keskmine 

põhja laius 

m
nõlvus-tegur

Piketi 

nr
sügavus m

kaeve 

ristlõige 

m
2

Veejuhtme

ekskavaatoriga

sh pinnase grupp

Kaevemaht m
3

Mullavalli 

laialiajamine m
3

EH1 Külmoja 

Märkused
käsitsi

Kopra-

paisu 

likvidee

rimine 

tk

Veeviimar

ite 

rajamine, 

L=8 m    tk
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Tabel 8b. Piketeeritud veejuhtme kaevetööde mahu arvutus

I-II IV

0+04 4 60.39 58.89 1.50 8.50 2.00 0.0028 2.25 1.95

0+24 20 24 60.39 58.95 1.44 5.90 2.00 0.0028 2.25 1.95 1.95 39 7.8 31.2

0+64 40 64 60.57 59.06 1.51 6.80 1.00 0.0028 2.25 0.99 1.47 59 11.8 47.0

1+58 93 158 60.99 59.32 1.67 6.90 1.00 0.0028 2.25 2.34 1.67 155 31.1 124.2

2+58 101 258 61.05 59.60 1.45 6.40 1.00 0.0028 2.25 2.26 2.30 232 46.5 185.8

3+51 93 351 61.3 59.70 1.60 6.90 1.00 0.001 2.00 1.32 1.79 166 33.3 133.2

4+66 115 466 61.37 59.82 1.55 7.70 1.00 0.001 2.00 1.91 1.62 186 37.3 149.0

5+60 95 560 61.47 59.92 1.55 7.60 1.00 0.001 2.00 1.27 1.59 151 30.2 120.8

6+41 80 641 61.53 60.00 1.53 7.10 1.00 0.001 2.00 1.40 1.34 107 19.4 85.8 1

1096 217 877 1

Märkused

1.VK torude kaitsevööndis käsitsikaeve

kokku
käsitsi

Märkused

EH1 Külmoja 

pealt laius 

m

põhja 

laius m

põhja 

lang i

nõlvus-

tegur

piketi 

kohal
keskmine

Kaevemaht m3

ekskavaatoriga

sh pinnase grupp

Piketi 

nr

Pikettide 

vahekaud

us m

Kaugus 

suudmest 

m

Kaeve ristlõige m2

Maapinna 

kõrgusarv m abs
põhja 

kõrgusarv 
sügavus m

Kõik kokku

Veejuhtme
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Äravoolu-
moodul

Vooluhulk laius
katte 

kõrgusarv

km² l/s km2 l/s m m m m m abs m3 m3

A B C D E F G H I J K L M O

1 T1 K-1 0.01 244 2 4 61.15 3 8 61.15/60.10 12 5

P1 E-3 2.62 244 1750 7 vt tabel 11

Kõik kokku 8 12 5Kokku

Tee

Tähis

Proj. truubi / purde andmed

N

EH 1 E-3

40PT8MAO

PP-7

Märkused
Nimetus

Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

pikkus
põhja 

kõrgusarv 
sv/vv

täite-
materjali 
maht (liiv)

täiendava 
kaeve maht

Tabel 9. Ehitatavate truupide/purrete mahud

Jrk. nr
Truubi / Purde

nr

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik
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Pikkus Laius
Pikku

s 
Laius

m abs m abs m abs m m m m m m m
2

m
3

m
3 m

A B C D E F G H I J K L M N O P Q Y Z

1 EH 1

2 SB1 3+79 - 4+16 61.30 59.77 58.77 2.53 37 4 40 14 1:2,0 231 650 390 36x45 SB1 vt joonis 4

3

4 650 390Kõik kokku

Põhjast Maapinnalt

tähis Märkused
Põhja 

kõrgusarv 

Sügavus 

maa-

pinnast 

Mõõdud

Nõlvus-

tegur

Raadius

Sette-

süvise 

maht

Kaeve 

laialiaja-

mine

Raiutava 

platsi mõõt

Tabel 10. Keskkonnakaitserajatiste rajamise tööde mahud

Settebasseini

Nimi / nr
Asukoht 

(põhi)

Jrk. nr

Veevõtutiigi
Maa-

pinna 

kõrgus-

arv

Sisse-

voolava 

kraavi 

põhja 

kõrgus-

arv

Kaeve-

maht,      

gr IV 
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1

Eesvoolu nõlvajalami ja põhja 

kindlustamine. Killustik fr 16/32 mm, 

geotekstiilil NGS2, H=10 cm
m

2 1282

2
Suuremate kivide ja objektide 

likvideerimine kaevetööde alalt
töö 1

3
Purde P1 rekonstrueerimine. Puitpurre 

PP-7
tk 1 tüüpjoonis 4.1-1 ja 4.1-2

4
Purrete ajutine eemaldamine tööde 

ajaks ning hilisem tagasi paigutamine
tk 9

5
Suubuvate SK (SK3 ja SK4) torude 

lõikamine kraavi nõlvaga samale nurgale
tk 2 joonis 5

6

Suubuvate SK torude kindlustamine 

kivikindlustisega geotekstiilil. Kivid d 

15..30 cm + geotekstiil NGS1
m

2 36 joonis5

7

mahajäetud kuuride 

lammutamine/teisladamine ehitustööde 

ajaks

tk 5

8
tööde tsoonis olevate rajatiste/objektide 

teisaldamine tööde ajaks
töö 1

9
lammutusjäätmete nõuetekohane 

utiliseerimine
töö 1

10
PK 3+09 dreenisuudme settest 

puhastamine
tk 1

märkused

Tabel 11. Muude tööde mahud

Jrk. nr Töö nimetus mõõtühik kogus
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Tabel 12. Ehitustööde eeldatav maksumus

Jrk.
nr

Töö või kulu nimetus Mõõtühik Töömaht
Hinna 
alus

Kallinemis-
koefitsent K

Ühiku 
maksumus 

(€) 

Töö või kulu 
maksumus 

(€)
1 I.Ettevalmistustööd

2 Rohtaimestiku, heina niitmine ha 0.15 H-22 3 793.00 357

3 Madala võsa raie (MV) ha 0.42 T-1 3 1318.00 1661

4 Madala võsa vedu 600 m  (MV) ha 0.42 T-35-1 3 968.00 1220

5 Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP) ha 0.23 H-9 3 343.59 237

6 Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP) ha 0.23 T-36-1 3 2260 1559

7 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0.17 T-19-2/3/4 3 1902.86 970

8 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) ha 0.17 T-35-4 3 1748.71 892

9 Kändude juurimine ekskavaatoriga ja äravedu ha 0.85 T-23/T-30 3 279.87 714

10 Lamapuidu likvideerimine tm 8.70 kalk 250 2175

11 Veeviimari rajamine (Di=30cm, L=8m, SN8) m 32.00 kalk 103 3296

12

13 13 081 €
14 II.Veejuhtmete tööd
15 Olemasoleva mullavalli tasandamine m

3 63 kalk 2 126

16 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, II gr. Pinnas m
3 222 kalk 3 666

17 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, IV gr. Pinnas m
3 897 kalk 5 4485

18 Käsitsi kaeve vk-trassi kaitsevööndis, IV gr. Pinnas m
3 1 kalk 400 400

19
Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% 

põhikaevest)
m

3 112 kalk 3 336

20
Kaeve laialiajamine (60% kaevest) sh ekspluatatsioonieelse kaeve 

laiali ajamine
m

3 739 kalk 2 1478

21
Eesvoolu E-3 põhja ja nõlvajalami kindlustamine. Killustik fr 16/32 

(h=10 cm) ja geotekstiil NGS2
m

2 1282 kalk 12 15384

22 22 875 €
23 III.Truupide/purrete ehitamine ja SK suudmetorud
24 Ehitatava truubi/purde mahamärkimine tk 2 kalk 75 150

25
Di=40 cm plasttruubi torustiku rajamine, tüüp 40PT (profileeritud 

plasttoru, SN8)
m 8 kalk 120 960

26 Ø 40 cm truubi otsaku mattkindlustus (MAO) 2otsakut 1 S-103 296 296

27 Puitpurde P1 rekonstrueerimine, purde tüüp PP-7 tk 1 kalk 2000 2000

28 SK3 ja SK4 torustike otste lõikamine nõlvaga tasaseks töö 2 kalk 250 500

29
SK3 ja SK4 torustike väljavoolu kivikindlustuse rajamine. Kivid 

d15...30 cm, geotekstiil NGS2
m

2 36 kalk 75 2700

30 Truubi T0/2 ja sk suudmete settest puhastamine töö 3 kalk 75 225

31 Täiendav kaeve truubi rajamiseks m
3 5 kalk 3 15

32 Liiv truubi rajamiseks, sh tihendamine m
3 12 kalk 15 180

33 7026
34 IV.Keskkonnakaitserajatised ja muud tööd
35 Settetiigi kaeve, IV gr. Pinnas m

3 650 kalk 5 3250

36 Settetiigi kaeve planeerimine, IV gr. Pinnas. m
3 390 kalk 3 1170

37
Purrete ajutine eemaldamine tööde ajaks ning hilisem tagasi 

paigutamine
töö 9 kalk 250 2250

38 Suuremate kivide ja objektide likvideerimine kaevetööde alalt töö 1 kalk 75 75

39 Mahajäetud kuuride lammutamine/teisladamine ehitustööde ajaks töö 1 kalk 5500 5500

40 Tööde tsoonis olevate rajatiste/objektide teisaldamine tööde ajaks töö 1 kalk 3500 3500

41 Lammutusjäätmete nõuetekohane utiliseerimine töö 1 kalk 1500 1500

42 Setteekraanide kasutamine kaevetööde tegemise ajal töö 1 kalk 500 500

43 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 kalk 500 500

18245
61227
12245
73472KÕIK KOKKU

4. Truubitööde eeldatav maksumus kokku

1. Ettevalmistustööde eeldatav maksumus kokku

2. Voolusängi kaevetööde eeldatav maksumus kokku

5. Muude tööde eeldatav maksumus kokku
Eesvoolu rek eeldatav maksumus kokku

Käibemaks
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