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6/15Lehekülgede paiknemine

Asendada paljasõhuliini juhe Velise:VLG fiidri M84
kuni mastini M136 uue BLL-99
kaetud juhtmega 3x L=4456/4679m.

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-88
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel 
jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning 
korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat 
vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
Olemasolev KP maakaabel
Kinnistu piir
Olemasolev puitmast
Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
Olemasolev KP õhuliin
Olemasolev madalpinge õhuliin
Olemasolev masti tõmmits
Projekteeritud KP õhuliin
Projekteeritud puitmast
Projekteeritud masti tugi
Projekteeritud maandus
Demonteeritav/tööst välja viidav võrk
Olemasolev drenaaž

Mastid, mis vahetusse ei lähe, 
vajadusel õiguda!Olemasolevale mastile M120

paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M119
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M118
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M117
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M116
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M115
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M114
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol.olev r/b mast M113 asendada 
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M112
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M111
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M110
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M109
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M108
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M106
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Vt ristmevälja joonis 021.

Olemasolev mast M107.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.
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