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1. OBJEKTI ASUKOHT 

 
 

Joonis 1. Projekteeritud elektrivõrkude asukoht Keskküla, Tõrva vald, Valga maakond. 

 

2. TEHNILISED PÕHINÄITAJAD 

Tabel 1. Tehnilised põhinäitajad. 

 

Nr. Projekteeritud seade Mark, tüüp Kogus Ühik 

1.  Mastalajaama ehitus MAL-1 2 tk 

2.  15 kV õhuliini rekonstrueerimine, 

juhtmevahetus 
3 x BLL-62 3056 m 

3.  
15 kV lahutuspunkti ehitus õhuliinile LP20859, 15 kV 1 tk 

4.  0,4 kV maakaabli ehitus Al 4x50 mm² 35 m 

5.  0,4 kV ÕL juhtmevahetus Ex 4x50 7 m 

6.  Komplektalajaama demonteerimine KTP 2 tk 

7.  0,4 kV õhuliini demonteerimine 2 x Ex 4x50 27 m 
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3. SELETUSKIRI 

3.1. Üldosa 

Käesolev projektiga rekonstrueeritakse Tõrva – Kuigatsi 15 kV õhuliini Pumpla haruliin 

liinijuhtme asendamisega ilmastikukindla BLL-62 liinijuhtmega. Täiendavalt ehitatakse uus 

automatiseeritud lülituspunkt L20859 15 kV  õhuliinile ning asendatakse kaks komplektalajaama 

mastalajaamadega. 

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ poolt koostatud projekteerimisülesanne. 

Projekti koostamisel on lähtutud ning elektrivõrgu ehitusel tuleb arvestada järgmiste 

dokumentidega: 

• kehtivad Eesti Vabariigi seadused, eeskirjad, normid: ehitusseadustik, seadme ohutuse 

seadus,  nõuded ehitusprojektile, tee projekteerimise normid, tuleohutuse seadus ja teised 

kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid; 

• kehtivad riiklikud standardid: 

 

o EVS-EN 50341-1:2013 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: 

Üldnõuded. Ühised eeskirjad 

o EVS-EN 50341-2-20:2018 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: 

Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN) 

o EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. 

Kaitse elektrilöögi eest, 

o EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. 

Kaitse kuumustoime eest, 

o EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse, 

o EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit, 

o Eesti Standard EVS-HD 60364-4-444:2010 “Kaitse pingehäirete ja 

elektromagnetiliste häirete eest 

o Eesti Standard EVS-EN 50522:2010 “Üle 1 kV nimivahelduvpingega 

tugevvoolupaigaldiste maandamine“ 

o EVS-EN 61936-1:2010 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV” 

 

• Elektrilevi OÜ kehtivatest normdokumentidest ja ettevõtte standardist: 

o 0,4 - 20 kV võrgustandard 

o „Nõuded elektrivarustuse projektidele“ 

o P339 0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid 

o P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“ 

o J3106 „Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“ 

Vähemalt kolm päeva enne liiniehitustööde algust, kui kooskõlastuse tingimustes pole kokku 

lepitud teisti,  on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega (omanike ja rentnikega), 

teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja 

nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd teostada 

vastavalt tellija ja kohalikku omavalitsuse kehtestatud korrale. Ehitamise käigus ei ole lubatud 

projektis märgitud maaüksuse või ehitise omaniku loata ehitada. Ehitamisel tuleb vältida ehitamise 

kahjulikke mõjusid naaberehitistele, ümbrusele ja teistele isikutele.   

Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse 

koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja 

probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendada 

töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja 
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Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, 

tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Kasutatud on järgmiseid alusmaterjale: 

• Geoalus, töö nr 13973G on koostatud Kirjanurk OÜ poolt 19.08.2025.a. 

 

3.2. Tehniline lahendus 

Projekti mahus rekonstrueerida Tõrva – Kuigatsi 15 kV õhuliinil Pumpla haruliin kaetud 

õhuliinijuhtmega CCST 62-AL1/ST1A W (edaspidi projektis lühendatult BLL-62).  Ehitada 

ümber õhuliini algus-, hargnemis- ja ankrumastid ning asendatakse amortiseerunud betoonpostid 

uute puitpostidega ning lisatakse vajalikud masti tugielemendid ja tõmmitsad. 

Asendada Rulli ja Pumpla mastalajaamad uute mastalajaamadega vastavalt AJ26663 ja AJ26664 

õhuliini lõpumastides. Ehitada uued 0,4 kV kaabel- ja õhuliiniühendused projekteeritud 

mastalajaamade sidumiseks olemasoleva 0,4 kV võrguga.  

Paigaldada Tõrva – Kuigatsi  15 kV õhuliinile masti M28 automatiseeritud lahutuspunkt LP20859. 

 

3.3. Mastalajaamade AJ26663 ja AJ26664 ehitus. 

Projekteeritud mastalajaamad ehitada 15 kV õhuliini lõpumastidesse, mis asendada uue 

puitpostiga ning toestada puittoega. Alajaama masti monteerida KP lahkkaitse ja trafo ning 

paigaldada alajaama 0,4 kV jaotuskilp. 

Ehitada mastalajaama maandused (posti tüvimaandusena + maandusvardad maanduskiirel) ning 

teha potentsiaalitasanduse ringid 1m ja 2m kaugusel alajaamast vastavalt 0,3 m ja 0,5 m sügavusel 

maapinnast. Alajaama maandus ühendada kokku demonteeritava komplektalajaama 

maanduspaigaldisega ning vajadusel pikendada maanduskiirt maandusvarrastega piki 0,4 kV 

õhuliini trassi. Lisada standardikohased tähistused. Teha ühendused 0,4 kV õhuliinidele Ex 4x50 

õhukaabliga või maakaabliga vastavalt asendiplaanil toodud lahendusele.  Alajaamade paigutus vt 

asendiplaani joonised EL-4-02 leht 3 ning alajaama konstruktiivne lahendus ehitada vastavalt 

mastalajaama joonistele EL-7-02 ja EL-7-03.   

3.4. 15 kV õhuliinide ümberehitus 

15 kV õhuliinid rekonstrueerida kaetud juhtmega olemasoleval liinitrassil, vt asendiplaani joonised 

EL-4-02 ja elektriskeem (EL-5-01). Tööde aeg haritavatel maade leppida kokku maaomanike või 

maa tegelike harijatega enne tööde algust. Õhuliini trassi puhastamise ulatus täpsustada üle tellijaga 

enne ehitustööde algust.  

Rekonstrueeritava liini lõpu-, ankru- ja nurgamastide ümberehituse tehniline lahendus on 

kirjeldatud asendiplaanil ning mastitarvikud mastide kaupa, liigpingekaitse sädevahekomplektid ja 

masti maandused on toodud „15 kV õhuliinide mastide tabelis“ lisas EL-8-03, tabel 1.  

Põhimaterjalide kogused on toodud lisas EL-8-02 „Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon“.  

 

15 kV õhuliini rekonstrueerimise projekteerimisel on juhindutud Elektrilevi OÜ võrgustandardiste 

P339 „20kV õhuliinid ja J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks, ver.4“. 

Vastavalt neile dokumentidele on õhuliini tugevusarvutustes võetud: 

• Suurim tuulesurve – 500 N/mm2 

• puitmastide (sh nii kreosootimmutusega kui ka vasesoolade immutusega) 

normpaindetugevuseks on arvestatud 40,6 N/mm² 

• Puidu tugevuse osavarutegur kandemastidel on  1,4. 

• Nurga-, ankru- ja lõpumastide puidu tugevuse osavarutegur 1,4x1,1=1,54 

• 20 kV kaetud juhtmena kasutada standardi kohaseid (EVS EN50397-1) keerutatud 

terasalumiiniumist kaetud liinijuhet CCST 62-AL1/ST1A W 20 kV (alternatiiv märgistusega 

BLL-62). 
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Mastide asendamisel paigaldada uued mastid üldjuhul demonteeritava masti asukohta kui 

asendiplaanil pole märgitud teisiti.  Asendada kõik ankru-, nurga- ja lõpumastid uute 

puitpostidega. Uute puitmastide paigaldussügavus on 11m ja 12m puitpostide korral vähemalt 2m 

ning alates 13 m puitpostidest vähemalt 2,5m kui asendiplaanil pole märgitud teisiti.  

Projekteerimisel on uute lõpu-, ankru- ja kandemastide tugevusklassi valik tehtud arvutustega, 

nurgamastide tugevusklassi valikul on lähtutud lisaks arvutustele ELV dok. J3301 p3.40 nõudest 

kasutada vähemalt 4-kl tugevusega puitposte ja tugesid.  

Kaetud juhtmega BLL-62 rekonstrueeritaval liinidel kasutada olemasolevaid kolmnurkseid 

kandetraaverseid (toodetud enne 1992.a). Kandetraaversi asendamine teostada vaid põhjendatud 

juhtudel. Kõik nurga- ja lõputraaversid asendada. Kõik isolaatorid tuleb asendada uutega, mis 

vastaksid vähemalt 20 kV pingetasemele. Kõikide traaversite puhul tuleb tõirisolaatorina kasutada 

vene-tüüpi isolaatoreid SHF20-13-E-1-I või SHF20G1 ja isolaatori tõira mõõtudele vastavaid 

plastist kattekoonuseid. Tõmbeisolaatorina tuleb nõutava lekkeraja pikkuse tagamiseks kasutada 

ainult komposiitisolaatorit SDI 90.280. Ankruklambrite paigaldamisel järgida tootja poolt ette 

antud pingutusmomenti ning pingutamisel kasutada dünamomeetrilist võtit! 

Ehitada rekonstrueeritava 15 kV õhuliini kõikidele r/b mastidele uued maandused vastavalt 

pinnaseeritakistuse väärtustele (vt J3301/4 p3.16 ja p3.17) kuid mitte rohkem kui Rm<25Ω. 

0,4 kV õhuliinidega ristumisvisangus olevatele 0,4 kV õhuliini mastidele ehitada liini 

kordusmaandus (Rm≤100 Ω).  

Paigaldada sädevahemikud lisas EL-8-03 15 kV mastide tabelis märgitud KP mastidele. 

Õhkvahemikud sädevahemike elektroodide vahel seadistada 150 mm-le (20 kV-le). Sädemikud 

võivad paikneda traaversist suvalisel pool, kusjuures keskmise faasi sädemik tuleks mastil 

paigaldada teisele poole välimiste juhtmete sädemikest (P339 6.7). Õhuliinide paigaldamisel 

järgida ettenähtud normikohaseid liinijuhtmete ja liinide omavahelisi vahekaugusi ning liinide 

minimaalseid vahekaugusi ristuvate liinidega, teedega ja looduslike objektidega. Õhuliini 

ristmeväli riigimaanteega on toodud joonisel EL-4-03 ja õhuliini pikiprofiil on toodud joonisel 

EL-4-04. Monteerimisel pingutada juhtmed vastavalt liinilõigu ankrupiirkonna taandatud visangu 

pikkusele vastavate monteerimisjõududega. Kaetud juhtme BLL-62 monteerimisel arvestada ELV 

dokumendis J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks, ver.4.pdf“  lisas 2 

(BLL-62) olevates paigaldustabelites toodud juhtmete monteerimisjõudude ja- ripetega vastavalt 

ankrupiirkonna taandatud visangu pikkusele (ankrupiirkonna taandatud visangu pikkused on 

toodud käesoleva projekti 15 kV mastide tabelis, vt lisa EL-8-03). Sama dokumendi lisas  3 on 

toodud juhtmete tõmbed ja ripped normaalolukorras ehk peale max pingsuse rakendumist 

juhtmele.  NB! ELV dokumendi P339 Lisa 1 paigaldustabeleid mitte kasutada! 

Taaskasutatava juhtme kasutamisel arvestada, et  taaskasutatava juhe on osaliselt või 

täielikult väljaveninud ning faasijuhtme venimise ekvivalentne temperatuuri kasv on 15°C.   

Õhuliini mastide demonteerimisel täita demonteeritud mastide augud juurdetoodud mineraalse 

täitepinnasega koos tihendamisega. Demonteerida kõigi mastide ja jalandite maa-alused osad, sh 

demonteerida ja koristada varem demonteeritud liini mastijalandid, masti tüükad ja liinikoridoris 

vedelevad vanad r/b mastid kui need on looduses olemas ning utiliseerida. Demonteeritud mastide 

ja mastilt demonteeritud liinitarvikute käitlemisel juhinduda lisas EL-8-06 „Demonteeritavate 

materjalide spetsifikatsioon“ toodud juhistest. Lisada nõutud tähistused, sh masti number ja 

elektriohu märk. Projekti joonistel ja elektriskeemidel pole muudetud rekonstrueeritava liini lõigus 

mastide numbreid vastavaks ELV juhendile P346. Enne mastide ümbernummerdamist looduses 

täpsustada tellijaga üle  mastide numeratsiooni muutmine kuna see võib sõltuda põhiliini mastide 

ümbernummerdamise vajadusest seoses põhiliini ümberehitusega teiste projektide mahus. 

  



LEONHARD WEISS OÜ 
Tööprojekt 

IP8184 

Tõrva - Kuigatsi 15 kV õhuliini Pumpla haruliini rekonstrueerimine. 

Keskküla, Tõrva vald, Valga maakond. 
 7 (10) 

 

3.5. 15 kV lahutuspunkti ehitus 

Ehitada lahutuspunkt LP20859 (MVL) Tõrva PAJ – Kuigatsi 15 kV õhuliini masti M28  

(vt EL-4-02 leht 4). Lahutuspunkti ehituseks asendada olemasolev kandemast M28 uue 

puitpostiga, mille tippu monteerida lõputraavers koos tõmbeisolaatoritega ning mastile monteerida 

lahutuspunkti seadmed (vt LP20859 ehitusjoonis EL-7-01), teha lahutuspunkti standardikohane 

maandus ja lisada tähistused.  

3.6. 0,4 kV kaabelliinide ehitus 

Projekteeritud on uued 0,4 kV kaablid mastalajaama sidumiseks 0,4 kV võrkudega seal, kus 

puuduvad võimalused 0,4 kV õhuliini väljaviigujuhtmete monteerimiseks mastalajaamast õhuliini 

algusmastini. Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud 

elektriskeemidel (vt. joonis EL-5-02 ja EL-5-03), kaablite kulgemine looduses on esitatud 

asendiplaani joonistel (vt EL-4-02), põhimaterjalid on toodud materjalide ja seadmete 

spetsifikatsiooni tabelis (EL-8-02) ning ehitustööde mahud on esitatud vormikohases ehitustööde 

mahtude tabelis (EL-8-01 ehk EPP’u tabel). Ehitatavate maakaablite nimekiri vt projekti lisas EL-

8-04 „0,4 kV kaablite tabel“.  

Projekteeritud kaablid paigaldada üldjuhul min 0,7 m sügavusele ja paigaldusega kaitsetorusse.  

Ristumistel ja rööpkulgemistel teiste kommunikatsioonidega (side, drenaazitorustikud jne) 

paigaldada kaablid plasttorusse ja juhinduda normidekohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest 

ning kooskõlastustes toodud tingimustest.  

Kaitsetorude otsad tuleb tihendada. Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud 

painderaadiusi ja tõmbejõudusid. Ristuvale allmaarajatisele lähemal kui 2 m kaevata üldjuhul 

käsitsi (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste 

rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata 

rajatisi. Kaablitrass tähistada lahtise kaeve ulatuses kollase hoiatuslindiga, mis paigaldada 0,3m 

kõrgusele kaabli kohale.  

Ehitustöödele ettejäävad puud ja võsa raiuda, trassile ettejäävad kännud juurida, raiutud puit anda 

üle omanikule ning raiejäätmed koristada.  

Kaablitrassi ehituse järgselt kaablikaevise tagasitäide tihendada ja tasandada (vt kaablikaevise 

tüüpjoonis ja maapinna taastamine asendiplaanil EL-4-02), seejuures arvestada pinnase 

järelvajumisega. 

Kaablite paigaldusel pidada kinni nõuetekohastest lubatud painderaadiusest.  

Kaevise tagasitäite ja katete taastamise tüüpskeemid on toodud asendiplaanil. Väljaehitatud trassi 

paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. Kaevealadel ja tööde käigus rikutud pinnas 

taastada üldjuhul vähemalt endises olukorras. 

3.7. Tööd mõõdusüsteemides 

Mõõdusüsteemides tehtavad tööd on seotud alajaamadesse kaoarvesti ja kontsentraatori 

paigaldusega. 

Mõõdusüsteemides tehtavad tööde positsioonid on kirjeldatud tabelis „Liitumispunkti andmete ja 

tööülesande tellimise vorm“, vt lisa EL-8-05  (ELV dokumendi vormil VKVR2407).Töödel 

mõõdusüsteemides tuleb arvestada Elektrilevi OÜ normdokumendis J3263 / 12 „Nõuded 

mõõtetöödele“ toodud nõuetega. 

Tööülesanne (TÜ) arvestite paigalduseks ja töödeks mõõdusüsteemides tellida Elektrilevi OÜ 

Mõõtetööde halduse osakonnast. TÜ tellimiseks on vajalik saata e-kiri aadressile: 

MT.info@elektrilevi.ee kasutades vormi VKVR2407 (Liitumispunkti andmete ja tööülesande 

tellimise vorm). TÜ on vajalik tellida minimaalselt 5 tööpäeva enne tööde teostamist. 

 

3.8. Tähistused 

Ehitajal lisada nõuetekohased  tähised ehitatud elektripaigaldistele (lülitus-kaitseseadmed, liini 

fiidritähised) ning projektiga muudetud tähised. Enne mastide ümbernummerdamist looduses uue 

süsteemi järgi täpsustada tellijaga üle uued mastide numbrid. 

mailto:MT.info@elektrilevi.ee
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Jaotusseadmetes tähistada lülitusaparatuur (fiidritähis, kaitseseadme nimivool jne ) 

Elektripaigaldiste – ja seadmete eri gruppide ja pingeastmete tähistuste kohta esitatavad nõudeid 

vaadata 0,4...20 kV võrgustandardi 10. osast “Tähistused”, P346/4 

 

3.9. Demontaaž ja materjalide utiliseerimine 

Demonteerimisel ja utiliseerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendist J3106 „Mittevajaliku 

vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“. Demonteeritavate seadmete ja materjalide info  

on toodud lisas EL-8-06 „Demonteeritavate materjalide spetsifikatsioon“. Ehitus- ja 

lammutusjäätmete liigiti kogumine korraldada  ehitusplatsil ja transportida jäätmekäitluskohta. 

Mitteohtlikud materjalid suunata ümbertöötlemisse, väljakaevepinnast  kasutada kasutada samas 

projektis täitematerjalina (mastiaukude täiteks, alajaama demonteeritava vundamendi augu täiteks 

vms).  NB! Demonteeritud puitmastide edasist kasutuskõlblikkust (kasutamiseks väljaspool 

käesolevat projekti) hinnata ehitajal koos ELV esindajaga kohapeal ning taaskasutuskõlbulike 

mastide mahud ja üleandmine ELV esindajale leppida täiendavalt kokku. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ja Tõrva valla 

jäätmehoolduseeskirja nõuetest. Ehitusjäätmeid ei tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või 

taaskasutamiseks üle isikutele või ettevõtetele kellel puudub vastav jäätmeluba või kes ei ole 

ehitusjäätmete vedajana registreeritud. 

Ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik peab omama jäätmeluba või olema 

registreeritud Keskkonnaametis. Jäätmeõiend lisada ehitise ülevaatuse dokumentidele. 

Keskkonnareostuse või -ohtlike objektide ilmnemisel koheselt teavitada Keskkonnaameti 

kohalikku osakonda. Ohtlikud jäätmed tuleb üle anda jäätmeluba või ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlejale. 

Demonteeritavate seadmete ja materjalide  nimistu ja kogused on kantud lisasse EL-8-06. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest, omavalitsuse 

jäätmehoolduseeskirja nõuetest ning Elektrilevi OÜ normdokumendist J3106 

„Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“. 

4. Elektriseadmete ohutus ja maandamine 

Projekteeritud elektriseadmete ohutus on tagatud: 

• valitud seadmete ja materjalidega ( so. põhikaitse e. otsepuutekaitse, mis tagatakse ohtlike 

pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahelise nõuetekohase 

põhiisolatsiooniga ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamisega ). 

• toite automaatse väljalülitamisega koos maandatud kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi 

väljaehitamisega ( so. rikkekaitse e. kaudpuutekaitse). 

Tõrva 110/15 kV toitealajaama 15 kV võrgus on mahtuvuslikud maaühendusvoolud 

kompenseeritud, arvutuseks tuleb võtta väärtus 10 A. 

Maanduspaigaldise projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200 Ωm. 

Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei 

anna soovitud tulemust, siis tuleb paigaldada täiendavaid maanduselektroode või vajaduse korral 

ehitada süvamaandur. NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel pidada kinni võrgustandardi juhendist. 

 

5. Maastiku ja teede taastamine 

Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada 

ehituse käigus kahjustada saanud pinnas ja kraavid, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud 

jäljed, samuti vajunud pinnasega kaablitrass.  

Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisundisse. Kaevis tihendada tagasitäite 

käigus kihtide kaupa. Katete taastamisel arvestada kaevise tüüpskeemidega (ELV standard). 

Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) 

olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu. 

Tööplatsilt koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi ja kaabli jupid, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052022008
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isolatsioonimaterjal). Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas 

ehitusjäätmete käitluskohas. 

6. Töötervishoid ja tööohutus 

Tööohutuse tagamisel tuleb juhinduda „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ ja Vabariigi 

Valitsuse määrusest nr 377/08.12.1999 “ Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 

Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama: 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, võttes arvesse 

ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm. 

- liikluskorraldust. 

Töövõtja kohustub instrueerima töölisi ohutustehniliselt nii ehitus- kui lammutustööde 

teostamiseks, järgima lammutustööde teostamisel kehtivaid töötervishoiu ja tööohutuse ning 

tuleohutuse- ja keskkonnaeeskirju. 

7. Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja piiratud 

kõrvalistele isikutele juurdepääsuks ehitustööde aegse piirdega. Töömasinate juurdepääs 

kinnistule toimub läbi eramaade, kus ehitajal leppida täiendavalt kokku töömasinate liikumisteed 

ja ajad.  

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetest. 

Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest 

ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

Enne tööde alustamist täpsustada koostöös trasside omanikega maa-aluste trasside tegelik asukoht 

ja tähistada see looduses. Töödel trasside kaitsevööndis täita nende rajatiste valdajate poolseid 

nõudeid ning võtta kasutusele abinõud nende kommunikatsioonide säilimiseks ehitustööde käigus. 

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Ehitusseadustikust ja Elektrilevi OÜ elektripaigaldise 

kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõte. 

Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega s.h. tellija ja 

projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult. 

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõuded teetöödel, mis on kehtestatud  majandus- ja 

taristuministri 13. juuli 2015. a määrusega nr 90, liiklejale ohutute liiklustingimuste loomiseks teel 

ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis.  

 

8. Käidujuhend 

Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste 

ja hooldustööde planeerimisel Elektrilevi OÜ hoolduskavade koostamise juhenditest ja nõuetest. 

 

LISAD 

 

Lisa EL-1-01 Elektrilevi OÜ lähteülesanne 

 

Lisa EL-2-01 Kooskõlastuse koondtabel 

 

Lisa EL-8-01  Töö mahtude tabel (Vt. dokument  EPP’u tabel) 

 

Lisa EL-8-02  Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon 

 

Lisa EL-8-03  KP õhuliini õhuliini ja MP õhuliini mastide tabelid 

 

Lisa EL-8-04  MP kaablite tabel 
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Lisa EL-8-05  Liitumispunkti andmete ja tööülesande tellimise vorm 

 

Lisa EL-8-06  Demonteeritavate materjalide spetsifikatsioon 

 

 

JOONISED 

EL-4-01   Asukohaplaan  

EL-4-02   Asendiplaani joonised 

EL-4-03   Ristmevälja joonised 

EL-4-04   15 kV õhuliini pikiprofiil 

EL-5-01   15 kV elektrivõrgu elektriskeem  

EL-5-02   Mastalajaama AJ26663 15/0,4 kV elektriskeem 

EL-5-03   Mastalajaama AJ26664 15/0,4 kV elektriskeem 

EL-7-01  15 kV lahutuspunkti LP20859 ehitusjoonis 

EL-7-02  Mastalajaama AJ26663 ehitusjoonis 

EL-7-03  Mastalajaama AJ26664 ehitusjoonis 

 

 


