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1. Seletuskiri 

1.1. Üldandmed 
 

Käesolevas elektrivarustuse projektis lahendatakse Põlvamaal Räpina linnas Tartu mnt. 2 kinnistul 
asuva Lennuvälja alaj. 0,4 kV fiidri F6 rekonstrueerimine ja sidumine olemasoleva võrguga.  
Projekti mahus sisalduvad järgmised tööd: 

• Lennuvälja alaj. fiidri F6 kaitselüliti vahetus. 

• Uute jaotuskilpide projekteerimine Tartu mnt. 1 ja tartu mnt. 2 kinnistutele. 

• Kaabelliini projekteerimine Lennuvälja alajaamast Tartu mnt. 1 ja tartu mnt. 2 kinnistute 
jaotuskilpideni. 

• Sidumine Tartu mnt. 0,4 kV õhuliiniga ja muu olemasoleva elektripaigaldisega. 

• Maanduspaigaldiste projekteerimine Tartu mnt. õhuliini mastidele. 

• Mittevajalike kaablite tööst väljaviimine ja liigsete mastide demontaaž 
 

Projekteerimisel on aluseks  Elektrilevi OÜ poolt väljaantud lähteülesanne: 
 Lennuvälja aj. F6 rekonstrueerimine nõuetekohasuse tagamiseks. Investeeringu programm 4.3 
„Investeeringud nõuetekohasuse tagamiseks.  Räpina linn, Põlvamaa 
 

Elektripaigaldise projekti koostamisel on arvestatud järgmiste eeskirjade nõudeid: 
1.   EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi 
eest 
2.   EVS-EN 61936-1:2021: Tugevvoolupaigaldised ninivahelduvpingega üle 1 kV.  
3.. EVS-HD 60364-4-43:2017: Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 
Liigvoolukaitse. 
4.   EVS-EN 50110-1:2023: „Elektripaigaldiste käit”. 
5.   EVS-HD 60364-5-52:2017: Madalpingelised elekripaigaldised. Osa 5.52 Elektriseadmete valik ja 
paigaldamine. Juhistikusüsteemid. 
6.   Elektrilevi OÜ (0,4-20 kV) võrgustandardid ja juhendmaterjalid 
7.   P393: Nõuded keskpinge mastilülituspunktide, keskpinge kaablivõrgu harukilpide, lõpumuhvide, 
alajaamade ja madalpingevõrgu maanduspaigaldiste ehituseks. 
8.   Ehitusseadus. 
9. Seadme ohutuse seadus. 
 

Tööde teostajal tuleb peale tööde lõpetamist üle anda liini pass koos vajalike dokumentidega ja joonis 
digitaalkujul Elektrilevi OÜ-le. 
Kõik kasutatud elektriseadmed peavad olema uued ja omama Eestis kasutamist lubavat sertifikaati 
või tunnustatud märgist (CE,  IEC, FI jne) tootel.  
 
 
 1.2.  Tehniline lahendus 

 1.2.1. 0,4 kV kaabelliinid ja jaotuskilbid, ehitus ja sidumine olemasoleva võrguga  

Komplekteerida jaotuskilbid DB10520 ja DB10519 vastavalt projektis toodud skeemidele ja 
paigaldada nad sokliga pinnasesse joonisel nr. 1 “Asendiplaan” näidatud kohtadesse. Lennuvälja 
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alajaamast fiidrilt F6 ehitada kaabelliin kaabliga AXPK 4G240 vastavalt joonisele nr. 1 jaotuskilpi 
DB10520, sealt kaabliga AXPK 4G120 Tartu mnt. 1 kinnistule projekteeritud jaotuskilpi DB10519. 
Jaotuskilbist DB10520 ehitada kaabelliin kaabliga AXPK 4G240 õhuliinimasti nr. 2 ja ühendada 
õhuliinile. Mastile nr. 2 ehitada maanduspaigaldis takistusega R<100 om ja paigaldada joonisel 
näidatud suunda tõmmits. Õhukaabel mastis nr. 2 fikseerida lõpukinnitusega ja demonteerida masti 
nr. 1 suunas kulgev liin koos selle masti, kilbi ja toega. Mastis nr. 1 olev kaabel ühendada lahti, viia 
tööst välja ja otsad sulgeda. 
Kilbist DB10519 viia uus kaabel AXPK 4G50 õuemaja peakilpi ja taastada hoone toide, pumbamaja 
kaabel lõigata joonisel näidatud kohas läbi ja pikendada kaablit jätumuhvi abil kaabliga AXPK 4G50 
uude jaotuskilpi.  
Tartu mnt. 1 õuemaja seinal olev kaablikapp demonteerida, kilpi suunduvad kaablid viia tööst välja, 
otsad sulgeda ja kaablid jätta maasse. Õhuliinimastist nr. 2 pumbamaja jaotuskilpi JK7271 suunduv 
kaabel ühendada õhuliinilt lahti ja masti nr. 2 toel olev osa demonteerida. Samuti ühendada see 
kaabel  pumbamaja kaablikapist JK7271 lahti, viia tööst välja ja otsad sulgeda. 
Kaablid paigaldada osaliselt lahtisesse kaevikusse üldjuhul 1 m sügavusele kogu pikkuses kaitsetorus D=110 
mm. Kaablite täpsustatud paigaldussügavused ja trass on näidatud asendiplaanil. Osaliselt paigaldada kaablid 
puurimise teel kaitsetorus tugevusklassiga 1250 N, puuritavad lõigud ja sügavus on näidatud joonisel. ,. 

Kaitsetorude otsad tuleb  tihendada ehitusvahuga (alajaamas kasutada toru otste tihendamiseks 
tulekindlat ehitusvahtu, mille tulepüsivuspiir on >2h). Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt 
lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. 
Kaablite paigaldamisel järgida järgmisi paigalduskujasid: 
Paralleelkulgemistel: 
Kaugus olemasolevatest töötavatest kaablitest vähemalt 0,3-0,5m; 
Kaugus vee/kanalisatsioonitrassidest soovitavalt 1 m; 
Kaugus sidetrassist – soovitavalt 1,0 m, minimaalne lubatav kaugus on 0,3 m 
Kaugus gaasitrassist – vähemalt 1 m 
Kaugus ehitistest vähemalt 1,0m. 
Kaugus puudest – 2,0 m 
Ristumistel: 
Kaugus olemasolevatest side- ja elektrikaablitest vähemalt 0,2m; 
Kaugus vee/kanalisatsioonitrassidest vähemalt 0,3m; 
Kaugus gaasitrassist vähemalt 0,5 m, soovitavalt kaabel paigaldada gaasitrassi alt. 
Kaugus sidetrassist vähemalt 0,3 m 
Ristumistel sidetrasside ja gaasitrassiga paigaldada kaabel üldjuhul nende alt. 
Ristuvatele allmaarajatistele lähemal kui 2 m kaevata üldjuhul käsitsi, (vt. kooskõlastuste tingimusi). 
Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav kinnistu omanike ja maa-aluste rajatiste valdajate loal, 
seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel 
allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes täpsete 
andmete puudumisel käsitsi  kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna. 
Kaablite otstele paigaldada nõutud tähistused vastavalt kehtivale ELV standardile P346 “Võrguvara 
tähistamise ja märgistamise nõuded”. 
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1.2.2.  Maandamine ja maanduspaigaldised. 
 
Projekteeritud elektriseadmete ohutus  on tagatud: 

• valitud seadmete ja materjalidega ( so. põhikaitse e. otsepuutekaitse, mis tagatakse ohtlike 
pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahelise nõuetekohase põhiisolatsiooniga 
ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamisega ). 

• toite automaatse väljalülitamisega koos maandatud potentsiaaliühtlustussüsteemi 
väljaehitamisega ( so. rikkekaitse e. kaudpuutekaitse). 

Maanduspaigaldised takistusega mitte üle 100 om ehitada jaotuskilpidele ja Tartu mnt. 0,4 kV 
õhuliini  mastidele nr. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ja 11 joonisel näidatud kohtadesse.  Masti nr. 2 paigaldada 
maandusklemmid PMCC.  
Jaotuskilpidele ehitada lisaks maanduspaigaldisele ka potentsiaalitasanduskontuur, vt. joonis.  
Maasisese maandusjuhina kasutada tsingitud maandusjuhti RD-10. 
 
 
1.2.3.  Tähistused. 
 
Projekteeritud seadmed tähistada vastavalt Elektrilevi OÜ võrgustandardile P346 “ Võrguvara 
tähistamise ja märgistamise nõuded.”. 

• Jaotuskilpidele paigaldada tähised vastavalt „DB10519 “, „DB10520“ ja elektriohumärgid.  

• Jaotuskilpides ja õhuliinimastil paigaldada kaablite otstele tähised kaabli margi, pikkuse ja 
aadressiga. 

• Kilpide paremasse ülanurka paigaldada Elektrilevi märgised 150*50 mm Elektrilevi logoga. 

• Peakaitsete kaitselülititele märkida nimi- ja sättevoolude suurused ning tähised tarbimiskoha 
aadressidega; 

• paigaldatud ja ühendatud kaablitel tähistada kõik sooned L1,L2,L3,PEN, faaside järjestusega vasakult 
paremale;  

• kaablite otstele kinnitada lipikud, millele kantakse Elektrilevi 0,4-20 kV Võrgustandardi P346 punkt 9 
alusel andmed kaabli alguse ja sihtkoha, numbri, margi ja ristlõike kohta. 

 
 

2. Maastiku ja pinnakatete taastamine. 
 
Taastamistööde üldised nõuded: 
Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub 
kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse käigus 
kahjustada saanud pinnas ja pinnakate, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning 
taastada muru ja juurdepääsuteede katted väljaspool otsest ehitusala, mis said kahjustatud ehitus-, 
lammutustööde käigus; samuti tihendada hoolikalt kaevise tagasitäide. Vajadusel teha hilisemad 
täite- ja taastamistööd äravajunud pinnasega kaablitrassil. 
Kaevealade katted taastada, viies need  vähemalt töödele eelnevasse seisu. Kaevis tihendada 
tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud 
osapooltega eelnev olukord fikseerida, (fotod vmt), enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde 
lõppu. 
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Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine peab toimuma  
vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud reeglitele. Tööde teostamisel kasutada 
keskkonnasõbralikke meetodeid. 
Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastada ja korrastada, rikutud katend taastada. Kõik ehitusjäätmed 
ja ajutised tarindid kõrvaldada, lammutatud või vigastatud piirded taastada. 
 
 

3. Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve. 
 

Ehitustööd korraldada hea ehitustava kohaselt. Ehitus ja kaevetööde ajaks piirata ehitusplatsid 
piirdelindiga ja tähistada ohutusmärkidega. Töökoht tähistada nõuetekohaselt tööde tellija ja tööde 
teostaja andmetega. 
Kuna ehitustegevus toimub väljaspool suuri liiklusteid, siis nende teede sulgemiste vajadus puudub. 
Osaliselt toimuvad tööd riigitee kaitsevööndis, tööde teostamine selles piirkonnas korraldada 
kooskõlastatult Transpordiametiga. Sissesõidutee ja parkimisala liikluspiirangute, samuti laadimis- ja 
tõstetööde puhul võimalike piirangute vajadus selgub tööde käigus. 
Ehitustööd korraldada selliselt, et tarbija elektrikatkestuse aeg oleks minimaalne, tagades samal ajal 
tööde teostamise täieliku ohutuse ja korrektsuse. 
 
 Tööde teostamine Telia AS ja ELA SA ja Enefit Connect sideehitiste kaitsevööndis: 

1.. Töid Telia Eesti AS, ELA SA ja Enefit Connect sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada 
ainult kirjaliku  tegutsemisloa alusel.  

1. Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd: 
2. a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine 
3. b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks 
4. c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine 
5. d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid  
6.  Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi. 
7.  Kui tööde teostamise käigus selgub et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti 

AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste 
projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise 
leping. Juhul kui olemasolevad sideehitised, mille asukoht on ligikaudne ja vajab looduses 
täpsustamist, paiknevad tööde teostamise asukohas (looduses) teistel asukohtadel ja 
sügavustel, kui esialgselt teada, siis korrigeeritakse projekti omaniku poolt ja kulul vajadusel 
projektlahendust (et tagada ehitusprojekti ja ehitamise korrektsus), esitatakse täiendatud 
projektlahendus ka Teliale. Teostatavate ehitustööde lõppemisel peab sideehitis jääma 
nõuetekohasele sügavusele. 

8. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind jaotuskohtade (sidekappide) ümbruses, siis 
tuleb jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia 
poolt aktsepteeritud (side ehitamiseks pädevate) ettevõte käest. 

9. Lahtikaevatud kaablid ja kaitsetorud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks 
(näit. paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutada kaablikaitsetoru/-kiikri karprauast 
toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti vormistamist ja 
sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve esindaja teostatud 
tööde ülevaatuseks. 
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10. Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sidekaablid jääma nõuetekohasele sügavusele. 

Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende 
säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel 
vastavus EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis 
juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 
määrusest nr 73. 

11. Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd 
teostatakse viisil, mis tagab side maakaablite jms. sideehitiste säilimise ja funktsionaalsuse. 

12.   Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde  
graafiku vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust. 

13. Telia Eesti AS järelevalve spetsialistide kontaktid ja väljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt:   
https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/ 

 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadusest” ja Elektrilevi OÜ 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehitatud elektripaigaldised kanda teostusjoonisele.  
Teostusjoonis esitada  ka kohalikule omavalitsusele.  
Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõik kõrvalekalded projektist 
kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega, s.h. tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult. 
 

4. Käidujuhend 
 
Peale valmisehitamist teostab elektripaigaldise ehitaja paigaldise elektrimõõtmised, vajalikud 
katsetused ja organiseerib tehnilise kontrolli teostuse, et saada kinnitust elektripaigaldise 
kasutuskõlbulikkuses ning annab paigaldise omanikule üle järgmise dokumentatsiooni: 
Elektripaigaldise teostusjoonised. 
Akt potentsiaaliühtlustuse teostuse kohta. 
Elektrimõõtmiste protokollid. 
Tööde vastuvõtu-üleandmisakt. 
Ehitaja deklaratsioon tööde teostamise kohta 
Elektripaigaldise auditi akt. 
Uue elektripaigaldise esimese ekspluatatsiooniaasta järgselt tuleb teha seadmete ja liinitrassi 
ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki elemente. 
Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel 
määrab selle/nende kõrvaldamise viisi ja aja võrguvaldaja. 
Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele: 
• sulavkaitsmete vastavus ja korrasolekule; 
• nähtavate kontaktühenduste seisukorrale; 
• maandusseadmete ja seadmete potentsiaaliühtlustuse; 
• lukkude ja juurdepääsuteede korrasolekule; 
• kaablitrassi  ja taastatud katendi seisukorrale; 
• kaablite ja kaablimuhvide, isolaatorite ja liigpingepiirikute seisukorrale; 
• märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule. 
Pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu 
juhenditest ja nõuetest, elektripaigaldiste käitu korraldada käidukava alusel, mis arvestab 
elektripaigaldise käitamiseks vajalikke tehnilisi, organisatsioonilisi, struktuurilisi ja 
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funktsionaalseid iseärasusi. Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud 
defektid. Defektide avastamisel määrata selle kõrvaldamise viis ja aeg. 
 
Koostas: Enn Kraav 
               02.11.2024.  

 


