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2. Seletuskiri

2.1. Uldosa

Kaesoleva projektiga on lahendatud Parnu maakonnas P6hja-Parnumaa ja Tori valdades Parnu-
Jaagupi 20kV alternatiiv. Teine etapp.

Antud projekt on 2. osa 3. etapilisest projektist, mille eesmargiks on keskpinge elektrivbrgu t66pinge
tdstmine 20 kV-le. Projekti 2. etapis pingestatakse vork 10 kV t60pingega. Té6pinge tdstmine 20 kV-
le toimub 3. etapis. 20 kV-ga pingestamise tingimuseks on Parnu-Jaagupi piirkonnaalajaama
rekonstrueerimine, mille raames paigaldatakse 20/10 kV vahetrafo ja 20 kV JS sektsioon. Seega
vajalikud lisategevused t6opinge tdstmiseks, nagu alajaamade seadmete (mida ei saa asendada
enne 20 kV-le toopinge tdstmist) ja téhistuste vahetus jms vastavalt juhendile J3343, peavad
toimuma samuti 3. etapis.”

Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, trasside
projektsioonide pikkused t60de mahtude tabelites.

Projekteerimistod aluseks on Elektrilevi OU projekteerimisiilesanne koos lisadokumentidega (vt.
Lisad) ja kohaliku omavalitsuse projekteerimistingimused (vt. Lisad). Projekti koostamisel on
aluseks voetud Elektrilevi OU poolsed ettekirjutused (Nduded elektrivarustuse projektidele, Eesti
Energia (0,4...20) kV vorgustandard, erinevad juhendid/hankedokumendid), kehtivad standardid,
Ehitusseadustik (koos MTM maarustega), Seadmete ohutuse seadus (koos MTM maarustega) ning
teised Eesti Vabariigi seadused ja digusaktid, nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka t6dde
teostamisel.

Kolm p&eva enne liiniehitustédde algust on ehitajal kohustus votta ihendust kinnistute valdajatega,
teavitades neid t60de teostamisest nende maalksusel ning arvestama nende tingimuste ja
ndudmistega ning tehnovdrkude valdajatega (vastavalt kooskdlastuse tingimustele). Too6d
teostatakse vastavalt tellija ja kohalikku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks t60ks
elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis maéarata kindlaks tddjuhatuse koosolekul enne tédde
alustamist. Ehitustoddel voi selle ettevalmistamisel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole
kajastatud kaesolevas projektis vOi on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse t60 kaigus
kooskdlastatult projekteerija ja tellijaga.

Ehitustodde kaigus ja elektripaigaldiste hilisemal kaidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja
Eesti vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada té6tervishoiu, td6ohutuse
ja elektriohutuse nduetest ning headest tavadest.

Projektis on kasutatud jArgmisi materjale:

1. Geoalus- Guvana Disain OU, IK1172 Parnu-Jaagupi geodeetiline alusplaan, t66 nr. G_479_2020,
16.03.2020.

2. Geoalus- Reib OU Tallinn-Parnu mnt km 92,6-120,6 Libaste Nurme 2+1 moddasdidualade topo-
gedeetilised uurimistood. T6O nr. TT-4609-2, 2018a.

3. Po6himaantee nr 4 (E67) Tallinn-Parnu-lkla km 92,6-120,6 Libaste-Nurme 16igu eelprojekt.
Skepast&Puhkim AS t60 nr. 2017-0074.
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2.2. Tehniline lahendus

2.2.1. Ohuliinid
Keskpinge 6huliinid:

KP &huliini mastile nr.84 (Tammiku kinnistul, Sanderi AJ juures) paigaldada tommits demonteeritava
liini suunas.

Demonteeritava Sassi KTPN alajaama korval asuv KP &huliini mast nr.24 vahetada. Mastile
paigaldada uus mastalajaam AJ9371.

Demonteerida mittevajalikud 6huliinid, lahklulitid, mastivéimsusliliti (vastavalt plaanile).

Madalpinge dhuliinid:

AJ9343 0,4kV F1 mastil nr.4 asuv mastililiti 492LP tdsta imber masti nr.8 poole suunduva liini ette
(vastavalt elektriskeemile).

AJ9343 0,4kV F1 mastile nr.8 paigaldada tdommits demonteeritava liini suunas ning demonteerida
mastiltliti 1829LFP.

AJ9348 0,4kV F1 mastile nr.4 paigaldada tdmmits demonteeritava liini suunas ning paigaldada
mastiltliti 1829LP (kasutada demonteeritavat) Ansukse kinnistu suunas.

AJ9348 0,4kV F9 mastidele nr.2, 6 ja 15 paigaldada tdmmitsad. AMKA 3x120+95 mastide nr.2 ja
nr.6 vahel demonteerida. TAnavavalgustuse AMKA liin jaab alles.

AMKA 120 liin I[dpetada mastil nr. 15, mastide 16 ja 17 vaheline liin (AMKA 16) tGsta imber mastide
15-17 visangule.

AJ9375 0,4kV F3 dhuliin mastide nr.24 ja nr.25 vahel vahetada AMKA 3x25+35 vastu. Mastil nr.24
asuval mastililitil 1102LP vahetada olemasolevad sularid 80A sularite vastu.

Mastilt nr.28 demonteerida mastiltliti 10851LP.

Mastil nr.31 demonteerida maanteepoolne tugi (puit). Mast diguda.

Mastile nr.34 paigaldada tdmmits demonteeritava liini suunas.

AJ9349 0,4kV F1 mastil nr.13 paigaldada tdmmits Umber demonteeritava liini suunas.

Mastil nr.4 paigaldada tdmmits Umber dhuliini valisnurga suunas.

Mastide nr.4 ja nr.6 vaheline 8huliin vahetada AMKA 3x70+95 vastu (kasutada demonteeritavat
AMKA-t).

AJ9349 0,4kV F3 paljasliin 4xA-25 mastide nr.23 ja nr.27 ning mastide nr.23 ja nr.34 vahel vahetada
AMKA 3x70+95 vastu. Kaara kinnistu sisestus vahetada AMKA 3x25+35 vastu.

Mastile nr.23 (masti nr.28 suunas) paigaldada tugi (kasutada demonteeritavat r/b masti).

AJ9350 Postijaama 6huliin, mastiltliti 6425LP ning liitumiskilp 144836LK demonteerida.

AJ10302 0,4V F1 mastile nr.5 paigaldada tdmmits. Ohuliini paljasjuhtmed 4xA-35 mastide nr.5 ja
nr.12 vahel vahetada AMKA 3x50+70 vastu.
Mastil nr.9 asuval mastilulitil 12815LP vahetada sularid 50A sularite vastu.

Demonteeritava Mardi alajaama mastile jdavatele mastilllititele omistada numbrid 12814LP ja
12815LP (AJ10302 0,4kV F1).
Mastillitil 12815LP vahetada sularid 50A sularite vastu.
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Projekteeritud liinide parameetrid koos algus- ja I6pp-punktidega on toodud elektriskeemil, kaablite
kulgemine looduses esitatud asendiplaanil, pShimaterjalid spetsifitseeritud spetsifikatsioonis ning
to0de mahud on esitatud vormikohases t66de mahtude tabelis.

Ohuliinide paigaldamisel jargida ettenahtud normikohaseid liinijuntmete ja liinide omavahelisi
vahekaugusi ning liinide minimaalseid vahekauguseid ristuvate liinidega, looduslike objektidega,
teedega jne.

Liinikoridor puhastada liinile potentsiaalselt ohtlikest objektidest (oksad vmt) vastavalt tellija
koostatud standardis ettenahtule (vt. titpjoonised “Paljasjuhtmetega Shuliini, isoleerijuhtmetega
ohuliini ja/voi rippkaabelliini koridor puistus)

2.2.2. KP Maakaabelliinid

Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja |6pp-punktidega on toodud elektriskeemil, kaablite
kulgemine looduses esitatud asendiplaanil, pShimaterjalid spetsifitseeritud spetsifikatsioonis ning
to0de mahud on esitatud vormikohases t66de mahtude tabelis.

Parnu-Jaagupi 110/35/10kV AJ projekteeritava 10/20kV vahetrafo (teise projekti mahus) korvale
paigaldatava MVL mastist nr. 2 paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 nr.133461 kuni
Halli kinnistule projekteeritud komplektalajaamani AJ9342.

Alajaamast AJ9342 paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 nr.133462 kuni Kalda
kinnistule projekteeritud komplektalajaamani AJ9343.

Alajaamast AJ9343 paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 nr.133500 kuni Lehiste
kinnistule projekteeritud komplektalajaamani AJ9348.

Alajaamast AJ9348 paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 nr.133509 kuni Tohvri
kinnistule projekteeritud komplektalajaamani AJ9375.

Alajaamast AJ9375 paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 nr.133563 kuni Kubja
kinnistule projekteeritud komplektalajaamani AJ9349.

Alajaamast AJ9349 paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 nr.133568 kuni Sillaotsa
kinnistule projekteeritud komplektalajaamani AJ9350.

Alajaamast AJ9350 paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 nr.133570 kuni Ivo kinnistule
projekteeritud KP harukilbini HK1738.

KP harukilbist HK1738 paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 nr.133571 Kkuni
olemasoleva llvese mastalajaamani (AJ mastil ihendada KP allaviikudeka (KP lahkkaitsme toide).
KP jaotuskilbist HK1738 paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 nr.133572 kuni Otimetsa
kinnistule projekteeritud komplektalajaamani AJ10302.

Alajaamast AJ10302 paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 nr.133573 kuni olemasoleva
Are alajaamani.

KL nr.133573 viia Are AJ MP jaotla voi traforuumi sisse. Jaab ihendamata.

Alajaamast AJ10302 paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 nr.133574 kuni olemasoleva
Mardi mastalajaama mastini nr. 9 ning Uhendada kokku 6&huliiniga (AJ KP lahkkaitse ja trafo
demonteerida).

Kaabel paigaldada pinnasesse vahemalt 0,7m sigavusele liivapadjas. Trassidega ristumisel
paigaldada maakaablid 450N kaablikaitsetorudes, teedega ristumisel 750N kaitsetorudes valdavalt
kinnisel meetodil, stigavusel vahemalt 1,2m ning maanteega ristumisel 1250N kaitsetorudes
vastavalt ristumisjoonistele. Ristumise kraavidega ja ojadega teosteda 1m allpool kraavi (oja) pohja.

Ristumisel kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi jne) juhinduda normidekohastest pust-
ja horisontaalvahekaugustest ning kooskdlastustes toodud tingimustest. Kaabli montaazil jalgida
kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tdmbejoudusid. Ristuvale allmaarajatisele 1ahemal kui
2m kaevata uldjuhul kasitsi (vt. kooskdlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav
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ainult maaaluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu
plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussiigavus
tapsustada kohapeal ehituse kaigus, tehes kasitsi kaevates kindlaks nende tapse asukoha ja suuna.

Véahimad pustkujad I6ikumisel teiste tehnovorkudega:

Teise elektrikaabliga 0,1m
Veetrassiga 0,3m
Kanalisatsioonitrassiga 0,3m
Drenaaziga 0,3m
Sidetrassiga 0,1m.
Minimaalsed vahekaugused rodpkulgemisel:
Teise elektrikaabliga 0,1m
Veetrassiga 1,0m
Kanalisatsioonitrassiga 1,0m
Drenaaziga 1,0m
Sidetrassiga 0,25m.

Kaablite valjaviigutorud paigaldada labi alajaama vundamendis olevate spetsiaalsete avade ning
peale kaablite paigaldamist tihendada avad montaazivahuga.

Kogu kaablitrassi ulatuses tahistada kaabel méarkelindiga.
Trassi paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.

Transpordiameti lisandue: Piki teed kulgevad (sh KOVi teed néit. Tarva -Tddru tee L1 (L&heb
MA proj kaigus laiendamisele) min 1,5 m sigavusel, sama ka T4 piki kulgemisel ja
kogujateede ja T 4 vahel kulgevad 16igud. Kaitsetorud min 750. Lisada info asendile ja
seletuskirja. Plaanitavate kogujateede ristumised eraldi néidata asendil 1250N kaitsetorus,
min 1,5m.

2.2.3. Kaablimast

Kaablite paigutamisel pistasendis seintele vdi mistahes kandekonstruktsioonidele peab kinnitite
(distantsklambrite vms.) vahekaugus olema vordne kaabli 20...25-kordse labimé6duga, minimaalselt
0,3m, kaitsekatetel 1m. Kinnitus peab v6imaldama kaabli mdddukat ninkumist naiteks kiilmakergete
puhul. Kdrguseni 2m maapinnast ja 0,2m allapoole maapinda kaitsta kaabel tdiendavalt toru, renni
vOi karbikuga. Kaitsmatult paigaldatud kaabli isolatsioon peab olema vastupidav ilmastiku- ja
keskkonnatingimustele, nagu paikesekiirgus, ultraviolettkiirgus, pakane, sademed, reostus jt.

2.2.4. Keskpinge jaotuskilp HK1738

Keskpinge jaotuskilbi skeem on toodud joonisel IK1172-2, kilp komplekteerida vastavalt joonisel
kirjeldatule.

KP jaotuskilbi maanduspaigaldis ehitada vastavalt tellija poolt valja to6tatud juhendile (vt. juhend
P394).

maanduse takistuse maaramisel on lahtutud maksimaalselt lubatavast puutepingest — Uy»=80V.
Arvutuses on kasutatud Parnu-Jaagupi 110/35/10kV alajaama 10kV kompenseeritud vorgus
maauhendusvoolu vaartust 10A.

_ 2Uyp _ 2'80V _
=20 =222 = 16(0)

Z
E™ 1y 1
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Seega peab maandusimpedants vastavalt arvutusele olema 16 Q> Z ¢

2.2.5. Demonteeritavad alajaamad

Kalli AJ:
Olemasolevas Kalli kioskalajaamas demonteerida trafod ning 10kV ja 0,4kV jaotusseadmed.
Tarbijad viia Ule AJ9348 ja AJ9375 toitele. Hoone jaab kinnistu omanikule.

Kangru AJ:
Olemasolev Kangru mastalajaam demonteerida. Tarbijad viia tle AJ9349 toitele.

Ebroki AJ:
Olemasolev Ebroki mastalajaam demonteerida. Tarbijad viia tle AJ9350 toitele.

Nurmika AJ:
Olemasolev Nurmika mastalajaam demonteerida. Tarbijad viia Gle AJ10302 toitele.

Mardi AJ:
Olemasolev Mardi mastalajaam demonteerida. MP mastilllitid jaavad. Mastilllititele omistada
numbrid: LP12814, LP12815. Tarbijad ule viia AJ10302 toitele.

Sassi KTPN AJ:
Olemasolev Sassi KTPN alajaam demonteerida. Tarbijad Ule viia mastalajaama AJ9371 toitele.

2.2.6. llvese AJ

Vahetada trafo ja KP sularid, demonteerida maanteepoolsed tommitsad, F2 MP kaabel ja AMKA liin.
Mastile paigaldada KP KL, ihendada KP lahkkaitsmetega. Uhendada uus F2 MP KL.

2.2.7. Are AJ
KL 133573 viia Are AJ mp jaotla voi traforuumi sisse. Jaab Uhendamata.
2.2.8. Parisselja AJ
Vahetada trafo (koos piirikutega) ja KP kaitsmed.
2.2.9. Kamariku AJ
Vahetada trafo (koos piirikutega) ja KP kaitsmed. Demonteerida saédevahemikud.
2.2.10. Voosiku AJ
Vahetada trafo (koos piirikutega) ja KP kaitsmed.

2.2.11. AJ6654

Vahetada trafo (koos piirikutega) ja KP kaitsmed.

2.2.12. Elbu AJ
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Vahetada trafo (koos piirikutega), KP kaitsmed (AJ ja LP), piirikud KL ees.

2.2.13. Harma AJ

Vahetada trafo, KP kaitsmed ja piirikud.

2.2.14. Sanderi AJ

Vahetada trafo (koos piirikutega) ja KP kaitsmed. Demonteerida saédevahemikud.

2.2.15. Sassi mastalajaam

Projekteeritud mastalajaama AJ9371 (MAL-1, 21/0,41 [V], 100 [kVA]) skeem on toodud joonisel
IK1172-2, p6himdtteline lahendus koos maandamise joonisega joonisel IK1172-5 ja paiknemine
looduses joonisel IK1172-1.

KP mastile nr.24 (mast vahetada) paigaldada trafo koos piirikutega, vahetada KP kaitsmed
(lahkkaitse tdsta imber demonteeriatavast mastist), demonteerida KTPN alajaam.

Ehitaja peab seadmed varustama vajaliku arvu S1 lukkudega.

Mastalajaama maanduspaigaldis ehitada vastavalt tellija poolt valja to6tatud juhenditele (vt. juhendid
P393, P3944).

maanduse takistuse maaramisel on lahtutud maksimaalselt lubatavast puutepingest — Up=80V.
Arvutuses on kasutatud Parnu-Jaagupi 110/35/10kV alajaama 10kV kompenseeritud vdrgus
maauhendusvoolu vaartust 10A.

_ 2Uyp _ 2*80V

Zg ™ Tox = 16[0]

Seega peab maandusimpedants vastavalt arvutusele olema 16 Q> Z ¢

2.2.18. AJ9348

Projekteeritud alajaam AJ9348 (1VM630, 21/0,41[kV], 400kVA]) paigaldada vastavalt joonistele,
arvestades ndutud kdrgusmérke. Teenindusala 0,7m laiuselt Umber alajaama tasandada
horisontaalseks. Sokliosa taita alajaama tmber (auk ja maapind) killustikuga. Alajaama transport ja
vundeerimine teostada vastavalt tootja poolt alajaamaga kaasas olevale paigaldusjuhendile.
Trafoalajaamad néhakse ette kastvundamendiga ja dlikoguritega trafo alla. Alajaam
komplekteeritakse vastavalt elektriskeemile (vt joonis IK1172-2).

Umber alajaama paigaldada kiviplaadid md&dtudega 0,6x0,6 [m] vastavalt alajaama
paigutusjoonisele. Kiviplaatide alla vbib paigaldada geotekstiili, takistamaks rohu labikasvamist.
Kiviplaadid ja alajaama Umbrus planeerida kaldega alajaamast eemale, valtimaks sadevee
kogunemist alajaama Umber. Minimeerimaks alajaama maanduskontuuri ja kiviplaatide edaspidist
vigastamise vajadust/ohtu, paigaldada perspektiivselt alajaamast véljuvate kaablite suundadele
torublokid.
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Kaablite sisseviigud (ja reservtorud) realiseerida PVC toruga. Alajaama vundamendis olevad
spetsiaalsed kaablite avad ja paigaldatud kaablitorude otsad peale kaablite paigaldamist tihendada
tulekindla montaazivahuga. Projekteeritud kaablite otsamuhvid ankurdada. Montaazt6od teha
kooskdlas kehtivate normide ja ohutustehnika eeskirjadega.

Samuti peab ehitaja varustama alajaama seadmed vajaliku arvu S1 lukkudega.

Alajaama maanduspaigaldis ehitada vastavalt tellija poolt vélja té6tatud juhenditele (vt. juhend
P3944).

-  maanduse takistuse mdaaramisel on ldhtutud maksimaalselt lubatavast puutepingest —
Uyp=80V.

- Arvutuses on kasutatud Parnu-Jaagupi 110/35/10kV alajaama 10kV kompenseeritud vorgus
maauhendusvoolu vaartust 10A.

_ 2Uyp _ 2*80V

Zg ™ Toa = 16[0]

Seega peab maandusimpedants vastavalt arvutusele olema 16 Q> Z¢

2.2.19. AJ9375

Projekteeritud alajaam AJ9375 (1VM250, 21/0,41[kV], 100[kVA]) paigaldada vastavalt joonistele,
arvestades ndutud kdrgusmérke. Teenindusala 0,7m laiuselt Umber alajaama tasandada
horisontaalseks. Sokliosa téaita alajaama tmber (auk ja maapind) killustikuga. Alajaama transport ja
vundeerimine teostada vastavalt tootja poolt alajaamaga kaasas olevale paigaldusjuhendile.
Trafoalajaamad néhakse ette kastvundamendiga ja d&likoguritega trafo alla. Alajaam
komplekteeritakse vastavalt elektriskeemile (vt joonis IK1172-2).

Umber alajaama paigaldada kiviplaadid md&dtudega 0,6x0,6 [m] vastavalt alajaama
paigutusjoonisele. Kiviplaatide alla vbib paigaldada geotekstiili, takistamaks rohu labikasvamist.
Kiviplaadid ja alajaama Umbrus planeerida kaldega alajaamast eemale, valtimaks sadevee
kogunemist alajaama Gmber. Minimeerimaks alajaama maanduskontuuri ja kiviplaatide edaspidist
vigastamise vajadust/ohtu, paigaldada perspektiivselt alajaamast véljuvate kaablite suundadele
torublokid.

Kaablite sisseviigud (ja reservtorud) realiseerida PVC toruga. Alajaama vundamendis olevad
spetsiaalsed kaablite avad ja paigaldatud kaablitorude otsad peale kaablite paigaldamist tihendada
tulekindla montaazivahuga. Projekteeritud kaablite otsamuhvid ankurdada. Montaazt6od teha
kooskdlas kehtivate normide ja ohutustehnika eeskirjadega.

Samuti peab ehitaja varustama alajaama seadmed vajaliku arvu S1 lukkudega.

Alajaama maanduspaigaldis ehitada vastavalt tellija poolt vélja té6tatud juhenditele (vt. juhend
P3944).

-  maanduse takistuse mdaaramisel on ldhtutud maksimaalselt lubatavast puutepingest —
Up=80V.

- Arvutuses on kasutatud Parnu-Jaagupi 110/35/10kV alajaama 10kV kompenseeritud vorgus
maauhendusvoolu vaartust 10A.
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Seega peab maandusimpedants vastavalt arvutusele olema 16 Q> Z ¢

2.2.20. AJ9349

Projekteeritud alajaam AJ9349 (1VM250, 21/0,41[kV], 100[kVA]) paigaldada vastavalt joonistele,
arvestades ndutud kdrgusmérke. Teenindusala 0,7m laiuselt Umber alajaama tasandada
horisontaalseks. Sokliosa téaita alajaama tmber (auk ja maapind) killustikuga. Alajaama transport ja
vundeerimine teostada vastavalt tootja poolt alajaamaga kaasas olevale paigaldusjuhendile.
Trafoalajaamad néhakse ette kastvundamendiga ja dlikoguritega trafo alla. Alajaam
komplekteeritakse vastavalt elektriskeemile (vt joonis IK1172-2).

Umber alajaama paigaldada kiviplaadid md&dtudega 0,6x0,6 [m] vastavalt alajaama
paigutusjoonisele. Kiviplaatide alla vbib paigaldada geotekstiili, takistamaks rohu labikasvamist.
Kiviplaadid ja alajaama Umbrus planeerida kaldega alajaamast eemale, valtimaks sadevee
kogunemist alajaama Umber. Minimeerimaks alajaama maanduskontuuri ja kiviplaatide edaspidist
vigastamise vajadust/ohtu, paigaldada perspektiivselt alajaamast véljuvate kaablite suundadele
torublokid.

Kaablite sisseviigud (ja reservtorud) realiseerida PVC toruga. Alajaama vundamendis olevad
spetsiaalsed kaablite avad ja paigaldatud kaablitorude otsad peale kaablite paigaldamist tihendada
tulekindla montaazivahuga. Projekteeritud kaablite otsamuhvid ankurdada. Montaazt6od teha
kooskdlas kehtivate normide ja ohutustehnika eeskirjadega.

Samuti peab ehitaja varustama alajaama seadmed vajaliku arvu S1 lukkudega.

Alajaama maanduspaigaldis ehitada vastavalt tellija poolt vélja té6tatud juhenditele (vt. juhend
P3944).

-  maanduse takistuse mdaaramisel on ldhtutud maksimaalselt lubatavast puutepingest —
Uyp=80V.

- Arvutuses on kasutatud Parnu-Jaagupi 110/35/10kV alajaama 10kV kompenseeritud vorgus
maauhendusvoolu vaartust 10A.

_ 2Up _ 2'80V _
Zy = 104 16[2]

Seega peab maandusimpedants vastavalt arvutusele olema 16 Q> Z ¢

2.2.21. AJ9350

Projekteeritud alajaam AJ9350 (1VM250, 21/0,41[kV], 160[kVA]) paigaldada vastavalt joonistele,
arvestades ndutud kdrgusmérke. Teenindusala 0,7m laiuselt Umber alajaama tasandada
horisontaalseks. Sokliosa taita alajaama tmber (auk ja maapind) killustikuga. Alajaama transport ja
vundeerimine teostada vastavalt tootja poolt alajaamaga kaasas olevale paigaldusjuhendile.
Trafoalajaamad néhakse ette kastvundamendiga ja d&likoguritega trafo alla. Alajaam
komplekteeritakse vastavalt elektriskeemile (vt joonis IK1172-2).
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Umber alajaama paigaldada kiviplaadid md&dtudega 0,6x0,6 [m] vastavalt alajaama
paigutusjoonisele. Kiviplaatide alla vbib paigaldada geotekstiili, takistamaks rohu labikasvamist.
Kiviplaadid ja alajaama Umbrus planeerida kaldega alajaamast eemale, valtimaks sadevee
kogunemist alajaama Gmber. Minimeerimaks alajaama maanduskontuuri ja kiviplaatide edaspidist
vigastamise vajadust/ohtu, paigaldada perspektiivselt alajaamast véljuvate kaablite suundadele
torublokid.

Kaablite sisseviigud (ja reservtorud) realiseerida PVC toruga. Alajaama vundamendis olevad
spetsiaalsed kaablite avad ja paigaldatud kaablitorude otsad peale kaablite paigaldamist tihendada
tulekindla montaazivahuga. Projekteeritud kaablite otsamuhvid ankurdada. Montaazt6od teha
kooskdlas kehtivate normide ja ohutustehnika eeskirjadega.

Samuti peab ehitaja varustama alajaama seadmed vajaliku arvu S1 lukkudega.

Alajaama maanduspaigaldis ehitada vastavalt tellija poolt vélja té6tatud juhenditele (vt. juhend
P3944).

-  maanduse takistuse maaramisel on ldhtutud maksimaalselt lubatavast puutepingest —
Uyp=80V.

- Arvutuses on kasutatud Parnu-Jaagupi 110/35/10kV alajaama 10kV kompenseeritud vorgus
maauhendusvoolu vaartust 10A.

_ 2Up _ 2'80V _
=0 =22 = 16[0]

Z
E™ 1y 1

Seega peab maandusimpedants vastavalt arvutusele olema 16 Q> Z¢

2.2.22. AJ10302

Projekteeritud alajaam AJ10302 (1VM630, 21/0,41[kV], 50[kVA]) paigaldada vastavalt joonistele,
arvestades ndutud kdrgusmérke. Teenindusala 0,7m laiuselt Umber alajaama tasandada
horisontaalseks. Sokliosa téaita alajaama tmber (auk ja maapind) killustikuga. Alajaama transport ja
vundeerimine teostada vastavalt tootja poolt alajaamaga kaasas olevale paigaldusjuhendile.
Trafoalajaamad néhakse ette kastvundamendiga ja d&likoguritega trafo alla. Alajaam
komplekteeritakse vastavalt elektriskeemile (vt joonis IK1172-2).

Umber alajaama paigaldada kiviplaadid md&dtudega 0,6x0,6 [m] vastavalt alajaama
paigutusjoonisele. Kiviplaatide alla vbib paigaldada geotekstiili, takistamaks rohu labikasvamist.
Kiviplaadid ja alajaama Umbrus planeerida kaldega alajaamast eemale, valtimaks sadevee
kogunemist alajaama Umber. Minimeerimaks alajaama maanduskontuuri ja kiviplaatide edaspidist
vigastamise vajadust/ohtu, paigaldada perspektiivselt alajaamast véljuvate kaablite suundadele
torublokid.

Kaablite sisseviigud (ja reservtorud) realiseerida PVC toruga. Alajaama vundamendis olevad
spetsiaalsed kaablite avad ja paigaldatud kaablitorude otsad peale kaablite paigaldamist tihendada
tulekindla montaazivahuga. Projekteeritud kaablite otsamuhvid ankurdada. Montaazt6od teha
kooskdlas kehtivate normide ja ohutustehnika eeskirjadega.

Samuti peab ehitaja varustama alajaama seadmed vajaliku arvu S1 lukkudega.
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Alajaama maanduspaigaldis ehitada vastavalt tellija poolt vélja té6tatud juhenditele (vt. juhend
P3944).

-  maanduse takistuse maaramisel on ldhtutud maksimaalselt lubatavast puutepingest —
Uyp=80V.

- Arvutuses on kasutatud Parnu-Jaagupi 110/35/10kV alajaama 10kV kompenseeritud vorgus
maauhendusvoolu vaartust 10A.

_ 2Uyp _ 2*80V

Zg ™ Toa = 16[0]

Seega peab maandusimpedants vastavalt arvutusele olema 16 Q> Z¢

2.2.23. Madalpinge maakaablid, jaotus-ja liitumiskilbid, tarbijate Uhendused

AJ9343 MP:

AJ9343 MP F1 a F3 alt paigaldada MP maakaablid AXPK 4G240 nr.133496 ja nr.133494 kuni
demonteeritava Tiksa AJ mastini nr.15 (mast vahetada, mastile omistada nr.0).

F1 MP KL Uhendada Tiksa kinnistu poole jooksva 6huliiniga ning F3 ihendada Kalda kinnistu poole
jooksva 6huliiniga.

AJ9343 MP F5 alt paigaldada MP maakaabel AXPK 4G70 nr.133499 kuni Anni kinnistule
projekteeritud jaotuskilbini JK50299.

Jaotuskilbist JK50299 paigaldada MP maakaabel AXPK 4G25 nr.133502 kuni Kubjadue kinnistule
projekteeritud liitumiskilbini LK164856. Liitumiskilbist LK164856 paigaldada tarbija kaabel AXPK
4G25 ning Uhendada see kokku olemasoleva tarbija kaabliga Kubjadue taluhoone karval.

Anni kinnistul JK50299 korvale paigaldada liitumiskilp LK164855. Liitumiskilbist LK164855
paigaldada kaks tarbijakaablit AXPK 4G25 ning tlhendada olemasolevate kilpidega (hoonete sees).

AJ9348 MP:

AJ9348 MP F1 alt paigaldada MP maakaabel AXPK 4G240 nr.133504 kuni Andrese kinnistul asuva
MP 6huliini mastini nr.6 (Pumpla heruliin).

AJ9348 MP F3 alt paigaldada MP maakaabel AXPK 4G240 kuni demonteeritava Kolli alajaamani,
kus Uhendada olemasoleva MP maakaabliga, mis kulgeb sigala hoonete sees kuni olemasoleva
jaotuskilbini JK21833. Kaablile omistada number 133507.

AJ9348 MP F5 alt paigaldada MP maakaabel AXPK 4G120 nr.133508 kuni demonteeritava Kolli AJ
korvale projekteeritud liitumiskilbini LK164858. ,Sigala” olemasolev tarbija kaabel thendada
projekteeritud liitumiskilpi.

AJ9348 MP F7 alt paigaldada kaks MP maakaablit AXPK 4G240 nr.192436 ja nr.192437 kuni
demonteeritava Kolli AJ kdrvale projekteeritud liitumiskilbini LK179387.

Liitumiskilbi LK179387 kdrvale paigaldada tarbija jaotuskilp, kuhu Ghendada olemasolevad tarbija
kaablid (3tk).

AJ9348 MP F9 alt paigaldada MP maakaabel AXPK 4G240 nr.133505 kuni Kalli kinnistul asuva MP
ohuliini mastini nr.10.

Sama fiidri r/b mastile nr. 6 paigaldada liitumiskilp LK182064 tanavavalgustuse tarvis. Kilbi toite
teostada dhuliinilt. Samale mastile paigaldatakse tdnavavalgustuse juhtimiskilp.

AJ9348 MP F11 alt paigaldada MP maakaabel MPL411949 kuni madalpinge mastil M2 asuva
litumiskilbini LK182485. Liitumiskilbi toide Shuliinilt demonteerida.

AJ9375 MP:
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AJ9375 MP F1 alt paigaldada MP maakaabel AXPK 4G120 nr.133511 kuni Ojatee kinnistule
projekteeritud liitumiskilbini LK175494. Olemasolev liitumiskilp demonteerida. Tarbija kaabel
thendada liitumiskilpi.

AJ9375 MP F3 alt paigaldada MP maakaabel AXPK 4G240 nr.133510 kuni projekteeritud alajaama
korval asuva MP 6huliini mastini nr.19.

AJ9375 MP F3 MP &huliini mastist nr.28 paigaldada MP maakaabel AXPK 4G240 nr.133565 kuni
MP 8huliini masti nr.30 kdrvale projekteeritud jaotuskilbini JK53335. Olemasolev maakaabel
thendada lahti ning hiljata.

Jaotuskilbist JK53335 paigaldada MP maakaabel AXPK 4G70 nr.168844 kuni 6huliini mastini nr.30.
Jaotuskilbist JK53335 paigaldada MP maakaabel AXPK 4G240 nr.168845 kuni olemasoleva MP
dhuliini mastini nr.34. Mastile paigaldada tdmmits. Ohuliin mastide nr. 31 ja nr. 34 vahel
demonteerida. Samuti demonteerida masti nr. 31 maanteepoolne puittugi. Mastil nr.36 asuvas
litumiskilbis vahetada olemasolev peakaitse B-tiitipi kaitsme vastu.

AJ9349 MP:

AJ9349 MP F1 alt paigaldada MP maakaabel AXPK 4G120 nr.133567 kuni Vana-Rehe kinnistul
asuva MP dhuliini mastini nr.13. Mastil nr. 13 tdsta Umber tdmmits demonteeritava liini suunas.
AJ9349 MP F3 alt paigaldada MP maakaabel AXPK 4G240 nr.133566 kuni Vaino kinnistul asuva MP
dhuliini mastini nr.29. Ohuliini juhtmed asendada rippkeerdkaabliga AMKA 3x70+95.

AJ9349 MP F5 alt paigaldada MP maakaabel AXPK 4G70 nr.168846 kuni Kortsi kinnistule
projekteeritud liitumiskilbini LK175495. Liitumiskilbist LK175495 paigaldada tarbijakaabel AXPK
4G25 kuni Kdrtsi kinnistu hooneni. Hoone sees tihendada tarbija kilpi.

AJ9350 MP:
AJ9350 MP F1 alt paigaldada MP maakaabel AXPK 4G300 nr.133569 kuni Sillaotsa kinnistule
paigaldatava jaotuskilbini JK50308.

Olemasolev maakaabel AXPK 4G70, nr. 188178 lIdigata labi, osaliselt imberpaigaldada ning
Uhendada jaotuskilpi JK50308.

Olemasolevas jaotuskilbis JK19882 (Kabeldon kilp, SLCOO lulitid) KL188178 lilitil sularid asendada
luhisnugadega, KL188179 lulitil Ithisnoad asendada 80A sularitega.

Olemasolevad MP maakaablid AXPK 4G120 iihendada demonteeritava Ebroki alajaama kilbist lahti,
I6igata parajaks ning ihendada omavahel jatkumuhviga kokku. Kaablile omistada nr.188179.
AJ9350 MP F3 alt paigaldada MP maakaabel AXPK 4G70 nr.188177 kuni Postijaama kinnistule
paigaldatava liitumiskilbini LK181114.

Liitumiskilbist LK181114 paigaldada tarbijakaabel AXPK 4G25 ning tihendada olemasoleva kilbiga
(hoone sees).

llvese AJ MP:

llvese AJ MP F2 alt paigaldada MP maakaabel AXPK 4G70 nr.168847 kuni Tiiu kinnistule
projekteeritud liitumsikilbini LK175496. Liitumiskilbist paigaldada Tiiu talu tarbijakaabel AXPK 4G25
kuni Tiiu kinnistu hooneni, viia Ulesse réésta alla ning raasta all kuni olemasoleva kilbini.
Liitumiskilbist paigaldada maakaabel AXPK 4G16 (viimalusel kaevata lahti olemasolev tarbija
kaabel ning tihendada liitumiskilpi) liiklusloendurini AREP0O03.

AJ10302 MP:

AJ10302 MP F1 alt paigaldada MP maakaabel AXPK 4G300 nr.133576 kuni Madise kinnistule
projekteeritud jaotuskilbini JK50309.

Jaotuskilbist JK50309 paigaldada MP maakaabel AXPK 4G240 nr.188176 kuni demonteeritava
Mardi AJ mastini nr.9.

Jaotuskilbist JK50309 paigaldada MP maakaabel AXPK 4G120 nr.133577 kuni olemasoleva MP
ohuliini mastini nr.5.
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AJ10302 MP F3 alt paigaldada MP maakaabel AXPK 4G120 nr.133575 kuni Mardi kinnistule
projekteeritud liitumiskilbini LK164887. Liitumiskilbist paigaldada tarbijakaabel AXPK 4G25 kuni
Mardi kinnistu hooneni.

AJ9371 MP:

AJ9371 MP F1 alt paigaldada MP maakaabel AXPK 4G120 nr.134000 kuni demonteeritava Sassi
alajaama korvale projekteeritud liitumiskilbini LK165067. Liitumiskilbi kdrvale paigaldada tarbija
jaotuskilp, kuhu Ghendada olemasolevad tarbija kaablid (3tk).

Kilbid komplekteerida, paigaldada ja Ghendada vastavalt k&esoleva projekti joonistele 1K1172-2
arvestades kohalikest oludest tulenevaid kdrgusi. Alumiiniumkaabli Gthendamisel kaitselahutusluiliti
klemmidele, tuleb paigaldada tleminekuklemmid Al—Cu.

Mdootesisteemide ehitamisel votta todilesanne iga modtestisteemi kohta Elektrilevi projektijuhilt.
Kaugloetava arvesti programmeerimine toimub vastavalt arvesti tltbile ja toéoulesandel olevale
infole.

Liitumiskilbiks valida soklile paigaldatav liitumiskilp, mis vastab Elektrilevi OU nduetele. Liitumiskilbi
paigaldamine teostada liituja juuresolekul vdi temaga koosk®6lastatult. Tarbijaile naha ette liitumiskilbi
vOti.

Jaotuskilbiks valida vundamendile ehitatav transiitkilp vastavalt sisenevate kaablite arvule.
Kondentsvee tekke vahendamiseks paigaldada kilbi pdhja kergkruus.

Kilpidele ehitada maanduspaigaldised, mis tagaks, et rikke korral ei tletaks kilbi puutepinge 50V.
Potentsiaalitasandusrdongas ehitada stigavusel 0,3-0,5m.

2.2.24. Tahistused

Elektripaigaldiste — ja seadmete eri gruppide ja pingeastmete tahistuste kohta esitatavad ndudeid
vaadata 0,4...20 kV vdrgustandardi P346 “Vorguvara téhistamise ja margistamise nduded”.

2.2.25. Utiliseerimine ja demontaaz

Info demonteeritavate seadmete/materjalide kohta on kantud tabelisse (Demonteeritav ja tagastuv
materjal).

Tabel 2.1. Demonteeritav ja tagastuv materjal.

Nr Nimetus | |l MU | Kogus

1 | KP &huliin AS-50 Demonteerida ja utiliseerida m 8850
| 2 || KP &huliin AS-35 Demonteerida ja utiliseerida m 380

3 | KP 6huliin AS-25 Demonteerida ja utiliseerida m 800

4 | KP dhuliini puitmast, tugi Demonteerida ja utiliseerida tk 20

5 | KP 6huliini r/b mast, tugi Demonteerida ja utiliseerida tk 103

6 | KTPN alajaam koos vundamendiga Demonteerida ja utiliseerida tk 1

7 | Komplektalajaama trafo 400kVA Demonteerida ja utiliseerida tk 2

8 | Komplektalajaama trafo 250kVA Demonteerida ja utiliseerida tk 1

9 | Komplektalajaama trafo 100kVA Demonteerida ja tagastada tk 1

10 | Komplektalajaama trafo 63kVA Demonteerida ja utiliseerida tk 1

11 | Mastalajaama trafo 160kVA Demonteerida ja tagastada tk 1




Parnu-Jaagupi 20kV alternatiiv. Teine etapp.

LEONHARD WEISSOU | IK1172 PGhja-Prnumaa vald ja Tori vald, Okt. 2023 Lk 17
12 | Mastalajaama trafo 100kVA Demonteerida ja tagastada tk 4
13 | Mastalajaama trafo 50kVA Demonteerida ja tagastada tk 4
14 | Mastalajaama trafo 30kVA Demonteerida ja tagastada tk 2
15 | Mastivdéimsusliliti Demonteerida ja tagastada tk 1
16 | Kioskalajaama 10kV jaotusseade Demonteerida ja utiliseerida kmp 1
17 | Kioskalajaama 0,4kV jaotusseade Demonteerida ja utiliseerida kmp 1
18 | MP 8huliin AMKA 3x120+95 Demonteerida ja utiliseerida m 365
19 | MP 8huliin AMKA 3x70+95 Demonteerida ja utiliseerida m 482
20 | MP 6huliin AMKA 3x70+95 Demonteerida ja kasutada m 88
21 | MP 6huliin AMKA 3x50+70 Demonteerida ja utiliseerida m 515
22 | MP 6huliin AMKA 3x35+50 Demonteerida ja utiliseerida m 350
23 | MP 6huliin AMKA 3x16+25 Demonteerida ja utiliseerida m 165
24 | MP 6huliin 4xA-35 Demonteerida ja utiliseerida m 785
25 | MP 6huliin 4xA-25 Demonteerida ja utiliseerida m 310
26 | MP 6huliini r/b mast, tugi Demonteerida ja utiliseerida tk 43
27 | MP 6huliini puitmast, tugi Demonteerida ja utiliseerida tk 10
28

29

*Kdlblikkust hinnata kohapeal koos tellija esindajaga

Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostav ettevote ja utiliseeritav ning tagastuv

materjal dokumenteeritakse vastavalt Enefit Connect OU poolt kehtestatud korrale.
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3. Maastiku ja teede taastamine

Ehitus- ja demonteerimistdtde kaigus tekkinud kahjustuste ulatus soltub ehitusajast. Ehitajal lasub
kohustus taastada ehitustéddele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse kaigus
kahjustada saanud pinnas, siluda ja tdita mehhanismide poolt tekitatud jéljed ning vajunud
pinnasega kaablitrass. K&lvikult koristada t60de kaigus tekkinud ehitusjaatmed ja muu ehituspraht.

Kaabli paigaldamisel drenaazi laheduses teostada t60d lahtise kaevega selgitamaks vélja
drenaaZi tegelik asukoht ja stigavus. Kaabel paigaldada 0,5 m kollektoritest ja min 0,3 m
dreenidest sligavamale. Drenaazi sligavus 0,7 - 1,2 m. Ehitust6dde kaigus drenaaZi
vigastamise korral tuleb vigastatud drenaaZzitorud asendada kaeve ulatuses vadhemalt sama
labimbédduga savi- vOi plasttorudega ning torude Uhenduskohad katta geotekstiiliga.
Parandatud drenaazitorude labivajumise valtimiseks tuleb tihendada eelnevalt pinnas ja toru
alla paigaldada puitalus. Suletavast kaevikust ja asendatud uuest drenaazitorustikust tuleb
teha fotod (fotomaterjal sailitada ning see PMA ndudmisel edastada tdendusmaterjalina).
Ehitamisel arvestada, et kdikide trasside ristumisel olemasolevate dreenidega tuleb dreen
séilitada voi parandada eelpool kirjeldatud viisil. Kindlustamaks jarelevalvet tehtavate t66de
ile maaparandussisteemi maa-alal, teatada 3 tO06paeva enne t60de algust
Pdllumajandusameti Péarnu keskusele (parnu@pma.agri.ee) objekti asukoht, todde
alustamise aeg ning to0de teostaja kontaktisik.

Taita maaomanike nduded.

Kaevealade katted taastada vahemalt tdodele eelnevas seisus. Kaevis tihendada tagasitaite kaigus
kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste véltimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega
fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustbtde algust ja peale ehitustodde [6ppu.

Enne t66de alustamist on vajalik hankida kaevetddde luba ning pinnakatete taastamine peab
toimuma vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele.

Taastamistood teostada vastavalt katete taastamise joonisele 1K1172-3.

Toode teostamisel kasutada keskkonnasdbralikke meetodeid. Véltida trasside vahetus laheduses
sdilitatavate puude vigastamist (osaliselt tuleb kaablitrassil puud eemaldada). Vajadusel kaitsta
ehituse ajal vdhemalt tiive kdrguste ajutiste piiretega. Puu tive kaitseks seotakse puistised prussid,
prusside ja tive vahele paigaldatakse pehmendus (naiteks kivivill). Puude vdra tsoonis valtida
pinnase kuhjamist ning raskete veokite liikkumist, mis kahjustavad puu juurte ainevahetust. Puule
l&hemal kui 2m ei ole soovitav kaevata ning Ule 4cm [Abimddduga puujuuri ei tohiks 1&bi kaevata.
Valtimatul vajadusel voib seda teha puu Uhelt kiljelt, vastasel korral tuleb muuta projektlahendust.
Labildigatud juured tuleb kaitsta kotiriide ja kasvumullaga, mis kddunedes aitab luua uut juurestikku.

Peale ehitust6dde 16ppu tboplats puhastatakse ja korrastatakse. Rikutud haljastus taastatakse. Koik
ehitusjdatmed ja ajutised tarindid kdrvaldatakse, lammutatud v6i vigastatud piirded taastatakse.

4. Ehitustoode dokumenteerimine ja jarelevalve

Ehitustoode dokumenteerimisel lahtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Enefit Connect OU
elektripaigaldise kasutuselevdtu protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik
vOi ettevote. Koik kdrvalekalded projektist kooskdlastada kdigi huvitatud instantsidega s.h. tellija ja
projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.
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5. Kaidujuhend

Uue elektripaigaldise esimese ekspluatatsiooniaasta jargselt tuleb teha seadmete ja liinitrassi
ulevaatus. Ulevaatus teha paevasel ajal kontrollides pdhjalikult elektriseadmete kdiki elemente.
Seadmete Ulevaatusel taita Ulevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide
avastamisel mé&arab selle/nende korvaldamise viisi ja aja vOrguvaldaja. Parast esimest
ekspluatatsiooniaastat lahtuda tlevaatuste ja hooldust6dde planeerimisel jaotusvorgu juhenditest ja

nduetest.

Koostas: Andrei Laidoner
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LISAD JA JOONISED

Lisa 1. P6himaterjalide ja —seadmete spetsifikatsioon
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Lisa 2. To6de mahtude tabel (vastavalt Enefit Connect OU kehtestatud vormile)
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Lisa 3. Lahtellesanne
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Lisa 4. Projekteerimistingimused
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Lisa 5. Koosk®dlastuste koondtabel
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Lisa 6. Kooskdlastuste koopiad
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Joonis IK1172-1 Elektrivdrgu plaanid
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Joonis 1IK1172-2 Elektrivdrgu skeemid
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Joonis IK1172-3 Katete taastamine




LEONHARD WEISSOU | IK1172

Parnu-Jaagupi 20kV alternatiiv. Teine etapp.
Pdhja-Parnumaa vald ja Tori vald.

Okt. 2023

Lk 29

Joonis IK1172-4 Skeemide parandus
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Joonis IK1172-5 Seadmete paigutus
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Joonis IK1172-6 Ristumisjoonised




