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1. Asukoht

Joonis 1.1. Rekonstrueeritav KP õhuliin.

2. Seletuskiri

2.1. Üldosa
Käesoleva projektiga on lahendatud Järva maakonnas Türi ja Järva vallas Imavere-1513 fiidri
rekonstrueerimisega seotud tööd. Toitealajaam Imavere 110/15 kV, fiider Imavere-1513.
Kaablitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt,
arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja
spetsifikatsioonis.
Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks
võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadustik“, „Seadme ohutuse
seadus” ning õigusaktid ja standardid:

o EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;
o EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse

elektrilöögi eest;
o EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse

kuumustoime eest;
o EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;
o EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse

pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest.
o EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete

valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potentsiaaliühtlustusjuhid;
o EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit;
o EVS-EN 50522:2010  “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.
o EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“
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o EVS-EN 50341-20:2015 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti
siseriiklikud erinõuded.“

o P339 „0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“

Mastide tugevusarvutuste algandmetena on kasutatud juhendis J3301 esitatud väärtuseid
Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute
valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende
tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ Võhma piirkonna varahalduriga
kooskõlastatult, teavitatakse varahaldurit, projektijuhti ja kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks
tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde
alustamist.
Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada
töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.
Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt tehtud mõõdistust nr 11320G (märts 2024 a.).

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaanteede kinnistutel ja kaitsevööndites:

Õhuliin ristub 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee ja asub selle kaitsevööndis km 2,28-2,40; 3,96 ja
10,67. Õhuliin ristub 24102 Pilistvere-Kabala teega 3,86 ja 15166 Eistvere teega km 0,63.

2.2. Tehniline lahendus

2.2.1. KP õhuliin
Imavere-1513 15 kV põhiliini 3xAS-50 paljasjuhe asendada BLL-99 lõigus M122 – M60.
Praksi 15 kV haruliini 3xAS-25 paljasjuhe asendada BLL-62 lõigus M137 - Praksi aj (M137H2).
Rahe 15 kV haruliin 3xAS-35 paljasjuhe asendada BLL-62 lõigus M147 - Rahe aj (M147H2).
Kurla 15 kV haruliin 3xPS-25 paljasjuhe asendada BLL-62 lõigus M160 - Rahe aj (M160H4).
Aaso 15 kV haruliin 3xAS-35 paljasjuhe asendada BLL-62 lõigus M179A - Aaso aj (M179H9).
Loimu 15 kV haruliin 3xAS-25 paljasjuhe asendada BLL-62 lõigus M230A – Loimu aj.
Araka 15 kV haruliin 3xAS-25 paljasjuhe asendada BLL-62 lõigus M243 – Araka aj.
Keskpinge õhuliini rekonstrueerimine teostada vastavalt joonistel IP6707-E2-1 näidatud viisil.
Tabel 2.1. KP mastitabel
Terve rekonstrueeritava liini ulatuses kasutada liinijuhtmete rõhtpaigutust, et tagada liini parem
töökindlus ja vastupanuvõime. Juhtmete paigaldamisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendis
P339 toodud juhtmete paigalduse tabelist (Tabel L1.6) ja järgida sealseid väärtusi.
Mastide minimaalne paigaldussügavus pinnasesse on 2 meetrit. Kui asendiplaani joonisel on
esitatud muu väärtus, lähtuda asendiplaani joonisel ette antust.
Tagada minimaalne nõutud gabariit maapinnast.
Kõik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vähemalt 20 kV, eelistada tuleb vene tüüpi
isolaatorite analooge!
Avamaastikul ja kõrgendikel paigaldada igasse kolmandasse masti sädemikud. Sädemike
sädevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele ettenähtud pikkusele 150 mm!
NB! Tähistada elektriohu märkidega kõik mastid.
NB! Projekti alasse jäävad maaparandusehitiste drenaažid.
Mastide asendamisel drenaaži vigastamise korral asendada vigastatud torud sobiva
läbimõõduga toruga, ühenduskohad tihendada geotekstiiliga. Parandatud drenaažitoru
läbivajumise vältimiseks pinnas eelnevalt tihendada ja toru alla paigaldada puitalus. Tagada
maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine.

2.2.2. Alajaamad
Praksi, Rahe ja Aaso mastalajaamade seadmed demonteerida ja paigaldada tagasi asendatud
mastidele.
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2.2.3. Maandamine ja maanduspaigaldised
Kui ristumine toimub projekteeritava õhuliini tööpingest madalama, sama või kõrgema tööpingega
kesk- või kõrgepingeõhuliiniga, tuleb projekteeritava õhuliini ristumisvisangu puitmastidele
projekteerida sädevahemikud koos maandustega (maandustakistus kuni 15 Ω) ning raudbetoon- ja
metallmastidele maandused (maandustakistus kuni 15 Ω) ilma sädevahemiketa. Kohtades, kus
inimesed võivad liikuda paljajalu (mänguväljakud, puhkealad, ujumiskohad, laagripaigad, õuealad),
mingit lisatakistust inimkeha takistusele lisaks ei arvestata ja masti maandustakistus ei tohi olla üle
16 Ω. Seda väärtust on soovitatav kasutada ka kariloomade söötmis- ja jootmiskohtades
paiknevate mastide puhul. Ülejäänud paikades, kus lisatakistustega arvestamine on võimalik
(eelkõige jalatsitest tulenev lisatakistus 1000 Ω, aga ka pinnase eritakistust ρE arvestav
lisatakistus), tuleb seda alati teha. Standardi EVS-EN 50341 alusel arvutatud maandustakistuste
väärtused erinevatele pinnase eritakistustele (arvestatud jalatsite lisatakistusega 1000 Ω):
pinnase eritakistuse ρE < 200 Ωm korral või kui pinnase kohta andmed puuduvad – 25 Ω.

Kui ristumine toimub madalpinge õhuliiniga, tuleb ristumisvisanguga seotud madalpinge õhuliini
mastidele projekteerida maandused (maandustakistus kuni 30 Ω), olenemata sellest, kas tegemist
on raudbetoon- või puitmastidega.
Mastidele M1,  M10-M12, M14, M16, M18, M19 ja M20 ehitada maandused takistusega mitte üle
25 oomi.
Mastile M21 ehitada maandused takistusega mitte üle 16 oomi.
Mastile M22 ehitada maandus liigpingepiirikute jaoks.
Praksi, Rahe ja Aaso MAJ ühendada tagasi olemasolevad maandused pärast mastide asendamist.
AJ9595  F1 mastile 3, 9 ja 10 ehitada maandus takistusega mitte üle 30 oomi. Kontrollida, et masti
nr 4 maandus oleks mitte üle 30 oomi, vajadusel täiendada maandusi.
Kontrollida, et Ruudu aj F1 mastide nr 15 ja 16 maandused oleks mitte üle 30 oomi, vajadusel
täiendada maandusi.
Meido haruliini mastile 1 (Meido LP) ehitada maandus takistusega mitte üle 16 oomi.

2.2.4. Tähistused
Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 nõuetest.
NB! Tähistada elektriohu märkidega kõik õhuliini mastid.

2.2.5. Demontaaž
Demonteerida asendamiseks Imavere-1513 15 kV põhiliini 3xAS-50 paljasjuhe lõigus M122 –
M260. Demonteerida asendamiseks Praksi 15 kV haruliini 3xAS-25 paljasjuhe lõigus M137-
M137H2.
Demonteerida asendamiseks Rahe 15 kV haruliin 3xAS-35 paljasjuhe lõigus M147 - M147H2.
Demonteerida asendamiseks Kurla 15 kV haruliin 3xPS-25 paljasjuhe lõigus M160 - Rahe aj
M160H4.
Demonteerida asendamiseks Aaso 15 kV haruliin 3xAS-35 paljasjuhe lõigus M179A-M179H9.
Demonteerida asendamiseks Loimu 15 kV haruliin 3xAS-25 paljasjuhe lõigus M230A – Loimu aj.
Demonteerida asendamiseks Araka 15 kV haruliin 3xAS-25 paljasjuhe lõigus M243 – Araka aj.
Demonteerida masti asendamiseks Praksi, Rahe ja Aaso mastalajaamade seadmed ja paigaldada
need tagasi asendatud mastidele.
Tabel 2.3. Demonteeritav ja tagastuv materjal.

Nr Nimetus Kõlblikkus MÜ Kogus
1  Alumiinium utiil kg 1170
2  Raudkonstruktsioon utiil kg 470
3  Raudbetoon post utiil tk 10
4  Raudbetoon tugi utiil tk 6

5  Puit post Utiliseerimine või tagastamine täpsustada
kuraatoriga tk 9
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6  Puit tugi Utiliseerimine või tagastamine täpsustada
kuraatoriga tk 4

7  Lahklüliti (Taevere LP) Paigaldada Meido HL masti 1 kmpl 1
8  Masti 22 kaabliühendus Paigaldada tagasi asendatud mastile kmpl 1
9  Praksi, Rahe ja Aaso MAJ seadmed Paigaldada tagasi asendatud mastidele kmpl 3

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku
vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv
materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale. Demonteeritavate
seadmete utiliseerimine või tagastamine ELV-le lahendatakse ehituse käigus koostöös ELV
projektijuhiga.

3. Maastiku ja teede taastamine
Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada
ehituse käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita  mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning
demonteeritud liini mastiaugud täita juurde toodud täitepinnasega; samuti tihendada hoolikalt
kaevise tagasitäide, vajadusel teha hilisemad täite- ja taastamistööd ära vajunud pinnasega
kaablitrassil. Kõlvikult koristada tööde kaigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi
jupid, RB tukid vms).
Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus.
Kaevise täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel
ladustatakse ja kasutatakse piirkonna täitmiseks. Ülemäärane ja tagasitäiteks mittesobivad
pinnasekogused on töövõtja kohustatud utiliseerima.
Enne töödega alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine peab
toimuma vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele.
Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastada ja korrastada. Rikutud haljastus taastada. Kõik
ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldada, lammutatud või vigastatud piirded taastada.
NB! Siluda tööde käigus tekkinud rööpad!

4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu
käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning
fikseerida kirjalikult.
Ehitustööd korraldada hea ehitustava kohaselt. Ehitus ja kaevetööde ajaks piirata ehitusplatsid
piirdelindiga ja tähistada ohutusmärkidega. Töökoht tähistada nõuetekohaselt tööde tellija ja tööde
teostaja andmetega.
Avalikult kasutatavatel teedel ja nende kaitsevööndis tehtavatel teetöödel liiklejale ohutute
liiklustingimuste ja teetöö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks tuleb ehitajal täita
liikluskorralduse nõudeid ning koostada liikluskorralduse projekt vastavalt liiklusseaduse § 71 lõike
4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 Nõuded ajutisele
liikluskorraldusele.
Ehitustööde tegemise ajaks peab töövõtja koostama ehitustööde aegse liikluskorralduse skeemi,
mille koostamisel arvestada kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega,
teenindavate sõidukite näitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega. Ajutise
ehitusaegse liikluskorralduse objektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele tööde
etappidele ja see peab vastama eelnimetatud dokumentides toodud nõuetele.

5. Käidujuhend
Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem
kehtestatud käidujuhendeid.
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6. Spetsifikatsioon
Spetsifikatsioon on eraldi fail.

7. Tööde mahud
Tööde mahud esitatakse eraldi vormikohase failina.
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Lisa 1. Lähteülesanne
Lähteülesanne on eraldi fail.
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Lisa 2. Kooskõlastused
Kooskõlastuste koondtabel ja kooskõlastused on eraldi failid.
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JOONISED

     Joonis IP6707-E2-1. Asendiplaanid (19 lehel)
Joonis IP6707-E2-2. Normaalskeemi muudatus
Joonis IP6707-E2-3. Seadmete paigutused (4 lehel)
Joonis IP6707-E2-4. Ristmeväljad (5 lehel)


