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1 ÜLDOSA 

1.1 Projekti koostamise eesmärk ja alused 

Käesoleva projekti koostamise eesmärgiks on jalg- ja jalgrattatee rajamine 50 Viljandi teest 

paremale, km 1.041 – km 1,536. Projekt on koostatud vastavalt Tellija soovile, Transpordiameti, 

Viljandi Vallavalitsuse, Telia Eesti AS ja Elektrilevi OÜ poolt väljastatud nõuetele ja tehnilistele 

tingimustele.  

Projekti koostamisel on arvestatud järgmiste alusdokumentidega: 

1.  Transpordiameti poolt väljastatud nõuded „Aindu küla ja Jämejala tee vahelise ala 

jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamise nõuded“, 20.02.2024 nr 7.1-2/24/1244-2;  

2.  Viljandi Vallavalitsuse poolt väljastatud kiri „Aindu küla ja Jämejala tee vahelise ala 

jalgratta- ja jalgtee projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine märkustega“, 

11.04.2024 nr 7.1-2/24/1244-5; 

3.  Reaalprojekt OÜ töö nr G23158 „Aindu küla kinnistud. Topo-geodeetilise uuringu 

aruanne“, Tallinn 2023; 

4.  Reaalprojekt OÜ töö nr GL24015 „Aindu aiad. Geotehniline pinnaseuuring“, Tallinn 2024. 

5.  Telia Eesti AS tehnilised tingimused nr. 38653813, 07.02.2024; 

6.  Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused nr 467704, 12.02.2024. 

 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest projekti koostamise ajal kehtinud 

normdokumentidest ja juhenditest: 

1.  Tee projekteerimise normid (KM 17.11.2023.a. määrus nr 71); 

2.  Kergliiklustaristu kavandamise juhend, (26.06.2022 nr 1.1-7/22/113) 

3.  Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele, Ettevõtlus- ja 

infotehnoloogiaministri määrus nr 28, vastu võetud 29.05.2018; 

4.  Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (MTM 09.01.2020.a. määrus nr 2, muudetud MTM 

16.11.2020.a. määrusega nr 72); 

5.  Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse 

tõendamise kord (MTM 22.09.2014.a. määrus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a. 

määrusega nr 31 ning MTM 05.02.2019.a. määrusega nr 12); 

6.  Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a. määrus nr 43); 

7.  Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord (MA2016-011, MA peadirektori 

29.11.2016.a. käskkiri nr 0224); 

8.  Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja 

korrashoiutöödel. (MA2018-009, MA peadirektori 14.11.2018.a käskkiri nr 1-2/18/458): 

9.  Täiendavad tehnilised tingimused teele ehitusperioodiks (MA peadirektori 10.01.2017.a. 

käskkiri nr 0015 + lisa); 
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10.  Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 

06.04.2016.a. määrusega nr 31 ja MTM 16.11.2020.a. määrusega nr 72); 

11.  Teetööde tehnilised kirjeldused (2019-XXX, MA peadirektori 18.02.2019.a. käskkiri nr 1-

2/19/096); 

12.  Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste 

esitamise kord (MTM 19.06.2015.a. määrus nr 67); 

13.  Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad 

nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded (MTM 

14.02.2020.a. määrus nr 3); 

14.  Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele (MTM 

30.08.2016.a. määrus nr 52); 

15.  EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid; 

16.  EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained; 

17.  EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud.; 

18.  EVS 901-20:2013 Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine.; 

19.  EVS-EN 13285:2018  Sidumata segud. Spetsifikatsioonid; 

20.  EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja 

hüdrauliliselt seotud täitematerjalid; 

21.  EVS 613:2023 Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 

22.  EVS-EN 12899:2007 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osad 1-3;  

23.  EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

24.  Maa RYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd; 

25.  Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori 

05.01.2016.a. käskkiri nr 0001, uus redaktsioon 2020.a); 

26.  Riigiteede liikluskorralduse juhend. Nõuded liikluse korraldamisele, 

liikluskorraldusvahenditele ja nende kasutamisele. (Transpordiamet 2023, kinnitatud 

19.01.2023 nr 1.1-7/23/9); 

27.  Riigiteede haljastustööde juhis. (MA 2018-13, MA 20.12.2018 KK nr 1-2/18/545); 

28.  Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (TA 2022 – TA peadirektori 26.01.2022 

käskkiri nr 1.1-7/22/43); 

29.  Transpordiameti juhend „Tüüpkatendid väiksese liiklussagedusega teedele“, 16.04.2019; 

30.  Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised (2006-41, MA peadirektori 

29.12.2006.a käskkiri nr 264); 

31.  Keskkonnaministri 28.06.2013 määruse nr 50 „Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise 

märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis 

tegutsemiseks loa taotlemise kord“. 

32.  CEN/TR 16949:2016 -pedestrian parameters standard. 
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Projekti koosseisus antud töömahuloendi (hinnapakkumuste loetelu) koostamise aluseks on 

Transpordiameti poolt väljatöötatud “Teetööde tehnilised kirjeldused” versioon 18.02.2019. 

Teetööde tehnilise kirjelduste infosüsteem asub Transpordiameti kodulehel. 

 

1.2 Tellija 

 Oda OÜ 

C.R.Jakobsoni tn 46b, 71004 Viljandi linn 

Tel: +372 55 642 286 

e-post: mandmaa@oda.ee 

kontaktisik: Sten-Mark Mändmaa 

1.3 Projekteerija 

 Reaalprojekt OÜ 

Vabaduse pst 174b, 10917 Tallinn 

tel +372 608 1100 

e-post: ivo@reaalprojekt.ee 

kontaktisik: Ivo Vallas, tel +372 51 87116 

 

1.4 Projekti köited ja lisad 

Käesoleva koondprojekti koosseisu kuuluvad järgmised kaustad või lisad, mis on koostatud 

antud projekti käigus, kuid antakse välja eraldi kaustadena: 

Köide 1 – Objekt 1: Aindu Aiad müravalli põhiprojekt 

Köide 2 – Objekt 2: Aindu Aiad teede põhiprojekt 

Köide 3 – Objekt 3: Jalg- ja jalgrattatee põhiprojekt 

Projekti lisad: 

Lisa 1 – Lähtetingimused, protokollid, tehnilised tingimused, kooskõlastused. 

Lisa 2 – Geodeetilised uuringud.  

Lisa 3 – Geotehnilised uuringud. 

Käesolevas seletuskirjas käsitletakse KÖIDE 3 objekt 3 jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti 

lahendust. 
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1.5 Planeeringud ja kitsendused 

Käesoleval ajal projektiga kaetud maa-alal kehtivad järgmised planeeringud, milledega on 

arvestatud ka projekti koostamisel: 

 Viljandi valla üldplaneering, kehtestamise kuupäev 11.12.2008, vallavolikogu määrus nr 65 

 

Käesoleva projektiga kaetud maa-alal paiknevad järgmised kitsendusi põhjustavad objektid: 

 Maaparandussüsteemiala „Jämejala I“, ehitise kood: 001, MPS kood: 6113940020028, 

ehitamise aasta 1986,  
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 Riigitee kaitsevöönd 30m sõidutee servast 

 
 

 Telia Eesti AS sideliinirajatised: optilised ja vask maakaablid, jaotuskoht; 
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 Elektrilevi OÜ maakaabelliin 0,4kV, mastalajaam AJ12651, jaotuskilp JK10022 ja 

liitumiskilp LK222038. 
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2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Olev situatsioon 

Projektiga haaratav maa-ala asub Aindu külas, Viljandi vallas, Viljandi maakonnas, riigitee 50 

Viljandi tee (71501:002:1800) ääres, km 1.041 – km 1,536.  

Olemasoleva maapind on suhteliselt tasane. Oleva maapinna kõrgused on vahemikus H= 92.54m – 

H=94.08m. 

Riigiteel 50 Viljandi tee km 1.673 – km 2.451 kehtib kiiruse piirang 70 km/h, projektiga haaratud 

maa-ala osas km 1.041 – km 1.673 kehtib sõidukiirus 90 km/h. Vaadeldavas lõigus on 50 Viljandi 

tee aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus on 3427 autot ööpäevas. 

Projektiga haaratud maa-ala paikneb järgmistel kinnistutel: 

Aindu põld 71501:002:0484 

Jalg- ja jalgrattatee algusesse jäävad bussipeatused „Aindu“. Bussipeatused on avatud 

bussitaskutega ja ooteplatvormidega. Puuduvad kergliiklusteed ja kõnniteed bussipeatuste juurde, 

puuduvad teeületuskohad. 

 

 
Bussipeatused „Aindu“, vaade Viljandi poolt, lõuna poolt, Google Maps tänavavaade, september 

2023 
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2.2 Geodeetilised uuringud 

Käesolevale projektile on koostatud geodeetiline uuring: 

Reaalprojekt OÜ töö nr G23158 „Aindu küla kinnistud. Topo-geodeetilise uuringu aruanne“, 

Tallinn 2023. 

Välitööd tehti septembris-oktoobris 2023.a. OÜ Reaalprojekt poolt koostatud geodeetiline uuring 

on lisatud käesoleva projekti koosseisu. 

Geodeetilise uuringu koordinaadid on L-Est 97 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis. 

2.3 Geoloogilised uuringud 

Käesolevale projektile on koostatud geoloogiline uuring: 

Reaalprojekt OÜ töö nr GL24015 „Aindu aiad. Geotehniline pinnaseuuring“, Tallinn 2024. 

OÜ Reaalprojekt poolt koostatud geotehniline pinnaseuuring on lisatud käesoleva projekti 

koosseisu. 

 

Objekti iseloomustus ja uuringu eesmärk 

Vaadeldavaks objektiks on Hiiumaa vallas asuva maantee nr 83 Suuremõisa – Käina – Emmaste 

lõik km 11,55 – 11,60, kuhu projekteeritakse kergliiklustee (joonis 1). Käesoleva uuringu 

eesmärgiks oli välja selgitada esinevate pinnaskihtide nimetused, piirid ning veetasemed. Aruande 

tegemisel on kasutatud Reaalprojekt OÜ poolt teostatud uuringu ja Maa-ameti kaardirakenduse 

andmeid. Uuringu välitöö tegemisel ja aruande vormistamisel lähtuti Transpordiameti peadirektori 

23.12.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/1054 kinnitatud „Geotehniliste uuringute juhisest“. 

 

Teostatud tööde kirjeldus 

Geotehnilise uuringu välitööd toimusid märtsis ja aprillis 2024. aastal. Tellija poolt määratud 

kohtadesse rajati kokku 15 uuringupunkti, millest 5 on rajatise (PA1-5), 3 parkla/teede (PA6-8) ja 7 

(KP9-15) kergliiklustee jaoks. Uuringusügavus on kuni 13,2 meetrit. Uuringu teostamiseks kasutati 

roomikutel puuragregaati GM 65 GTT (foto 1) ja käsitsi sondeerimise seadet „Eijkelkamp“ ning 

südamikpuurimise meetodit. 

 

Uuringupunktid märgiti välitööde ajal maastikul välja olemasoleva situatsiooni järgi ja kasutades 

käsi GPS-seadet „Garmin“. Uuringupunktide kõrguslikuks sidumiseks kasutati reaalaja GPS-i. 

Koordinaadid on antud L-EST97 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis. 

 

Puuraukudes esinenud kihid kirjeldati ja mõõdeti ning andmed talletati hilisemaks töötluseks 

välipäevikusse. Samuti kontrolliti puuraukudes pinnasevee esinemine ja mõõdeti selle tase. Saadud 

tulemuste põhjal vormistati aruandes sisalduvad puurtulbad (lisa 1) ning jooniste lõppu lisatud 

läbilõiked (joonis 3). 
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Puuraukudest võeti 10 pinnaseproovi, millest 2 katsetati Teede Tehnokeskus AS laboris. Proove 

teimiti vastavalt standarditele EVS-EN ISO 17892-4, 12. Saadud teimiprotokollid on lisatud 

käesoleva köite koosseisu (lisa 2). Pinnaste nimetused anti vastavalt EVS-EN ISO 

14688-2:2004+A1:2013 liigitusele. 

 

5 puurauku (PA1-5) dubleeriti löökpenetratsioonikatsetega sügavusega 10,0…13,2 meetrit. Nende 
teostamiseks kasutati DPSH-A tüüpi penetromeetrit. Seadme parameetrid ja kasutatud 
katsemetoodika vastavad Eesti standardile EVS-EN ISO 22476-2:2005. Löökpenetreerimisel 
fikseeriti 0,20 m läbimiseks kulunud löökide arv N20SA. Saadud andmeid kasutati pinnase läbilõike 
määramiseks ja pinnaste omaduste hindamiseks korrelatiivsete seoste abil. Penetratsiooni graafikud 
on toodud lisas 1. 
 
Välitöö tegid objektil puurmeister Ahto Havi ja puurijad-tehnikud Olev Reidma ning Kuldar 

Kivikangur, aruande koostasid ehitusgeoloogid Katrin Kuslap ja Priit Ilves. 

 

Geotehniline iseloomustus 

Uuritud ala paikneb Sakala kõrgustikus Auksi-Karula ügoru läänepoolsel veerul. Maapind langeb 
itta orus asuva Karula järve suunas. Uuringupunktide suudmete ümbruses jäävad absoluutkõrgused 
vahemikku 88,6…93,8 meetrit. 
 
Pinnakatte paksus antud alal on üle 20 meetri ja see koosneb valdavalt liiv- ja moreenpinnastest. 
Kohati esineb ka kruusasemaid kihte. Üldgeoloogiliste andmete kohaselt moodustab aluspõhja 
Devoni ladestu liivakivi. 
 
Järgnevalt on iseloomustatud uuritud ala geoloogilises lõikes väljaeraldatud pinnaseid kihi kaupa 
ülevalt alla: 
 
KIHT 1. Muld – moodustab maapinna ülemise kihi paksusega 0,15…0,45 meetrit. Kuna uuringute 
ajal oli muld külmunud, siis see põhjustas löökpenetatsioonikatsetel suure löökide arvu kihi 
läbimisel. 
 
KIHT 2. Savine liivmoreen – lasub valdavalt mulla all 0,3…1,1 meetri paksuselt. Pinnas on pruuni 
värvusega ja pehme kuni sitke konsistentsiga ning uuringute ajal oli kiht osaliselt külmunud. 
Laboris katsetatud proov sisaldas kruusa 11,0%, liiva 52,9% ja peenosiseid 36,1% ning see oli 
väheplastne (WL=29,4% ja plastsusarv Ip=12,5). Löökpenetratsioonikatsetel oli löökide arv 20 cm 
läbimiseks N20SA=3…5, keskmiselt 4,1 lööki. ISO klassifikatsiooni järgselt on pinnase nimetus clSa 
ja see kuulub C pinnasegruppi. 
 
KIHT 3. Liivane kruus – esineb oru poolsemates uuringupunktides nr 2, 3 ja 5, kus kihi paksus on 
0,2…2,8 meetrit, olles suurim kirdepoolses osas, õhuke kiht esineb ka puuraugus nr 6. Materjal on 
pruuni värvusega. Uuringupunktis nr 2 on kihi ülemine, 1,0 meetri paksune, osa kohev (3a), muidu 
on pinnas tihe (3b). Löökpenetratsioonikatsetel oli löökide arv 20 cm läbimiseks kihis 3a 
N20SA=3…5, keskmiselt 3,6 lööki, ja 3b N20SA=16…29, keskmiselt 21,9 lööki. ISO järgselt on 
pinnase nimetus saGr. 
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KIHT 4. Peenliiv – lasub uuringupunktides nr 4 ja 8-10 moreeni või mulla all kuni 1,2 meetri 
paksuselt. Pinnas on kollakaspruuni värvusega ja kohev. Löökpenetratsioonikatsetel oli löökide arv 
20 cm läbimiseks N20SA=3…5, keskmiselt 4,0 lööki. Liiva ISO järgne nimetus on FSa. 
 
KIHT 5. Mölline peenliiv – levib kümnes uuringupunktis maapinnast 0,45…3,2 meetri sügavusel. 
Puuraukudes nr 1…5 on kihi pealispind absoluutkõrgusel 85,45…89,70 meetrit, see langeb itta 
järve suunas. Pinnas on kollakaspruuni värvusega ja valdavalt tihe (5c), kihi ülemine osa võib olla 
kohev (5a) kuni kesktihe (5b). Laborianalüüsi alusel sisaldab pinnas liiva 64,2% ja peenosiseid 
35,8% ning ei ole plastne. Löökpenetratsioonikatsetel oli löökide arv 20 cm läbimiseks kihis 5a 
N20SA=2…6, keskmiselt 3,4 lööki, kihis 3b N20SA=6…12, keskmiselt 9 lööki, ja kihis 3c 
N20SA=12…32, keskmiselt 20,7 lööki. ISO järgselt on pinnase nimetus siSa ja see kuulub 
pinnasegruppi B. 
 
KIHT 6. Moreen või liivpinnas – tuvastati penetratsioonikatsetega uuringupunktides nr 1…5, 
maapinnast 8,6…8,4 meetri sügavusel, absoluutkõrgusel 83,00…84,10 meetrit. Kuna kihti ei avatud 
puurimisega, siis on selle täpset koostist keeruline kindlaks teha, kuid löökpenetratsioonide 
andmetel on pinnas poolkõva kuni kõva / kesktihe kuni tihe, löökide arv 20 cm läbimiseks oli 
N20SA=11…51, keskmiselt 24,3 lööki. 
 
Pinnasevesi 
 
Pinnasevesi ilmus välitöö käigus (13. – 14.03.2024) ainult uuringupunkti nr 1, kus see asus 
maapinnast 3,8 meetri sügavusel, absoluutkõrgusel 86,4 meetrit. Uuritud ala asub oru veerul ning 
pinnasevee liikumine toimub itta Karula järve suunas. Sademeterohkel ajal võib pinnaseveetase 
koguneda moreenis savikamatele kihipindadele ajutise ülaveena. 
Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi (MA 2017-003) tabeli L1.T1. määrangul kuulub 

uuringupiirkond 2. niiskuspaikkonda. 

 

Geotehnilised tingimused 

Projekteeritavate hoonete all, asub tihe kuni kesktihe pinnas 1,05…2,0 meetri sügavusel. 
Pinnaseveetase võib hooajaliselt asuda ajutiselt läbilõike ülemises osas. Arvutuslik 
külmumissügavus liivpinnastel antud alal on 1,35 meetrit (Ehituskonstruktori käsiraamat, 2014). 
 
Ehitised saab rajada jaotusvundamendile. Kohevate kruus-/liivpinnaste jäämisel vundamendi alla on 
soovitav need enne vundamendi rajamist üle tihendada. Savise moreenpinnase jätmisel vundamendi 
alla tuleb vältida vee kogunemist vundamendisüvendisse, sest see võib põhjustada savipinnase 
leondumist, millega kaasneb pinnase kandevõime vähenemine. Samuti tuleb arvestada, et 
veeküllastunud moreenpinnas on tundlik dünaamilistele mõjutustele (dünaamiline tihendamine, 
ehitusmehhanismidega liikumine savipinnasel, jne.), mis põhjustab samuti savipinnase struktuuri 
rikkumise ja kandevõime mitmekordse vähenemise.  
 
Veeküllastunud peeneteraline liiv on tundlik dünaamilisele ja hüdrodünaamilisele mõjutustele 

(ebavesiliiva oht). Süvendite rajamisel tuleb vältida vee pumpamist otse süvendist ning seda tuleb 

teostada väljapoolt vundamendi süvendit. 
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3 PROJEKTLAHENDUS 

3.1 Asendiplaan ja vertikaalplaneering 

Käesolevas seletuskirjas käsitletakse projekti osas Köide 3 projekteeritud jalg- ja jalgrattateed. 

50 Viljandi tee km 1,041 – km 1,536 on paremale poole riigimaanteed projekteeritud jalg- ja 

jalgrattatee (JT400), jalgtee Aindu bussipeatusesse (JT401), jalgrattatee teeületuskohani 50 Viljandi 

tee km 1,288 /JT402). 

Projektsed teed viiakse olemasolevate teedega kokku nii plaaniliselt kui kõrguslikult. 

Projekteeritud lahendused on ära toodud vertikaalplaneeringu, pikiprofiili ja tüüpristlõigete 

joonistel. 

 

3.1.1 JT400, 401, 402 Jalg- ja jalgrattateed 

JT400 jalg- ja jalgrattatee algab teeületuskohalt 50 Viljandi tee km 1,041, kulgeb loogeldes läbi 

kinnistu Aindu põld (71501:002:0484) ja lõpeb ristumisel riigiteega 24147 Jämejala tee 

olemasoleval teeületuskohal. JT400 on jätkuks olemasolevale jalg- ja jalgrattateele nr 24831 

Jämejala kergliiklustee.  

Lisaks on projekteeritud kaks teeületuskohta: 50 Viljandi tee km 1,041 ja km 1,288. Projekteeritud 

jalg- ja jalgrattatee kaudu saavad jalakäijad ja jalgratturid liikuda Küüni kinnistule ja Vana-Aindu 

ning Marta kinnistutele. Samuti võimaldab uus jalg- ja jalgrattatee liikuda turvalisemalt Aindu 

bussipeatustesse.  

Jalg ja jalgrattatee on üldjuhul asfaltbetoonkattega. Enne riigimaantee teeületuskohti on jalg- ja 

jalgrattatee katteks ette nähtud punane betoonkivi, et paremini tõsta esile jalg- ja jalgrattatee 

ristumiskohti sõiduteega. Killustikkattega tugipeenrad on 4% kaldega teest eemale.  

JT401 algab JT400 teelt ja suubub Aindu bussiooteplatvormile. JT402 algab JT400 teelt ja suubub 

teeületuskohale 50 Viljandi tee km 1,288, sealt edasi Küüni kinnistule projekteeritud jalg- ja 

jalgrattateele JT305. 

Jalg- ja jalgrattatee JT400 Pk 3+75 paremale poole on projekteeritud laiendus: puhkekoht pingi ja 

prügikastiga. 

 

JT400 jalg- ja jalgrattatee projektsed parameetrid: 

Asfaltbetoonkatte laius – 3m 

Tugipeenarde laius – 0,25m 

Peenra põikkalle 4% teest eemale 

Jalg- ja jalgrattatee pikkus – 764,8m 

Maksimaalne pikikalle – 3,45% 

Minimaalne pikikalle – 0,35% 
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Põikkalle – 2%, ühepoolne 

 

JT401 jalgtee projektsed parameetrid: 

Asfaltbetoonkatte laius – 2m 

Tugipeenarde laius – 0,25m 

Peenra põikkalle 4% teest eemale 

Jalgtee pikkus – 5,3m 

Maksimaalne pikikalle – 3,71% 

Minimaalne pikikalle – 1,99% 

Põikkalle – 2%, ühepoolne 

 

JT402 jalg- ja jalgrattatee projektsed parameetrid: 

Asfaltbetoonkatte laius – 3m 

Tugipeenarde laius – 0,25m 

Peenra põikkalle 4% teest eemale 

Jalgtee pikkus – 41,6m 

Maksimaalne pikikalle – 3,76% 

Minimaalne pikikalle – 1,57% 

Põikkalle – 2%, ühepoolne 

 

3.1.2 MS500 Olev mahasõidutee 

JT400 jalg- ja jalgrattatee lõikub Pk 0+29 olemasoleva mahasõiduteega, mis suubub kinnistule 

Aindu põld (71501:002:0484). Olev mahasõit on osaliselt asfaltbetoonkattega, osaliselt 

killustikkattega. Projektne jalg- ja jalgrattatee on viidud ühtlase 2% põikkaldega üle mahasõidutee. 

Mahasõidutee on ette nähtud ümber ehitada vastavalt jalg- ja jalgrattatee vertikaalplaneeringule. 

Mahasõidule on projekteeritud asfaltbetoonkate kahele poole jalg- ja jalgrattateed, vältimaks 

killustiku sattumist mahasõidult otse jalg- ja jalgrattateele. Mahasõidutee killustikkatet on projektis 

veidi tõstetud jalg- ja jalgrattatee kõrgusele, mahasõidu killustikkattega lõpuosa on kokku viidud 

oleva mahasõiduteega nii plaaniliselt kui kõrguslikult. Ümber projekteeritud mahasõit on esitatud 

asendiplaani ja pikiprofiili joonistel. 

 

MS500 mahasõidutee projektsed parameetrid: 

Asfaltbetoonkatte laius – 3,1m 

Tugipeenarde laius – 0,5m 

Peenra põikkalle 4% teest eemale 

Asfaltbetoonkatte pikkus vasakul pool jalgratta- ja jalgteed (riigitee pool)– 1,16m 

Asfaltbetoonkatte pikkus paremal pool jalgratta- ja jalgteed (põllumaa pool) – 3,0m 
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Killustikkatte pikkus paremal pool jalgratta- ja jalgteed– 4,41m 

Maksimaalne pikikalle – -9,87% 

Minimaalne pikikalle – -2,0% 

Põikkalle – -0,9%, ühepoolne, vasakule 

 

3.2 Nähtavuskolmnurgad 

Jalg- ja jalgrattatee JT400 lõikub samatasandiliselt riigimaanteega 50 Viljandi tee teeületuskohal 

km 1,041 ja JT402 lõikub samatasandiliselt riigimaanteega 50 Viljandi tee teeületuskohal km 1,288. 

Nähtavus teeületuskohtadel on tagatud nähtavuskolmnurkades 120m x 15m.  

Jalg- ja jalgrattatee JT400 lõpeb samatasandiliselt lõikumisega riigimaanteega 24147 Jämejala tee 

olemasoleval teeületuskohal. Nähtavuskolmnurk sellel teeületuskohal on tagatud 

nähtavuskolmnurkades 95 x 15m. 

Nähtavuskolmnurgad on projekteeritud vastavuses Transpordiameti poolt väljastatud juhendile 

„Kergliiklustaristu kavandamise juhend“, (26.06.2022 nr 1.1-7/22/113) ja on kantud asendiplaanile.  

Tee ületamisel peavad kergliiklusteel liiklejad andma teed maanteel liikuvatele sõidukitele. 

Kergliiklusteede algus on tähistatud liiklusmärkidega 435 „Jalgratta- ja jalgtee“ ja lõpp märgiga 221 

„Anna teed“. Jalg- ja jalgrattateede teeületuskohtadel on nähtavus tagatud. Nähtavuskolmnurgad on 

kantud asendiplaani joonistele. 

3.3 Mullatööd ja veeviimarid 

3.3.1 Mullatööd 

Kasvupinnas ladustatakse ajutistel laoplatsidel. Ladustamisel tee ääres vaaludes tuleb 

ladustamiskohad eelnevalt kokku leppida maaomanikega. Kaevamisel ja ladustamisel tuleb jälgida, 

et säiliks mulla kvaliteet (ei tohi seguneda teiste pinnastega). 

Muldkeha ehitamiseks vajaminev pinnas veetakse karjäärist. Juurdeveetav materjal ei tohi olla 

halvema filtratsioonimooduliga kui on olemasoleval muldkehal, kuid samas filtratsioonimooduliga 

vähemalt 0,5m/ööp. Teede dreenkiht rajatakse materjalist filtratsioonimooduliga vähemalt 1,0 

m/ööp. 

Kõik karjäärist juurde veetavad pinnased peavad olema dreenivate omadustega s.t. nende 

filtratsioonimoodul peab vastama „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi 

juhisele“ (Maanteeameti peadirektori 05.01.2016 käskkiri nr 0001) ja selles nimetatud nõutud 

standarditele. 

Juurde veetud ehitamiseks kasutatav pinnas tihendatakse kihtide kaupa. Muldepinnase tihendamist 

kontrollida vastavalt „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhisele“ 

(Maanteeameti peadirektori 05.01.2016 käskkiri nr 0001) ja selles nimetatud nõutud standarditele. 

Kogu ehitustegevuse käigus rikutud aladele on ette nähtud teostada haljastus kasvualuse rajamise 

ning murukülviga. 
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Oleva maantee ja jalg- ja jalgrattatee vaheline ala km 1,041on vaja planeerida ja haljastada vastavalt 

asendiplaanile ja vertikaalplaneeringule. Maantee nõlv on selles kohas küllaltki kõrge (h~1m) ja 

muutuva nõlvusega (~1:3 või laugem). Maanteel on teeületuskohas km 1,041 km ühepoolne 

põikkalle (viraaž) tee kilometraaži suunast vaadatuna paremale. Jalg- ja jalgrattatee on 

asfaltbetoonkattega. 

Jalg- ja jalgrattateedelt  juhitakse sademeveed ära piki- ja põikkalletega teede kõrvale haljasaladele. 

3.4 Katend 

3.4.1 Katendi konstruktsioonid 

Katendi projekteerimisel on võetud aluseks: 

 Transpordiameti juhend „Tüüpkatendid väikese liiklussagedusega teedele“, 16.04.2019; 

 „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“ (kinnitatud Transpordiameti peadirektori  poolt 

26.01.2022); 

 Tee ehitamise kvaliteedinõuded" MKM 03.08.2015 määrus nr 101. 

 Reaalprojekt OÜ töö nr GL24015 „Aindu aiad. Geotehniline pinnaseuuring“, Tallinn 2024. 

 

Tüüp 1 – 50 Viljandi tee asfaltbetoonkatte taastamine teeületuskohtades 

 

Tihe asfaltbetoon AC 16 surf              h=4 cm 

Poorne asfaltbetoon AC 32 base             h=7 cm 

Paekivikillustikust alus fr 32/63+16/32+8/12        h=25 cm 

Ühtlaseterisest jämeliivast  alus TM115, k>1m/ööp      h=30cm 

Ühtlaseterisest peenliivast täitepinnas TM90, k>0.5m/ööp    vajadusel 

Olemasolev alus 

 

Tüüp 7 - Asfaltbetoonkattega jalg- ja jalgrattatee: JT400, 401, 402 

 

Tihe asfaltbetoon AC 8 surf                 h=5 cm 

Ridakillustikust alus fr 4/32                h=20 cm 

Ühtlaseterisest jämeliivast  alus TM115; k>1m/ööp, k>1m/ööp    h=20cm 

Ühtlaseterisest peenliivast täitepinnas TM90; k>0.5m/ööp      vajadusel 

Jalg- ja jalgrattatee peenrad ehitada sidumata seguga nr 5 fr 0/16. 

 

Tüüp 10 - Asfaltbetoonkattega mahasõidutee katend: 

 

Tihe asfaltbetoon AC 16 surf 70/100  (100%graniitkillustikust)    h = 5 cm 

Paekivikillustikust alus, fr 32/63+16/32+8/12          h=25 cm 
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Ühtlaseterisest jämeliivast  täitepinnas, TM115, k>1m/ööp      h=30cm 

Ühtlaseterisest peenliivast täitepinnas TM90, k>0.5m/ööp      vajadusel 

Olemasolev alus 

 

Tüüp 11 - Betoonkivisillutisega jalg- ja jalgrattatee: JT400, 401, 402 

 

Betoonkivi sillutis, punane                 h=6 cm 

Ridakillustikust alus fr 4/32                h=20 cm 

Ühtlaseterisest jämeliivast  alus TM115; k>1m/ööp, k>1m/ööp    h=20cm 

Ühtlaseterisest peenliivast täitepinnas TM90; k>0.5m/ööp      vajadusel 

 

Tüüp 12 – Killustikkattega mahasõidutee: MS500 

 

Paekivikillustikust alus, fr 32/63+16/32+8/12          h=25 cm 

Ühtlaseterisest jämeliivast  täitepinnas, TM115, k>1m/ööp      h=30cm 

Ühtlaseterisest peenliivast täitepinnas TM90, k>0.5m/ööp      vajadusel 

Olemasolev alus 

 

50 Viljandi tee sõidutee peenarad taastada sidumata seguga nr 6 fr 0/31,5. 

Jalg- ja jalgrattatee ja mahasõidutee peenrad ehitada sidumata seguga nr 5 fr 0/16. 

 

Tabel 1 Katendi materjalide minimaalsed kvaliteedinõuded 

Kihi nimetus 
Kihi 

paksus, 
cm 

Katendi 
tüüp 

Juhend (1) 
Juhendi 
tabel või 

punkt 
Positsioon 

AC 8 surf 70/100 (45% 
tardkivimikillustikku) 

5 7 
EVS 901-

3:2021 
Tabel 7 

AKÖL 
<900 

AC 16 surf 70/100 (100% 
tardkivimikillustikku) 

4 1 
EVS 901-

3:2021 
Tabel 7 

AKÖL 
<900 

AC 16 surf 70/100 (100% 
tardkivimikillustikku) 

5 10 
EVS 901-

3:2021 
Tabel 7 

AKÖL 
<900 

AC 32 base 70/100 7 1 
EVS 901-

3:2021 
Tabel 9 

AKÖL 
<900 

Killustikalus fr 4/32 20 7,11 K Tabel 1 Nr. 6 

Killustikalus fr 32/63 25 
1, 10, 

12 
K Tabel 1 Nr. 1 
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Ühtlaseterine jämeliiv 
TM115 

20 7, 11 
MA 

2017-003 
L2.T3 _115 

Ühtlaseterine jämeliiv 
TM115 

30 
1, 10, 

12 
MA 

2017-003 
L2.T3 _115 

Ühtlaseterine peenliiv 
TM_90 

vajadus
el 

1, 7, 10, 
11, 12 

MA 
2017-003 

L2.T3 _90 

Tugipeenrad 5 7 TEKN Lisa 10 Pos 5 

Tugipeenrad 5 10 TEKN Lisa 10 Pos 5 

Tugipeenrad 11 1 TEKN Lisa 10 Pos 6 

Märkused: (1) K – „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ (Transpordiamet 2022 – 

TRAM peadirektori 26.01.2022 käskkiri nr 1.1-7/22/43); 

TEKN - Tee ehitamise kvaliteedinõuded" MKM 03.08.2015 määrus nr 101,  
MKM_m101_lisa10.pdf (riigiteataja.ee); 
MA 2017-003 - „Elastsete teekatendite projekteerimise juhendist“ (2017-003, MA 

peadirektori 29.03.2017.a käskkiri nr 0088, uus redaktsioon 2020.a.; 
EVS 901-3:2021 – Eesti standard EVS 901-3:2021, „Tee-ehitus. Osa 

3:Asfaltsegud“. 
 

Täitematerjalide _90 ja _115 puhul lähtuda „Elastsete teekatendite projekteerimise juhendist“ MA 

2017-003 L2.T3. Ülejäänud nõuded vastavalt EVS-901 osadele 1-3. 

Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on lähtutud kihtide (katted, alused) 

pealt laiustest. 

3.1 Väikevormid 

Aindu bussipeatuses tõsta ümber olemasolev heas seisus istepink, kuna see jääb ette bussipeatuse 

ooteplatvormile suunduvale projektsele kõnniteele. Istepingi uus asukoht on näidatud asendiplaani 

joonisel. 

3.2 Liikluskorraldus 

3.2.1 Üldosa 

Kõik ehituse käigus likvideeritavad olemasolevad liiklusmärgid, märgipostid, tähispostid jne. tuleb 

demonteerida ja anda üle tee valdajale ning ladustada tee valdaja poolt ettenäidatud kohta nii, et 

oleks tagatud võimalusel nende edasine kasutamine ka tulevikus. Tee valdaja poolt 

kasutuskõlbmatuks või mittevajalikuks tunnistatud elemendid tuleb utiliseerida.  

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab töövõtja 

vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti 

koostab või tellib ehitaja enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse 

projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, olemasoleva 
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liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nähtavusega. Projekt peab olema üheselt 

arusaadav nii kontrollijale kui ka märkide paigaldajale. Liikluskorralduse projekt tuleb esitada 

kooskõlastamiseks tee valdaja (Transpordiamet ja/või kohalik omavalitsus) liikluskorralduse 

osakonnale. 

Liikluskorraldus peab vastama kehtivatele õigusaktidele. 

3.2.2 Liiklusmärgid 

Liiklusmärgid paigaldada ja valmistada vastavuses juhisele „Riigiteede liikluskorralduse juhend. 

Nõuded liikluse korraldamisele, liikluskorraldusvahenditele ja nende kasutamisele“. 

(Transpordiamet 2023, kinnitatud 19.01.2023 nr 1.1-7/23/9). 

Liiklusmärgid on esitatud projekti asendiplaani joonistel. Projekteeritud liiklust korraldavate uute 

liiklusmärkide suurusgrupp riigimaantee ääres on II, erakinnistutel I, jalgratta- ja jalgteedel 0. 

Liiklusmärkidel kasutada RA2 klassi valgust peegeldavat kilet. Liiklusmärgid peavad olema 

valmistatud vähemalt 1,85 mm paksusest alumiiniumplekist. 

Paigaldatavad märgikomplektid peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1. 

Liiklusmärkide paigalduskõrgus teekatte pinnast on 1,8 m.   

Liiklusmärgi postiks tohib kasutada kuum-tsingitud terastoru. Kõik postid peavad olema kuum-

galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 

kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast 

materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti, kuid katmise vajadus puudub, kui vundament 

on vett läbi laskev.  

Jalg- ja jalgrattatee liikluskorraldus on esitatud projekti joonisel 4-03200 „Asendiplaan ja 

liikluskorraldus“. 

3.2.3 Teekattemärgised 

Teemärgistus peab vastama standardile EVS 614 “Teemärgised ja nende kasutamine”. 

Märgistamisel tuleb lisada värvile ja plastikule klaaskuule sellises koguses, et oleks tagatud juhises 

„Riigiteede liikluskorralduse juhis. Nõuded liikluse korraldamisele, liikluskorraldusvahenditele ja 

nende kasutamisele“ tabeli II-2.3a kohased peegeldusnõuded. Klaaskuulide sisaldus valu- ja 

pritsplastikus peab olema vähemalt 20% materjali mahust. 

Teekattemärgiste täpne lahendus on toodud asendiplaanil. 

Käesolevas projektis on ette nähtud teekattemärgistus rajada termovaluplastikuga. 

3.2.4 Tähispostid 

Projekteeritava jalg- ja jalgrattatee projektiga seoses ei ole projekteeritud uusi tähisposte ega 

muudetud olemasolevate tähispostide asukohti. 

3.2.5 Ehitusaegne liikluskorraldus 

Ajutise ehitusaegse liikluskorralduse objektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele 

tööde etappidele. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13. juuli 2018. aasta 
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määrusele nr 43 “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018. 

aasta käskkirjaga nr 1-2/18/458 kinnitatud juhendile „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend 

liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“ ning olema kooskõlastatud enne 

tööde algust Transpordiameti ja kohaliku omavalitsusega. 

3.3 Vee ärajuhtimine 

3.3.1 Kraavid 

Käesolevas projektis uusi kraave ei kavandata. 

3.3.2 Truubid 

Käesolevas projektis truupe ei kavandata. 

3.4 Tehnovõrgud 

3.4.1 Üldine 

Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnotrassi 

valdajat ning vajadusel võtta temalt selleks täiendav töödeluba. Vajadusel tuleb koostöös 

kommunikatsioonivaldajaga täiendavalt märkida välja kõik töötsooni jäävad maa-alused 

kommunikatsioonid. Töid kaablikaitsetsoonis tuleb teha käsitsi või väike-mehhanismidega. 

Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaablite või torutrasside (kanalite) kohal tuleb 

arvestada, et trass oleks eelnevalt kaetud vähemalt 25cm paksuse pinnase kihiga, kui pole teisiti 

määratud trassi valdaja poolt. 

3.4.2 Elektri ülekandeliinid 

Elektrilevi OÜ on väljastanud tehnilised tingimused nr 467704, 12.02.2024. 

Elektrilevi OÜ-le kuuluvad 0,4kV maakaablid jäävad ehitatavatele teedele ette ja tuleb ümber 

tõsta ja/või kaitsta. 

Kliendi tegevused: 

1. Aindu küla, Vana-Aindu „Aindu aiad“ teede ristmiku projekteerimisel arvestada maa-ala kohta 

kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. 

Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid müra taseme suuruse kohta. 

2. Projekteeritaval alal asuvad järgmised Elektrilevi OÜ-le kuuluvad elektripaigaldised: 

Mastalajaam AJ12651, jaotuskilp JK10022 ja liitumiskilp LK222038, 15 kV õhuliin ja 0,4 kV 

kaabelliinid. 

3. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil või 

selle lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu. 

4. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ 

(https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView) nõuetele. 

5. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja 

Elektrilevi OÜ-ga. 
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6. Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus 

iseteenindusportaalis aadressil: https://www.elektrilevi.ee/teenused/vorgu-asukohaandmed. 

7. Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi 

OÜ e-teeninduses ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: 

https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine 

8. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab 

töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada 

taotlus e-teeninduses aadressil: https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused 

9. Juhul kui teede ristmiku projektiga tuleb ümber paigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk, 

lahendatakse ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise 

ümberpaigutamiseks tuleb esitada taotlus võrgu ümberehituseks kliendi soovil aadressil 

https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguymberehitus ning sõlmida projekteerimise ja 

ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab 

Taotleja. 

3.4.3 Telekommunikatsioonisüsteemid 

Ehitusprojektiga haarataval alal paiknevad Telia Eesti AS-ile kuuluvad sideliinirajatised: 

optilised-ja vaskmaakaablid, jaotuskoht. 

Telia Eesti AS-ile kuuluvad sidekaablid jäävad ehitatavatele teedele ette ja tuleb ümber tõsta 

ja/või kaitsta. 

Käesoleva projektiga on lahendatud Telia Eesti AS side maakaablite kaitsmine projekteeritud katte 

all ∅110 1250N poolitatavate torudega. Toruotsad märgistada markerpallidega. 

Telia AS on väljastanud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 38653813, 

07.02.2024, mille tehnilise lahenduse kirjeldus on alljärgnev: 

 Näha ette kõik meetmed olemasolevate liinirajatiste kaitseks tagamaks nende säilivus 
ehitustööde käigus.  

 Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843:2003 nõuetega.  

 Teede ja tänavate alla jäävad sidekaablid kaitsta poolitatavate kaablikaitsetorudega 
(algavad ja lõpevad haljasalal + markerpallid).  

 Kogu piirkonnas näha ette olemasolevate liinirajatiste säilitamine (vajadusel välja 
tõstmine, reservtorude lisamine, sidekaevude rekonstrueerimine/ lisamine koos luukide 
vahetusega).  

 Juhul kui on vajalik Telia liinirajatisi ümber paigutada, siis projekti koostaja peab leidma 
lahenduse ja koostama projekti selliselt, et tagada Telia Eesti AS-i töötavate ühenduste 
toimimise. 

 Projekti koostamisel teostada vajalikud uuringud, täpsustada liinirajatiste paiknemine 
looduses, s.h liinirajatiste sügavused ja teostada Telia Eesti AS-i järelevalve esindajaga 
objekti ülevaatus, liinirajatiste paiknemise kohta edastada oma küsimused eelnevalt 
(margus.kask@boftel.com).  
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 Geoloogiliste uuringute tarbeks tehtavate puuraukude asukohad kooskõlastada Telia Eesti 
AS-ga. 

 Kõik tööd sideliinirajatiste kaitseks ja materjalid hangib töövõtja omal kulul. 

 Siderajatiste ümbertõstmiseks tuleb projekti koosseisus esitad aeraldi kaustana 
olemasolevate sidekaablite ümberlülitusprojekt. 

 Soovitavalt olemasolevate liinirajatiste uuringud ja ümberlülitustööd tellida Connecto AS-
lt (jaan.kokemagi@connecto.ee , tel.503 9415). 

 Siderajatiste ümberpaigaldamisel ümberpaigutatud siderajatised tasuta Telia Eesti AS-ile 
üle anda asendusrajatisena(s.h reservtorud). Ümberpaigaldatavatele liinirajatistele 
näidata servituudialad. 

 Telia Eesti AS-i liinirajatiste (sidekanal, kaablid ja jaotusseadmed) väljakanne, abinõude 
rakendamine liinirajatiste kaitseks ja isikliku kasutusõiguse (servituudi) lepingute 
sõlmimine väljakantavatele osadele toimuvad Tellija kulul, vastavalt „Asjaõigusseaduse 
Rakendusseadusele § 15”. Rekonstrueeritavad liinirajatised jäävad Telia-Eesti AS-i 
omandisse. 

 Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis 
võib ohustada liinirajatist. Tööde lõppedes esitada dokumentatsioon Telia ehitaja 
portaali geopank.elion.ee. 

 Täiendav info nõuete kohta paikneb aadressil: https://www.telia.ee/ partnerile/ehitajale-
maaomanikule/ 

 Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Telia 
järelevalvega. Info järelevalve kohta telefoninumbril 5030055.Telia Eesti AS ei võta 
väljastatud tehniliste tingimustega sideehitiste väljaehitamise ega omandamise 
kohustust. 

 

3.4.4 Nõuded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks kaevetöödel 

Projekteeritud kergliiklustee ristumisel sidekaabliga tuleb töövõtjal enne tööde alustamist koostöös 

olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad täpsustada ja tähistada.  

Ehitajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavad nõuded rajatise vahetus läheduses 

töötamisel.  

Olemasolevate õhuliinide kaitsetsoonides töötamisel tuleb Töövõtjal enne kaevetööde alustamist 

veenduda, et tööde käigus ei saaks kahjustada olemasolevad säilitatavad õhuliinipostid. 

Kommunikatsioonid peab enne ekskavaatoriga kaevamist vajalikes kohtades käsitsi välja kaevama, 

et näha kaablite kulgemise suunda ja sügavust. Ekskavaatoriga kaevamine ei või ilma eelpool 

mainitud meetmete kasutamist ulatuda lähemale kui 2 m märgistatud kaablitele. Talvetingimustes 

ehitamine eeldab kaablite ja torude läheduses kaevamist külmunud pinnase sulatamisega. 
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Kaevetööde tegemisel olemasolevate kommunikatsioonide all toestatakse ja kaitstakse need nii, et 

nad ei liiguks ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja 

kõrval tehtav täidis peab vastama uutele konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. 

3.5  Haljastamine 

3.5.1 Üldine 

Haljastustööd teostada vastavuses Transpordiameti poolt välja antud juhisele MA 2018-13 

„Riigiteede haljastustööde juhis“, 20.12.2018, KK nr 1-2/18/545. Käesolevas projektis on haljastuse 

ulatuseks arvestatud riigitee ääres kogu jalgtee ja sõidutee vaheline ala mujal kuni 2m ulatuses tee 

kattest. Ehitustööde käigus võib haljastatav ala suureneda või väheneda. Haljastatava ala suurus 

sõltub ehitustöödel kannatada saanud maa-ala suurusest. Kogu ehitustegevusega kannatada saanud 

haljastus on ette nähtud taastada vastavalt olemasolevale olukorrale.  

3.5.2 Projekteeritav haljastus 

Projektis on ette nähtud istutada jalg- ja jalgrattatee äärde puid. Projektne haljastus ja puude 

asukohad on tähistatud asendiplaani joonisel. 

3.5.3 Muru 

Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus pärast mururulliga tihendamist peab olema vähemalt 

5cm. Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne muru külviks tuleb kasutada kodumaise või 

naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused ning on sarnane 

piirkonna olemasolevale haljastusele. Seemne külvamistihedus peaks olema 30-40 gr/m². Pärast 

tihendamist peab taastatud ala jääma ümbritseva alaga ühele tasapinnale. Põuaperioodil kasta 1 kord 

nädalas normiga 20 – 25 l/m² , peale kastmist peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske. 

Väetamiseks kasutada pikaajalise toimega muruväetist. 
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4 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1 Üldosa 

Teetöödel juhinduda määruse „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ (MTM 13.07.2018.a. määrus 

nr 43) nõuetest ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018 aasta käskkirjaga nr 1-2/18/458 

kinnitatud juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede 

ehitus- ja korrashoiutöödel.“ 

Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8. 

detsembri 1999.a. määruses nr 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. Ehitustööde 

teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse 

nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema 

määruses nõutud dokumendid. 

Vastavalt määruse nr 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses” §2. Ehitustööde 

alustamisest etteteatamine, peab ehitise tellija teatama ehitustööde alustamisest Tööinspektsiooni 

kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne ehitustööde algust juhul, kui tööde planeeritud kestus 

ületab 30 päeva või kui objektil töötab samaaegselt vähemalt 20 töötajat. Ehitustööde ajal ei tohi 

ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. 

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad 

peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike 

kaitsevahenditega. 

Vajadusel on projektis ette nähtud teekatte alla jäävatele olemasolevatele tehnovõrkudele 

(kaablitele) paigaldada kaablikaitsetorud. Tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb edastada 

tehnovõrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude teostusjoonised. 

Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 

kommunikatsioonide valdajad. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki 

teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, tööde teostamisel 

nendele kuuluval maaüksusel või sellega vahetult piirneval alal). 

Enne ehitustööde algust tuleb looduses kindlustada kõik olemasolevad piirimärgid. Üldiselt tuleb 

ehitustööde käigus tagada kõikide olemasolevate piirimärkide säilimine. Juhul kui see osutub 

võimatuks tuleb sellest teavitada piirinaabritest maaomanikke ja pärast tööde lõpetamist taastada 

kõik tööde käigus hävinud piirimärgid. Piirinaabreid tuleb teavitada ka kõikidest töödest, mis 

viiakse läbi nende maal või kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt. mahasõitude 

ehitus, piirirajatistega seotud tööd jne). Omanikke tuleb teavitada ka likvideerimistöödest (nt. aiad, 

hekk, puud jmt.) ning nende poolse soovi korral võimaldada neil need endal teostada. 

Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt 

projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete või tingimuslike kooskõlastuste menetlemise 



    
 

Objekt 3: Jalg- ja jalgrattatee põhiprojekt 
50 Viljhandi tee km 1.041 – 1.536 

Aindu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond  
Staadium: Põhiprojekt; Reaalprojekt OÜ; töö nr P23119 

P23119_PP_TL-3-03100_seletuskiri-JJT.doc   lk 26/29 

määratleb ja teostab Tellija, lähtudes kooskõlastustes toodud võimalike eritingimuste (s.h. eitava 

kooskõlastuse) seaduslikkusest ja põhjendatusest. 

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelevalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud 

vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega 

saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama 

projekteerijat kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest vasturääkivustest enne, kui ta 

võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. 

Kõik kooskõlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused või projektlahenduste eiramised on 

keelatud. Eelpoolt toodu eiramisel on töövõtja (ehitaja) kohustatud kõik hilisemad 

projektlahenduste eiramistest tulenevad parandused, vajalikud lisa- või taastustööd teostama oma 

kuludega. 

Peale ehitustööde lõppu tuleb taastada ja korrastada ehitustööde käigus rikutud maa-ala (sh 

riigiteede ja muude teede katendid, teepeenrad, muldkeha, veeviimarid, liikluskorraldusvahendid 

aiad, väravad, postkastid vm). 

 

4.2 Tehnoloogia 

4.2.1 Üldine 

Töövõtja peab tööde tegemisel juhinduma Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud seaduste, 

standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest. 

Projektiga määratud ehituseks vajalike tööde mahud on esitatud “Hinnapakkumuste loetelus”, mille 

koostamise aluseks on Transpordiameti poolt välja töötatud “Teetööde tehnilised kirjeldused”.  

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 

korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust 

kooskõlastatud Transpordiameti ja kohaliku omavalitsusega. Kogu tööde perioodil peavad olema 

garanteeritud juurdepääsud hoonetele. 

4.2.2 Ettevalmistustööd 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb digitaalselt maha märkida tee telg. Piketaaž tuleb säilitada 

garantiiaja lõpuni või tellija korralduseni. Lisaks teljele tuleb digitaalselt välja märkida kõik 

iseloomulikud projektsed tee-elemendid (nt. äärekivid, valgustus jne). Väljamärgitud punktid tuleks 

looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida. 

Kavandatavatest töödest informeerida piirinaabreid, märkides nende juuresolekul välja 

ehitusaegseks säilitamiseks piiritähised. 

Vajadusel, kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis, teavitada sellest eelnevalt trassi 

valdajaid ning vajadusel võtta neilt selleks täiendav tööde luba ja märkida välja töötsooni jäävad 

maa-alused kommunikatsioonid. Paigaldada vajalikud kaitsetorud või teostada muud vajalikud ette 

nähtud kaitsemeetmed. 
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Planeeritava ehitusaluse maa-ala ulatuses eemaldatakse vajalikest kohtadest võsa, puud, 

kasvupinnas ja muu ehituseks sobimatu pinnas ja materjalid. Eemaldatakse objekti ulatuses 

likvideerimisele määratud rajatised (sh. liiklusmärgid, aiad jne). 

Kasutamiseks kõlbulikud materjalid antakse üle maaomanikele. 

Sobimatu pinnase veokohad täpsustada kohaliku omavalitsuse esindajatega enne ehitustööde algust.  

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 

konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on töövõtja kohustatud ise enne tööde 

algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb 

ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellijaga enne ehitustööde 

algust. 

4.3 Keskkonnakaitse aspektid 

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva 

piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele 

ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 

Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema 

korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Ehitustööde käigus ei tohi 

kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud 

keskkonnakaitse nõudeid. 
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5 HOOLDUSJUHEND 

Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe 

tingimustest. Avalikult kasutatava tee omanik või teehoiu eest vastutavaks määratud isik on 

kohustatud hoidma tee Ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud 

nõuetele vastavas seisundis. Hooldusmasinate valikul peab arvestama jalgtee laiusega. Muus osas 

spetsiaalsed erinõuded puuduvad.  

Hooldustööde käigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, rajatisi, kindlustatud teepeenraid, tee 

kaitsepiirdeid, liikluskorraldusvahendeid jne. Tööde tegemisel lähtutakse heast tavast ning 

eriolukordades mõistlikest lahendustest. Probleemide korral, mis ohustavad teed ning rajatisi 

kasutavaid liiklejaid, on tee haldaja poolt vajalik võtta koheselt kasutusele meetmed avariiohu 

vältimiseks ning kahjustuste arenemise tõkestamiseks. Kui tegemist on garantiiperioodil esineva 

ning garantiijuhtumiks liigituva olukorraga tuleb sellest koheselt teavitada ka Töövõtjat, teistel 

juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale tavale ning ettenähtud 

tehnilistele lahendustele. 

Kõik läbi viidavad hooldustööd, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid peavad olema 

hoolduskohustuse täitja poolt kuupäevaliselt dokumenteeritud. 

Hooldustööde korraldamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest: 

 jalg- ja jalgrattatee ohutu aastaringse kasutatavuse tagamine kõikide ilmastikuolude korral tee 

kõikide kasutajate poolt (sh jalgteel lapsevankrite- ja invatoolidega liikujaid); 

 talvine hooldus hõlmab lume ja lörtsi tõrjumist (vajadusel eemaldamist) ning libedusetõrjet. 

Suvine hooldus hõlmab: 

 libedusetõrje jääkidest puhastamist, sademevee toimivuse tagamist, liikluskorraldusvahendite 

ja teekattemarkeeringute hooldust ning nähtavust piirava taimestiku kõrvaldamist/piiramist; 

 kattekihi seisukorra eest hoolitsemine, sh teekattes olevate aukude ja pragude parandamine, 

tagades jalgratta- ja/või jalgtee struktuuriline funktsionaalsus; 

 aastaringne valgustuse remont ja selle hooldamine; 

 haljastuse hooldus (niitmine, puu/põõsa kärpimine jms); 

 muud jooksvad hooldustööd. 

Aastaringne hooldus seisneb peamiselt teede puhastamises tolmust ja prahist ning teemaa 

hooldamises, aga ka teekatte hoolduses/remondis. 

Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jäide, tuisk jne) korral ning seisnevad lume 

ja libeduse tõrjes.  

Kevadised hooldustööd: liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti 

talihoolduse käigus libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide äravedu sõiduteelt, kõnniteelt 

ja mujalt teemaalt. 

Muru hooldus 
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Muru hooldustööd: niitmine, väetamine, kastmine, õhutamine, tasandamine, umbrohutõrje, haiguste 

ja kahjurite tõrje. 

Muru niidetakse 1-2 korda suve jooksul. Esimene niitmine tehakse enne mitmeaastaste umbrohtude 

seemnete valmimist – võilillede õitsemise lõpus. Niidetud rohi tuleb kohe ära vedada. Teine 

niitmine tehakse juuli teises pooles või augustis, kui niidutaimede seemned on valminud. Peale 

niitmist jätta hein nädalaks maha, et seeme saaks variseda, seejärel hein kindlasti ära vedada. 

Niitekõrgus peab olema ca 10 cm kõrguselt. Niita tuleb igal aastal ligikaudu samal ajal. Nii 

moodustub stabiilne, aastast aastasse aeglaselt muutuv kooslus, mis suudab umbrohule vastu panna. 

 

Koostas: 

Heljo Rannakivi 


