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TABEL 1a. KULTUURTEHNILISTE- JA KAEVETÖÖDE KOONDMAHUD 

 

 

EH1 EH2
1 2 3 4 5 6
1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

2
Madala võsa langetamine, koondamine hunnikutesse 
ja väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm

ha 0.09 0.04 0.13

3
Kõrge võsa langetamine, koondamine hunnikutesse ja 
väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm

ha 0.14 0.07 0.21

4 Peenpuistu likvideerimine mootorsaega Ø 8-15 cm ha 0.05 0.17 0.23
5 Jämepuistu likvideerimine mootorsaega Ø ≥15 cm ha 0.10 0.27 0.36
6 Peenpuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø 8-15 cm) ha 0.05 0.17 0.23

7 Jämepuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø ≥15 cm) ha 0.10 0.27 0.36

8 Puittaimestiku kändude juurimine ha 0.38 0.55 0.93
9 VEEJUHTMED

10 Uute veejuhtmete mahamärkimine km 0.47 0.56 1.03

11
Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga (sh. täiendav 
kaeve ja kraavilaiend), I-II gr. pinnas

m³ 313 319 633

12
Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve 
mahust)

m³ 31 32 63

13
Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad 
kraavivallid)

m³ 28 38 66

14
Veejuhtme nõlvajalami kindlustamine killustikuga, fr. 
31,5/63 mm, 1.profiili geotekstiilil; h=12 cm

100m2 2.9 0.6 3.5

15 TRUUBID
16 Truupide mahamärkimine tk 1 2 3

17
Ø 30-100 cm (r/b + plast) truubi torude väljatõstmine ja 
utiliseerimine

m 6 0 6

18 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 9 18 27
19 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 2 3
20 MUUD MAHUD
21 Truubi tähispostid tk 2 2 4
22 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 20 30 50

Ehitustöö kirjeldus

Maht

Kokku
Jrk. 
nr

Mõõt-    
ühik

sealhulgas
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TABEL 1b. TEEDE REKONSTRUEERIMISE- JA EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD 

Kirbu 
metsatee

Suuremänni 
tee

EH1 EH2
1 2 3 4 5 15
1 Tee koondpikkus m 220 500 720
2

3
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, 
servad, kraavide siseservad)

m 220 500 720

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 3 5 8

5
Teemulde 
mahalükkamine/buldooserdamine/tasandamine

m3 140 350 490

6

7
Teemulde töötlemine profiili koos teekraede 
likvideerimisega ning mulde tihendamisega

m2 1320 3000 4320

8
Tee mulde ehitus kohapealsest pinnasest 
(tasandamisel/mahalükkamisel/N-st saadav) koos 
tihendamisega. Hkeskm=20 cm

m3 243 440 683

9

10
Geotekstiili NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), laiusega 5,0 
m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale m2 825 2230 3055

11
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. 
Kruus fr 0/63 mm. Pos 3 või 4, H=20 cm

m 220 500 720

12
sh k ruus fr 0/63 mm (Pos 3 või 4), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 168 455 623

13
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. 
Kruus fr 0/31,5 mm. Pos 2, H=10 cm

m 220 500 720

14
sh k ruus fr 0/31,5 mm (Pos 2), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 78 210 287

15
16 M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) tk 1 3 4
17 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 9 27 36

18 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4), H=20 m3 21 64 85

19 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), 5,0 m lai m2 100 300 400

20 Muldkeha (kohapealne min.pinnas), H=20 cm m3 25 25 50

21 TP-T - Üheharuline tagasipööramise koht (harud 35 m) tk 1 1 2

22 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 56 56 112

23 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4), H=20 m3 122 122 245

24 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), 5,0 m lai m2 578 578 1155

25 Muldkeha (kohapealne min.pinnas), H=20 cm m3 138 138 277

26 MM - Mahasõidukoht maanteelt tk 1 1 2
27 Raadamine  (sh nähtavuskolmnurgas) m2  491 414 905

28 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine  m3  339 36 375

29 Uute k raavide kaevamine  m3  117 15 132
30 Kraavide puhastamine  m  34 62 96
31 Vajadusel (täitepinnas; (k≥0,5 m/24h)) m3  4 17 21

32 Dreenkiht, hmin = 20 cm (k≥1 m/24h) m2  324 334 658

33 Kruusalus, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m2  106 99 205

34 Aluspinna planeerimine ja tihendamine  m2  357 361 718
35 Kraavide k indlustamine (k illustik  fr. 31.5/63 mm) m 34 34
36 Geotsekstiil NGS4 m2  350 352 702

37 Olemasoleva katendi freesimine, h = 4cm m2  10 12 22

38 Killustikalus k iilumismeetodil fr 32/63 mm, h = 20 cm m2  192 198 390

39 Purustatud kruus (pos.6, segu 0/31,5), h = 10 cm m2  90 84 174

40
Pik ivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine k iht),

kulu 80 g/m
m  30 34 64

41
Vuugi k runtimine sitke naftabituumeniga (alumine

kiht), kulu 100 g/m
m  30 34 64

42 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf k iht, h = 4 cm m2  155 169 324

43 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base k iht, h=5cm m2  148 157 305

44
Peenarde k indlustamine (purustatud k ruus, k illustik  

jne.)  
m2  49 50 99

45 Liik lusmärk koos posti ja vundamendiga (nr 221) tk 1 1 2
46 Liik lusmärk  (ilma postita; nr 644) tk 2 2 4
47 Muru kasvualuse rajamine ja külv, hmin = 10 cm m2  298 210 508
48
49 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 2

Muud tööd

Ettevalmistustööd

Mullatööd / teemulde kujundamine

Kattekonstruktsiooni rajamine

Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega)

Jrk. 
nr.

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Maht

Kokku

sealhulgas



Suuremänni tee ehitamise ja Kirbu metsatee rekonstrueerimise projekt. V01  

Töö nr 24-02  Objekti asukoht: Valga maakond Valga vald
 

Lk
2

3
 

TABEL 2. VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA –TOODETE ANDMED 

 

Jrk.
nr

Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus

1 2 3 4
1
2 Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 27
3 Huumusmuld m³ 7
4 Erosioonitõkkematt, džuudikiust võrguga m² 132
5 Heinaseeme kg 4
6 Puuvaiad tk 660
7 Truubi tähispostid tk 4

8
Killustik, fr. 31,5/63 mm, veejuhtmete 
kindlustamiseks

m³ 42

9
1. profiili geotekstiil (MD ja CMD ≥ 7 kN/m) 
veejuhtmete kindlustamiseks (ülekatteta)

m² 352

Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja kindlustised

EH1 EH2

Jrk.
nr

Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik
Kirbu 

metsatee
Suuremänni 

tee
KOKKU

1 Kruus fr 0/31,5 (pos 2) m³ 143 293 435
2 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4) m³ 312 641 953
3 Geotekstiil NGS4, 5,0 m lai m² 1503 3108 4610
5 Muldkeha (kohapealne min.pinnas) m³ 406 603 1009

Märkus: Geosünteetide kogused on arvutatud ilma ülekatteta; Puistematerjali mahud on profiilsed

1 Vajadusel (täitepinnas; (k≥0,5 m/24h)) m3  4 17 21
2 Dreenkiht, hmin = 20 cm (k≥1 m/24h) m2  324 334 658
3 Kruusalus, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m2  106 99 205
4 Kraavide kindlustamine (killustik fr. 31.5/63 mm) m 34 0 34
5 Geotsekstiil NGS4 m2  350 352 702

6
Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63 mm, h = 20 
cm

m2  192 198 390

7 Purustatud kruus (pos.6, segu 0/31,5), h = 10 cm m2  90 84 174

8 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), m  30 34 64

9
Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine
kiht), kulu 100 g/m

m  30 34 64

10 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h = 4 cm m2  155 169 324

11 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm m2  148 157 305

12
Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, 
killustik jne.)  

m2  49 50 99

13 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga (nr 221) tk 1 1 2
14 Liiklusmärk (ilma postita; nr 644) tk 2 2 4
15 Muru kasvualuse rajamine ja külv, hmin = 10 cm m2  298 210 508

Teede ja teede rajatiste materjalid

Maantee mahasõidu materjalid (riigiteelt mahasõidukoha projektist)
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SELETUSKIRI 

1. Üldosa 

Käesolev projekt on koostatud REK Projekt OÜ (MATER reg kood MP0322-00, MU0322-00) poolt 

Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel. 

Töö objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse Suuremänni tee ehitamise ja Kirbu metsatee 

rekonstrueerimise projekti koostamine. 

Teed asuvad Valga maakonnas Valga vallas Käärikmäe külas ja Koobassaare külas. Objektile pääseb 

23114 Laatre-Lüllemäe-Hargla kõrvalmaanteelt. 

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide loetelu: 

 Maaparandusseadus (vastu võetud 16.05.2018); 

 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”; 

 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”; 

 06.05.2019 määrus nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“; 

 17.11.2023 määrus nr 71 „Tee projekteerimise normid“; 

 03.08.2015 määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, muudetud 06.04.2016.a. määrusega 

nr 31 ja 16.11.2020.a. määrusega nr 72. 

 11.06.2015 määrus nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“; 

 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad 

nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”; 

 23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”; 

Teede üldandmed on järgmised: 

Tabel 3. Teede üldandmed 

 

Projektiga ehitatakse Suuremänni tee pikkusega 0,50 km ja rekonstrueeritakse Kirbu metsatee 

pikkusega 0,22 km ehk kokku 0,72 km.  

 Ehitatav Suuremänni tee lõik algab 23114 Laatre-Lüllemäe-Hargla kõrvalmaanteelt ja lõpeb 

metsakvartalil KR049 er 20/43 piiril.  Tee paikneb maaparandussüsteemil AHERU METS (PÜ-97)-

1 (9021366000020/001). 

 Rekonstrueeritav Kirbu metsatee lõik algab 23114 Laatre-Lüllemäe-Hargla kõrvalmaanteelt ja lõpeb 

metsakvartalite KR003/KR001 piiril. Vastavalt 06.03.2024 toimunud koosolekule, rekonstrueeritava 

Kirbu tee pikkus on vähendatud (vt lisa 3). 

EH1 EH2

Kirbu metsatee Suuremänni tee

1 2 4 6 7
EH1 2890825 Kirbu metsatee 0.22
EH2 - Suuremänni tee 0.50

0.22 0.50

Ehitise 
lühi-
tähis

KOKKU

Teeregistri nr
Tee (EH1 REK + EH2 UUS), km

Tee nimetus
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Mõlemad teed projekteeritakse vastavalt IV järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus 

nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“). 

Käesoleva objekti alal ei paikne ühtegi maapealseid- ega maa-aluseid tehnorajatisi. 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, RMK poolt koostatud 

Keskkonnamõjude analüüs, Keskkonnaameti seisukoht (21.03.2023 nr 7-9/23/3657-2), PTA 

Suuremänni tee ehitamise tehnilised nõuded nr 6.2-2/14518, Transpordiameti poolt koostatud riigitee nr 

23114 km 13,904 Kirbu metsatee ja km 20,489 Suuremänni tee ristumiskoha ehitamise nõuded 

(16.03.2023 nr 7.1-1/23/4347-2), MapInfo infosüsteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan 

(M 1:5000). 

Teede asukoha plaan on esitatud lk 26 ja 27. Alusena on kasutatud Maa-ameti baaskaarti 2024.a. 

Eesti looduse infosüsteemi EELIS andmetel ei asu projektiga seotud teed kaitstavatel loodusobjektidel. 

Suuremänni tee läbib III kaitsekategooria liigi musträhni elupaik, millele rakendub looduskaitseseaduse 

alusel isendikaitse. Antud alal trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 13.03-30.06; Teetrass 

projekteeritakse võimalikult kitsas. Pärandkultuuri objekt „Metsatalu mänd“ paikneb Suuremänni tee ja 

riigitee nr 23114 ristumiskoha läheduses ning ristumiskoha projekteerimisel arvestatakse antud 

asjaoluga. Olemasolev EH1 Kirbu metsatee (kõige lähim rajatis) paikneb 500 m kaugusel Karula 

Pikkjärve loodusalast (KLO1000416 Karula Pikkjärve maastikukaitsealast) teisel pool riigiteed (Kirbu - 

Koikküla). 9010* Vanad loodusmetsad paiknevad väljaspool objekti teisel pool riigiteed nr 23114. Ülal 

toodud alad on kantud joonisele 2 ja 3. 

Käesoleva projekti arutelu koosolek toimus 06.03.2024 veebi keskkonnas. Täiendused on protokollitud 

(vt lisa 3) ning projekti sisse viidud. 
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EH1 KIRBU METSATEE ASUKOHA PLAAN, M 1:20 000 
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EH2 SUUREMÄNNI TEE ASUKOHA PLAAN, M 1:20 000 
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2. Uurimistööd 

Uurimistööd objektil tehti REK Projekt OÜ inseneri Andrei Glazatševi poolt 09.08.2023.a. Tehtud 

uurimistöödest annab ülevaate tabel 4. Uurimistööde aruanne on üle antud RMK-le ning säilitakse REK 

Projekt OÜ arhiivis. 

Uurimistööde käigus mõõdistati ja sondeeriti teed kogupikkusega 1,03 km ning tehti ka riigiteelt 

mahasõidukohtade seisukorra uurimine ja mõõdistamine. Mõõdistamist teostati L-EST’97 koordinaat- 

ja EVRS EH2000 kõrgussüsteemis GNSS seadmega Spectra SP85. 

Lisaks sellele hinnati ka Kirbu metsateed läbiva veejuhtme äravoolutingimusi ja tehnilist seisukorda. 

Objektile paigaldati kokku 4 reeperit (vt tabel 5). Pikettide tähised on paigaldatud 10-15 m mõõdistatud 

trasside teljest eemale. Töö käigus teostati ka kultuur- ja hüdrotehnilised uurimised: määrati 

olemasolevate truupide kõrgused ja põhjakõrgused ning sügavused, hinnati nende tehnilist seisukorda, 

määrati uute truupide rajamise võimalust, vajadust ja asukohti, veejuhtmete (sh riigitee äärsed) settekihi 

paksust, korrastamise vajadust ning puittaimestiku likvideerimise mahud. Määrati uute veejuhtmete 

rajamise vajadust, olemasolevate teerajatiste olemasolu ning uute rajatiste rajamise võimalust ja 

potentsiaalseid asukohti. 

Teede ääres veejuhtmed puuduvad. EH1 Kirbu metsateed läbiv kraav 100 on  keskmises seisukorras 

olev veejuhe, sügavusega 1,3 m, settekihi paksus ca 0,3 m, säng on kaetud enamasti madala võsaga, 

lamapuitu ega koprapaisu ei esine. Veejuhe vajab uuendamist (sette kaeveristlõige 1,0 m3/m) tagades 

teed ümbritsevast alast liigvee ärajuhtimist. Enne tööde algust on tarvis rajada ehitusaegne 

filtratsioonitõkke ekraan ning ekspluatatsiooni ajal sette kinnipüüdmiseks üks kraavilaiend.  

Kirbu metsatee (nr 2890825; 0,53 km; EH1) rekonstrueeritav lõik algab 23114 Laatre-Lüllemäe-Hargla 

kõrvalmaanteelt ja lõpeb metsakvartalil KR002 er 12/17 piiril. Ristumiskoht ei vasta TA nõuetele ning 

vajab rekonstrueerimist/ehitamist vastavalt TA poolt väljastatud ehitamise nõuetele. Ristumiskoha 

projekt koostatakse eraldi projektina põhiprojekti staadiumis. Kirbu metsatee on pinnastee, teekraavid 

puuduvad, teetrassilaius võrdub ca 5 m, esinevad roopad, lõiguti tee lang võrdub 6-9%, maapind on 

lõiguti kõrgem teepinnast. Tee asub liiv ja saviliiv pinnastel. Teetelg ei ole sirge, lõiguti lookleb, kuid 

laiendamist pole vajalik teha, sest vastavalt autorongi pöörderaadiuste kontrollile, 4,5 m pealtlaiust on 

piisavalt. Tee vajab uue katendikonstruktsiooni ja muldkeha ehitamist. Tee äärde tuleb rajada 

veejuhtmed (voolunõvad), millest saadav pinnas läheb mulde ehitamiseks. Teele on koostatud pikiprofiil 

koos pinnase lõimisega (joonis 4). 

Suuremänni tee (0,50 km; EH2) ehitatav lõik algab 23114 Laatre-Lüllemäe-Hargla kõrvalmaanteelt ja 

lõpeb metsakvartalil KR049 er 20/43 piiril.  Tee paikneb maaparandussüsteemil AHERU METS (PÜ-

97)-1 (9021366000020/001). Ristumiskoht ei vasta TA nõuetele ning vajab rekonstrueerimist/ehitamist 

vastavalt TA poolt väljastatud ehitamise nõuetele. Ristumiskoha projekt koostatakse eraldi projektina 

põhiprojekti staadiumis. Suuremänni tee on looduses olemas ning tegemist on pinnasteega, kus 

teekraavid puuduvad, teetrassilaius võrdub ca 4-5 m, esinevad roopad, lõiguti tee lang võrdub 6-7%, 

maapind on lõiguti kõrgem teepinnast. Tee asub liivpinnasel. Teetelg ei ole sirge, lõiguti lookleb, kuid 

laiendamist pole vajalik teha, sest vastavalt autorongi pöörderaadiuste kontrollile, 4,5 m pealtlaiust on 

piisavalt. Tee vajab uue katendikonstruktsiooni ja muldkeha ehitamist. Tee äärde tuleb rajada 
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veejuhtmed (voolunõvad), millest saadav pinnas läheb mulde ehitamiseks. Teele on koostatud pikiprofiil 

koos pinnase lõimisega (joonis 5). 

Vastavalt lähteülesandele on uuritud ning kindlaks määratud teede rajatiste asukohad. 

Teede alal tuvastati kokku 2 torutruupi, mis paiknevad Kirbu metsateel ning vajavad rekonstrueerimist 

(asendamist). Olemasolevate tuvastatud truupide andmed on esitatud uurimistööde aruande tabelis 4. 

Tuvastatud truubid on plasttorutruubid läbimõõduga 40 cm (T1) ja 30 cm (T2, kraavil 100). 

Vastavalt valgalade pindalatele, rekonstrueerimist vajavate truupide läbimõõdud ei ole piisavad vee 

läbilaskmiseks (v.a. T2), truupide pikkused (mõlemad pikkusega 6 m) jäävad väiksemaks pärast 

ehitustööde lõpetamist ning seetõttu vajavad nad asendamist uute torutruupidega. 

Vastavalt koosoleku otsusele, truup T2 jääb olemasolevasse seisundisse, sest antud lõigul teed ei 

rekonstrueerita ning truup toimib hästi. 

Uurimistöö kaartidele on märgitud tuvastatud truupide läbimõõdud, pikkused, materjal, otsaku tüüp 

(olemasolul). 

Uurimistööde ajal tuletõrjetiike ega settebasseine ei tuvastanud. 

Tabel 4. Uurimistööde loetelu 

EH1 EH2
1 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 2 4

2
Kultuur- ja hüdrotehnilised uurimised (teed läbiva 
veejuhtme sette maht, puittaimestik; tee alal 
asuvad truubid)

km 0.53 0.53

3
Tee trassi tehnilise seisukorra uurimine, 
mõõdistamine, piketeerimine, sondeerimine. 
Kultuur- ja hüdrotehnilised uurimised teedel.

km 0.53 0.50 1.03

4

Uute veejuhtmete rajamise vajaduse uurimine, 
olemasolevate teerajatiste olemasolu ning uute 
rajatiste ja truupide rajamise võimaluse ja 
potentsiaalsete asukohtade uurimine

km 0.53 0.50 1.03

5
Riigiteelt mahasõidukoha seisukorra uurimine, 
mõõdistamine GPS seadmega Spectra SP85

tk 1 1 2

09.08.2023

 A
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Tabel 5. Reeperite loetelu 

 

3. Geoloogia ja mullastik 

Uurimistööde käigus teostati teedel pinnase sondeerimine (vt pikiprofiilid).  Pinnase  

sondeerimissügavus jäi  vahemikku  1,0...2,0  m. Teed asuvad enamasti saviliiv- ja liivpinnastel, 

huumushorisont võrdub 5-10 cm. Pinnase lõimis on toodud pikiprofiilil konkreetse piketi juures. 

Teedel reljeef on ebatasane, järsult tõusev ning seejärel langev, lõiguti teetelgede lang võrdub kuni 9%. 

Teede absoluutkõrgused jäävad vahemikku 74,85 m – 89,45 m. Teedel põhjavett ei tuvastanud. 

Maa-ameti  mullakaardi  järgi  esinevad teede alal kahkjas leetunud muld (LP), nõrgalt leetunud muld 

(LkI) ja nõrgalt leetunud huumuslik leedemuld (L(k)I). 

Teede maa-alal asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast on järgmine: 

Kasvukohatüüp: pind ha osakaal % 
pohla                (PH) 4,11 7,03 
jänesekapsa-pohla    (JP) 17,41 29,78 
jänesekapsa          (JK) 10,25 17,53 
jänesekapsa-mustika  (JM) 0,41 0,7 
naadi                (ND) 11,83 20,24 
jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 13,19 22,56 
siirdesoo            (SS) 0,88 1,51 
lodu                 (LD) 0,38 0,65 

 

4. Kultuurtehnilised tööd 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada teede trassid rekonstrueerimis- ja ehitustöödeks. 

Ettevalmistustöödega seotud piiranguid on esitatud Keskkonnakaitse peatükis. 

x y

1 RP1 tehniline
Nael puu 

tüves

Nael kase tüves Kirbu metsatee ja 
23114 Laatre-Lüllemäe-Hargla 
kõrvalmaantee ristmiku juures; 
PK0+00, KR003

6405510.36 639923.96 77.81

2 RP2 tehniline
Nael puu 

tüves

Nael kase tüves Kirbu metsatee 
PK4+80 juures teeteljest 25 m 
kaugusel, KR002

6405104.96 639799.46 92.32

3 RP3 tehniline
Nael puu 

tüves

Nael männi tüves Suuremänni tee ja 
23114 Laatre-Lüllemäe-Hargla 
kõrvalmaantee ristmiku vastas; 
PK0+00, KR042

6399784.68 642212.58 84.64

4 RP4 tehniline
Nael puu 

tüves

Nael männi tüves Suuremänni tee 
lõpus ca 50 m kaugusel tee lõpp-
punktist, KR049

6399253.28 642190.23 75.46

Märkus: Kõrgused EVRS EH2000 süsteemis

Jrk. 
nr

Reeperi

number klass kirjeldus
asukoha

kõrgusarv 
mkirjeldus

koordinaadid
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4.1. Trasside ettevalmistustööd 

Ettevalmistustööde ning veejuhtmete setetest ja puittaimestikust puhastamise ning rajamise mahust 

annab ülevaate tabel 7, kus on toodud võsa ja puistu raiumise, metsakändude juurimise ning 

veejuhtmete kaevamise mahud. Väljajuuritavad kännud on ette nähtud paigutada tee äärte veejuhtmete 

metsapoolsele servale. Kännud juuritakse kogu teetrasside laiuse ulatuses. Uurimistöödel tehti kindlaks, 

kui lai on tee ja veejuhtmete trasside lage osa. Projekteeritud trasside laiuse ja lageda osa vahena on 

ettevalmistustööde tabelis 7 arvutatud tee ja veejuhtmete trassil tehtavate raietööde mahud. 

Veejuhtme voolusuunanool tähistab projektplaanidel kraavimulde asukohta, mis on ühtlasi ka tööde 

tegemise pool. Tee puhul, veejuhtmega lõigul puhastatakse tee ja veejuhtme vaheline ala + veejuhtme 

perimeeter + 1-2 m laiune vöönd veejuhtme metsapoolsest servast. Teelõikude puhul, kus tee servas 

puudub veejuhe, peab pärast tee rekonstrueerimist/ehitamist jääma mulde servast 1-2 m laiune raiutud 

ning juuritud vöönd metsani. Täpsemalt trassi laiusest annavad projektplaanid (joonised 2 ja 3) ja teede 

pikiprofiilid (joonised 4 ja 5). III kaitsekategooria liigi musträhni elupaiga alal teetrass projekteeritud 

võimalikult kitsas (7 m lai) ning ilma konstruktsioon ilma muldeta. Teede rajatiste kohtades tuleb  

puittaimestik  eemaldada  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistel  toodud ulatuses. 

4.2. Üldnõuded ettevalmistustöödele 

Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja raiutud puitmaterjal on 

ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos raiejäätmetega tuleb 

trassilt ja veejuhtmetest eemaldada sh ka jämedamõõduline lamapuit, et see ei takistaks kändude 

juurimist ja hilisemat mullavalli töötlemist. Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 10 

cm maapinnast kuni 30 cm läbimõõduga puittaimestiku korral ning jämedamatel üle 1/3 kännu 

läbimõõdust. Trassiraie ja kraavide mullete ristumine tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised“ (Tallinn 2019) nõudeid arvestades. 

Enne töödega alustamist erakinnistuga piirneval lõigul (Pikkjärve 28902:001:0372) tuleb täpsustada 

piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt 

maakorralduslikele nõuetele taastada. Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et 

need ei satuks veejuhtmesse või alale, kus nad takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist, 

või purustatakse või põletatakse. Raiejäätmete põletamine tuleb kooskõlastada Päästeametiga. 

Töövõtja peab tööde teostamisel juhinduma ka maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. 

5. Kuivendussüsteem 

Käesoleva projektiga rekonstrueeritavat ja uut teid ümbritsevat kuivendusvõrku ei käsitleta. Teeäärsed 

veejuhtmed rajatakse vastavalt projekteeritud töömahtudele. 

5.1. Veejuhtmete projekteerimine 

Vastavalt uurimistööde tulemustele:  

 Teede äärde rajatakse uued veejuhtmed vastavatesse kohtadesse. Rajatavate veejuhtmete 

põhieesmärk on saada mineraalpinnast teede ja teede rajatiste mulde ehitamiseks ning teepinnale 
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pealevalguva vee ärajuhtimiseks. Uued teekraavid rajatakse riigiteega ristumiskohtadesse ning neid 

käsitletakse lisas 6 (töö nr 24-02/1). 

 Suure langu tõttu veejuhtmed N3, N4 ja N12 (lõigul 3+80-4+42) on ette nähtud nõlvajalami 

kindlustus killustikuga fr. 31,5/63 mm. 

5.2. Veejuhtmete ehitamine 

Tööde teostamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded“ § 2 ja 3 nõuetest. 

Kraav nr 100 puhastatakse settest vastavalt väliuurimistel määratud sette mahule 1,0 m³/m (vt tabel 7). 

Veejuhtmed on projekteeritud nõlvusega 1,5 (vt tabel 7). Töö teostaja valib juurimise tehnoloogia ise. 

Kännud ja kivid asetatakse üle kraavi, metsapoolsele servale, välja arvatud eramaadel. Juhul, kui 

ekskavaator ei ulata kände üle kraavi tõstma või vastaskaldal on eramaa, siis erandina võib asetada 

kännud mullavalli välisservale. Tuleb jälgida, et need ei moodustaks katkematut valli (katkestus iga ca 

25-30 m järel). Planeeritava settekihi paksus kraavi kaldal (metsa pool) võib olla maksimaalselt 0,50 m. 

Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi tee ja kraavide mulletesse asetada. Veejuhtmete raiutaval trassil 

(pärast kändude juurimist) lõhutud mulded või vastav kallas tuleb tasandada. Kaeve käigus taassettinud 

veejuhtmete lõikude ekspluatatsioonieelseks puhastamiseks on ette nähtud 10% põhikaevest. 

Veejuhtme rajamise korral lubatud suurimad kõrvalekalded ehitusprojektis ettenähtud nõuetest peavad 

vastama Maaeluministri 28.03.2019 määrusele nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad 

nõuded“ §3 lõige 3. 

6. Truubid 

6.1. Truupide projekteerimine 

Projekteeritud truupide ehitusmahtudest annavad ülevaate tabelid 8 ja 9. Truupide asukohad on kantud 

projektplaanidele ning teede pikiprofiilidele. Ehitatavaid truupe on kokku 2 tk (T201, T202), 

rekonstrueeritavaid – 1 tk (T1). Olemasolevasse seisundisse jääb truup T2. Truubitorud on 

projekteeritud täismeeter pikkusele. 

Projekteeritud truubid on ette nähtud ehitada plasttorudest siseläbimõõduga 40 cm. Plasttorutruubid 

peavad  vastama ringjäikusele  (rõngasjäikusele)  SN8  (EN ISO  9969:2016)  ja  olema  seest  

siledaseinalised ning väljast gofreeritud. Truupide nõutav eluiga on 50 aastat.  

Kõikidele  truupidele on  ette  nähtud  ehitada  otsakutele  kindlustused MAO tüüpotsakutega 

(„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2019). Truupidele T1 ja T201 projekteeritud tähispostide 

paigaldus. 

Truupide vastava läbimõõdu projekteerimiseks on võetud aluseks allpool olev valem, mille abil saadakse 

kev.max Q3% konkreetsel veejuhtme ristlõikel. Tulenevalt saadud tulemusest, valitakse nomogrammi 

abil vastav toru diameeter.   
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6.2. Truupide ehitamine 

Veejuhtmetega seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 4 nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 

Rajatavate  truupide  vähim pikikalle peab  olema  1%. Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme 

lang on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truupide  paigaldamisel  

lähtuda  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistest (2019) ning juhinduda RIL 77-2013 „Pinnasesse ja vette 

paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. Tabelis on antud truupide sissevoolu kõrgused. 

Otsakute ehitamisel erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse 

heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse tasandatud pinnasele. 

Truupide ehitamisel tuleb täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Täitematerjalis ei tohi olla jää tükke ega 

kive suuremaid kui 60 mm. Torud kaetakse mõlemalt poolt korraga. Täitematerjali ei tohi kallata torudele 

selliselt, et toru võiks viga saada või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks kive ega 

muid jäiku esemeid. Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Kinniaetav 

kaevik tuleb korralikult 15-30 cm kihtidena väikemehhanismidega tihendada mõlemal pool truubitoru 

ühel ajal. Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast 

truubi ehitust ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud määra. 

Käesolevas projektis truupide täitepinnase ja tagasitäitepinnase mahtusid ei ole arvestatud. 

Truubi ehitamise korral on ehitusprojektis ettenähtust lubatud kõrvalekalded järgmised: 

 truubi sisse- ja väljavoolu kõrgusarv võib erineda ± 50 mm; 

 truubi pikikalle võib erineda ± 0,15%; 

 truubi pikitelje hälve sirgjoonest võib olla ≤ 100 mm; 

 truubi ja voolusängi pikitelgede nihe horisontaaltasapinnas võib olla ≤ 100 mm; 

 truubi pikkus võib erineda –50 … +100 mm. 

7. Teede rekonstrueerimine ja ehitamine  

Teede rekonstrueerimise ja ehitamise eesmärk on metsade majandamisvõimaluste parandamine ja 

kuivendussüsteemile ligipääsu võimaldamine. Teekatendite projekteerimisel on aluseks võetud „RMK 

metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022). 

Qp% - kevadine maksimaalne äravool ületustõenäosusega p%

K0  - parameeter, mis iseloomustab kevadise suurvee moodustamise intensiivsust (kartogramm 1)

hp% - kevadise suurvee äravoolukiht (mm) ületustõenäosusega p%

μ - koefitsient, mis arvestab äravoolukihi ststistiliste parameetrite ebaühtlust

δ - koefitsient, mis arvestab veehoidlate ja tiikide ning läbivoolujärvede reguleerivat mõju

δ1 - koefitsient, mis arvestab metsade mõju maksimaalsele äravoolule

δ2 - - koefitsient, mis arvestab soode mõju maksimaalsele äravoolule

A - valgala pindala  (km²)

N - astendaja, Eestis 0,18
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7.1. Teede projekteerimine 

Projektiga rekonstrueeritakse EH1 Kirbu metsatee pikkusega 0,22 km ehitatakse uus Suuremänni tee 

pikkusega 0,50 km. 

 Ehitatav Suuremänni tee lõik algab 23114 Laatre-Lüllemäe-Hargla kõrvalmaanteelt ja lõpeb 

metsakvartalil KR049 er 20/43 piiril.  Tee paikneb maaparandussüsteemil AHERU METS (PÜ-97)-

1 (9021366000020/001). 

 Rekonstrueeritav Kirbu metsatee lõik algab 23114 Laatre-Lüllemäe-Hargla kõrvalmaanteelt ja lõpeb 

metsakvartalite KR002/KR001 piiril. 

Mõlemad teed projekteeritakse vastavalt IV järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus 

nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“). 

Teede katendikonstruktsioon on valitud tuginedes uurimistööde tulemustele (sh pinnase koostisele, 

kandevõimele ja reljeefile), võttes aluseks RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhendile. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022) ja Maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 

“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”. 

4. järgu metsatee on tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus on 

vähem kui 1000 tm aastas või tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus 

on 1000 kuni 10 000 tm aastas ning metsateed kasutatakse väljaveoks külmal ajal. 

Projekteerimise käigus teostati vastava tarkvaraga kurvilistel teelõikudel autorongi (18,75 m) 

pöördekoridoride kontrolli ning määrati, et teede pealtlaius väärtusega 4,5 m on piisav.  

Teede piki- ja ristprofiilid on esitatud joonistel 4 ja 5. Teede rajatistest annab ülevaate tabel 6.1, teede 

pikkusest, rajatistest ning töömahtudest annavad ülevaate tabelid 1b ja 10. 

Aluspinnases paikneva ja muldkehas kasutatava pinnase arvestuslik elastsusmoodul (E = 50 Mpa) on 

võetud pinnase liigi ja sondeerimisandmete põhjal tabelist 12 trükises “RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”. Teekatendi paksuse määramiseks on 

kasutatud maaeluministri määruses nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” lisa 2 olevat 

esimest graafikut joonisel 6. Teekatendite kandevõime arvutustulemused on välja toodud tabelis 6.2. 

Tabel 6.1. Teede rajatised 

 

K
irb

u 
m

et
sa

te
e

S
uu

re
m

än
ni

 t
ee

EH1 EH2
1 2 3 4 5

1 M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) 1 3 4

2 MM - Mahasõidukoht maanteelt 1 1 2

3
TP-T - Üheharuline tagasipööramise koht 
(harud 35 m)

1 1 2

3 5 8KOKKU

Jrk. nr Tee rajatis Kokku
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Tabel 6.2. Teede katendi kandevõime arvutus (Odemarki valem) 

 

Teede rajatiste katendikonstruktsioon vastab tee katendikonstruktsioonile.  

Rajatised, mis rajatakse ilma muldeta, on märgitud pikiprofiilidel teise värviga (rohelise värviga). 

7.1.1. EH1 Kirbu metsatee 

Tee pikkus on 0,22 km, pealtlaius 4,5 m, põikkalle 3,5%. Teemulde kuivendamiseks, stabiilsuse 

tagamiseks ja mulde ehitamiseks materjali saamiseks on planeeritud tee äärde uute voolunõvade 

rajamine. Tee algusesse rajatakse riigiteega ristumiskoht vastavalt projektile nr 24-02/1 (vt lisa 6). 

Ristumiskoha projekt kooskõlastatakse Transpordiametiga eraldiseisva projektina. Teelt projekteeritud 

mahasõidukoht M3 (A=4,5m, R=10m, L=10m) ning tee lõppu üheharuline tagasipööramiskoht TP-T. 

Harude pikkused võrduvad 35 m. Tee katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla): 

 Kruus (pos. 6), h=10 cm; 

 Kruus (pos.3 või 4), h=20 cm; 

 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD≥20 kN/m), 5,0 m lai; 

 Mulle, hkeskm=20 cm; 

 Olemasolev tasandatav ja profileeritav alus. 

Tee tööde ja materjali mahtude määramisel on töömahutabelites maha arvestatud tee rajatiste mahud. 

Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele 

“Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2019). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 1b. 

7.1.2. EH2 Suuremänni tee 

Tee pikkus on 0,50 km, pealtlaius 4,5 m, põikkalle 3,5%. Teemulde kuivendamiseks, stabiilsuse 

tagamiseks ja mulde ehitamiseks materjali saamiseks on planeeritud tee äärde uute voolunõvade 

rajamine. Lõigul 2+48 kuni tee lõpuni parema äärde veejuhet ei projekteerita, kuna maapind langeb. 

Lõik 0+34 kuni 1+40 on projekteeritud võimalikult kitsas (III kaitsekategooria liigi musträhni elupaik) – 7 

m lai ning ilma veejuhtmete ja muldeta. Tee algusesse rajatakse riigiteega ristumiskoht vastavalt 

projektile nr 24-02/1 (vt lisa 6). Ristumiskoha projekt kooskõlastatakse Transpordiametiga eraldiseisva 

projektina. Teelt projekteeritud mahasõidukohad M3 (A=4,5m, R=10m, L=10m) ning tee lõppu 

üheharuline tagasipööramiskoht TP-T. Harude pikkused võrduvad 35 m. Tee katendikonstruktsioon on 

järgmine (ülevalt alla): 

Lõik 0+34 kuni 1+40: 

 Kruus (pos. 6), h=10 cm; 

 Kruus (pos.3 või 4), h=20 cm; 

 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD≥20 kN/m), 5,0 m lai; 

 Olemasolev tasandatav ja profileeritav alus. 

EA h E Emax Ep
Mpa m Mpa Mpa Mpa

50 0 50 300 50 Aluspinnas
50 0.2 150 300 81 Kruus (fr. 0/63 mm)
81 0.1 150 484 91 Kruus (fr. 0/32 mm)

Selgitus
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Lõik 1+40 kuni 5+00: 

 Kruus (pos. 6), h=10 cm; 

 Kruus (pos.3 või 4), h=20 cm; 

 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD≥20 kN/m), 5,0 m lai; 

 Mulle, hkeskm=20 cm; 

 Olemasolev tasandatav ja profileeritav alus. 

Tee tööde ja materjali mahtude määramisel on töömahutabelites maha arvestatud tee rajatiste mahud. 

Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele 

“Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2019). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 1b. 

7.2. Teede ehitamine 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise 

ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022). 

Teetrassid puhastatakse puittaimestikust vastavalt teede pikiprofiilil esitatud trassi laiusele. Teetrassilt 

eemaldatud takistused paigutada nii, et need ei segaks tee ehitamist ja teemaaga piirneva maa 

kasutamist. 

Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele (ol.ol. alusele), peab mulde pealispind olema 

tihendatud ja profileeritud projektis ette nähtud põikkaldele. Kui muldkeha on vihmast märgunud tuleb 

teekattematerjali veoga viivitada kuniks muldkeha on kuivanud optimaalse veesisalduseni. Geosünteet 

tuleb paigaldada tootjapoolseid juhendeid järgides ning ehitustööde käigus peab vältima paigaldatud 

geosünteedil masinatega otsest liikumist. Aluse (katte) ehitamisel talvel tuleb muldkeha vahetul tööalal 

lumest ja jääst puhastada. Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. Talvel ehitatud alusel (kattel) 

tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised 

(deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist 

materjali juurde lisamisel. 

Teede rajatiste rajamisel tuleb rajatiste lõpud viia võimalikult sujuvalt kokku olemasoleva maa- ja 

teepinnaga, et vältida astmelist üleminekut. 

Kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec 2012 sertifikaati ning piki- ja ristisuunalised 

tõmbetugevused „declared value“ peavad vastama antud geotekstiili profiilile kehtestatud 

tõmbetugevusele. Geosünteedi deklareeritud eluiga peab olema vähemalt 50 aastat. Geosünteetide 

paanide minimaalne ülekate peab olema 30 cm. 

Katendi ehitamiseks kasutatavad kruusa segud peavad vastama Majandus- ja taristuministri määruses 

03.08.2015 nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" lisas 10 "Sidumata segude terastikuline koostis" 

toodud kruusatee ehitamisele ja materjalidele esitatud nõuetele. 

Kõikide puistematerjalide mahud on profiilsed mahud. Veomahud peab ehitaja ise välja arvutama 

tulenevalt tihenemise tegurist, erikaalust ja kadudest. Teetrassi alla paigaldatavate geosünteetide 

mahud on toodud ilma ülekatte mahuta.  

 



Suuremänni tee ehitamise ja Kirbu metsatee rekonstrueerimise projekt. V01  

Töö nr 24-02  Objekti asukoht: Valga maakond Valga vald 

 

L
3

7
 

Teekatendi rajamise lubatud suurimad kõrvalekalded ehitusprojektis ettenähtud nõuetest on järgmised: 

 teekatendi põikkalle ± 0,5%; 

 tee telje kõrgus ± 10 cm; 

 teekatendi piki- ja põiktasasus ≤ 3 cm; 

 teekatendi paksus – 10%. 

8. Keskkonnakaitse 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, RMK poolt koostatud 

Keskkonnamõjude analüüs, Maa-ameti kaardirakendus, Keskkonnaameti seisukoht (21.03.2023 nr 7-

9/23/3657-2). Ehitamisel tuleb arvestada RMK poolt koostatud keskkonnamõju analüüsi järeldustega ja 

Keskkonnaameti seisukohtadega. 

Eesti looduse infosüsteemi EELIS andmetel ei asu projektiga seotud teed kaitstavatel loodusobjektidel. 

Suuremänni tee läbib III kaitsekategooria liigi musträhni elupaik, millele rakendub looduskaitseseaduse 

alusel isendikaitse. Antud alal trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 13.03-30.06; Teetrass 

projekteeritakse võimalikult kitsas. Pärandkultuuri objekt „Metsatalu mänd“ paikneb Suuremänni tee ja 

riigitee nr 23114 ristumiskoha läheduses ning ristumiskoha projekteerimisel arvestatakse antud 

asjaoluga. Olemasolev EH1 Kirbu metsatee (kõige lähim rajatis) paikneb 500 m kaugusel Karula 

Pikkjärve loodusalast (KLO1000416 Karula Pikkjärve maastikukaitsealast) teisel pool riigiteed (Kirbu - 

Koikküla), maapinna kõrguste vahe on üle 12 m (EH1 Kirbu metsatee on üle 12 m kõrgem). 9010* 

Vanad loodusmetsad paiknevad väljaspool objekti teisel pool riigiteed nr 23114. Ülal toodud alad on 

kantud joonisele 2 ja 3. 

KLO1000416 Karula Pikkjärve maastikukaitseala kaitse-eesmärk on säilitada Karula Pikkjärve ja seda 

ümbritseva ala maastikuilme ning kaitsta elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike 

elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) 

nimetab I lisas: looduslikult rohketoitelised järved (3150)3, vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad 

kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*). 

 9010* Vanad loodusmetsad: ei asu NATURA 2000 alal. PAIKNEVAD VÄLJASPOOL OBJEKTI 

(TEISEL POOL RIIGITEED). TÖID ALALE EI PLANEERITA.  

 Pärandkultuuri objekt: puu kahjustamine keelatud. Riigitee ristumiskoha projektiga jääb puutumata. 

 Liigi leiukoht (loomad\, III kat) KLO9120627: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 13.03-

30.06. EH2 Suuremänni tee trassi laius on projekteeritud võimalikult minimaalsena (laiusega 7 m). 

Olemasolev laius ca 5 m. 

 Karula-Pikkjärve loodusala: EH1 Kirbu metsatee (kõige lähim rajatis) ja sellega seotud ehitustööd 

on 500 m kaugusel loodusalast teisel pool riigiteed (Kirbu - Koikküla). 

 Äravoolukraavile nr 100 sette kinnipüüdmiseks on ette nähtud rajada kraavilaiend ning ehitusaegne 

filtratsioonitõkke ekraan. 

Üldised ajalised ja ulatuslike setete liikumise vähendamise nõuded: 

 Parim aeg antud töid teostada on suvisel madalvee perioodil (töid ei tohi teostada märtsist-juunini). 

 Katkestada setteid tekitavad tööd valingvihmade korral, kui veetase veekogus võib lühikese aja 

jooksul tõusta suurvee aegse tasemeni. 
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 Eemaldatud setted laotada veekogu kallastest eemale, et vältida mineraalse sette ja toiteaine rikka 

vee valgumist tagasi veekogusse.  

 Veekogu äärde jätta maksimaalselt taimestikku, puittaimestikku, sh põõsad. Jätta veekogu äärde 

terved, elujõulised lepad, kuused, kased. Puittaimestik aitab vältida erosiooni ja valgaalalt 

(põllumaadelt) tulevaid toiteaineid.  

 Jätta alles ka võimalikult palju kaldaveetaimestikku, mis hiljem aitab puhastamise (sette 

eemaldamise) käigus vette sattunud toitesooli aineringest eemaldada. Veekogusse ei jõua seeläbi 

nii palju toiteaineid, mis suurendavad taimestiku kasvu/vohamist.  

 Setete eemaldamise/puhastamise käigus välja tulnud suuremad kivid tuleb kõik veekokku tagasi 

paigutada. 

 Järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel. 

Objektalal asuvad kaitse all olevad objektid ja kaasnevad piirangud on näidatud joonisel 2 ja 3. 

Ehitustööde elluviimisel tuleb arvestada looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 37 ja veeseaduse § 119 

sätestatud kitsendustega ning arvestada veekaitse piirangutega, et tagada vooluveekogu maksimaalne 

kaitse võimaliku reostuskoormuse eest. Keelatud on tegevused, mis halvendavad elupaikade, 

kasvukohtade ja kaitstavate liikide seisundit. 

Projektis on arvestatud kõikide kaitseväärtustega ja nendega seotud piirangutega. Kooslustele 

avalduvad ajutised häiringud. Planeeritaval tegevusel puudub oluline negatiivne mõju 

looduskaitseväärtustele kui lähtutakse piirkonnas kaitseväärtustele määratud keskkonnameetmetest. 

Olemasoleva veejuhtme korrastustöödega ja uute voolunõvade rajamisega ei tekita täiendavat 

kuivendust. Liigi leiukoha (loomad\, III kat) KLO9120627 alal teetrassi laius on projekteeritud võimalikult 

minimaalsena (laiusega 7 m), uusi veejuhtmeid antud alale ei projekteerita. 

8.1. Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine 

8.1.1. Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded veejuhtmete 

korrastamisel ja tee rekonstrueerimisel 

Tööde  käigus  tuleb  vältida  vee  reostamist,  veekogu risustamist  ning  maastiku  ökoloogilise  

mitmekesisuse  vähenemist.  Selleks  tuleb  tööde tegemisel rakendada järgmisi tehnoloogilisi 

meetmeid:  

 mullatöid veejuhtmel tuleb teha suvise madalvee ajal;  

 veejuhtme setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile 

kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne.);  

 voolusängist  kõrvaldatud  veetaimestik  ja  puhastusraie  jäätmed  tuleb  eemaldada voolusängist 

ja puhverribalt;  

 rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis. 

 puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest märtsini. 

 vältida tuleb veejuhtme kaldalt ja nõlvalt niidetud taimestiku vette sattumine. 

 kui tehniliselt ei ole ühelt kaldalt sette eemaldamine võimalik või ei ole see otstarbekas, siis 

eemaldatakse sete mõlemalt kaldalt. Sete tuleb looduse paremast kohanemiseks eemaldada ühe 
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korraga ja nii kiiresti, kui võimalik. Sete tuleb paigaldada kaldale selliselt, et oleks välditud selle 

tagasivalgumine veejuhtmesse. 

 pärast veejuhtmest sette eemaldamist tuleb paaril esimesel aastal koheselt kõrvaldada tekkinud 

nõlvadeformatsioonid ja põhjast settekuhjatised, kuni on saavutatud sängi stabiilsus. 

 kui veejuhtmest eemaldatav sete sisaldab olulisel määral põhjaloomastikurikast muda, tuleb see 

jätta mõneks ajaks kaldale nõrguma, et väikesed organismid ja loomad saaksid naasta 

veekeskkonda. 

 ettenägematud kiireloomulised tööd tuleb teha võimalikult kiirelt. 

Ehitus-  ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte-  ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse.  Kasutatavad  materjalid  ei  tohi  olla reostunud ega 

sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis 

kehtivatele standarditele. Materjalide paigaldamisel tuleb lähtuda looduslähedase vesiehituse 

põhimõtetest. 

Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha 

ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on 

visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud.  Töökohas peab olema varustus reostuse 

eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Kui tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sealhulgas 

inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on kohustus tööd seisata, säilitada leiukoht muutumatul kujul ning 

viivitamatult teatades sellest Muinsuskaitseametile ja kohalikule vallavalitsusele. 

Tööde korraldamisel täita projekti kooskõlastustes fikseeritud tingimusi. 

Korrapärased hooldustööd on vajalikud teede ja veejuhtmete eluea ja ekspluatatsioonikindluse 

pikendamiseks. Sügisel ja kevadel vaadata üle truubid, mille avad ja otsad hoida setetest ja risust 

puhtana. Veejuhtmetest kõrvaldada voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute ja teiste ehitiste 

jooksvat remonti. Teede ekspluatatsiooni käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada. 

9. Ehitustöödele seatud piirangud 

9.1. Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid 

Töövõtjal tuleb enne ehitustöödega alustamist teha täiendavad päringud väljaselgitamiseks ega 

vahepealsel ajal pole rajatud uusi side-, elektri- või muid rajatisi. 

Käesoleva objekti alal ei paikne ühtegi maapealseid- ega maa-aluseid tehnorajatisi. 

9.2. Riigitee 

23114 Laatre-Lüllemäe-Hargla kõrvalmaantee kaitsevöönd võrdub 30 m (äärmise sõiduraja välimisest 

servast) ning on esitatud joonisel 2 ja 3.  

23114 Laatre-Lüllemäe-Hargla kõrvalmaantee kaitsevööndis toimub EH1 Kirbu metsateega ja EH2 

Suuremänni teega ristumiskohtade (joonisel 2 ja 3 märgitud tüüp MM) rekonstrueerimine/ehitamine, 

mille kohta koostati projekti eraldi projektina (põhiprojekti staadiumis). Ristumiskoha projekt (töö nr 24-
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02/1) saadetud eraldi Transpordiametile kooskõlastamiseks. Rohkem töid riigitee kaitsevööndisse ei 

planeerita ning seetõttu käesolev projekt ei vaja Transpordiameti poolt kooskõlastamist. 

Veejuhtmetega seotud tööd ega muu tegevus teemaal ja kaitsevööndis ei tohi ohustada riigiteed ega 

selle korrakohast kasutamist. Tööde käigus tekkinud jäätmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal 

ladustada ega planeerida tee maa-ala piires. Teemaale ja teekaitsevööndisse jäävate kraavide 

puhastustööde käigus säilitada kraavi nõlvade korrapärased kalded. Ehitustehnikaga manööverdamine 

riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. 

9.3. Ametiasutuste tingimused/piirangud 

Ametiasutuste kooskõlastused on esitatud Lisas 1. 
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10. Juhenddokumendid 

Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud järgmistest juhenddokumentidest:  

 Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018.a. 

 Tee projekteerimise normid (Kliimaministri määrus nr 71, vastu võetud 17.11.2023). 

 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri määrus nr 101, vastu võetud 

03.08.2015, muudetud 06.04.2016.a. määrusega nr 31 ja 16.11.2020.a. määrusega nr 72). 

 Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34). 

 Maaeluministri 06.05.2019.a. määrus nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.  

 Maaeluministri 25.02.2019.a. määrus nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ 

 Maaeluministri 20.12.2018.a. määrus nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“. 

 Maaeluministri 28.03.2019.a. määrus nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.  

 Maaeluministri 19.12.2018.a. määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“. 

 Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 

rakendamisel, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005. 

 Metsakuivenduse ja –teede ehitusprojekti näidiskoosseis. (RMK, Tallinn 2020.a.) 

 Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019.a.). 

 RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 

2022). Tallinna Tehnikakõrgkool. 
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11. Töömahtude tabelid 
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Tabel 7. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud 

 

 

 

 

I-II III Kaevest
Vana 
mulla-

vall

Madal 
(MV)

Kõrge    
(KV) 

Peen 
(PP)

Jäme      
(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk tk tk m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 101 EH1 KR003 ET 35 0.4 1.5 1.3
2 102 EH1 KR003 ET 27 0.4 1.5 1.3
3 103 EH1 KR003 ET 15 0.4 1.5 1.1
4 N1 EH1 KR003 N 40 1.5 0.6 0.6 24 24 10 3 29 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02
5 N2 EH1 KR003 N 59 1.5 0.6 0.6 35 35 4 28 0.00 0.02 0.00 0.01 0.03

6 N3 EH1 KR003,002 N 145 1.5 0.6 0.6 87 87 50 10 120 0.06 0.01 0.00 0.01 0.09
KINDLUS-
TAMINE

7 N4 EH1 KR003 N 145 1.5 0.6 0.6 87 87 20 10 90 0.00 0.04 0.00 0.03 0.07
KINDLUS-
TAMINE

8 EH1 TEETRASS 140 0.03 0.05 0.05 0.03 0.17
9 201 EH2 ET 15 0.4 1.5 0.6
10 202 EH2 ET 15 0.4 1.5 0.6
11 N8 EH2 KR049 N 60 1.5 0.6 0.6 36 36 4 29 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03
12 N9 EH2 KR049 N 99 1.5 0.6 0.6 59 59 7 48 0.00 0.00 0.02 0.03 0.05
13 N10 EH2 KR049 N 40 1.5 0.6 0.6 24 24 3 19 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02
14 N11 EH2 KR049 N 48 1.5 0.6 0.6 29 29 3 23 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02

15 N12 EH2 KR049 N 285 1.5 0.6 0.6 171 171 21 137 0.00 0.00 0.06 0.09 0.14
KINDLUS-

TAMINE 3+80-
4+42

16 EH2 TEETRASS 350 0.04 0.07 0.07 0.11 0.28

RK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
RE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
RT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
EK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
ET 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
N 921 553 0 553 0 80 66 0 522 0.06 0.09 0.11 0.22 0.00 0.48 0.00 0 0 0 0 0 0 0

HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
HE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
UT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
VK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
EE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0

RHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
TEETRASS 490 0.07 0.12 0.12 0.14 0.00 0.45 0.00 0 0 0 0 0 0 0

KKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
1028 553 0 553 0 80 66 0 1012 0.13 0.21 0.23 0.36 0.00 0.93 0.00 0 0 0 0 0 0 0

Märkused: veejuhtmetel on ette nähtud sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve mahust). Arvestus on sisse kantud tabelisse nr 1a.

Muu 
vooluta-
kistuste 

likvi-
deeri-
mine

Lama-
puit

Vee-
viima-

rite raja-
mine

MM. Mahud arvestatakse lisas 6
MM. Mahud arvestatakse lisas 6

Pinnasevalli 
laialiajamine 

m3

Pinnase 
paigalda-
mine tee/ 
rajatiste 

muldesse

Puittaimestiku raie ha Kändude
Kopra-

paisude 
likvideeri-

mine

Võsa             
(Ø2-8 cm) 

Puistu             
(Ø≥8 cm) Üksikute 

puudega 
maa-ala

Juuri-
mine

Ära 
veda-
mine

MM. Mahud arvestatakse lisas 6

Voolutakistuste eemaldamine KOKKU
Ehitatav eesvool KOKKU

Riigi poolt korrashoitav ühiseesv. KOKKU
Teetrass + teerajatised KOKKU

Ehitatav kuivenduskraav KOKKU
Ehitatav teekraav KOKKU

Ehitatav nõva KOKKU
Hooldatav kuivenduskraav KOKKU

Jrk. nr

Rekonstrueeritav kuivenduskraav KOKKU
Rekonstrueeritav eesvool KOKKU

Rekonstrueeritav teekraav KOKKU

Nimetus Kvartali nr
Ehitise 

lühitähis

Veejuhtme

Liigi tähis
Pikkus

Põhja 
laius

Nõlvus-
tegur

Hooldatav eesvool KOKKU
Hooldatav teekraav KOKKU

Uuendatav kuivenduskraav KOKKU
Uuendatav eesvool KOKKU

Uuendatav teekraav KOKKU

Keskonnakaitserajatise raieala KOKKU
KÕIK KOKKU

MM. Mahud arvestatakse lisas 6
MM. Mahud arvestatakse lisas 6

Filtra-
tsiooni-
tõkke 
ekraan

Kivide 
teisalda-

mine 
töötsoo-

nist 
eemale

Märkused
kaeve 

ristlõige

Ekskavaatoriga

Kä-
sitsi

Täiendav 
kaeve

sh 

Kokku

Keskmine Kaevemaht m3

Kraavi-
laiendsügavus
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Tabel 8. Rekonstrueeritavate, ehitatavate ja olemasolevate truupide tööde mahud 

 

 

 

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk tm cm m m³ m³
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 T1 EH1 N2 0.04 200 8 0+77 4.5 75.25 74.18 1.07 9 40 PT 9 MAO 10 2 40PT6 6 10

9 9 0 10 0 2 0 6 0 10

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk tm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
1 T201 EH2 N8 0.03 180 5 1+48 4.5 80.81 79.91 0.90 9 40 PT 9 MAO 15 2
2 T202 EH2 N12 0.04 180 7 5+00 4.5 76.77 75.87 0.90 9 40 PT 9 MAO 15

18 18 0 30 0 2

Märkused
Nimetus

Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus 
kr. 

suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/
mulde 
kõrgus

arv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)

Tähis-   
post

Puitaluse 
ehitamine

Täiendav 
kaeve

Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Proj. truubi / purde andmed

Tähis

Teekatte 
taastamine 

kruus

Proj. truubi / purde andmed

Tabel 9B. Ehitatavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

14

14

Tähis

Teekatte 
taastamine 

kruus

Märkused
Nimetus

Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus 
kr. 

suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/
mulde 
kõrgus

arv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Olemasoleva truubi andmed

Tähis Pikkus
Otsaku 

lammutus

Lisakaeve
vana
truubi

eemalda-
miseks

Täiendav 
kaeve

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)

Tähis-   
post

Puitaluse 
ehitamine

KOKKU

KOKKU

Tabel 9E. Olemasolevasse seisukorda jäetavad truubid

1 2 3
1 T2 EH1

1

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme nimetus

Olemasoleva truubi 

Tähis
Jrk. 
nr

4 5
100 30PT6KOK

KOKKU (TK)
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TABEL 9. Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused 

 

EH1 EH2
1 2 3 4 5 6
1 Väljatõstetavad torud, otsakud (lammutus) EH1 EH2
2 Ø 40 cm (plast) m 6 0 6
3 Truupide kogused EH1 EH2
4 Rekonstrueeritavad truubid tk 1 0 1
5 Ehitatavad truubid tk 0 2 2
6 Projekteeritud truupide kogupikkused EH1 EH2
7 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 9 18 27
8 Truubi otsakud EH1 EH2
9 Ø30MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 0 0

10 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 2 3
11 Muud mahud EH1 EH2
12 Truubi tähispostid tk 2 2 4
13 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 20 30 50

Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokku
Maht

sealhulgas
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1 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele
2 Truubi otsaku
3 tüüp arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk
4 Ø40MAO 3 2.2 6.6 44 132 1.3 3.9 220 660
5 Kokku 3 0.0 0 6.6 132 3.9 660

truupide
kivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS2 huumusmuld erosioonitõkkematt heinaseeme puuvaiad
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TABEL 10. Rekonstrueeritava ja ehitatava teede katendite mahud ristprofiilide lõikes 

Geotekstiil 
NGS4, 5,0 

m lai

m3/m kogus, m3 m3/m kogus, m3 m2 m3/m kogus, m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kirbu metsatee

2
0+00-
0+35

35

3
2+00-
2+20

20

4 4,5-10-20-G-20 RP1
0+35-
2+00

165 0.47 78 1.02 168 825 1.47 243

5 KOKKU 220 78 168 825 243
6 Suuremänni tee

7
0+00-
0+34

34

8
4+80-
5+00

20

9 4,5-10-20-G RP2
0+34-
1+40

106 0.47 50 1.02 108 530

10 4,5-10-20-G-20 RP3
1+40-
4+80

340 0.47 160 1.02 347 1700 1.29 440

11 KOKKU 500 210 455 2230 440
12 720 287 623 3055 683

Märkus: 1) ristprofiilide tüübid on esitatud teede pikiprofiilidel; 2) materjalide mahu arvutamisel teede rajatiste pikkused maha arvutatud; 

EH1

EH2

KÕIK KOKKU

Muldkeha 
(kohapealne 
min.pinnas)Jrk. 

nr
Tee lõikude parameetrid (tee pealtlaius-katendi 

kihi paksused-geosünteet)
Ristprofiili 

nr.
Piketi-

vahemik

Lõigu 
pikkus 

(m)

Kruus fr 0/31,5 
(pos 2)

Kruus fr 0/63 mm 
(pos 3 või 4)

MM

TP-T

MM

TP-T
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TABEL 11a. Kultuurtehniliste- ja kaevetööde ligikaudne maksumus 

 

EH1 EH2 EH1 EH2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

2
Madala võsa langetamine, koondamine hunnikutesse 
ja väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm

ha 0.09 0.04 0.13 1109.7 H-13 100 44 144

3
Kõrge võsa langetamine, koondamine hunnikutesse ja 
väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm

ha 0.14 0.07 0.21 1109.7 H-13 156 74 230

4 Peenpuistu likvideerimine mootorsaega Ø 8-15 cm ha 0.05 0.17 0.23 1181.1 T-19-1 63 204 267
5 Jämepuistu likvideerimine mootorsaega Ø ≥15 cm ha 0.10 0.27 0.36 1943.9 T-19-2 185 524 709
6 Peenpuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø 8-15 cm) ha 0.05 0.17 0.23 959.4 T-35-1 51 166 217

7 Jämepuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø ≥15 cm) ha 0.10 0.27 0.36 1554.7
T-35-2  
T-35-3  
T-35-4

148 419 567

8 Puittaimestiku kändude juurimine ha 0.38 0.55 0.93 734.6 T-21 278 403 681
9 VEEJUHTMED 980 1833 2813

10 Uute veejuhtmete mahamärkimine km 0.47 0.56 1.03 64.2 A-89 30 36 66

11
Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga (sh. täiendav 
kaeve ja kraavilaiend), I-II gr. pinnas

m³ 313 319 633 0.5 T-123 163 166 329

12
Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve 
mahust)

m³ 31 32 63 2.1 T-157 66 67 132

13
Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad 
kraavivallid)

m³ 28 38 66 0.3 T-302 9 13 22

14
Veejuhtme nõlvajalami kindlustamine killustikuga, fr. 
31,5/63 mm, 1.profiili geotekstiilil; h=12 cm

100m2 2.9 0.6 3.5 346.5 S-29 1005 215 1220

15 TRUUBID 1272 496 1769
16 Truupide mahamärkimine tk 1 2 3 23.8 A-91 24 48 71

17
Ø 30-100 cm (r/b + plast) truubi torude väljatõstmine ja 
utiliseerimine

m 6 0 6 15.9
S-273 
koh.

96 0 96

18 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 9 18 27 41.8 S-72 376 752 1129
19 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 2 3 131.0 S-101 131 262 393
20 MUUD MAHUD 627 1062 1689
21 Truubi tähispostid tk 2 2 4 17.1 S-269 34 34 68
22 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 20 30 50 0.5 T-123 10 16 26

45 50 94
2924 3441 6364
643 757 1400
3567 4198 7765

Kõik 
kokku 

(€)

Ühiku 
maksu-
mus (€)

Hinde 
alus

Ehitustöö kirjeldus

Töö maksumus

sealhulgas

Maht

Kokku

KOKKU

OSAMAKSUMUSED KOKKU

Jrk. 
nr

Mõõt-    
ühik

sealhulgas

KÄIBEMAKS (22%)
KÕIK KOKKU KM-GA

KOKKU

KOKKU

KOKKU
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TABEL 11b. Teede rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus 

 

Kirbu 
metsatee

Suuremänni 
tee

Kirbu 
metsatee

Suuremänni 
tee

EH1 EH2 EH1 EH2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tee koondpikkus m 220 500 720
2

3
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine 
(telg, servad, kraavide siseservad)

m 220 500 720 0.12 A-90 26 60 86

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 3 5 8 15 kalk. 45 75 120

5
Teemulde 
mahalükkamine/buldooserdamine/tasandamine

m3 140 350 490 0.33 T-302 46 116 162

6 118 251 368

7
Teemulde töötlemine profiili koos teekraede 
likvideerimisega ning mulde tihendamisega

m2 1320 3000 4320 1.5 kalk. 1980 4500 6480

8
Tee mulde ehitus kohapealsest pinnasest 
(tasandamisel/mahalükkamisel/N-st saadav) koos 
tihendamisega. Hkeskm=20 cm

m3 243.4 442.04 685 1.5 kalk. 365 663 1028

9 2345 5163 7508

10
Geotekstiili NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), laiusega 5,0 
m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 
muldkehale

m2 825 2230 3055 1.03 T-959 850 2297 3147

11
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. 
Kruus fr 0/63 mm. Pos 3 või 4, H=20 cm

m 220 500 720 3.1 T-954k. 686 1560 2246

12
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3 või 4), geomeetriline 

maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 168 455 623 15.0 kalk. 2525 6824 9348

13
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. 
Kruus fr 0/31,5 mm. Pos 2, H=10 cm

m 220 500 720 3.1 T-957k. 686 1560 2246

14
sh kruus fr 0/31,5 mm (Pos 2), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 78 210 287 17.0 kalk. 1318 3564 4882

15 6065 15804 21870
16 M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) tk 1 3 4 900 kalk. 900 2700 3600

17
TP-T - Üheharuline tagasipööramise koht (harud 35 
m)

tk 1 1 2 1300 kalk. 1300 1300 2600

18 MM - Mahasõidukoht maanteelt tk 1 1 2 5000 kalk. 5000 5000 10000
19 7200 9000 16200
20 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 2 500 kalk. 500 500 1000
21 500 500 1000

2924 3441 6364
16228 30718 46946
4213 7515 11728
23365 41673 65039

Jrk. 
nr.

Hinde 
alus

Ühiku 
maksu-
mus 
(€)

Kõik 
kokku (€)

Mõõt-
ühik

Ehitustöö kirjeldus

Maht
sealhulgas

Kokku

Kultuurtehnilised- ja kaevetööd KOKKU
TEED KOKKU

KÄIBEMAKS (22%)
KOGUMAKSUMUS KM-GA

Töö maksumus
sealhulgas

Kattekonstruktsiooni rajamine

Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega)

Muud tööd

KOKKU

KOKKU

KOKKU

KOKKU

KOKKU

Mullatööd / teemulde kujundamine

Ettevalmistustööd


