


1	Pikettide numbrid																			
	Pikettide (maapinna) kõrgusarvud m																			
2																				
3	Kraavi põhja kõrgusarvud (m)																			
4	Projekteeritud kraavi	põhja kõrgusarv (m)																		
5		lang %																		
6		lõigu pikkus m																		
7		kraavi sügavus (m)																		
8	Kaeve ristlõige (m²)	piketi kohal																		
9		keskmise																		
10	Kaevetööde maht (m³)																			
11	Pikettide vahekaugus (m)																			
12	Mullavall paremale-P, vasakule-V kaldale																			
13	Suudmete ja truupeide põhjade kõrgusarvud (m)																			

KAEVATA	MASINATEGA	PINNASE	MAHT
		GRUPP	M ³
		I-II	1008
		III	
	IV		
	KÄSITSI	3	
	KOKKU	1011	

 <div>OÜ Inseneribüroo STEIGER</div> <div>Männiku tee 104, 11216 Tallinn +372 668 1011, info@steiger.ee</div>	Töö tellija					
	RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS					
Luige-Kangro metsaüksuenduse rekonstrueerimise ja Luige tee ehitamise projekt						
Projekti juht: Tiit Ploompuu Projektteerija: Tiit Ploompuu Kontrollija: Erki Vaguri	Juhataja: Erki Vaguri		Joonise nimetus: EESVÖOLUKRAAVI 100 (KÄRNERI OJA)			
			PIKIPROFIIL			
	Kuupäev 22.12.2023	Joonis 3	Jooniseid 1 1:50/1:5000	Töö number 24/4739	Etap V02.1	