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1. ÜLDOSA 

1.1. Üldandmed 

Projekti nimetus:      Tõrvandi alevikus Tamme tn 9, Papli tn 3 ja Papli kinnistute 
veetorustik 

Staadium:   Tööprojekt 

Töö nr:    058/2024 

Objekti asukoht:       Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartumaa 

Tellija:        Tartu Veevärk AS 
    Registrikood: 10151668 
    Tähe 118, Tartu linn, Tartumaa 
    tel: +730 6200 
    e-post: tartuvesi@tartuvesi.ee 
     
Projekteerija :    Keskkond & Partnerid OÜ 

Registrikood: 11006388 
    Majandustegevusteade nr. EEP000544 
     Vasara 50,  50113 Tartu;  

Tel: 733 0350;  
info@mahutid.ee  

Kontaktisikud: Tellija poolt – Jüri Drenkhan tel.: 7 306 252, 
jyri.drenkhan@tartuvesi.ee 
Projekteerija poolt – Lauri Aim, tel.: 56 478 957; 
lauri@mahutid.ee  
Projekteerija poolt tehnilised küsimused – Sirle Punka,                 
tel.: 56 616 780; sirle@mahutid.ee 

Projekteerimismeeskond: Projektijuht -  Lauri Aim - Volitatud veevarustus- ja 
kanalisatsiooniinsener, tase 8 

 Vastutav spetsialist -  Sirle Punka - Volitatud veevarustus- ja 
kanalisatsiooniinsener, tase 8 

Projekteerija -  Merilin Lilo 
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1.2. Ehitisregistrile esitatavad tehnilised andmed 

1.2.1. Veetorustik 

Ehitise liik: rajatis 

Ehitise nimetus: külmaveetorustik 

Ehitustegevuse liik: ehitise püstitamine 

Ehitise kasutamise otstarve: 22221 Külmaveetorustik 

Projekteeritud veetorustiku tehnilised andmed: 
- PE De 110 – 4 m 
- PE De 90 – 4 m 
- PE De 50 – 307 m 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed: 
- ehitisealune pind –  16,1 m2 
- pikkus – 315 m 
- laius – 0,05 m 

1.2.2. Reoveekanalisatsioonitorustik 

Ehitise liik: rajatis 

Ehitise nimetus: kanalisatsioonitorustik 

Ehitustegevuse liik: ehitise püstitamine 

Ehitise kasutamise otstarve: 22231 Kanalisatsioonitorustik 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku tehnilised andmed: 
- PVC De 160 – 7 m 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed: 
- ehitisealune pind –  1,1 m2 
- pikkus – 7 m 
- laius – 0,16 m 

1.2.3. Sademeveekanalisatsioonitorustik 

Ehitise liik: rajatis 

Ehitise nimetus: kanalisatsioonitorustik 

Ehitustegevuse liik: ehitise püstitamine 

Ehitise kasutamise otstarve: 22231 Kanalisatsioonitorustik 

Projekteeritud sademeveekanalisatsioonitorustiku tehnilised andmed: 
- PP Di 800 – 22 m 
- PP Di 600 – 51 m 
- PP De 500 – 38 m 
- PP De 160 – 4 m 
- PP De 110 – 9,5 m (perspektiivne) 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed: 
- ehitisealune pind –  74,1 m2 
- pikkus – 115 m 
- laius – 0,6 m 
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1.3. Sissejuhatus 

Käesolev projekt on koostatud AS Tartu Veevärk tellimusel. Töös on koostatud Tõrvandi 
alevikus Tamme tn 9, Papli tn 3 ja Papli kinnistute veetorustiku projekt. Lisaks on 
lahendatud Tamme tn 9 ja osaliselt Papli tn 3 ja kinnisute siseselt sademeveetorustik, mille 
väljaehitamine ei kuulu käesoleva projekti ehitustööde mahtu. Perspektiivselt on näidatud 
sademevee juhtimine Tamme tänaval asuvasse olemasolevasse sademeveetorustikku. 
Projekti koostamise eel on tehtud objekti ülevaatus.   
 

1.4. Alusdokumendid 

Projekti koostamisel on kasutatud järgmisi materjale: 

 AS Tartu Veevärk hinnaküsimise lähteülesanne Kambja vald, Tamme tn 9, Papli 3, 
Papli veetorustiku projekteerimiseks (19.04.2024 24028601); 

 Armgal OÜ poolt juunis 2024 a. koostatud „Tamme tn 9 kinnistu ja lähiümbruse 
topo-geodeetiline alusplaan“ (töö nr EGA-15/24); 

 Geodeet OÜ poolt septembris 2022 a. koostatud „Tamme tänav lõigus Tamme tn 
10 – Papli tänav veetorustik“ (töö nr 22003); 

 Mirrom OÜ poolt detsembris 2022 a. koostatud tööprojekt „Tamme tänav lõigus 
veetorustiku projekti geodeetiline alusplaan“ (töö nr G2223); 

 Maa-ameti kaardid (www.maaamet.ee).  

 

1.5. Projekteerimisel aluseks võetavad ehitusnormid ja eeskirjad 

Projekteerimisel on järgitud järgmisi seadusandlike akte ja normdokumente: 

 Ehitusseadustik (EhS); 

 Veeseadus (VeeS); 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS); 

 Elektroonilise side seadus (ESS); 

 Maaparandusseadus (MaaParS); 

 Tuleohutuse seadus (TuOS); 

 Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“; 

 Majandus- ja taristuministri määrus nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“; 

 Majandus- ja taristuministri määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“; 

 Majandus- ja taristuministri määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 
kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“; 

 Keskkonnaministri määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 
kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1“; 

 Kliimaministri määrus nr 57 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi 
ulatus“; 
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 Sotsiaalministri nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid 
ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“; 

 Ülenurme valla heakorraeeskiri; 

 EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

 EVS 835:2022 Hoone veevärk; 

 EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 

 EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 

 EVS 843:2016 Linnatänavad; 

 EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse; 

 EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja 
katsetamine; 

 EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1. Asfaltsegude ja pindamiskihtide 
täitematerjalid; 

 EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2. Bituumensideained; 

 EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 3. Asfaltsegud; 

 EVS-EN 1338:2003 AC:2006 Betoonist sillutiskivid. Nõuded ja katsemeetodid; 

 RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 

Kui mõned tööd ei ole projektdokumentatsioonis täpselt määratletud, tuleb need teostada 
vastavalt eelpooltoodud seadustele, määrustele ja normidele, lähtudes heast ehitustavast. 

Kui projektis esineb vastuolu Tellija Tingimustega, tuleb tööd teha vastavalt Tellija 
Tingimustele. 

Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, jooniste ja töömahtude tabelite vahel, tuleb neid 
tõlgendada järgmises järjekorras: joonised (1), seletuskiri (2), töömahtude tabelid (3). 
 
 
1.6. Täiendavad kriteeriumid 

Alljärgnevalt on kirjeldatud projekteerimisülesannet täpsustavad kriteeriumid, millest on 
projektlahenduse koostamisel lähtutud. 

1.6.1. Kooskõlastused kinnistute omanikega 

Torustike paiknemise kavandamisel on lähtutud piirkonna kinnistuomanike 
kooskõlastustest ja olemasoleva torustiku paigaldamissügavusest.  

Töö teostamise aluseks erakinnistul on projekt ning kinnistuomaniku ja 
Omanikujärelevalve kooskõlastus.  
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1.6.2. Kaevude ja torude sügavus ning vahekaugus 

 Projekteeritud survetorude minimaalne rajamissügavus on 1,8 m torude peale 
arvestades maapinnast. 

 Projekteeritud isevoolsete kanalisatsioonitorude minimaalne rajamissügavus ilma 
soojustuseta on 1,5 m torude peale arvestades maapinnast. 

 Samas kaevikus paiknevate uute torude seinte minimaalseks vahekauguseks plaanis 
on 0,30 m.  

 Projekteeritud toru ja olemasoleva toru seinte minimaalseks vahekauguseks plaanis 
on 0,70 m. 

 Projekteeritud torude välispindade minimaalne vertikaalne vahekaugus peab olema 
vähemalt 0,1 m ning torude välispindade kaugus kaeviku servadest peab olema 
vähemalt 0,2 m. Kaevude kohale tehakse  ja vajalikud laiendused. 

 Projekteeritud torude välispindade minimaalne vahekaugus ristuva 
kommunikatsiooniga või selle kaitsetoruga peab olema vähemalt 0,15 m.  

 Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite ning gaasitorude 
sügavuseks maapinnast arvestatakse 1,0 m. 

 

 

2. OLUKORRA KIRJELDUS 

Projekti asukohaks on Tõrvandi alevikus asuvad Papli tn 3 ja Tamme tn 9 kinnistud. 
Tõrvandi alevik paikneb Tartumaal, Kambja valla põhjaosas.   

Projektalal paiknevad olemasolevad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, elektrikaablid ning 
gaasitrassid. Olemasolev veetorustik kulgeb Tamme tänavalt Papli tänavale üle Tamme tn 
9, Papli tn 3 ja Papli tn 3a kinnistute, mida soovitakse käesoleva projektiga kasutusest välja 
jätta. 

Projektala läheduses kulgeb Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ühendustee, mille kaitsevöönd ei 
ulatu projektalasse.   

Papli tn 3 ja Tamme tn 9 kinnistul võib paikneda olemasolevaid teadmata asukohaga 
elektrikaableid. Kinnistuid on täidetud erinevate materjalidega (raudbetoon paanid, 
soojatorustiku künad jms), mille tõttu on keeruline kaablite täpseid asukohti 
määrata. Leitud kaablite orienteeruvad asukohad on märgitud geodeetilisele 
asendiplaanile, kuid ehitaja peab arvestama võimalusega, et kaableid võib 
ehitustööde ajal veel ette tulla.  

Tõrvandi alevikus pakub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust AS Tartu Veevärk.  
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3. PROJEKTLAHENDUS 

Käesolevaga projekteeritakse Papli tn 3 ja Tamme tn 9 kinnistute tarbeks uus veetorustik 
ning tehakse veetoru ümberühendus Papli kinnistul, et Tamme tn 9, Papli tn 3 ja Papli tn 3a 
kinnistuid läbiv olemasolev veetorustik oleks võimalik kasutusest välja jätta. Lisaks 
projekteeritakse Papli tn 3 ja Tamme tn 9 kinnistute sisene sademeveetorustik.  

Papli tn ühendatakse projekteeritud veetoru olemasoleva toruga ning tehakse Kobrase ja 
Tamme tn 11 kinnistute suunalised ümberühendused Papli kinnistul. Tamme tn 
ühendatakse projekteeritud veetoru olemasoleva toruga ning Tamme tn 9 kinnistu piirile 
rajatakse maakraanid Tamme tn 9 hoonete ja Papli tn 3 kinnistu tarbeks. Tamme tn 9 
kinnistule rajatakse igale hoonele eraldiseisev veetoru kuni hoonete seinani ning Papli tn 3 
kinnistule rajatakse üks veetoru, mis ühendatakse olemasolevate torudega Papli tn 3 
kinnistul.  

Ümberühenduste tegemisel tuleb kasutusest väljajäävad veekaevud likvideerida ja  malm 
veetorude otsad sulgeda betooniga.  

Projekteeritud veetorustikud Tamme tn 9 ja Papli kinnistutel on võimalikult palju ette 
nähtud rajada olemasoleva torustiku servituudi alale.  

Torustike projekteeritud eluiga on 50 a. 

Teadmata asukohaga elektrikaablid, mis on ehitustööde käigus leitud, tuleb ehitajal 
joonisele kanda. Läbi kaevatud kaablid tuleb ehitajal oma kuludega parandada. 

Peale ehitustööde teostamist on Tellija soovil Töövõtjal kohustus valla omandis 
olevale teealale seada sundvaldused teostusjooniste põhjal.  

 

3.1. Veetorustik 

Käesolevas projektis on projekteeritud veetorustik Papli tn 3 ja Tamme tn 9 kinnistute 
tarbeks ning ümberühendused Papli kinnistul. Veetorustik on projekteeritud PE De 110 
PN10, PE De 63 PN10 ja PE De 50 PN10 torudest. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud 
peavad olema PE RC torud. 

Veetorustik on projekteeritud minimaalselt sügavusele 1,8 m toru peale. Kui toru 
paigaldada kõrgemale, tuleb toru soojustada, kasutades selleks 50 mm XPS 
soojusisolatsiooniplaate või spetsiaalset soojustuskoorikut.  

Torustike ühendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke või põkk-keevis ühendust. Antud 
projektis on arvestatud elekterkeevisliitmikega. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud 
ühendatakse ainult põkk-keevisega. Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja 
malmdetaile.  

Põlve paigaldamise asemel võib survetoru painutada, arvestades, et toru painderaadius on 
De 20...De 63 toru puhul 40xDe ning suuremate torude puhul 50xDe.  

Torude ja liidete pimeotsad tuleb sulgeda vastavalt projektjoonistel toodule või 
Omanikujärelevalve poolsete instruktsioonide alusel. Torude ja liidete pimeotsad tuleb 
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sulgeda selleks ettenähtud tehases valmistatud toruosadega. Ühenduste ja liidete surveklass 
ei tohi olla madalam kui torustiku üldine surveklass. 

Veetorustikule on olulistesse hargnemiskohtadesse ette nähtud sulgarmatuur. Maa sees 
paiknev sulgarmatuur varustada teleskoopilise spindlipikenduse ja kapega. 
Spindlipikenduse kaitseks paigaldada PE PN10 veetoru, mis tuleb ühendada kape külge. 

Veetorustikust 30 cm kõrgemale tuleb paigaldada sinine min 100 mm laiune plast 
märkelint kirjaga „VESI“.  

Üksiku või kõrvuti asetsevate survetorude paigaldamisel lahtisel meetodil tuleb paigaldada 
survetorudele märkelint ja vähemalt ühe survetoru külge kinnitada asukoha määramiseks 
vasest min 2,5mm² ristlõikega isoleeritud signaalkaabel, mis vastab maa-aluste 
kommunikatsioonide markeerimisnõuetele (tootjapoolne kinnitus). Signaalkaabli kaudu on 
võimalik juhtida elektrisignaali ja selle abil leida ekspluatatsiooni käigus torustiku trass. 
Juhtme otsad tuua välja maasiibrite spindlipikenduste kapede alla. Juhtmed ühendatakse 
spetsiaalset hülssi kasutades ja ühenduskoht muudetakse hermeetiliseks termokahaneva 
rüüga.  

Projekteeritud veetorustiku asukoht on esitatud joonisel AS-4-01. Veetorustiku sõlmede 
montaažiskeemid on esitatud joonisel VK-7-01. 

 

3.2. Isevoolne kanalisatsioonitorustik 

Käesolevas projektis on projekteeritud isevoolse kanalisatsioonitoru lõik Tamme tn 9 
kinnistul olemasolevast kaevust kuni projekteeritud kanalisatsioonikaevuni KK 1. 
Olemasolev kanalisatsioonitoru lõik vajab kahjustuse tõttu väljavahetamist.  

Isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb teha PVC De 160 torust. Toru minimaalne 
rõngasjäikus on SN8. Reovee jaoks tuleb kasutada vastavat sertifitseeritud toru. 
Projekteeritud toru ühendamisel olemasoleva kanalisatsioonitoruga kasutada 
kuumkahanevaid liitmike või kuumkahanevat linti.  

Isevoolsele kanalisatsioonitorule on ette nähtud paigaldada malmluugiga De 400/315 
teleskoopiline plastkaev. Kaevuluugi raam peab olema nn „ujuv“ ehk välise servaga, mis 
toetub teekattematerjalile või ümbritsevale pinnasele.  

Kanalisatsioonitoru minimaalne paigaldussügavus soojustuseta on 1,5 m toru peale. Toru 
paigaldamisel kõrgemale tuleb toru soojustada, kasutades selleks 50 mm XPS 
soojusisolatsiooniplaate või spetsiaalset soojustuskoorikut.  

Isevoolsest kanalisatsioonitorustikust 30-40 cm kõrgemale tuleb paigaldada pruun min 100 
mm laiune plast märkelint kirjaga „KANALISATSIOON“.  

Sademe- ja drenaaživee juhtimine kanalisatsioonitorustikku on keelatud!  

Projekteeritud isevoolse kanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonisel AS-4-01. 
Kanalisatsioonikaevu tellimisleht on esitatud projekti lisas VK-9-01.   
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3.3. Sademeveekanalisatsioonitorustik 

Tamme tn 9 ja osaliselt Papli tn 3 kinnistute siseselt on ette nähtud sademeveetorustiku 

lahendus ning perspektiivne juhtimine Tamme tänaval asuvasse olemasolevasse 
sademeveetorustikku. Sademevesi kogutakse maapinnal kokku restkaevude abil ning 
juhitakse projekteeritud sademeveetorustikku. Projekteeritud sademeveetorustiku 
rajamine ei kuulu käesoleva projekti ehitustööde mahtu. 

Sademeveetorustiku perspektiivseks eesvooluks on Tamme tänaval paiknev olemasolev        
De 315 torustik, kuhu on lubatud sademevett juhtida Transpordiameti tingimusel, et liituva 
toru läbimõõt on maksimaalselt De 110 (vt ka Transpordiameti vastus liitumistingimustele 
AA-1-01).  

Alternatiivse lahendusena kaaluti sademevee juhtimist ka Uus-Ratasepa kinnistule 
paiknevasse olemasolevasse sademeveetorustikku, kuid nimetatud torustikku sademevee 
juhtimine on võimalik vaid kõigi eesvoolule jäävate maaomanike kooskõlastuse olemasolul 
(vt ka Kambja valla vastus liitumistingimustele AA-1-02). 

Sademeveearvutustes arvesse võetud pinnad on näidatud alloleval skeemil.  

  

Arvesse võetud pindade sademevee arvutuslik vooluhulk on 38 l/s. Arvutused on tehtud 
kehtiva EVS-i järgi. 

 
Tartu  

korduvus T 1 

empiirilised  
väärtused 
tabelist 

a 423,3 
b 0,336 
c 0,818 

vihma 
kestus 
(min) 

t 20 

t 5 

t 60 

t 180 
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Arvesse võetud pindadelt koguneva sademevee bilansi mahu arvutamisel selgub, et kõige 
suurem kogus tuleb antud juhul 10 min jooksul ja vajalik oleks puhverdada ca 32 m3 
sademevett. 

 

Projekteeritud sademeveetorustiku lõigus SK 2…SK 5 ei ole toru läbimõõdu muutmine 
lubatud. Perspektiivse sademeveetorustiku läbimõõt peab vastama Transpordiameti 
tingimustele (De 110). Vastav lõik mahutab ca 6 m3 sademevett. Teistes projekteeritud 
lõikudes võib torustike läbimõõte muuta tingimusel, et muudetava läbimõõduga 
sademeveetorustik suudab puhverdada vähemalt  26 m3 sademevett. Vajadusel tuleb 
puhverdamiseks teha uued arvutused.  

Sademeveekanalisatsioonitorustik tuleb teha PP De 160 kuni PP Di 800 torudest. Torude 
rõngasjäikus peab olema SN8. Torustikule on ette nähtud paigaldada De 560/500 ja         
De 800/500 teleskoopilised plastkaevud. Restkaevud peavad olema settepesaga 300L ja 
läbimõõduga 560/500 teleskoopilised plastkaevud. Kaevuluugi raamid peavad olema nn 
„ujuvad“ ehk välise servaga, mis toetuvad teekattematerjalile või ümbritsevale pinnasele.   

Sademeveekanalisatsioonitoru minimaalne paigaldussügavus soojustuseta on 1,5 m toru 
peale. Toru paigaldamisel kõrgemale tuleb toru soojustada, kasutades selleks 50 mm XPS 
soojusisolatsiooniplaate või spetsiaalset soojustuskoorikut.  

Sademevee kanalisatsioonitorustikust 30-40 cm kõrgemale tuleb paigaldada roheline min 
100 mm laiune plast märkelint kirjaga „SADEMEVESI“.  

Reoveekanalisatsiooni juhtimine sademeveekanalisatsiooni on keelatud!  

Sademeveekanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonisel AS-4-01. 
Kanalisatsioonikaevude tellimislehed on esitatud projekti lisas VK-9-01.  
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4. EHITUSTÖÖD 
 

4.1. Üldised juhised ja nõuded 

Kõik ehitustööd tuleb teha vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja normidele. Ehitustöödel 
tuleb järgida Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määrust nr 73 „Ehitise 
kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad 
nõuded“. 

Lisaks tuleb Töövõtjal järgida kõikide tehnilisi tingimusi esitanud ja kooskõlastusi andnud 
ametkondade nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.  

Ehitustööde teostamisel tuleb kõik kõrvalekaldumised projektdokumentatsioonist 
fikseerida ning kooskõlastada kõikide asjassepuutuvate ametkondadega, tehnovõrkude 
valdajatega, Omanikujärelevalvega jne. Oluliste muudatuste korral tuleb muudetava Töö 
osa kohta Omanikujärelevalve nõudmisel koostada uus projektdokumentatsioon.  

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja vahel. Tööde 
teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist tulenevate kulutustega. 

Kaevamistööd tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade alusel. Kaevetöödel ja torustiku 
paigaldamisel tuleb järgida RIL 77-2013 ja muudes asjakohastes dokumentides esitatud 
nõudeid. Kõikidele töödele, seadmetele ja materjalidele peab kehtima 24 kuuline garantii. 

Ehitusalasse jäävatelt teekatetelt üles freesitav asfalti freespuru kuulub omavalitsusele ning 
Töövõtja kulul on vajalik transportida see valla poolt heakskiidetud kohta.  

Töövõtja koostab ehitusdokumentatsiooni ning esitab Tellija nimel kasutusloa taotluse ja 
kasutusteatise. 

4.1. Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustöödest 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke ja Omanikujärelevalve poolt määratavaid 
isikuid kohalikus omavalitsuses teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse 
muudatustest.  

Töövõtja peab kohalikke elanikke teavitama ehitustööde alustamisest ja liikluse 
sulgemistest. Samal moel peab Töövõtja informeerima elanikkonda kõigist 
veekatkestustest.  

Maaomanikke, kelle maadel ehitustöid teostatakse, tuleb teavitada kirjalikult 10 tööpäeva 
enne töödega alustamist.  

 

4.2. Ehitustöödega seotud nõusolekud (load) 

Tööde tegemiseks vajalikud load hangib Töövõtja, kes kannab ka selleks tehtavad 
kulutused. Töövõtja hangib omal kulul kõik kohalikus ja riiklikus seadusandluses ette 
nähtud load ja nõusolekud nii ajutistele kui põhitöödele.  
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Nõutavad võivad olla järgmised nõusolekud: 

 tänava sulgemise luba; 

 liikluse ümbersuunamise luba; 

 kaeveload, millega koos tuleb hankida tehnovõrkude valdajate load nende 
tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamiseks, muutmiseks või kasutamiseks. 

Eeltoodud loetelu on informatiivne. Üksikasjalikku teavet asjakohaste lubade ja nende 
kohta käivate nõuete osas saab Kambja Vallavalitsusest.  

Töövõtja peab arvestama ehitustööde planeerimisel aja kuluga, mis on vajalik kohalikel 
omavalitsustel ja tehnovõrkude valdajatel nõusolekute või lubade väljastamiseks.  

Kaeveluba jt load peavad olema väljastatud vähemalt üks nädal enne ehitustööde algust. 
Kohalik omavalitsus võib piirata kaevelubade väljastamist juhul, kui varem väljastatud 
kaevelubade alusel tehtavad tööd on lõpetamata.  

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse ehitustööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa 
väljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule. 

Kasutuslubade taotlemine ja saamine on Töövõtja ülesanne. Kasutusloa taotlusega seotud 
materjalid valmistab ette ja kannab ehitusregistrisse Töövõtja. Kasutusload väljastatakse 
ehitusregistri üksuste kaupa. 

 

4.3. Ehituseelse olukorra fikseerimine 

Enne ükskõik mistahes tööde algust peab Töövõtja korraldama objekti ülevaatuse. 
Ehitustöid võib alustada kui salvestised on Töövõtja poolt Omanikujärelevalvele üle antud 
ja Omanikujärelevalve on tööde alustamiseks loa andnud. 

Töövõtja peab üles tähendama, fotografeerima ja vajadusel filmima kogu objekti 
olemasolevat olukorda. Fikseerida tuleb: 

 Torustike trassil ja trassi vahetus läheduses olevad teekatted, kraavid, haljasalad, 
puud ja põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed elemendid, 
kaevuluugid, piirdeaiad jms. objektid, mida võidakse ehitustööde käigus kahjustada 
ja/või mis kuuluvad ehitustööde järgselt taastamisele; 

 Torustike trassi vahetus läheduses hoonete fassaadid, pöörates erilist tähelepanu 
olemasolevatele kahjustustele (praod, ebaühtlased vajumise ilmingud jne). 

Kui mingis lõigus on ette näha tööde alustamine lumekattega ajal, tuleb ehituseelne 
olukord fikseerida eelnevalt lumevabal perioodil. Vahetult enne tööde alustamist tuleb 
vajadusel fikseerida muudatused, mis on olemasolevas olukorras tekkinud pärast algsete 
fotode tegemist. 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud USB mäluseadmel või kokku lepitud 
andmepilvesüsteemis. Fotod tuleb nimetada ja süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku 
foto kiire ülesleidmine. Üks eksemplar igast USB mäluseadmest tuleb esitada 
Omanikujärelevalvele enne tööde alustamist vastavas töölõigus. 

Enne liiklusaladel asuvate torustike ehitustööde alustamist tuleb fikseerida teekatete 
kaevatavasse alasse jäävate servade asukoht. Serva asukoht mõõdetakse Töövõtja esindaja 
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poolt Omanikujärelevalve juuresolekul püsivate objektide suhtes ning fikseeritakse 
sidumismõõdud projekti joonisel. Koopia teekatte serva fikseerimise joonisest peab 
Töövõtja andma üle Omanikujärelevalvele. Kui serva asukoht ei ole eelkirjeldatud moel 
fikseeritud, tuleb teekate taastada laiuses, mille määrab Omanikujärelevalve. 

Kui Töövõtja pole täitnud ehituseelse olukorra fikseerimise nõudeid ega suuda tõendada, et 
ta ei ole vastutav Töö teostamise tsoonis olevate ehitiste või muude objektide kahjustumise 
eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning viimaste likvideerimine ja 
sellega seonduvad kulud tuleb kanda Töövõtja kohustuste hulka. 

 

4.4. Mahamärkimine 

Ehitusobjekti mahamärkimine on lubatud läbi viia vastavat litsentsi ja registreeringut 
omavatel isikutel või firmadel. Tööde hulka kuuluvad igasugune projekteeritud ehitiste ja 
rajatiste ehituse geodeetiline teenindus, sh ajutiste reeperite paigaldamine, projektijärgne 
mahamärkimine, vajalikud  kontrollmõõtmised ning hoonete ja ehitiste vajumisvaatlused.  

Ehitatavad objektid märgitakse maastikule projekti järgi iga tööetapi jaoks ettenähtud korra 
kohaselt. Töövõtja paneb paika kõik töödeks vajalikud liinid ja kõrgused ning määrab  
paigaldatavate trasside ja rajatiste projektijärgsed asukohad. Enne pinnasetööde alustamist 
peab Töövõtja projekteerimise ja kontrolli jaoks üles mõõdistama Omanikujärelevalve 
poolt nõutud kohad. 

Töövõtja paigaldab ja hoiab korras kõik vajalikud visiirid, ajutised kõrgusmärgid, majakad, 
püstvisiirid ja kaldvisiirid, mis on vajalikud projektijärgseks mahamärkimiseks. Töövõtja 
ei eemalda vastavaid märgistusi enne Omanikujärelevalve heakskiitu. 

Paigaldada tuleb nii palju tähistusvaiu, kõrgustähiseid, kallete tähiseid või muid märke, et 
nende abil oleks võimalik teostada töid vastavalt projektile ja võrrelda teostatava ehitustöö 
vastavust projektile. Ehitustööde jooksul kontrollitakse teatud vaheaegade järel seda, kas 
märgistuse asend on jäänud muutumatuks. Vajaduse korral märgitakse tähised maastikule 
uuesti. 

Kaevetööde korral peab Töövõtja paigaldama püstvisiire vähemalt iga 30 m tagant. Visiirid 
tuleb värvida valgeks ja hoida puhtana, visiiri ülemine ots peab olema hööveldatud ja 
sirgelt lõigatud. Püstvisiirid tuleb paigaldada vähemalt 24 tundi enne kaevetööde algust ja 
vastavalt tuleb ka Omanikujärelevalvet sellest informeerida, et tal oleks võimalik need üle 
kontrollida. Visiirid peavad säilima niikaua kui konstruktsioonid on paigaldatud ja 
kaevikud kinni aetud. Püstvisiirid tuleb paigaldada kindlalt maasse ja nende kõrgus 
maapinnast peab olema vähemalt 0,6 m. 

Mõõtmisel tuleb kasutada taadeldud mõõteriistu, mida võib Omanikujärelevalve 
kontrollida. Kui kasutatakse suunamärgina või masina juhtimiseks laserkiirt, siis 
suunatakse kiir nii, et ehitamiseks seatud täpsusenõudeid oleks võimalik alati järgida ja 
vajadusel kontrollida. Mõõtmisel kasutatavaid tasapinnalisi ja kõrguse kinnispunkte 
kontrollitakse enne ehituse algust, võrreldes nende asendit ja kõrgust kõrvalolevate 
kinnispunktidega. Mahamärkimisel ei ole lubatud kasutada kinnispunkte, mille 
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omavahelisel kontrollimisel saadud erinevus on suurem, kui selle kinnismärgi klassile 
vastav täpsusnõue. 

Ehituse alal paiknevate ja sellega külgnevate maa-aluste objektide asukoht tehakse 
kindlaks ja vajadusel märgistatakse maastikule enne tööde algust. Vajaduse korral teeb 
Töövõtja mõõtmise jaoks vajalikke lisaarvestusi projektis antud lähteandmete alusel.  

Mahamärkimine fikseeritakse vastava akti koostamisega, mis on allkirjastatud teostaja ja 
Töövõtja poolt. Akti koopia esitatakse Omanikujärelevalvele kohe pärast mahamärkimise 
teostamist. Enne ehitustöödega alustamist tuleb mahamärgitud trassikoridor 
Omanikujärelevalvega koos looduses üle vaadata. 

Juhul kui ehitustööde tõttu on vajalik eemaldada piirimärke või kinnispunkte, tuleb nende 
kõrvaldamise osas kokku leppida vastava punkti või märgi haldajaga. 

 

4.5. Vajumisvaatlused 

Töövõtja peab tegema vajumisvaatlusi hoonetele, mis asuvad projekteeritud torustiku 
teljele lähemal kui 5 m. Selleks peab hoonetele nähtaval kohal tähistama piisaval hulgal 
kontrollpunkte, mis tuleb mõõdistada enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde 
lõpetamist (teekatete ja haljasalade taastamist). Vajadusel teha lisaks kontrollmõõtmisi 
ehitustööde ajal. Kontrollpunktide asukohad tuleb ja olemas tuleb kooskõlastada hoone 
valdajaga.  

Esmase kontrollmõõdistuse aruanne tuleb esitada Omanikujärelevalvele enne ehitustööde 
algust, lõplik kontrollmõõdistus esitada koos teostusmõõdistusega. Kontrollmõõdistused 
tuleb siduda objektist turvalisel kauguses asuva kõrgusvõrgu reeperiga. Hoone omaniku 
pretensioonide korral hindab Omanikujärelevalve vajumisvaatluste tulemuste ja tehtud 
fotode põhjal ehitustööde mõju hoonele või selle puudumist. 

Kontrollmõõdistuse aruanne tuleb esitada paberkandjal ja digitaalselt 
Omanikujärelevalvele. 

 

4.6. Liikluskorraldus 

Teede, tänavate, kõnniteede, läbikäikude ja sildade sulgemisel peab Töövõtja teavitama 
sellest kõiki asjaosalisi, ametkondi, Omanikujärelevalvet ja Tellija esindajat. Kindlasti 
tuleb informeerida Päästeametit ja kohaliku omavalitsuse vastutavat töötajat. Enne 
sulgemist tuleb koostada ajutine liikluskorraldusplaan (LKP) koos alternatiivsete 
lahenduste äranäitamisega ja ajakavaga ning kinnitada see asjassepuutuvates ametkondades 
ja esitada Omanikujärelevalvele. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja 
taristuministri 13. juuli 2018. a. määrusele nr. 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 

Töövõtja peab taolistest korraldustest vastavaid ametkondi ette teatama piisava ajavaruga 
ja kui sellist etteteatamist reguleerib seadus, määrus või mõni muu akt, tuleb juhinduda 
vastavalt sellest. Töövõtja peab sellistest kavatsustest teavitama Omanikujärelevalvet, 
Tellija esindajat ja kohalikku elanikkonda vähemalt 14 päeva ette. Mistahes liikluse 



Tõrvandi alevikus Tamme tn 9, Papli tn 3 ja Papli kinnistute veetorustik. Tööprojekt 
Töö nr. 058/2024 

 

Keskkond & Partnerid OÜ 08.2024 18/51 

ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) ilma tee omaniku kooskõlastuseta 
on keelatud. 

Sulgemisel peab Töövõtja tagama, et vajalikud ümbersõidud ja ümberkäigud oleksid 
olemas. Vastasel juhul peab Töövõtja tegema ajutised ümbersõidud, ümberkäigud, sillad 
jms. Sulgemisel tuleb vastavad kohad hoolikalt tähistada piisava hulga signaallampidega, 
hoiatusmärkidega ja/või suunaviitadega nii, et kõigile oleksid ajutised liikluse 
ümberkorraldused piisavalt arusaadavad.  

Kaevetööde teostamisel peab Töövõtja tagama pideva juurdepääsu hoonetele, seal 
elavatele ja töötavatele isikutele, samuti tuletõrjele, päästeametile ja kiirabile. Samuti tuleb 
tagada prügiveo-, postiteenuse jms toimimine. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule 
ehitustööd takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal 
ette. Töövõtja peab kinnistuomanikega läbi rääkima ning lahendama probleemid, mida 
ligipääsu takistamine võib tekitada seoses parkimisega, postiveoga, prügiveoga jms. 
Töövõtja peab ise pidama läbirääkimisi maavaldajatega juhul kui tahab kasutada 
läbipääsuks või muuks otstarbeks maad, mis ei ole antud omavalitsuse omandis. 

Töövõtja peab paigaldama ajutised sillad, kui ta kavatseb kaevikuid lahti hoida kauem kui 
6 tundi. Töövõtja peab töötamisel avalikel teedel tagama jalakäijate pideva ning ohutu 
läbipääsu. Töövõtja on kohustatud teavitama Omanikujärelevalvet ja Tellija esindajat 
teedest ja tänavatest, kus planeeritakse ehitus-kaevetöid ning kus seetõttu võib esineda 
liikluse ümberkorraldamist, takistusi või sulgemist.  

Töövõtja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. Töövõtja on kohustatud määrama 
liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava isiku, kirjalikult teatama Omanikujärelevalvele 
ja tee omanikele ning esitama objekti teabetahvlil selle isiku nime ning kontaktandmed. 
Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud: 

 kontrollima tööpiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja 
seisukorda, samuti teetööde lõigu ja ümbersõiduteede seisundit; 

 puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja paigalduse 
vastavusse liikluskorralduse projektiga; 

 esitama töökohal järelevalvet teostava ametniku nõudmisel kooskõlastatud 
liikluskorralduse projekti.  

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid 
tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning 
muudele objektidele (näit hüdrandid, alajaamad jne). 

Töövõtja peab korras hoidma ja heaperemehelikult kasutama kõiki juurdepääsuteid. 
Töövõtja peab tagama ehituspiirkonnas pidevalt normaalsed liiklustingimused. Peale tööde 
lõpetamist tuleb kõigil sellistel teedel taastada esialgne seisukord võttes arvesse 
Omanikujärelevalve ja Tellija märkused. 

Tänavat või selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne, kui 
kaevikud on täies mahus täidetud ja tagatud vähemalt tee minimaalsed ohutud 
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ekspluatatsioonitingimused. Pärast ehitustööde lõpetamist peab Töövõtja taastama esialgse 
liikluskorralduse ning eemaldama kõik ajutised liikluskorraldusvahendid. Töövõtja 
parandab kõik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele liikluskorraldusvahenditele 
(s.h. teekattemärgistus). Juhul, kui liikluseks avatakse ajutise kattega teelõik, peavad kiirust 
piiravad ning ebatasasest teest ja/või teetöödest teavitavad liikluskorraldusvahendid jääma 
kohale kuni teekatte lõpliku taastamiseni. 

 

4.7. Tööohutus 

Töövõtja peab töid teostama vastavalt tööde ohutust puudutava Eesti seadusandlusega, töö 
peab olema tehtud kooskõlas Eesti Vabariigi Töötervishoiu, Tööohutusse ja Tuleohutuse 
seadusega. Töövõtja peab tagama oma personali ohutuse instrueerides personali tööohutuse 
alal ja varustades vajalike individuaal- ja rühmakaitsevahenditega. Ohutusjuhendid peavad 
olema allkirjastatud iga tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima 
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tööohutuse kultuuri tõstmiseks ehitusplatsidel. 
Töövõtja peab koostama ja esitama tööohutusplaani enne ehitustööde alustamist. Töövõtja 
peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava isiku. Töövõtja kohustus on hoida 
volitamata ja kaitsevahenditeta isikud ehitusplatsilt eemal.  

Tööohutuses tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 nr 377 määrust „Töötervishoiu 
ja tööohutuse nõuded ehituses“. Kaitsevahendite valikul erinevat tüüpi tööde tegemisel 
tuleb juhinduda Vabariigi Valitsuse 11.01.2000 nr 12 määrusest „Isikukaitsevahendite 
valimise ja kasutamise kord“.  

Töövõtja peab tagama, et kaitsevahendite kasutamine on kohustuslik nii töölistele kui ka 
muudele ehitusalal viibivatele inimestele. Kiivri ja ohutusvesti kandmine on kohustuslik 
kõigile ehitusplatsile sisenevatele inimestele. Kõik masinad peavad objektil olema 
sisselülitatud vilkuritega. 

Ehitusplats ja kaevikud peavad olema piiratud nõuetekohaselt piirdeaiaga. Kõik kaevikud 
tuleb varustada redeliga. Nõrkades pinnastes paiknevad ja sügavad kaevikud tuleb toestada 
vastavalt kaevandite ohutuse eeskirjale. Materjalide ladustamine kaevikute ligiduses on 
keelatud. Kõik tööplatvormid, tellingud jm kukkumisriskiga paiknevad tööalad peavad 
olema varustatud sobivate piirete ja redelitega. Kõikidel ajutistel ja korralistel töödel tuleb 
rakendada selliseid töökaitsemeetmeid, et töölised, tavakodanikud ega keskkond ei oleks 
ohustatud. 

Ajutistel ega lõpetatud töödel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali või teisi 
vastavat juurdepääsuõigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid, 
termisolatsioon, mürasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvärvid jm meetmed peavad 
olema rakendatud 

Töövõtja peab tagama päästevahendite olemasolu ehitusplatsil ning personali oskuse neid 
kasutada. Töövõtja peab koostama ja esitama tööohutusplaani. Tööohutust kontrollib 
Omanikujärelevalve. Kõik tööohutusalased rikkumised tuleb kajastada igakuises 
aruandluses. 
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Töövõtja peab rakendama kõik meetmed tagamaks materjalide ja Töövõtja seadmete 
hoidmise nii, et need ei hävineks, ei kahjustuks ja neid ei varastataks. 

 

4.8. Kolmandate isikute ohutus 

Ehitusplatsil ohutuse tagamiseks peab Töövõtja: 

 tagama ohutu liikluse, koostama ja kooskõlastama tänavate ajutised liiklusskeemid; 

 tagama Ehitusplatsi piires ja naabrused jalakäijate ohutu juurdepääsu kinnistutele; 

 vajadusel läbi viima õppusi õigusaktidest, standarditest ja teistest dokumentidest 
tuleneva ohutuse tagamiseks; 

 nimetama ohutuse eest vastutava isiku, kes annab juhiseid Töövõtja personalile 
tööõnnetuste ärahoidmiseks ja nende tagajärgede likvideerimiseks. Antud isik peab 
olema nõuetekohaselt kvalifitseeritud ja volitatud andma juhiseid; 

 jäätmete käitlemisel järgima vastavaid õigusakte; 

 teatama Tellijale ja Omanikujärelevalvele hädaolukordade korral Töövõtja 
esindajaga ühenduse saamise protseduurid. 

Kõik Ehitusplatsi osadena defineeritavad alad (s.h. ladustusalad, ehitusmasinate 
seisuplatsid jne) peavad olema varustatud piiretega, mis muudavad võimatuks kolmandate 
isikute juhusliku või teadmatusest tuleneva sattumise ehitusplatsile. Piireteks loetakse 
vähemalt 1,2 m kõrgusega stabiilset ja katkematut metallaeda, mis talub tuulekoormust 
ning lisaks sellele täiendavat koormust 0,2 kN/m piki piirde ülaserva. Lisaks piiretele muid 
piiramismeetodeid (kilelindid, üksikus postid jne) võib kasutada vaid 
tähelepanujuhtimiseks, nt. ladustusalade tähistamiseks, liiklusvoolu ümbersuunamiseks 
jne. Ajutised piirded peavad jääma kohale seni, kuni Tööd on piisavalt lõpetatud selleks, et 
võtta ala ohutult avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik 
on täidetud kuni maapinna tasemeni.  

Liiklusaladel kasutatavad piirded peavad olema varustatud vastavate liiklusmärkidega 
ja/või puna-valgetriibuliste tahvlitega. 

Piirdeid jm ohutusabinõusid tuleb Töövõtja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (s.h 
nädalavahetustel, pühade ajal jne), mistahes puudused tuleb viivitamatult kõrvaldada. Kõik 
ohutusabinõud peavad enne kasutuselevõttu olema Omanikujärelevalve poolt heaks 
kiidetud.  

 

4.9. Tuleohutus 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil või selle 
läheduses asuvates hoonetes, jm. Võimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil 
piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi või prügi põletamine ei ole lubatud. 

Kui objekti läheduses asuvad tule- ja/või plahvatusohtlikud rajatised/seadmed 
(kütusemahutid jne.) siis informeerib Töövõtja sellest koheselt Omanikujärelevalvet. 
Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid ja järgib kõiki Omanikujärelevalve poolt 
antud juhiseid vältimaks tulekahju või plahvatust. 
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Tulekahju korral informeerida Päästeametit telefonil 112 ning asuda tulekahju koheselt 
likvideerima. 

 

4.10. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

4.10.1. Üldist 

Teemaale ehitatavad rajatised ei tohi takistada edasiste teehoolde- ja remonditööde 
tegemist, sh. truupide ja kraavide rajamist.  

Töövõtja tagab kõigi maa-aluste kommunikatsioonide kaevetööde ja kaevikus töötamise 
perioodil ajutise toestamise ja vajadusel ka piisava alalise toestamise. Kõik tehnovõrkudele 
tekitatud kahjustused parandab Töövõtja oma kulul viivitamatult. 

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde 
teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms kahjustava mõju 
vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise või 
rajatise valdajat kui Omanikujärelevalvet. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada 
võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, 
samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud 
tuleb kanda Töövõtjal. 

Tööde käigus kahjustatud objektide (piirdeaiad, liikluskorraldusvahendid) taastamine on 
aktsepteeritav ainult sel juhul, kui neid on võimalik parandada sellisel moel, et tekkinud 
kahjustused on täielikult likvideeritud ning taastatud objekti väljanägemine ja 
kasutusomadused ei ole halvemad ehituseelsest olukorrast. Objektid, mida sel moel 
taastada ei ole võimalik, tuleb asendada. 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht, kõrgus ja läbimõõt ka 
valdajatele teada (näit. olemasolevad side- ja elektrikaablid, veetorustikud, 
survekanalisatsioonitorustikud, soojatorud jms), seetõttu tuleb nendele rajatistele ehituse 
ajal pöörata erilist tähelepanu. Töövõtjal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata ja 
ebatäpse asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga 
(alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale 
kõrgusele). Töövõtjal tuleb arvestada nii ajaliste kui ka rahaliste kulutustega, mis tulenevad 
survetorude ja kaablite asukohtade muutusest võrreldes projektjoonistel esitatuga. 

Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud 
täpsustada tööde käigus kohapeal. Töövõtjal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad 
projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate 
detailide erinevusest. 

Olemasolevad säilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped tuleb ümber 
paigaldada olenevalt tee pinna kõrgusest. Töövõtja peab arvestama ümberehitusest 
tulenevate kulutustega. 

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate torustike (drenaažitorud, sademeveetorud, 
truubid, veetorud jms) ja kraavide töötamise peale ehitustööde lõpetamist. Vajadusel tuleb 
olemasolevad torustikud asendada uutega.  
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Töövõtjal tuleb arvestada, et 1 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest 
tehnovõrkudest ja 0,5 m kaugusel rööbiti kulgevatest teistest tehnovõrkudest tuleb 
kaevetööd teostada käsitsi. 

Olemasolevate õhuliinide kaitsetsoonides töötamisel tuleb Töövõtjal enne kaevetööde 
alustamist veenduda, et tööde käigus ei saaks kahjustada olemasolevad õhuliinipostid. 
Vajadusel tuleb Töövõtjal postid toestada. 

Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. Õhuliinide all 
üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud. Paralleelsel 
kulgemisel tuleb hoida nõuetekohast vahekaugust (1 m). 

4.10.2. Hoonete ja rajatiste kaitsmine 

Töövõtja vastutab, et kogu ehitusplatsil või selle läheduses asuv Tellijale või kolmandatele 
isikutele kuuluv vara oleks säilitatud ja kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst põhjustatud 
võimaliku hävitamise või vigastamise eest. Töövõtja poolt tööde elluviimise käigus 
põhjustatud vara igasuguse vigastamise või kahjustamise korral tuleb Töövõtjal taastada 
sobivalt ja vastuvõetavalt vara esialgne olukord või asendada see uuega ning katta sellega 
seonduvad kulud.  

Töövõtja taastab kõik tööde elluviimise käigus hävinenud või vigastatud pinnad ja vara 
ning vastutab selle eest, et kõik lõpetatud/paigaldatud välised ja sisemised pinnad ning 
armatuurid ja seadmed oleksid kaitstud plekkide, vigastuste, mustuse ja purunemise eest 
kogu projekti elluviimise perioodil alates ehitamisest, lõpetamisest/paigaldamisest kuni 
Tellijale üleandmiseni. 

Kui esineb mingeid kaebusi Tööde lepingu raames sisalduvate tööde elluviimise jooksul 
varale tekitatud kahju või väidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Töövõtjal katta kõik 
sellise kahjunõude likvideerimisega seotud kulud. Enne tööde alustamist objektil või selle 
läheduses asuva vara piirkonnas, teeb Töövõtja omal kulul sellised uuringud, mis võivad 
olla vajalikud vara olemasoleva olukorra määramiseks. 

Kõiki väljaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustööde ala piire olevaid 
rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma 
kohaliku omavalitsuse või kinnistuomaniku kirjaliku nõusolekuta ei vigastada ega 
kõrvaldada. 

Sellised takistused, nagu liiklusmärgid, piirded, kirjakastid ja teised tehisobjektid, võib 
tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus jääb alles ka ümbermuudetud 
asukohas. Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid paigaldab pärast 
kaevetööde lõppu Töövõtja omal kulul esialgsele kohale tagasi, kui ümberpaigutatud 
objekti omanikuga pole kokku lepitud teisiti. Kui rajatud torustiku tõttu ei ole teisaldatud 
objekti võimalik esialgsele kohale tagasi paigaldada, tuleb koostöös objekti omaniku, 
kohaliku omavalitsuse ja Tellijaga leida uus sobiv asukoht. Juhul, kui ilma ehitustööde 
vajaduseta on tekitatud kahju kas era- või ühiskondlikus omandis olevaile rajatistele, tuleb 
Töövõtjal asendada või parandada rikutud omand nii, et omanik ei peaks kulusid kandma 
ning sellisel viisil, mis rahuldaks omanikku, kohalikku omavalitsust ja Tellijat. 
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Enne üleandmis-vastuvõtmisdokumentatsiooni vormistamist esitab Töövõtja piisavad 
tõendid selle kohta, et kõik esitatud kahjunõuded on juriidiliselt lahendatud. Olemasolevate 
tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamisel tuleb lähtuda vastava tehnovõrgu valdaja 
ettekirjutustest ja nõuetest. 

4.10.3. Rakendatavad meetmed töötamiseks elektrikaablite kaitsevööndis 

Töötamisel elektrikaablite kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid: 

 Töötamine elektrikaablite kaitsevööndis on lubatud ainult tehnovõrgu valdaja 
volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

 Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. 

 Enne kaevetöid märgib looduses olemasolevate kaablite asukohad maha 
tehnovõrkude volitatud esindaja. 

 Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 1 m elektrikaablist. 

 Lahtikaevatud kaablid tuleb mehhaaniliste vigastuste vältimiseks kaitsta 
laudkastiga ja üles riputada. 

 Ristumisel rajatised käsitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada.  

 Torustiku ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikatsetorusse. Kaabel 
tuleb kaitsta toruga kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 1m ulatuses. 

 Tänavavalgustuse ja elektriõhuliini postid tuleb kaevetööde läheduses toestada, et 
oleks välistatud postide ära vajumine. 

 Kõik tööd elektrikaablite ja postide kaitseks, ehituseks, jne teostab ja vajalikud 
materjalid hangib töövõtja omal kulul. 

 

4.11. Ehitusaegse veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamine 

Ehitustööde, uuringute, katsetuste ja ettevalmistustööde ajal tuleb Töövõtjal sobival 
meetodil vastavad teenused säilitada ning tagada teenuse ja kulumõõtmise selline tase, 
nagu see oli enne ehitustöödega alustamist. Joogivee kvaliteet peab vastama 
seadusandluses sätestatud nõuetele või vähemalt enne igasuguste tööde alustamist olnud 
kvaliteet. Selliste teenuste säilitamise metoodika peab olema kinnitatud 
Omanikujärelevalve poolt igal juhtumil eraldi. 

Vee võtmisel Tartu Veevärk AS-ile kuuluvast ühisveevärgist korraldab Töövõtja omal 
kulul vee mõõtmise ja tasub vee eest vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

Ilma veevarustuseta on lubatud tavatarbijaid hoida mitte üle 8 tunni. Juhul, kui seda nõuet 
ei ole võimalik täita, peab Töövõtja ehitama välja ajutise varustustorustiku. Veekatkestuste 
suhtes tundlike tarbijate puhul on lubatud veevarustuse katkestamine ainult 
ümberühenduste tegemise ajaks. Katkestuse aeg, kestus ja tingimused tuleb Töövõtja poolt 
iga sellise tarbija esindajaga täiendaval kooskõlastada kirjalikult ja allkirja vastu. Tööde 
planeerimisel tuleb sesoonse tegevusega objektide (nt koolid, lasteaiad) veekatkestused 
võimalusel planeerida aega, mil seal aktiivset tegevust ei toimu. 

Reovee ärajuhtimise katkestamine on üldjuhul lubatud vaid samal ajal veevarustuse 
katkestamisega. Kanalisatsiooniteenust ei tohi katkestada üle 1 tunni. Töövõtja peab 
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tagama, et reovee ärajuhtimise katkestamise ajal oleks välistatud üleujutuste põhjustamine 
keldrites, keskkonnareostus vms. Töövõtja peab vajadusel tagama reovee ajutise 
ärajuhtimise või -pumpamise Tellija Tehnilise Esindajaga kooskõlastatud meetodil. 

Kõikidel sellistel juhtudel tuleb mõjustatuid kinnistuid teavitada kirjalikult vähemalt 48 
tundi enne teenuste katkestamist. 

Ajutise veevarustuse korraldamiseks võib Töövõtja kasutada olemasolevat torustikku 
ühendades sinna ajutised ühendustorustikud. Ajutiste veevarustustorustike kasutamisel on 
keelatud nende paigaldamine maapealsena, need tuleb kogu ulatuses paigaldada maa alla 
minimaalselt 0,2 m sügavusele. Erandina, Omanikujärelevalve poolt kooskõlastatud juhul 
võib rajada lühikesi maapealseid lõike, mille ümber paigaldada kaitserakised. Töövõtja 
peab tagama ajutise torustiku korrashoiu ja külmal ajal mittejäätumise. 

Kõik ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse tagamise kulud kannab Töövõtja. Kõik 
ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamise tõttu tekkivad võimalike avariide 
tagajärjed likvideerib ja sellest tekkivad võimalikud kulud tasub Töövõtja. 

 

4.12. Ajutine elektrivarustus 

Töövõtja tagab (tarnimine, paigaldamine, kasutamine ja hooldus) ajutise elektrivarustuse 
(ehituslikel eesmärkidel, objekti kontoris ja katsetamine) objektil ja katab kõik sellega 
seotud kulud. Töövõtja kooskõlastab oma tegevuse seoses ajutise elektrivarustuse 
paigaldamisega kohaliku vastava ettevõttega. Töövõtja tasub kohalikule energiaettevõttele 
kõik elektrivarustuse paigaldamisega seotud kulud ja tagab vastava tööjõu, seadmete ja 
materjalide olemasolu. Töövõtja lülitab välja ja eemaldab ajutised elektrirajatised pärast 
tööde lõpetamist kooskõlas kohaliku energiaettevõtte poolt esitatud nõudmistega. Kui 
ajutise elektrivarustuse käigus on vaja kasutada generaatoreid, siis tuleb need katta sellise 
kattega, et müra ei häiriks naabreid (kolmandat osapoolt). 
 

4.13. Ligipääs tehnovõrkudele 

Töövõtja ei tohi takistada juurdepääsu ühelegi kaevule, tuletõrjehüdrandile, kilbile vms 
tehnovõrgu osale ilma vastava tehnovõrgu omaniku kirjaliku nõusolekuta. 
 

4.14. Ajutised hügieenirajatised 

Töövõtja tagab piisaval hulgal ajutiste tualett- ja pesuruumide paigaldamise objektile ja 
katab kõik sellega seotud kulud. Rajatised peavad olema paigaldatud sobivale kohale 
võimalikult väljaspool avalikkuse vaatevälja ja et kõrvaliste isikute juurdepääs oleks 
maksimaalselt välditud. Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb vastavalt nõuetele 
tühjendada. 
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4.15. Rehvide puhastamine ja projektala korrashoid 

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama 
ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu 
ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või 
selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada 
vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb 
kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine.  

Hooldusalale tuleb vajadusel paigaldada survepesur rehvide puhastamiseks. Survepesurile 
tuleb tagada veevarustus ja alale kogunevat setet tuleb aegajalt eemaldada. 

 

4.16. Kaetud tööd 

Kaetud tööd vaadatakse üle Omanikujärelevalve poolt ja pärast kaetud tööde akti 
allakirjutamist Omanikujärelevalve poolt võib töid jätkata. 

Kaetud tööd on vähemalt järgmised:  
 kaevetööde ja vundamendikraavide põhjad;  
 alused vundamentide jms. konstruktsioonide rajamiseks;  
 hüdroisolatsiooni- ja soojusisolatsioonitööd; 
 vee- ja kanalisatsioonitorustikud ja kaablid ja nende alus- ja kaitsekihid; 
 muud tööd, mida nõuab projekt, mõni ametkond või Omanikujärelevalve.  

 

4.17. Katete eemaldamine 

Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni või 
ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel peab teel või selle osal olema 
liikluse avamiseks tagatud tee ekspluatatsiooninõuded.  

Kuni taastamistööde lõpuleviimiseni peab Töövõtja hoidma tänavad ja kinnistute 
ligipääsuteed kasutatavas seisukorras. Juhul, kui puuduva murukatte tõttu kandub 
kraavidesse, truupidesse või nõlvadest alla pinnast, peab Töövõtja üleliigse pinnase 
eemaldama ning ärauhutud kohad taastama. 

4.17.1. Kasvupinnase eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada 
eraldi, selleks et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade 
taastamisel. Taaskasutamiseks mõeldud pinnas eemaldatakse Töövõtja poolt projektis 
näidatud ulatuses ja ladustatakse objektil omavalitsuse poolt heakskiidetud alal. 
Taaskasutamiseks ebasobiv pinnas, mis võib kahjustada ehituses kasutatavaid materjale, 
veetakse Töövõtja poolt ehitusplatsilt ära omavalitsusega kooskõlastatud kohta.  

Kasvupinnast tuleb käsitleda võimalikult kuivas olekus. Pinnast ei tohi kasutada tugeva 
vihma ajal või pärast seda. Töövõtja peab kindlustama, et pinnas ei seguneks alusmulla, 
kivide, kõva pinnase, prahi, lammutustöödest järelejääva materjali või ehitusmaterjalidega. 
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Pinnase äraveo ja ladestamisega kaasnevad kulud katab Töövõtja. Töövõtja on vastutav 
ladustusalalt väljakanduva, väljavalguva või muul moel ümbritsevale alale sattuva pinnase 
eemaldamise eest ning sellega kaasnevate kahjude eest. 

4.17.2. Äärekivide eemaldamine 

Äärekivid tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks võimalik taaskasutada pärast 
torustike paigaldamist äärekivide taastamisel. Katkised või ehitustööde käigus vigastatud 
äärekivid tuleb kasutusest kõrvaldada ning tänava taastamisel asendada uutega Töövõtja 
kulul. Katkised äärekivid tuleb utiliseerida ehitusjäätmete ladestuskohas. 

4.17.3. Asfaltkatte eemaldamine 

Asfaltpinnad tuleb torustiku trassil lahti freesida selleks ettenähtud masinatega ja 
sirgjooneliselt. 

Lõigete laiuse määrab kaevatava kaeviku pealtlaius, kusjuures freesitav ala peab olema 
kaevikust mõlemalt poolt 0,3 m laiem.  Kui pinnase varingud säilitatava asfaltkatte alt või 
lõikeserva vigastused tingivad täiendava teekatte eemaldamise, siis toimub see Töövõtja 
kulul. 

Kui vajaliku lõikekoha ja katte serva vahekaugus on 1,0 m või vähem, tuleb teekate 
eemaldada kuni servani. Samuti tuleb kate eemaldada nende lõigete vahelt, mille 
vahekaugus on 1,0 m või vähem. Kui taastamise ulatus on kogu tee laius, siis tuleb tee 
kogu laiuses lahti freesida. 

Kui kaevetööde käigus on olemasolev asfaltkate eemaldatud ja/või kahjustatud rohkem kui 
50% ulatuses (katte laiuse järgi), tuleb kogu asfaltkate ülesse võtta ja taastada tee või 
tänava täies laiuses. 

Freesimata võib kokkuleppel Omanikujärelevalvega eemaldada asfaltkatte kohtadest, kus 
asfaltkatte olukord (väike või väga ebaühtlane paksus vms) freesimist ei võimalda. 

Freespuru kuulub tee valdajale ja tuleb Töövõtja kulul transportida ja ladustada tee valdaja 
poolt selleks määratud asukohta. Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida korrektselt vallitatuna, 
hoiuplatsi korrashoiu eest vastutab Töövõtja. Tee valdaja loal on ladestuskohta 
transporditud freespuru lubatud kasutada käesoleva projektiga seotud liiklusalade teekatte 
ajutisel või lõplikul taastamisel. Töövõtja peab pidama freespuru arvestust.  

Freesitava teekatte maksimaalse lubatud pikkuse määrab kohalik omavalitsus kaeveloas 
(see ei või olla pikem kui tänavalõik, s.t. tänava järjestikuste ristmike vaheline lõik). Lahti 
freesitud teekattega lõik peab olema tähistatud hoiatusmärkidega. 

Kui lahti freesitud teekattega lõik on liikluseks osaliselt või täielikult avatud ning 
freesimissügavus ületab 50 mm, peab Töövõtja tegema freesitud ala otstesse, ristmikele 
ning kinnistute jne sissesõidukohtadesse freespurust üleminekud freesitud ja freesimata 
serva ohutuks ületamiseks liiklusvahenditega. 
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4.18. Kaeve- ja mullatööd 

Ehitustööde ajal tuleb kogu töötsoon tähistada. Eemaldatava pinnakihi paksus tuleb 
kooskõlastada Tellijaga. Kui eemaldatav pinnas sobib projektijärgseks taimestiku ja 
murupindade rajamiseks, siis varutakse piisav kogus mulda, mis võimaldab taimestiku 
kasvuks minimaalse kihi (150 mm), ehitusplatsil omavalitsuse poolt heakskiidetud 
kohtadesse. Ülejäänud sobiv pinnas tuleb viia varusse või kuhjata heakskiidetud 
kohtadesse. Töövõtjal peab olema kirjalik tõendus heakskiidu kohta.  

Kohates juhuslikke vanu ehitisi, maardlaid, vundamente, täitematerjale, mahuteid, torusid, 
kaableid, kuivendustorusid, luuke, voolusänge, kraave, jne mis ei ole märgitud 
projektidele, siis tuleb enne tööde jätkamist hankida kohalikult omavalitsuselt vajalikud 
juhised tööde edasiseks jätkamiseks. 

Töövõtja kontrollib kaevamistööde ala juures toimuvat tasandamistööd, et vältida vee 
jooksmist kaevatud aladesse või valmistööde sektsiooni. 

Kaevikul võib vajadusel olla minimaalseid erinevusi projekteeritavast suunast ja ristlõike 
kujust. Kaevikul võivad olla laiendused kaevude ja rajatiste, seadmete asukohas. 

Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist kiiresti või 
kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb vältida ka kaeviku seina jäätumist kaevikus 
kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb töö ajal hoida kuivana, et saaks 
sooritada  kõik paigaldus- ja tagasitäitetööd koos kihtide tihendamisega. 

Vajadusel tuleb alandada ka pinnasevett. Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine reovee- 
või sademeveesüsteemi (s.h. kraavid) on lubatud ainult vastava kommunikatsiooni valdaja 
loal ja tema poolt määratud tingimustel ning ulatuses. Vee väljapumpamisel kraavidesse, 
haljasaladele jne peab Töövõtja vältima vee sattumist kinnistutele, teedele jne, samuti 
kraavide ülekoormamisest tekkivaid üleujutusi. Nõude eiramisest tekkivad kahjud 
kompenseerib ning üleujutuse tagajärjed kõrvaldab Töövõtja. 

Vajadusel peab Töövõtja kaevandid varustama ajutise toestuse, vooderduse või ajutiste 
puittugedega, et hoida ära kaevandiseinte varinguid. Toed võib eemaldada alles siis, kui 
see ei sea ohtu töötajaid ega kaevandisse paigaldatud ehitisi, ehitiste osi, 
kommunikatsioone või seadmeid. Omanikujärelevalvel on õigus nõuda süvendite külgede 
ja lahtiste kaevikute nõlvade stabiilsuse tagamiseks toestuste tegemist või muude meetodite 
kasutamist. 

Kui kaeviku sein on järsem varisemisnurgast, tuleb I kategooria pinnaste puhul (sõmer ja 
kesktihe liiv, sõmer kruus, sõmer moreen) kaevikut toestada sügavusel alates 2 m. II ja III 
kategooria pinnaste puhul (tihe ja kesktihe liiv kesktihe tihe ja kesktihe moreen, tihe kruus) 
toestada vastavalt kohalikele tingimustele. 

Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite 
jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks 
nõuetekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristlõige (ehituskaeviku nõlva kalle) selgitatakse 
konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt sõltuvalt hetke geoloogilistest tingimustest. 

Toestamata ehituskaeviku minimaalne laius on 0,7 m ja ehituskaevik on vähemalt 0,4 m 
laiem toru läbimõõdust. Toestatud ehituskaeviku minimaalne laius on 1,0 m ja 
ehituskaeviku tugistuste vahe on vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust. 
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Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. Kui 
kaevikutes peaks esinema varinguid vms, siis Töövõtja likvideerib sellest tulenevad 
tagajärjed oma kuludega. Töövõtja peab arvestama, et geoloogiline info kirjeldab 
geoloogilist läbilõiget konkreetses kohas uuringu tegemise ajal, kuid tegelik 
maapinnakihtide paiknemine ja põhjavee tase võib oluliselt erineda torustiku rajamise 
erinevates kohtades. 

Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks 
välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus. 

1 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest tehnovõrkudest ja 0,5 m kaugusel 
rööbiti kulgevatest teistest tehnovõrkudest tuleb kaevata käsitsi. Vajalike käsitsi 
kaevamistöödega peab Töövõtja arvestama. 

Kõiki teisi tehnovõrke, mis avatakse kaevetööde ajal, tuleb korralikult toestada ja kaitsta 
vigastuste eest. Toestuse lahendus tuleb kirjalikult kooskõlastada tehnovõrgu valdajaga. 

Töövõtja vastutab kõigi olemasolevate rajatiste ja hoonete kaitsmise eest ning võimalike 
vigastuste eest, mis võivad tööde käigus tekkida. 

Töövõtja tööd ei tohi häirida ühegi olemasoleva rajatise (tehnovõrgu) toimimist, 
väljaarvatud juhul kui on vastav kokkulepe tehnovõrgu operaatoriga. Juhul, kui mõni 
rajatistest on Töövõtja tegevusest tulenevalt kas purunenud või kahjustatud, tuleb 
omanikku sellest teavitada ning teha viivitamatult vajalikud remonttööd. Kulud selliste 
remonttööde eest kannab Töövõtja. 

Maa-aluste rajatiste asukoht, mis on näidatud joonistel, on mõeldud üldise 
informatsioonina Töövõtjale. Tellija ei vastuta selle eest, et kõik rajatised on joonistele 
kantud või esitatud nende täpses asukohas. Töövõtja peab rakendama sobivaid 
ettevaatusabinõusid, et vältida olemasolevate torustike, kaablite ja teiste maa-aluste või 
maapealsete rajatiste kahjustusi. Kaeviku rajamisel tuleb arvestada olemasolevate 
tehnovõrkude toestamise ja ümberpaigutamise vajadusega. 

Omanikujärelevalve võib nõuda kaeviku põhja ja seinade katmist geotekstiiliga  pinnases, 
kus esineb pehme savimöll, kui peab seda vajalikuks.  

 

4.19. Torustike paigaldamine 

Torude transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja juhistele ja 
Tellija tingimustele. Torusid ei tohi ladustada kohtades, kus neile mõjub otsene 
päikesekiirgus. 

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust 
projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja 
puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile ühtlaselt kogu toru ulatuses. Muhvide kohale 
tuleb toru alusesse teha süvend, vältimaks toru toetumist muhvile. 

Erinevat tüüpi termosulatusühendused peavad olema teostatud plasttorude torutööde 
keevituse väljaõppe saanud töömeeste poolt. Töövõtja peab edastama ühendusi teostatavate 
töömeeste nimed, nende väljaõppe tunnistused ja kogemuse Omanikujärelevalvele 
kinnitamiseks. 
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Torude liitmiseks tuleb kasutada kas elekterkeevis- või põkk-keevisühendusi. Veetorustiku 
rajamisel arvestada muhvkeevituse tehnoloogianõuetega, torudelt eemaldada oksiidikiht, 
torud peavad olema fikseeritud enne keevitamist, keevituse ja jahtumise ajal. 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks paigaldatavasse 
torustikku võõriseid, mis on kahjulikud või ohtlikud inimese tervisele või veevarustuse 
süsteemile. Ühendatavad torud peavad olema otstest suletud ja kaitstud saastumise eest 
kuni torud on paigaldatud. 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud hälbed on järgmised: 

Projekteeritud toru lang (‰) Lubatud kõrvalekaldumine 
projekteeritud langust (‰) 

Lubatud kõrvalekaldumine 
kõrgusest (mm) 

>5 1,5 50 

3-5 1,0 30 

<3 1,0 20 

Kaevu seina lubatud hälve vertikaalist on 5 mm/m, lubatud kõverus kaevude vahel ±1/300 
kaevude vahekaugusest. Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane lang, vett koguvate 
lohkude esinemine ei ole lubatud. 

Veetorustike lubatud hälbed on järgmised: 

 Kõrgusliku asukoha hälve (vertikaalis) ±50 mm; 

 Asendiplaaniline asukoha hälve (horisontaalis) ±100 mm. 

Torustikud rajatakse üldjuhul lahtisel meetodil v.a. ristumisel maanteega, raudteega, 
veekoguga või üksikute survetorustike rajamisel. Üksikud survetorud võib paigaldada 
suundpuurimise meetodil.  

Suundpuurimise puhul peab Töövõtja Omanikujärelevalvet teavitama vahenditest ja 
meetoditest, millega tagatakse toru paigaldustäpsuse vastavus Tellija tingimustes esitatud 
nõuetele. Toru plaanilist asukohta ja sügavust määravate toimingute tegemine (varraste 
pinnasesse puurimine vms) peab toimuma Omanikujärelevalve all ja Töövõtja peab selle 
käigus tehtavad mõõtmised dokumenteerima ning esitama Omanikujärelevalvele 
heakskiitmiseks. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud ühendatakse põkk-keevisega. 
Kinnisel meetodil paigaldatavad torud peavad olema spetsiaalsed 3-kihilised PE RC torud. 

Torustike paigaldamisel tuleb jälgida torude valmistajatehaste poolt määratud 
paigaldusnõudeid ja ettekirjeldusi. Torustike paigaldamisel tuleb kontrollida, et torudel ei 
oleks sügavaid kriime (lubatud 0,1 toru seina paksusest). Tuleb vältida ehitusaegset 
võõrmaterjali sattumist torusse. Vee- ja kanalisatsioonitorustike vahekaugus peab olema 
0,3 m. Toru ja kaeviku seina vahe peab olema vähemalt 0,2 m. Torude ristumisel tuleb 
jälgida, et torude vaheline vertikaalne kaugus oleks vähemalt 10 cm. Vajadusel saab muuta 
survetorustiku kõrguseid. 
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Töövõtja peab kasutama spetsiaalseid toruliitmikke või astmelisi muhve erinevat tüüpi või 
klassi torude ühendamisel. Erinevatest materjalist torustike puhul tuleb kasutada 
tõmbekindlaid muhve. Astmelised muhvid peavad vastama elastsete muhvide ja 
äärikadapterite nõuetele.  

Torude paigaldamisel ei tohi kasutada ülemäärast jõudu vältimaks toruotste vigastamist 
jms defekte. Kanalisatsioonitoru tihend peab ulatuma naabertorusse vähemalt 40 mm 
ulatuses. Paigaldatud torustiku ots tuleb sulgeda otsakorgiga, et vältida võõrkehade 
sattumist torustikku.  

Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada järgmiselt: 

 Asfaltkattega tänavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada teekattega samale 
tasapinnale; 

 Haljasalal tuleb kape, kaevu kaas paigaldada ümbritsevast maapinnast 50 mm 
kõrgemale. Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest eemale, et oleks välditud 
pinnavee sissevool kaevudesse; 

 Kaped ja kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele; 

 Kaevu kaane suurus valitakse vastavalt kaevu läbimõõdule; 

 Tagamaks kaevude veetihedust, tuleb kaevukaane raami ja teleskooptoru ühendus 
teha korrektselt ja veetihedalt. 

Plasttorude ühendamisel olemasoleva plastkaevuga tuleb kasutada vastava läbimõõduga 
läbiviigumuhvi.  

Talvisel perioodil tuleb torustikutöid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei 

ole lubatud temperatuuridel alla -15C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana 
lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma 
soojas ruumis.  PE torude keevitus temperatuuril alla -10oC pole lubatud. Torude 
üleskerkimise vältimiseks kaevikus tuleb teha veetõrjet. 

Torustiku paigaldamise ajal tuleb teha teostusmõõdistamine ning sõlmede digitaalne 
pildistamine. Foto failinimi peab sisaldama projektijärgset sõlmetähist.  

 

4.20. Tagasitäide 

4.20.1. Tasanduskiht/aluskiht  

Tagasitäidet tohib teostada ainult pärast kooskõlastamist Tellija esindajaga.  

Kaeviku põhja, täitepinnase peale või aluse peale tuleb rajada tasanduskiht/aluskiht. 
Tasanduskihi rajamisel tuleb lähtuda „RIL 77-2013 (Maa sisse ja vette paigaldatavad 
plasttorud. Paigaldusjuhend)“ nõuetest. 

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast või peenefraktsioonilisest killustikust. 

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon dmax sõltub 
paigaldatava toru välisläbimõõdust De. Kui 200 <= De <= 600 mm, siis dmax = 0,1 De. Kui 
De > 600 mm, siis dmax ei või ületada 60 mm. Kui toru läbimõõt on väiksem kui De 
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200 mm, siis on suurim lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne, 
puhas, ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm peab olema vähem kui 10%. 
Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi (kas eraldi 
või kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav. 

Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De 110 mm ja suuremate torude korral. 
Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm. 

Pärast aluspõhja valmimist näitab Töövõtja selle enne järgmiste ehitustööde algust 
Omanikujärelevalvele ette ja peab saama kooskõlastuse tööde jätkamiseks. 

Kui torud paigaldatakse nõrga kandevõimega pinnasesse (märg pinnas, savi, liivsavi, 
turvas jne) või suure põhjavee pealevooluga tingimustes, siis tuleb tasanduskihi alla 
valmistada paigaldustingimustele sobiv torustiku aluskonstruktsioon. Torustiku 
aluskonstruktsioon kooskõlastada Omanikujärelevalvega.  

Killustikalus (maks. fr 16...32 mm) tuleb ümbritseda geotekstiiliga alljärgnevate 
põhiparameetritega: 

 kaal: 150...200 g/m2; 

 tõmbetugevus: 10...15 kN/m. 

Omanikujärelevalve võib nõuda torustiku tasanduskihi alla aluskonstruktsiooni 
valmistamist, kui peab seda vajalikuks. Kõik torustike tasanduskihi ja aluskonstruktsiooni 
rajamisega seotud kulud tuleb Töövõtjal arvestada pakkumise hinna sisse töömahuloendis.  

4.20.2. Algtäide 

Algtäide on tagasitäitekiht, mis asub aluskihi peal ja torustiku ümber. Algtäide peab 
ulatuma vähemalt 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäite puhul ei tohi täitematerjali 
kallata otse torustikul (selleks, et mitte nihutada ära torustikku oma asendist ja vigastada 
torusid). 

Algtäide tuleb teostada kahes etapis: 

 I etapis täidetakse torustik maksimaalselt toru keskkohani (jälgida tuleb, et toru 
aluspind toetub täielikult täitekihile ja et toru mõlemad pooled on täidetud võrdsele 
kõrgusele), täitepinnast I etapis võib tihendada käsitsi; 

 II etapis tehakse algtäide lõpuni (vt. nõuded eespool). 

Algtäite tihedus tuleb saavutada 90%. Vahetult toru peal asuvat algtäidet mehaaniliselt 
tihendada ei tohi. Algtäite täitematerjalidele kohalduvad samad nõuded nagu toru aluse 
aluskihile. 

4.20.3. Lõpptäide 

Tagasitäide tuleb tihendada kihtide kaupa, kihtide paksus määratakse vastavalt pinnase 
liigile, tihendamisseadmele ja ilmastikutingimustele. Tihendamine teostatakse vastavalt 
EPN-ENV 7.1, ptk 5.  

Torukaevikute tagasitäide tuleb teha juurdeveetud materjaliga (mineraalne liiv, kruus, 
killustik maks. osakese suurusega 32 mm). Mitteliiklusaladel võib lõpptäiteks kasutada 
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väljakaevatud pinnast, kui see on mehaaniliselt tihendatav. Kaeviku tagasitäite materjal 
peab olema Omanikujärelevalve poolt heakskiidetud.  

Pinnase tihendamise operatsioonid tuleb läbi viia nii, et ei kahjustataks torustikku ning 
saavutataks nõutav pinnase taastamine. Täielikult täidetud kaeviku täite tihedus (Proctor-
test) tiheduse määramiskatsel püsikatenditega maanteel peab olema 98%, teistel teedel 
95% ja haljasalal 92%. Töövõtja peab vastavalt Omanikujärelevalve nõudmistele ja 
juhistele olema valmis seda tulemust tõestama. 

Töövõtja peab kontrollima täitepinnast ja selle tihendatust testri abil (Loadman, Inspector-2 
vms). Testiprotokollid allkirjastatakse Töövõtja vastutava isiku poolt, vajadusel ka teiste 
nõutavate isikute poolt.  

Testi protokollid tuleb edastada Omanikujärelevalvele (Tellija esindajale) vahetult pärast 
testimist. Kõik testimisega seotud kulud tuleb Töövõtjal arvestada pakkumise hinna sisse 
töömahuloendis. 

4.20.4. Väljakaevatud materjali eemaldamine ja ladustamine 

Kaevikutest väljakaevatud pinnas tuleb otsekohe objektilt ära vedada ning transportida 
ladestuspaika. Kaevetöödest ülejääva pinnase ladestuspaikade asukohad otsib Töövõtja ja 
kooskõlastab selle kirjalikult Kambja Vallavalitsusega ja kinnistu omanikuga enne 
ehitustööde algust.  

Tagasitäiteks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida asulas (vahetult enne 
töödega alustamist) vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele 
omavalitsuse ja maavaldajaga (riik või eraomanik). Kokkulepped vormistada kirjalikult 
ning informeerida sellest Omanikujärelvalvet. 

Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike töödega, mis on seotud ladustuskohtadega (sh 
vajadusel juurdepääsutee rajamine, platsi ettevalmistamine, pinnase paigutamine, 
planeerimine jmt) ning transpordiga ladustuskohta. 

Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele või selle servale, siis pärast 
tööde lõpetamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord. Kui väljakaevatud 
materjal on ladustatud killustik-kattega teele, siis tuleb tee peale materjali eemaldamist 
puhastada. 

Töövõtja tasub ladestamise tasud juhul kui see on maaomaniku poolt määratud. 

 

4.21. Mahajäetavad torustikud ja kaevud 

Mahajäetavad torustikud ja torustike ühenduskaevud koos nendes paikneva torustiku 
armatuuriga tuleb likvideerida. Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad 
likvideeritavad torustikud tuleb välja kaevata. Projekteeritud torustikust sügavamal ja/või 
teises plaanilises asukohas paiknevad kasutusest välja jäävad torustikud tuleb veekindlalt 
otstest (igas kaevus/sõlmes) sulgeda betooniga, et vältida pinnase sattumist torusse. 

Töövõtjal tuleb likvideerida varem kasutuses olnud kaevud, mis uue torustiku lahendusega 
jäävad tööst välja (ka need kaevud, mis asuvad väljaspool kaevetööde piirkonda). Torude 
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otsad tuleb sulgeda betooniga, kaev tuleb täita sobiva pinnasega. Pinnakate tuleb taastada 
ümbritsevaga samaväärselt. Kaevu rakked vähemalt 1 m ulatuses maapinnast tuleb 
eemaldada. 

 

4.22. Katete taastamine 

4.22.1. Üldist 

Avalike teede katendite taastamistöid võib teostada ainult teehoiutööde tegevusluba omav 
ehitaja ja tööde teostamise järelevalvet peab teostama teehoiutööde tegevusluba omav 
järelevalve insener. 

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted 
(muru, killustik jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt samaväärses mahus. 
Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms, 
taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. 

Taastamistöödega tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik ja mõistlik. Kuni taastamistööde 
lõpuleviimiseni peab Töövõtja hoidma tänavad ja kinnistute ligipääsuteed kasutatavas 
seisukorras. Juhul, kui puuduva murukatte tõttu kandub kraavidesse, truupidesse või 
nõlvadest alla pinnast, peab Töövõtja üleliigse pinnase eemaldama ja ärauhutud kohad 
taastama.  

Katted taastatakse ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte 
rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest.  

Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks katte esialgne kõrgus, kui projektis ei ole määratud 
teisiti. Kõik tänavarajatised tuleb viia vähemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. 
Objekti tänavaelemendid tuleb taastada nii kiiresti, kui võimalik pärast iga torulõigu 
paigaldamise ja kaeviku tagasitäite lõpetamist. 

Enne ehitustööde vastuvõtmist Omanikujärelevalve poolt peab kohalik omavalitsus ja 
vajadusel ka eraomanikud olema haljastuse ja teekatete taastamise tööd heaks kiitnud. 
Kirjaliku heakskiidu hangib Töövõtja. 

Katendite taastamine on esitatud joonisel AS-4. Kaevikute ristlõiked, katete taastamise 
skeemid ja toestamine vt. joonistel VK-6.  

4.22.2. Haljasala taastamine 

Kasvupinnas tuleb kujundada ilma järskude üleminekuteta ja saavutades projektis 
ettenähtud pinnakõrgused. Vajadusel tuleb vajaliku kasvukihi paksuse säilitamiseks 
teostada lokaalseid kaevetöid. Alad tuleb ette valmistada pehme pinnasega katmiseks. 
Kasvukiht tuleb viia sobivasse kultiveerimisolekusse. Seal, kus maapind on kõva, tuleb 
maapinda kobestada. Likvideerida tuleb kõik juured ja rahnud. Seal, kus maapind on 
kaetud mätaste või murukamaraga, tuleb kasvupinnas lõpuni lahti künda või välja kaevata. 
Enne pindmulla laialijaotamist tuleb likvideerida ajutised teed või pinnased.  
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Pindmuld tuleb jaotada uuele mullale kihina, mis ei ole vähem kui 150 mm (vähemalt 100 
mm pärast tihendamist). Tihendamine teha mururulliga. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive 
vms osakesi suurusega üle 20 mm. 

Kasvupinnasena tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5 ...7,0. Muld ei tohi sisalda 
taimedele kahjulikke jäätmeid ja pinnas ei tohi olla külmunud. 

Haljasalad tuleb taastada, külvates sinna Omanikujärelevalve ja/või kinnistuomaniku poolt 
heakskiidetud muruseeme külvinormiga 30 g/m2. Taastatud haljasalade eest peab Töövõtja 
hoolitsema kuni esimese niiteni (s.h. kastma, väetama, eemaldama umbrohu ja teostama 
esimese niite). 

Taastamistööde käigus tuleb järsud kraavikaldad, teetammi nõlvad vms suure kaldega 
pinnad pinnase erosiooni vältimiseks mätastada. Mätaste taimestik peab olema sarnane 
murule. Töövõtja peab tagama, et ehitus- ja taastamistööd ei halvenda kraavide hüdraulilisi 
omadusi ega nende väljanägemist.  

Kaped tuleb paigaldada ümbritsevast maapinnast 50 mm kõrgemale. Maapind tuleb 
planeerida kapedest eemale kaldega 1:20.   

4.22.3. Asfaltkatte taastamine 

Kõnniteede ja sõiduteede taastamisel tuleb järgida Majandus- ja taristuministri määruses nr 
101 „Tee ehitamise kvaliteedinõuded“ (vastu võetud 03.08.2015 määrus nr 101) esitatud 
nõudeid. Teetööd teha vastavalt hetkel kehtivale „Teetööde tehnilisele kirjeldusele“. 

Tee katend taastatakse vastavalt taastatavatele kihipaksustele kihtide kaupa, astmeliselt. Iga 
järgnev katendi kiht peab olema ülekattega alumise suhtes vähemalt 30 cm. Sõidutee 
asfaltkate rajatakse ühekihilisena AC 12 surf paksusega 60 mm.  

Asfaltsegude koostis valitakse vastavalt standarditele EVS 901-1 ja EVS 901-3. 
Jämetäitematerjalid peavad vastama standardis EVS 901-3 tabel 7 veerus 3 esitatud 
nõuetele (AKÖL < 900). Sideained peavad vastama standardis EVS 901-2 esitatud 
nõuetele ning neid tuleb kasutada vastavalt standardis 901-3 sätestatud tingimustele ja 
kinnitatud seguretseptile.  

Asfaltbetooni tihendustegur peab olema suurem või võrdne 98%. Asfaltpinna ülakihi 
lubatud suurim pilu 3 m lati all on pikisuunas 4 mm ja põikisuunas 4,5 mm. 

Asfaltkatte aluskiht tuleb teha killustikust fraktsiooniga 32…63, kiilutud frakts. 16/32 ja 
8…16 kuluga 25 kg/m2. Killustikaluse materjal peab vastama nõuetele LA35. Aluskihi 
paksus peab olema ühekihilise asfaltkatte all 20 cm. Killustikaluse elastsusmoodul E/3 
peab olema vähemalt 170 MPa. Kasutatav fraktsioneeritud killustik peab vastama 
Killustikust katendikihtide ehitamise juhendi  tabeli 1 veerus 6 esitatud miinimumnõuetele. 
Lubatud on kasutada ka ridakillustikku, mis vastab Killustikust katendikihtide ehitamise 
juhendi tabel 5-le. 

Ühekihilise asfaltkatte killustikaluse alla jääb dreenkiht min paksusega 20 cm ja 
filtratsiooniga k>1,0 m/d. Dreenkihi elastsusmoodul peab olema vähemalt 65 MPa. 

Asfaltkate tuleb taastada asfaldilaoturiga. 
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Asfaltbetooni võib paigaldada temperatuuril alates +5o C kuivale ja külmumata 
muldele/alusele. Aluskihte ei või laotada temperatuuril alla 0o C. 

Asfalteerimine vastu märga aluspinda või olemasoleva asfaldi serva ei ole lubatud. 
Olemasoleva asfaldi servad enne asfalteerimist kruntida bituumenemulsiooniga. 

Kaevukaaned paigaldatakse asfaltkattega ühte tasapinda (tolerants ei ole lubatud).  

Enne asfalteerimist lõigata kaevetsoonist  ca 50 cm mõlemale poole jäävad asfaldiservad 
sirgeks ning asfalteerida koos killustikaluse tegemisega. Alla 1 m laiuseid taastatavaid 
asfaltribasid jääda ei tohi, seega enne asfaldikihi taastamist lõigata vähemalt 1m laiuseks.  

Piki teed paiknevad vuugid tohivad paikneda tee või sõiduraja teljel. 

Eelnevalt pinnatud kaevekoht taastada pindamise teel, +30 cm ülekatte laiuselt mõlemale 
poole kaevetsoonist, kasutades graniitkillustikku fraktsiooniga 8-12 mm ja naftabituumen 
emulsiooni markeeringuga BE65R. Pindamata tänavatel kasutada uue ja vana asfaldi 
liitekohtade katmisel Patcher tehnoloogiat (graniitkillusiku + BE65R).  

Taastada tuleb kaevetööde käigus hävinud või rikutud teemarkeering (sõiduridade 
eraldusjooned, ülekäigurajad jne). Kui kaevetööde käigus vigastatakse asfaltkatet (näiteks 
roomikekskavaatori jäljed), taastatakse kate pindamise teel, samuti teede äärekivid ja 
haljastus.  

NB! Tööde käigus eemaldatav freespuru antakse üle tee omanikule ja ladustatakse 
omaniku poolt ettenähtud kohta. 

4.22.4. Äärekivid ja sillutuskivid 

Betoonist äärekivid peavad vastama Eesti standardi EVS-EN 1340:2003+AC:2006 
nõuetele:  

 betooni tinglik mark mitte vähem kui C35/45 XF4KK4; 

 ilmastikukindlus klass 3 (D), keskmine massikadu mitte üle 1,0 kg/m2; 

 paindetugevus - klass 3; 

 kulumiskindluse klass 3. 

Betoonist sillutuskivid peavad vastama Eesti standardi EVS-EN 1338:2003 nõuetele: 

 lõhestustõmbetugevus mitte alla 3,6 MPa; 

 veeimavus klass 2; 

 vastupidavus külma ja jäätumisvastaste soolade mõjule klass 3(D), keskmine 
massikadu mitte üle 1,0 kg/m2. 

Betoonist äärekivide taastamisel kasutada sõidutee ääres kasutamiseks toodetud äärekive. 
Toodang peab olema vastupidav teede talihooldes kasutatavatele kemikaalidele. 

Projekteeritud äärekivid paigaldada 10 cm paksusele betoonkihile (tugevusklass vähemalt 
C16/20). Betoonkihi alla ehitada kruusast või killustikust tihendatud alus. Äärekivid 
toestada mõlemalt poolt kivi betooniga. 
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4.23. Ehitusala puhastamine ja lammutustööd 

Tööde käigus tekkivad jäätmed, s.h ohtlikud jäätmed, peab Töövõtja käitlema 
Jäätmeseaduses ja selle rakendusaktide sätestatud moel või kohaliku omavalitsuse poolt 
kehtestatud jäätmekäitluskorra kohaselt. Kõik lammutusjärgsed materjalid tuleb eraldada ja 
ladustada sortimentide kaupa ning käidelda vastavalt jäätmekäituskorrale. Kõik ohtlike 
jäätmete käitlemisega seotud load ja kooskõlastused hangib ning käitlemisega seotud kulud 
kannab Töövõtja. Dokumentatsioon, mis tõendab ohtlike jäätmete nõuetekohast ja legaalset 
käitlemist, peab olema igal ajal Töövõtja objektikontoris kättesaadav kontrollimiseks. 

Ilma Omanikujärelevalve kirjaliku loata ei tohi ehitusplatsil hävitada puid ega muul viisil 
kahjustada ehitusplatsi looduslikke elemente. Kogu materjal, mis jääb järgi puude 
raiumisest või pügamisest, tuleb utiliseerida vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt 
kehtestatud jäätmekäituskorra kohaselt.  

Enne kaevamistööde algust tuleb terve ehitusplats täielikult puhastada rahnudest, kividest, 
põõsastest, puudest, juurtest, kivimüüridest jm. Kõik kaevetööde käigus välja tulnud 
rahnud ja kivid tuleb ladustada korralikesse hunnikutesse ja utiliseerida kooskõlastatult 
kohaliku omavalitsuse vastutava spetsialistiga (keskkonna või Omanikujärelevalve 
spetsialist).  

Kaevikutest väljakaevatud pinnas tuleb otsekohe objektilt ära vedada ning transportida 
ladestuspaika. 

Peale ehitustööde lõpetamist ja enne lõplikku üleandmist peab Töövõtja puhastama 
hoolikalt Ehitusplatsi jäätmetest, ülejäänud materjalidest, prahist tolmust jne. Kõik ajutised 
kaitsekatted, markeeringud, värvipritsmed jne tuleb eemaldada. 

Väljaspool heakorrastatavat ala tuleb pärast tööde lõpetamist üleliigne või sobimatu pinnas, 
tööde käigus eemaldatud puud ja põõsad ning ehitusjäätmed eemaldada ja maapind 
tasandada. Heakorrastatava ala piirid määrab Omanikujärelevalve. Ladustamine peab 
toimuma legaalsel viisil. Tagasitäiteks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb 
leida asulas vahetult enne töödega alustamist vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ja 
ning kokkuleppele omavalitsuse ja maavaldajaga. Kokkulepped tuleb vormistada kirjalikult 
ning informeerida sellest Omanikujärelevalvet. Ladustuskohtade leidmise ning kõik 
pinnase ladustamiskohtadesse transportimise ja ladustamisega seotud kulud kannab 
Töövõtja. 

 

4.24. Teostusjoonised 

4.24.1. Üldine 

Kõik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised ja rajatised tuleb peale 
väljaehitamist teostusmõõdistada. Teostusmõõdistuse tegijal peab olema MTR 
registreering geodeetiliste uuringute tegemiseks.  

Teostusjoonised ja teostusmõõdistamise aruanne tuleb koostada vastavalt Majandus- ja 
taristuministri 14.04.2016. a. määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. Andmete esituse vormistus tuleb enne tööde 
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algust kooskõlastada Omanikujärelevalvega. Täiendavalt kooskõlastab Töövõtja 
Omanikujärelevalvega teostusjooniste ulatuse hoonete ja rajatiste kohta. 

Töövõtja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks kogu 
ehitusperioodi vältel. Taoline informatsioon  peab olema kättesaadav Töövõtja kohapealses 
kontoris ning Tellija nõudmisel esitama kontrolliks. Omanikujärelevalvel on õigus nõuda 
teostusjoonistele ja teostusmõõdistuse aruandesse nii sisulisi kui ka vormilisi täiendusi ja 
täpsustusi ning töö vastavusse viimist eelpoolmainitud nõuetega.  

Teostusmõõdistus peab olema registreeritud kohalikus omavalitsuses vastavalt kohapeal 
kehtivatele nõuetele. 

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektijärgset seadmete, kaevude ja sõlmede tähistust. 

Kaevude ja sõlmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada joonistel noolega kaevule 
või sõlmele osutades. Teostusjoonistel tuleb märkida mõõtkava ja eraldi välja tuua kõik 
kasutatud tingmärgid koos selgitava tekstiga. Teostusmõõdistuse aruandes tuleb eraldi 
välja tuua kõikide torude pikkused läbimõõtude kaupa.  

Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusandlikes aktides sätestatud nõuete 
kohaselt positsioneerida ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab 
mõõdistus sisaldama informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega 
otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta.  

Maa-aluste vee-ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga. 
Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid tuleb 
teostusjoonistele kanda  maapinnalt mõõdistatud kontrollpunktide ja paigaldamise käigus 
määratud suhtelise sügavuse alusel. Teostusmõõdistuse aruanne peab sel juhul sisaldama 
vastavat märget. Kinnisel meetodil paigaldatavate torustike puhul tuleb avatud kaevikuga 
mõõdistada kõik ligipääsetavad punktid (otsapunktid, hiljem tehtavad ühendused jne). 

Ehitatud rajatisest eristatuna tuleb teostusjoonisel sama detailsusega välja tuua kõikide 
tööde käigus avatud olemasolevate tehnovõrkude parameetrid.  

Juhul kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja rajatisi 
(vanade torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need kindlasti teostusjoonisel ära 
näidata ning nõuetekohaselt tähistada.  

Teostusmõõdistuse joonisel peab olema eristatud ja vastavalt kirjeldatud lisaks ehitatud 
ehitistele kogu ehituse käigus olulisel määral muudetud muu maapealne ja -alune 
situatsioon (haljastus, pinnakatted, piirded jms).  

Teostusmõõdistuse joonisele peavad olema kantud töö valmimise hetkel aktuaalsed 
katastriüksuste piirid, -tunnused ja aadressid.  

Teostusjoonised tuleb esitada: 

 paberkandjal kahes eksemplaris vastuvõtudokumentatsiooni koosseisus ning 
ühes eksemplaris Tellijale enne lõppvaatuse tegemist; 

 digitaalselt ühes eksemplaris USB mälupulgal DWG formaadis. 
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4.24.2. GIS andmete kogumine ning esitamine 

Kõikide projekti raames rajatud rajatiste/ehitiste kohta tuleb koos teostusjoonistega 
(teostusjoonise aruandega) esitada Tellijale GIS andmestik. Teostusjoonised peavad 
vastama Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL-i) poolt koostatud nõuetele (https://evel.ee/wp-
content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded_04_07_2018.pdf) ja olema 
kontrollitud „EVEL Kontroller“ kontrollsüsteemiga. 

Rohkem infot „EVEL Kontroller“ teenuse kohta leiab Geospatial OÜ kodulehelt 
(https://www.geospatial.ee/et/node/54). 

 

4.25. Keskkonnakaitse nõuete tagamine 

Töövõtja peab tööde teostamisel olema äärmiselt tähelepanelik ümbritseva keskkonna 
suhtes, et vähendada ja leevendada tööde võimalikku negatiivset mõju.  

Kõik tööde käigus tekkivad jäätmed (pinnas, ehituspraht, asfaldijäätmed jms) tuleb 
utiliseerida legaalsel viisil selleks ettenähtud kohta ning kohaliku omavalitsuse või 
Omanikujärelevalve nõudel esitada seda tõendavad dokumendid. 

Kõik objektid, seadmed ja konstruktsioonid peavad olema ehitatud selliselt, et nad sobiksid 
keskkonda, millesse nad mõeldud on. Keskkonnamõju ei tohi mingil moel segada seadmete 
töötamist ja ekspluateerimist ning avaldada kahjulikku mõju konstruktsioonidele ja 
paigaldistele.  

Kui võimalik, kasutada olemasolevaid läbisõiduteid uute rajamise asemel. Kus võimalik, 
kasutada müra summutavaid ja järske valjusid lööke mittetekitavaid ehitusmasinaid 
ja -seadmeid , et mitte häirida inimesi ning loomade ja lindude elutegevust. Säilitatavad 
puud tuleb masinate töötsoonis kaitsta.  

Ei ole lubatud ladustada ehitusmaterjale, ehitusprahti ja väljakaevatavat materjali selliselt, 
et see tekitab ebamugavusi piirkonna elanikele või reostab loodust. Vajadusel tuleb 
kasutada spetsiaalseid abivahendeid.  

Materjalide tarne ja ehitustööde teostamisega ei tohi kaasneda ligipääsuteede sulgemist 
ilma varu juurdepääsu tagamata. 

Ehitustöödel tuleb järgida asjakohaseid standardeid, nõudeid ja töömeetodeid eesmärgiga 
vältida ehitusmaterjalide levikut veekogudesse, taimkattesse ja pinnasesse. 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad 
kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla 
reostunud ega sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti.  Kasutatavate 
masinate ja seadmete korrasoleku üle tuleb teha looduse reostamise (näit. õlid, kütus jms) 
vältimiseks piisavat järelevalvet ja järgida häid kasutamistavasid. Määrde- ja kütteainete 
objektile tarnimisel, ladustamisel ja masinatesse tankimisel tuleb järgida keskkonnakaitse 
ja ohutusnõudeid. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate 
hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja hoonetele ning veejuhtmetele 
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lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega 
tuvastatav õlileke, on keelatud.  

Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 
Torustike läbipesust ning torustiku ja mahutite tühjendamisel tekkiva reovee peab Töövõtja 
transportima ning purgima purgimissõlme ning tasuma vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel peab Töövõtja koheselt rakendama 
meetmeid reostuse mõju vähendamiseks ning teavitama tekkinud reostusest Päästeametit 
telefonil 112 ja Omanikujärelevalvet.  

 

 

5. MATERJALID JA SEADMED 

 
5.1. Üldist 

Enne ehitustööde alustamist peab Töövõtja esitama Omanikujärelevalvele kasutatavate 
materjalide ja toodete kohta nõutud informatsiooni (sertifikaadid, vastavustunnistused, 
paigaldusjuhendid, katsete tulemused jne). Muuhulgas tuleb järgida nõudeid materjalide ja 
toodete nõuetekohasuse tõendamise osas ning Euroopa Liidus kehtivaid nõudeid 
CE-märgistuse osas. Vajadusel võib Omanikujärelevalve nõuda materjalide ja toodete 
kohta täiendavat informatsiooni, et veenduda nende vastavuses Tellija Tingimustele. 
Seadmete valmistajatel peab Eestis olema Omanikujärelevalve poolt heakskiidetud müügi- 
ja hooldusesindus. 

Materjalide kasutamiseks tuleb saada Omanikujärelevalvelt kirjalik nõusolek. 
Kooskõlastus tuleb hankida piisavalt varakult, vältimaks viivitusi ehitustöödes. 

Kõik alalise töö tegemisel (püsivasse kasutusse) kasutatavad materjalid peavad olema 
uued. Materjalide transportimine, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt 
tootja poolt koosatud nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel, paigaldamisel 
või mõnel muul tööoperatsioonil saadud defekti tõttu standardiga kehtestatud nõuetele 
mittevastavaks muutunud materjal tuleb Töövõtja kulul asendada.  

Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjalidega ajas säilivalt 
markeeritud. Standardi tähis peab olema kantud torule. 

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad jääma 
paigale kuni torustike paigaldamiseni. 

Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Omanikujärelevalve kirjalikul 
nõusolekul kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine 
annab võrdväärse või parema tehnilis-majandusliku tulemuse. 
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5.2. Survetorustikud  

5.2.1. Üldist 

Veetorustiku rajamisel kasutatavad materjalid (torud, liitmikud, siibrid, maakraanid jms) 
peavad sobima joogiveevõrgus kasutamiseks ja survekanalisatsioonitorustiku rajamisel 
kasutatavad materjalid (torud, liitmikud, siibrid, maakraanid jms) peavad sobima 
reoveevõrgus kasutamiseks. 

Joogiveetorustikuna kasutatavad torud ja toruliitmikud, siibrid, maakraanid jms peavad 
olema valmistatud materjalist, mida aktsepteerib Terviseamet. Töövõtja esitab 
Omanikujärelevalvele sellekohase dokumendi koopia.  

Torustikuga ühendatavad liitmikud ja armatuur peavad survekindluse, materjali ning 
pinnakäsitluse poolest sobima antud torustikule ja täitma materjalidele esitatud üldisi 
nõudeid. Erilist tähelepanu peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide 
ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni või muid vigastusi. 

5.2.2. Torud ja toruliitmikud 

Survetoru materjaliks on PE (polüetüleen), mis peab vastama standardile EN12201. 

Kõik survetorud, survetorude liitmikud, siibrid, maakraanid jms peavad vastama 
minimaalselt PN10 surveklassile (ühenduse surveklass ei tohi olla madalam kui torustiku 
üldine surveklass). 

Lahtise kaevikuga rajatavate torustike korral kasutada PE-100 materjalist survetorusid, 
mille surveklass peab olema vähemalt PN10, SDR17 ja rõngasjäikus vähemalt SN8 
(8 kN/m2).  

Survetoru paigaldamisel kinnisel meetodil ilma kaitsehülsita või survetoru paigaldamisel 
olemasoleva toru sisse tuleb kasutada PN10 PE100 RC toorainest valmistatud survetorusid. 

PE-torud ja nende plastdetailid tuleb ühendada elekterkeevismuhvidega või põkk-
keevitusega. Torude ühendamisel kasutatavad elekterkeevismuhvid peavad vastama 
standardile EN12201-3 ja olema sobivad SDR17-SDR33 torude ühendamiseks. Põkk-
keevitusega ühendatud torudel peab olema keeviskrae torustiku sisepinnalt eemaldatud. 

Mehaaniliste koonusliitmike (surveliitmike) kasutamine on keelatud. 

Kõik survetoru liitmikud (torukolmikud, muhvid, äärikud jne) peavad olema kasutatava 
toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad. 

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plastist ja/või malm detaile (kolmikud, ristid 
jms). Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on 
keelatud kasutada ilma plast või galvaanilist katet omavaid terasest detaile (kaasaarvatud 
poldid, seibid jne). 

PE torustiku ühendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha elekterkeevismuhvidega 
ühendatavate või põkk–keevitatavate PEH–kaeluste ja terasäärikutega (plastkattega). 
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Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava 
epoksiidvaigust kattega, mille minimaalne paksus on 250 μm vastavalt standardile 
DIN30677. 

Kaevudes on lubatud plast ja malm detailide kõrval kasutada ka roostevabast terasest 
detaile. 

Ühendus malm- ja terastoruga – rajatava PE veetoru ühendamisel olemasoleva malm- või 
terastoruga kasutada vastavat tõmbekindlat tolerantsliitmiku. 

Ühendus kinnistu sisese torustikuga – rajatava PE veetoru ühendamisel olemasoleva toruga 
tuleb kasutada tõmbekindlat mehaanilist liidet olemasoleva toru poolt. 

5.2.3. Siibrid, maakraanid, tagasilöögiklapid, spindlipikendused, kaped 

Tempermalmist siibrid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama 
standardile DIN3352. Siibrite äärikute vahe peab vastama standardile DIN3202. Äärikud ja 
poldipesad peavad vastama standardile ISO 7005-2 (BS4504, DIN2501). 

Siibrite ja tagasilöögiklappide korpus peab olema tempermalmist minimaalse 
tugevusklassiga GGG 400 – DIN1693. 

Maakraanid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama standardile 
DIN3352. Maakraanid peavad olema ühendatavad elekterkeevisliitmikega. 

Siibrid, tagasilöögiklapid ja maakraanid (välja arvatud plastist) peavad olema seest ja 
väljast kaetud korrodeerumist takistava epoksiidkattega, mille minimaalne paksus on 250 
μm vastavalt standardile DIN30677. 

Siibrite ja maakraanide kiil peab olema kaetud vulkaniseeritud materjaliga EPDM (elastse 
tihenduspinnaga). 

Võllühendused peavad olema tehtud malmist GGG. Maa-alused pikendused peavad olema 
kaetud spetsiaalse bituumenkattega kastiga ning malm GG kaanega. Siibrite ja 
maakraanide spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (X20Cr13). 

Maa-aluste siibritele ja maakraanidele tuleb paigaldada spindlipikendused. 
Spindlipikendused peavad olema roostevabast terasest südamikuga ning teleskoopilised. 
Spindlipikenduse kate peab olema hermeetiline ning eemaldatava korgiga. Katte ülaosa 
peab olema veekindel.  

Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad vastavama EN124 klassile D400 
(kandejõud 400 kN). Kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk välise servaga, mis 
toetub teekattematerjalil või ümbritseval pinnasel. Kaped peavad olema kaetud 
korrodeerumist takistava värvkattega. 

Siibrid ja maakraanid peavad sulguma päripäeva. 

5.2.4. Kiilsiibrid 

Kiilsiibrid peavad vastama järgnevatele miinimumnõuetele: 

- spindlid peavad olema roostevabast terasest (X20Cr13); 
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- O-rõngad materjalist NBR; 
- spindlikaelal messingust (Ms 58 või vastav) tugirõngas; 
- tagumine tihend materjalist EPDM; 
- korpus ning kate malmist GGG, seest ja väljast 250 μm epoksiidkate vastavalt 

standardile DIN30677; 
- lametihend materjalist EPDM; 
- siibris peab olema kiilu juhik, mis takistaks kiilu kaldumist, (säilitab jõu spindlil 

ning vähendab jõumomenti); 
- kiil kaetud vulkaniseeritud materjaliga EPDM (elastse tihenduspinnaga); 
- DIN2501 äärikud; 
- reovee puhul peab igal pool materjali EPDM asemel kasutama materjali NBR; 
- Siibrikorpusel peab olema vähemalt järgmine informatsioon:  

o Tootja nimi või logo 
o Toote number 
o Nimiläbimõõt DN ja muhvil toru läbimõõt De (mm) 
o Surveklass (PN). 

 

5.3. Isevoolsed torustikud 

5.3.1. Reoveekanalisatsioonitorud 

Isevoolse lahtiselt rajatava reoveekanalisatsioonitoru materjaliks on PVC, mis peab 
vastama standardile EN1401. Kõikide torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema 
vähemalt SN8 (8 kN/m2).  

Reoveekanalisatsioonitorud peavad olema täisseinalised PVC torud. Mitmekihiliste (nn 
vahuga täidetud toru seinaga), standardile EN13476-1 vastavate PVC torude kasutamine on 
keelatud. Torude sisesein peab olema tasane ja sile.  

PVC ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. 
Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad 
vastama standardile SS367612. 

Ühenduste tegemisel olemasolevate kanalisatsioonitorudega kasutada termokahanevaid 
muhve.  

Reoveekanalisatsiooni puhul tuleb kasutada vastavat sertifikaati omavaid torusid. 

5.3.2. Sademeveekanalisatsioonitorud 

Sademeveetoru materjaliks on PP klassiga SN8 (rõngasjäikus 8 kN/m2).  

Sademeveekanalisatsioonitorud ja liitmikud peavad vastama standardile EVS-EN 13476-
3:2007 +A1:2009 või mõnele teisele samaväärsele standardile. Standardi tähis peab olema 
tootja poolt kantud torule. 

5.3.3. Kanalisatsioonikaevud 

Reovee- ja sademeveekanalisatsioonikaevudena võib kasutada tehaseliselt valmistatud 
teleskoopseid plastkaevusid (PE-polüetüleen). Lubatud on kasutada ka PP kaevusid ja nn 
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Lego-tüüpi kaevusid, aga sel juhul peavad olema (hargmik)põhi ja tõusutoru kokku 
keevitatud. Kanalisatsioonikaevude tõustorud peavad olema siledaseinalised. 

Kõik kanalisatsioonikaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-2:2020. 

Kõik paigaldatavad kaevud ja nendega tehtud ühendused peavad olema veetihedad. Kõik 
ühendustorude liited kaevudesse peavad olema tehaseliselt paigaldatud. Kõik 
ühendustorude liited kaevudega peavad olema tehtud vastavalt kaevu tootjatehase 
ühendusdetaile kasutades ja paigaldusjuhiseid järgides nii, et on tagatud ühenduste püsivus 
ning veetihendus kogu kaevu kasutusaja vältel. 

Kaevupõhjad peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate voolurennidega (keelatud on 
90º nurgad ja liitumised voolurennides jms). Reoveekanalisatsioonikaevu voolurenni 
raadius ei tohi olla suurem, kui väljavoolutoru raadius. Voolurenni sügavus keskel peab 
olema vähemalt ½ torustiku diameetrist. Juhul, kui kaevu siseneb kõrgemalt külgharu, peab 
külgharu sisenemiskoha all olev kaevupõhi olema piisava kaldega, et oleks välistatud 
külgharust voolava reovee tahke komponendi kogunemine kaevupõhjale.  

Keelatud on kasutada voolurenni-kujulise välispõhjaga kaevusid. 

Sademevee kaevupõhjad võivad olla siledapõhjalised.  

Kaevu kõik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat 
koormust. Kaevud kõrgusega kuni 2,5 m peavad olema rõngasjäikusega vähemalt SN2 ja 
kõrgusega 2,5-6 m kaevud ringjäikusega vähemalt SN4. 

Kaevude teleskoopide rõngasjäikus peab olema vähemalt SN2 (rõngasjäikus peab olema 
kantud teleskoobile). 

Kaevud ehitatakse kõrguse poolest sellistena, et kaevuluuki oleks võimalik paigaldada 
vastavalt projektis antud kõrgusele ja kaldega, kusjuures lõplik teleskoobi varu peab olema 
asfaltkattega tänavatel minimaalselt 20 cm, kruuskattega tänaval ja haljasalal 30 cm. 

Kaevud ja nende luugid peavad vastavama EVS-EN124 klassile D400 (kandejõud 400 
kN). Kaevuluugid peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk välise servaga, mis toetub 
teekattematerjalil või ümbritseval pinnasel ja kaetud korrodeerumist takistava värvkattega. 

Haljasaladele ja kruuskateega tänavatele ei ole lubatud paigaldada lukustuselemendiga 
kaevuluuke. 

Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200 (GG20), luugikomplekti valu 
täpsus peab olema ISO8062 ning kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema 
samast materjalist. 

Luugikomplektide minimaalsed massid: 

- DN300 luuk -9,5 kg, DN300 korpus – 15 kg, DN300 komplekt kokku 24,5 kg; 
- DN500 luuk - 23 kg, DN500 korpus – 27 kg, DN500 komplekt kokku 50 kg; 
- DN600 luuk -77 kg, DN600 korpus – 73 kg, DN700 komplekt kokku 150 kg; 
- DN700 luuk -72 kg, DN600 korpus – 78 kg, DN700 komplekt kokku 150 kg. 
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Ühenduste tegemisel olemasolevate kaevudega tuleb juhinduda järgnevast: 

 Sileda välisseinaga keevis- ja moodulkaev 
o Ühendus teha eelistatult kaevu põhjas oleva ühendustoruga.  
o Seina uue ühenduse tegemisel peab kasutama torusadulat, mis kinnitub 

kaevu seina külge happekindlate poltidega (A4) (järelühendussadul). 
Arvestada, et torusadula kinnituspoldid ei sattuks voolurenni sisse. 
Ühenduse tegemine vaid kummitihendiga on keelatud. 

 Gofreeritud välisseinaga keevis- ja moodulkaev 
o Gofreeritud välisseinaga keevis- ja moodulkaevu on lubatud uus 

ühendus teha ainult kaevu põhja 
o Kui põhjas puudub ühendustoru, siis tuleb tellida uus kaev. 

 Raudbetoonkaev 
o Raudbetoonkaevu uue ühenduse ehitamisel tuleb kontrollida kaevu 

seisukord. Pragudega kaevurõngad peab torkreteerima või asendama.  
o Raudbetoonkaevu põhja uue ühenduse tegemisel tuleb kontrollida, et 

olemasoleva kaevu põhjas oleks ühendustoru. Selle puudumisel on 
lubatud ette näha uue põhja valamine, juhul kui on arvestatud sellega, et 
valamistöid oleks võimalik teostada olemasolevas kaevus.  

o Raudbetoonkaevu seina uue ühenduse tegemine on lubatud ainult 
ühendusaugu freesimisel 

 

5.4. Kinnistusvahendid, tihendid ja määrdeained 

Kõik kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad olema valmistatud 
roostevabast terasest A4, tugevusklass 8.8. Ühenduses kasutatav polt peab olema 
minimaalselt nii pikk, et lõpuni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. 
Kasutatavad poldid peavad olema varustatud 2 seibiga. 

Survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid peavad olema 
valmistatud etüleen-propüleen-dieenkummist (EPDM) ja vastama standardile EN681-1. 

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad 
vastama standardile SS367612 ja SBR tihendid standardile SS367611. 

Ühendustel kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada kahjulikku mõju ei torudele, 
tihenditele ega ühendustele ja olla ise mõjutatavad torudes transporditava vedeliku poolt. 
Torude ühendamiseks kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada mõju vee maitsele ja/või 
värvile, omada kahjulikku toimet inimeste tervisele ning peavad olema vastupidavad 
bakterite kasvu suhtes. Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid määrdeaineid. 

Kanalisatsioonitorude ühendamiseks kasutatavad ühendusliitmikud peavad olema 
sobilikud kasutatavatele torudele. 
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5.5. Soojustusmaterjalid 

Soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse 
paigaldamiseks, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,035 W/mK ja veeimavusega alla 
0,2%. Tee alla paigaldatava isolatsiooni koormustaluvus peab olema 400 kN/m2, haljasala 
all 200 kN/m2. Projekteeritud torustike soojustamisel tuleb kasutada 
soojustusisolatsiooniplaate, mis vastavad standarditele EN826, EN1606, EN16535 ja 
EN12091. Soojustusmaterjal paigaldada vastavalt torumaterjali ja soojustusmaterjali tootja 
juhistele. 

 

 

6. KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

 

6.1. Üldist 

Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud 
ametiisikute poolt teostatavad katsetused, ülevaatused ja kontrollid. Katsetustest, 
ülevaatustest ja kontrollidest tuleb eelnevalt teatada Omanikujärelevalvele piisavalt 
varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa 
võtta. 

Kõikide kulude eest, mis tulenevad torustike katsetamisest ja kontrollimisest, tasub 
Töövõtja. 

 

6.2. Survetorustike katsetamine 

6.2.1. Üldine 

Survetorude katsetamine teha vastavalt standardi EVS 921 p 9.10 ja AS Tartu Veevärk 
ettekirjutistele. 

Paigaldatud survetorustikele (s.h kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad 
kinnistuühendused) tuleb teha survekatse, mis on kokkuvõtlikult ära toodud allpool. 

Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab 
selle nii, et oleks võimalik kõik ettenähtud katsetused läbi viia. 

Survekatse tuleb Töövõtjal korraldada Omanikujärelevalve juuresolekul. Katse teostamisel 
ei tohi ehituskaevikus töötada. Samuti ei tohi survekatset teha avatud ehituskaevikuga. 

- Survetorustike survekatse tehakse kõikidele rajatud survetorustikele (sh 
survekanalisatsioonitorustik), mille pikkus on vähemalt 10 m. 

- Korraga testitava torustiku kogupikkus ei tohi olla üle 500 meetri (erandina võib 
seda nõuet eirata juhul, kui torustikul ei ole vahepealset sulgarmatuuri) ja/või 
testitavas torustikus sisalduv veemaht ei ületa 7500 m³. 

- Tellija ei aktsepteeri õhuga teostatavaid survekatseid. 
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- Survekatsel kasutatav manomeeter peab olema taadeldud vastavalt seadusandluses 
kehtestatud nõuetele, skaala peab ulatuma vähemalt 12 baarini ja olema vähima 
jaotusega 0,2 baari või väiksem. 

- Survekatse on ettenähtud teostada rõhukao meetodil. Proovirõhkuks on 1,5 kordne 
torustiku töörõhk, kuid mitte alla 10 baar (PN10 torustiku puhul). Katsetused tuleb 
läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme abil, 
millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. 

Omanikujärelevalvel on õigus kinnisel meetodil rajatud/rekonstrueeritud torustike 
survekatse läbiviimisel kohaldada rangemaid nõudeid, näiteks kõrgemat katserõhku. Katse 
ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. 
Juhul kui ei õnnestu katsetingimusi täita tuleb torustik välja vahetada. Kõik katsetused 
tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Omanikujärelevalve poolt. Kõik kulud 
torustike katsetamisel kannab Töövõtja. 

6.2.2. Ettevalmistus survekatseks 

Töövõtja informeerib plaanitavast survekatsest Omanikujärelevalvet, kellega koos 
täpsustatakse eelseisva survekatse üksikasjad. Töövõtja peab survekatseks ettevalmistuse 
käigus muu hulgas veenduma, et 

- kõiki katselõigul paiknevaid sulgeseadmeid on võimalik probleemideta avada ja 
sulgeda; 

- kinnistuühenduste maakraanide kinnistupoolsed toruotsad oleksid lekkekindlalt 
elekterkeevisotsakorgiga suletud; 

- kõik kinnistuühenduste maakraanid oleksid avatud asendis võimaldamaks 
veenduda maakraanide kinnistupoolse liitekoha lekkekindluses. Erisus: Juhul, kui 
on tegemist kinnistuühendusega, mis käimasoleva ehitustöö lõppedes jääb kinnistu 
veetoruga ühendamata, tuleb maakraan survekatse alguseni hoida suletud asendis. 
Koostöös Omanikujärelevalvega kontrollitakse maakraani avamise hetkel tekkiva 
rõhu hetkelise kõikumisega puursadulas ava läbipuurimist; 

- katselõigust oleks võimalik kogu õhk välja lasta. 

Enne survekatset tuleb täita torustik veega (torustikust peab õhk saama täielikult 
eemaldatud), tõsta torustikus rõhk 10 baarini ja jätta see regulaarse jälgimise alla 
orienteeruvalt ööpäevaks venima, vajadusel ka pikemaks ajaks. Rõhu langemisel alla 8 
baari tuleb rõhku uuesti tõsta 10 baarini. 

Töövõtjal tuleb protseduuri korrata seni kuni rõhk stabiliseerub. 

6.2.3. Survekatse 

Töövõtja annab Omanikujärelevalvele teada, kui torustiku venitamise tulemusena on rõhk 
stabiliseerunud. 

Survekatse viiakse üldjuhul läbi torustiku venimise lõppedes stabiliseerunuks jäänud rõhul 
(˃8 baari), Omanikujärelevalvel on õigus kohaldada rangemaid nõudeid, näiteks nõuda 
kõrgemat katserõhku ja või pikemat katseperioodi. 

Survekatse kestvuseks on 1 tund, rõhu vähenemine pole lubatud. 
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Survekatse ajal kontrollib Omanikujärelevalve katselõigule jäävate siibrite ja maakraanide 
avatust. 

Survekatse järel lastakse rõhk alla 0 baarini, rõhu allalaskmine toimub Omanikujärelevalve 
poolt valitud punkti(de)st. Survekatse kohta koostab Töövõtja akti, milles fikseerib katse 
aja, katserõhu, määratleb katselõigu ulatuse, loetleb üles kõik katselõigu sõlmed, 
maakraanide ja siibrite arvud, torude läbimõõdud. Erisuste olemasolul fikseerib need, 
näiteks maakraanid, mida ei saanud katsetada avatud asendis koos põhjendusega vms. 

Survekatset survekanalisatsioonitorustikele võib läbi viia kooskõlastatult 
Omanikujärelevalvega rõhul vähemalt 6 baari. 

Survekatse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused 
on täidetud. 

Akt allkirjastatakse Töövõtja ja Omanikujärelevalve poolt. 

Kõik kulud torustike katsetamisel kannab Töövõtja. 

6.2.4. Veetorustiku läbipesu, veeanalüüs ja desinfitseerimine 

Pärast survekatsetust ja enne kasutuselevõttu tuleb Töövõtjal teostada torustiku läbipesu 
lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. Pärast veetorustiku 
läbipesu tuleb Töövõtjal torustikust võtta veeproov (ühekorraga läbi pestud torustiku osa 
kohta), et kontrollida kas veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee 
mikrobioloogiliste kvaliteedinõuete osas. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 24. september 2019. a määrusele nr 61 
„Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“. 

Torustike läbipesu toimub Omanikujärelevalvega kokkulepitud perioodi jooksul 
soovitavalt veekiirusel 0,8 m/s. 

Pärast läbipesu desinfitseerib Töövõtja vajadusel torustikud. Töövõtja kohustus on 
desinfitseerida torustikud Omanikujärelevalve nõudmisel ja/või juhul kui pärast torustiku 
läbipesu tehtud veeanalüüsidest on ilmnenud vastav vajadus. 

Töövõtja peab vajadusel läbi viima olemasolevate veetorustike desinfitseerimise kuni 
esimese sulgarmatuurini olemasoleval torustikul, mis eraldab olemasolevat süsteemi uuest 
või renoveeritud torustikust ja uute ehitatud torustike osade desinfitseerimise ning 
bakterioloogiliste proovide võtmise. 

Töövõtja peab torustike desinfitseerimise läbi viima järgneva protseduuri alusel: 

- desinfitseerimisele eelnevalt peab torustikus olema tehtud survetestid ning olema 
täielikult veega täidetud; 

- desinfitseerimise käigus tuleb vastavate ettevaatusabinõude abil kindlustada, et 
veejaotussüsteemi ei satuks kõrge kloorisisaldusega vett; 

- desinfitseerimine tehakse Omanikujärelevalve poolt heaks kiidetud kloreeritud gaasi 
või naatriumhüpokloriti lahusega. Konstantse veevoolu juures lisatakse pidevalt ja 
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konstantse doosiga desinfektanti säilitades vaba kloori kontsentratsiooni min 20 mg/l. 
Vastav jääkkloori kontsentratsioon peab olema kogu torustiku ulatuses; 

- jääkkloori sisaldust tuleb kontrollida torustiku ja selle harude lõpus ning kasutada tuleb 
Omanikujärelevalve poolt kinnitatud meetodit. Juhul kui torustiku igas punktis 
saavutatakse kloori jääkkontsentratsioon 20 mg/l, loetakse torustik rahuldavalt 
klooriveega täidetuks; 

- kõiki siibreid ja hüdrante tuleb käitada mitu korda, et kindlustada kloorilahuse ühtlane 
jaotumine torustikus. Torustiku kõik osad peavad olema suletud ja kaetud; 

- 24 tunni kontaktaja möödumisel peab kogu torustiku kloorivaba veega läbi uhtuma. 
Kloori jääkkontsentratsiooni peab võimalikult sagedasti kontrollima kasutades eespool 
kirjeldatud meetodit. Uhtumise võib peatada kui kloori jääkkontsentratsioon torustikus 
on siseneva veega samal tasemel. Suurema kloori üldkontsentratsiooniga kui 0,1 mg/l 
vett ei tohi lasta veekogudesse. Vee juhtimine kanalisatsiooni on lubatud ainult 
Omanikujärelevalve nõusolekul; 

- proovid torustiku kõikidest osadest võtab Töövõtja. Proovide võtmise ajal tuleb ka 
mõõta kloori jääkkontsentratsiooni. Proove tuleb analüüsida Omanikujärelevalelvega 
kokkulepitud mikrobioloogiliste parameetrite osas. 

- torustikku ei tohi enne kasutusele võtta, kui kõik võetud proovid vastavad veekvaliteedi 
standarditele; 

- proovide mittevastavusel tuleb desinfitseerimist korrata. 

Pärast edukat desinfitseerimisprotsessi läbiviimist ühendatakse torustikulõik 
ühisveevärgiga ja täidetakse veega süsteemist. Kui proovid on nii bakterioloogiliselt kui 
keemiliselt puhtad (ehitusest tingitud reostusest), võib ajutise torustiku lahti ühendada ja 
võtta paigaldatud toru kasutusele. 

Analüüside tulemused esitatakse ja kooskõlastatakse Omanikujärelevalvega. 

Torustiku desinfitseerimisel ja läbipesul kasutatud vesi peab olema mõõdetud ja tasutud 
Töövõtja poolt kohalikule vee-ettevõtjale. 

 

6.3. Kanalisatsioonitorustike katsetamine 

6.3.1. Isevoolsete torustike kaameravaatlus 

Pärast torude paigaldamist ja ühendamist ning kaevude tihendamist tuleb kõikidele 
isevoolsetele torustikele läbi viia kaameravaatlus. Kaameravaatluse teostab Töövõtja.  

Omanikujärelevalvet tuleb videouuringute ajakavast teavitada 4 päeva enne nende tööde 
algust. 

Töövõtja on kohustatud võimaldama Omanikujärelevalvel jälgida uuringuprotsessi. 

Kaameravaatluse tegemisel tuleb järgida alltoodud nõudeid: 

- kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka teekatte aluskiht 
olema valmis ja tihendatud; 

- pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud; 
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- vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne kaameravaatlust; 
- pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab Töövõtja Omanikujärelevalve nõudel vee 

juhtimise torustikku senikaua, kuni voolav vesi jõuab vaadeldava lõigu alumise 
kaevuni; 

- kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, et 
kaamera sõidab kaevu suunas). Vaatlus peab algama kaevust nii, et esimene 
ühendusmuhv kaevuga on näha. 

Kaevude, tänavate jms identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab langema 
kokku teostusmõõdistuse joonistel kasutatavate tähistega. 

Videos peab olema ära näidatud filmimise asukoht, aeg, kuupäev, eesmärk (kas esmane 
filmimine või kordus), filmitava lõigu pikkus jm. filmimisseadme poolt võimaldatav info. 

Töövõtjal tuleb lähivaatluste tegemiseks kasutada 360-kraadist radiaalset videokaamerat. 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata uuendatud haruühendustele, kinnistuühendustele ja 
kaevude tihendusele, liigutades kaamerat aeglaselt ja andes 100% ülevaate kõikidest 
komponentidest. Kinnistuühendustel tuleb kaamera peatada, et anda ühendusest täielik ja 
terviklik pilt. Igat ebakorrapärasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida lõplikus 
videouuringute päevikus. 

Kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga, mis võimaldab kaldemõõtja 
mõõtmistulemuste põhjal koostada iga torulõigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku. 
Kaldemõõtja peab olema tootja nõuete kohaselt kalibreeritud. 

Videomaterjalina esitatakse redigeerimata ja täielikud video- ning uuringu protokollid iga 
kaevuvahe kohta (s.h. defektide loetelu ja kallete graafik). 

Pärast esmasel vaatlusel selgunud puuduste likvideerimist on vajalik teostada korduv 
kaameravaatlus. Kordusvaatluse korral tuleb esitada eelmine film koos parandatud 
lõikudega ühel plaadil. Seejuures peab olema filmitud ka eelnev ja järgnev kaevude 
vaheline lõik. 

Väiksemate defektide puhul, mis Omanikujärelevalve arvates ei nõua kohest parandamist 
või kõrvaldamist, võib Omanikujärelevalve nõuda täiendavat uuringut, mis viiakse läbi 
Töövõtja kulul. 

Kaameravaatluse aruanne ja videosalvestus esitatakse kahes eksemplaris 
Omanikujärelevalvele USB mäluseadmel. 

Kaameravaatlus teha vastavalt standardile EN 13508-2.  

6.3.2. Isevoolsete torustike veepidavuskatse 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku 
mingi lõigu veepidavuskatse tegemist. Metoodika määrab Omanikujärelevalve. 

Isevoolsete torustike ja kaevude veepidavuse katsed viia läbi vastavalt EVS-EN1610-le 
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6.3.3. Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku ovaalsuse osas) isevoolse torustiku 
ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib Töövõtja silindri, mille välisdiameeter on võrdne toru 
lubatud ovaalsuse võrra vähendatud sisediameetriga, ning tõmbab selle läbi kontrollitava 
lõigu. 

Toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite tegemise käigus muutuda rohkem, kui tootja 
poolt lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE torudel max 9%. 

Kui katse ebaõnnestub, on Omanikujärelevalvel õigus nõuda antud lõigus toru asendamist 
uuega. 

 

 

7. EHITUSTÖÖDE ÜLEANDMINE 

Tööd loetakse ametlikult lõpetatuks kasutusloa väljastamisega omavalitsuse poolt. 

Kasutusloa taotlemine ja saamine on Töövõtja pädevuses.  

Kasutusloa väljastamiseks omavalitsuse poolt peab Töövõtja ette valmistama, kopeerima 
ning ühes eksemplaris köidetuna esitama Tellijale järgmised dokumendid: 

 Töövõtja poolt koostatud projektdokumentatsioon (kui sellist esineb); 

 projektdokumentatsiooni muudatused; 

 tehniline informatsioon kasutatud ehitusmaterjalide, toodete ja seadmete kohta (s.h. 
sertifikaadid, katsetulemused, kirjeldused, kasutusjuhendid jne); 

 ehituspäevik (isekopeeriva päeviku puhul esimene ja teine koopia); 

 kaetud tööde aktid;  

 teostusjoonised; 

 kuuaruanded ; 

 ehitusnõupidamiste protokollid; 

 katsetuste ja kontrolltoimingute aktid; 

 kasutus ja hooldusjuhendid. 

Dokumentatsioon esitatakse 1 eksemplaris paberil ning 2 eksemplaris mälupulgal.  

 

7.1. Kasutus- ja hooldusjuhendid 

Töövõtja peab esitama kõikide seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid ning käsiraamatud. 

Juhendid peavad olema koostatud detailsusega, mis võimaldab Tellija personalil käivitada 
ja juhtida protsesse, hooldada ja remontida seadmeid, teha katsetusi, mõõtmisi ning 
seadistusi. Juhendid ja käsiraamatud peavad sisaldama kõiki vajalikke tabeleid ja 
illustratsioone. 
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Juhendid peavad olema koostatud heal asjatundlikul tasemel, järgima sisu loogilist 
ülesehitust, sisaldama arusaadavaid viiteid nii objektidele kui ka joonistele ja peavad 
sisaldama vähemalt järgmist: 

 juhendi või käsiraamatu kasutusjuhendit ja lühendite seletust; 

 kõikide süsteemide kirjeldust ja omavahelisi seoseid; 

 tootjate ja esindajate kontaktandmeid ning aadresse; 

 töörežiimide kirjeldust, kontrolliprotseduurid; 

 hoolduse sisu ja välte (päevane, nädalane või vastavalt töötundidele jne) ning 
märkusi selle kohta, millist hooldust või remonti võib teha ainult esindaja või 
valmistajatehas ise. 

 

Kõik juhendid ja käsiraamatud peavad olema koostatud eesti keeles ning vajadusel koos 
lisaselgituste ning illustratsioonidega. Need peavad olema köidetud ja valmistatud selliselt, 
et neid oleks võimalik pikaajaliselt kasutada. Juhendid tuleb esitada kaks eksemplari 
paberkandjal ja üks eksemplar mälupulgal (pdf ja doc, exc, jpg).  
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