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III  SELETUSKIRI 
 

1 ÜLDOSA 
 

Käesolev  töö on koostatud Demirek OÜ tellimusel. 
„Värska alevik Pikk tn 33 mahasõit“ on  ristumiskoha ehitamise projekt põhiprojekti staadiumis.  
 

Projektala asub Võru maakonnas, Setomaa vallas, Värska alevikus riigitee nr 18178 Värska-Ulitina 

tee kõrval. 

 

 
Joonis 1. Projekteeritud mahasõidu asukoht 
 

1.1 PROJEKTI NIMETUS JA EESMÄRK 

Tellija:              Värska Originaal AS 

Tellija esindaja:   Demirek OÜ 

                   Vallo.Lokko@demirek.ee 

                  +372 55610159 
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1.2 PROJEKTI KOOSTAJA 

 

Projekteerija:  Tinter-Projekt OÜ 

  Turu 34, Tartu 51004 

  Reg nr 10149499 

  Projekteerija: Arvo Vahtra 

  Projektijuht: Indrek Lensment 

 

1.3 PROJEKTI  ASUKOHT 

 

Projektiga hõlmatud ala jääb järgmistele kinnistutele: 

18178  Värska-Ulitina tee     93401:005:0274      transpordimaa 100%; 

Pikk tn 33                      73201:001:1614         ärimaa 100%.    

          

1.4 PROJEKTEERIMISE NORMDOKUMENDID 

 

•    Ehitusseadustik. Vastu võetud 11.05.2015; 

•    EVS 932 Ehitusprojekt; 

•    Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (09.01.2020. a määrus nr 2); 

•    Liikluskorralduse nõuded teetöödel (RT I, 13.07.2015 nr 90); 

•    Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. (03.08.2015. a määrus nr 101); 

•    EVS 901-1:2020 Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid; 

•    EVS 901-3:2021 Asfaltsegud; 

•    EVS 901-2:2016 Bituumensideained; 

•    Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. Transpordiameti korraldus 16.04.2021. a nr 1.1-

3/21/162; 

•    Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. Transpordiameti KT_025_J8_r1. Kinnitatud 

26.01.2022 nr 1.1-7/22/43; 

•    EVS 613:2001/A1:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 

•   Transpordiameti koduleheküljel www.transpordiamet.ee rubriigi Juhendid ja juhised 

alarubriikides    Projekteerimisjuhendid; Ehitus, remont, hoole; Liikluskorraldus toodud 

juhised, juhendid, nõuded, teede projekteerimisnormide muudatusettepanekud ja ministri 

määrused; 

•   Elastsete teekatendite projekteerimise juhend. Maanteeameti peadirektori 29.03.2017. a 

käskkiri nr 0088; 

•    Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (05.01.2016) kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori käskkirjaga nr 0001; 

•   Majandus- ja taristuministri 13.07.2015. a määrusele nr 90 ”Liikluskorralduse nõuded 

teetöödel”; 

•   Maanteeameti peadirektori 09.04.2018. a. käskkiri nr 1-2/18/098 „Riigiteede liikluskorralduse 

juhis“; 
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•   Juhis „Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramine“ KT_025_J11_rl, kinnitamine 

11.03.2022 nr 1.1-7/22/64; 

•    Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 

•    Teetööde tehnilise kirjelduse (TTK) kehtiv versioon. 

 

1.5         TEOSTATUD UURINGUD 

1.6.1  Geodeetilised uuringud 

Geodeetiline alusmõõdistus on koostatud AjaO Maamõõdubüroo OÜ poolt 2021. a septembris 

(töö nr 325/21 Võru maakond, Värska alevik. Pikk tn 33 geodeetiline alusplaan). Koordinaadid L-

Est 97 aasta süsteemis. Kõrgused EH2000 aasta süsteemis. Krundipiirid on kantud plaanile Maa-

ameti katastriüksuse piirikihi järgi seisuga aprill 2024. Vastutav spetsialist: A. Parts.   

 

2 OLEMASOLEV OLUKORD 
 

Projektala külgneb riigi kõrvalmaanteega 18178 Värska-Ulitina. Riigitee 2023 aasta keskmine 

ööpäevane liiklussagedus on 222 autot/ ööp. Kehtiv liikluspiirang on 50 km/h. Sõidutee kate: 

mustsegud MSE 16. Kõvakatte laius lähipiirkonnas on 5,8-6,1m 

Maapind projektalal langeb läänesuuns ehk siis järve poole. Kinnistu on ärimaa sihtotstarbega. 

Kinnistul paikneva hoone juurdepääsuks on rajatud munakivilaotisega mahasõit kuni riigitee 

peenrani.  

 

Olemasolevad tehnovõrgud 

Maa-alal paiknevad järgmised tehnosüsteemid: 

Mikrotorus asuv sidekaabel paikneb teepeenra kõrval ja ristub projekteeritud mahasõiduga. 

ELASA sidevarustuse haldaja on AS Connecto Eesti. 

Ehitusala lähipiirkonnas asuvad OÜ Elektrilevile kuuluv maakaabel AXPA 4x120.  Mahasõidu alt 

läheb läbi De75 PE veetoru. 

 

3 PROJEKTLAHENDUS  
 

Põhiprojekt koosneb seletuskirjast ja joonistest. Töömahutabelis on toodud konstruktiivsed 

põhitööde mahud. Töövõtjal tuleb hanke maksumuse arvutamisel arvestada kõigi asjakohaste 

ehitustehnoloogiast tingitud kuludega, et mitte eksida ehitusprojekti realiseerimise 

kogumaksumuses  ning tagada ehitusprojekti kogu mahus väljaehitamiseks vajalikud vahendid.  

Töövõtjal tuleb arvestada kõigi vajalike kooskõlastuste ja lubade hankimisega ning võimalike 

seonduvate kuludega. 

Käesoleva projektiga on lahendatud mahasõit kinnistule. Projekteeritud mahasõit on 

teeandekohustusega peatee suhtes.  

Projektala paikneb riigitee kaitsevööndis. Teekaitsevööndi ulatus on äärmise sõiduraja servast 30 

m. Kaitsevööndi ulatus on kantud asendiplaani joonisele.  
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3.1 ÜLDANDMED 

 

Projekteeritud mahasõidu näitajad: 

•   Mahasõidu kõvakatte laius                              3,7 m- kombineeritud mahasõidu tüüp  

•   Purustatud kruusast tugipeenar                 2x0,5 m 

 

3.2 PLAANILAHENDUS 

 

Projekteeritud plaanilahendus on näidatud asendiplaani joonistel.  

Projekteeritud mahasõit asub teel nr 18178 Värska-Ulitina km-l 1,640.  

Projekteeritud mahasõit on lahendatud kombineeritud parameetritega. Ristumiskoha 

pöörderaadiused on mahasõidu tüüpjoonise 1 järgi.  

Mahasõidule on projekteeritud 0,5 m laiune purustatud kruusast peenar, mis viiakse kokku 

maantee peenraga.  Teepeenar viia kokku olemasoleva külgneva maapinnaga haljastades. Hoone 

pool küljes tuleb multshiala kokku viia mahasõidu peenraga. 

Mahasõidu asfaltkatte laius kokkuviimisel oleva munakivist kattega on 3,7 m. Ette on nähtud 

murukivist parkimistasku likvideerimine maantee ääres. Likvideeritakse ääekivid ja kruusaga 

laiendus. Taastatakse teepeenar purustatud kruusaga ning ülejäänud ala haljastatakse mulla ning 

murukülviga. 

Nähtavuskolmnurgad tasemele rahuldav kiiruse juures 50 km/h mõõtudega Lp=Lv=3*80m on 

näidatud asendiplaani joonisel. Mahasõit paikneb kurvi lõpus. Teelõigul nähtavust takistavaid 

piiranguid ei paikne.  

Projekteeritud tööd peavad olema teostatavad riigitee täieliku sulgemiseta. 

3.3 LIIKLUSKORRALDUS 

 

Projekteeritud mahasõit ei muuda liikluskorraldust riigiteel, riigitee on mahasõidu suhtes peatee.  
 

3.4          VERTIKAALPLANEERIMINE 

 

Mahasõidule on projekteeritud asfaltkatte ulatuses ühepoolne põikikalle 3% mis on ühtlasi ka 

maantee pikikalle. Teepeenrale  on antud 4% kalle mahasõidust eemale.  

 

 3.4.1 Sademevee ärajuhtimine 

Mahasõidu põikikalded on kujundatud võimalusega tekkiva sademevee valgumiseks 

ümbritsevale maa-alale. Olemasoleva maapinna lang on idast läände, külgnev ala on suhteliselt 

tasane, järvepoole lainjas.   

 

3.5 ETTEVALMISTUSTÖÖD 

 

Enne kaevetööde alustamist on vajalik tehnovõrguvaldajate teavitamine töövõtja poolt ja vajalike 

kaevelubade hankimine. Kaevetööde teostamisel tuleb jälgida, et ei vigastata olemasolevaid 

tehnovõrke, enne aluskihtide paigaldamist teostatakse vajadusel olemasolevate 

kommunikatsioonide kaitsemeetmed.  
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Kaevetööde läbiviimisel arvestada pinnase kvaliteeti ja kaeviku sügavust, olemasolevaid 

konstruktsioone ja koormatust. Töövõtja kindlustab kaeviku määral, mis tagab ohutu tööde 

korraldamise.  

Väljakaevatava- ja projekteeritud katendikihtide ulatus on välja toodud joonisel 3 „Tüüpristlõige.   

 

3.6 MULLATÖÖD 

 

Projekteeritud alal tuleb munakivisillutis üles võtta ja selle alt sängituskiht koorida. Kasvupinnas 

katte laienduste alt eemaldada ja välja kaevata olemasolevad aluskihid ja pinnas minimaalselt 

projekteeritud katendikihi konstruktsioonile vastava sügavuseni.  Aluspind tuleb vajadusel täita, 

tasandada, tihendada (min jt=0,98) ja profileerida põikkaldele 4,0 %. Olemasoleva muldkeha 

materjali väljakaevamisel on sobimatu pinnas ette nähtud ära viia tellija poolt määratud 

asukohta. Väljakaevatud pinnas on üldjuhul mittesobiv pinnas. Erandina võib kasutada kaevatud 

pinnast haljastuse aluseks täiteks. Juurdeveetavast pinnasest täitematerjali minimaalne 

filtratsioon aktiivtsoonis peab olema k≥0,5 m/ööp. Arvestatud on seda, et munakivisillutise alla 

ehitatud dreenkiht jääb alles ja selles ulatuses ehitatakse ainult uus killustikukiht. 

Dreenkihi materjali filtratsioon - kt ≥1,0 m/ööp. Dreenkihi tihendustegur kt= 0,98. Paigaldada ja 

tihendada liivast alus ning killustikust alus. Aluspind tuleb täita, tasandada, tihendada (min  

kt=0,98) ja profileerida põikikaldele 4,0%. Tee küljed täita liivast täitepinnasega. Paigaldada 

asfaltkate. 

3.7 KATENDIKONSTRUKTSIOONID 

 

Töövõtja peab katendi kihtide paigaldamisel ja tihendamisel lähtuma „Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuetest“. 

Projekteeritud katendikonstruktsioonid on näidatud asendiplaanil erineva värvi või mustriga.   

Konstruktsioonide valikul on lähtutud väljatöötatud tüüpsetest lahenditest. 

 3.8.1 Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

 

Mahasõit riigiteelt 

AC 12 surf 6 cm 

Killustikust alus fr 32/63 mm 25 cm 

Liivast alus (dreenkiht) k≥1,0 m/ööp  20 cm 

Olemasolev alus või täitepinnas liivast k≥0,5 m/ööp  

 

Haljastus 

Muru (klass III)  

Kasvupinnas 5-7 cm 

Täitepinnas, vajadusel  

 

Teepeenar/ kokkuviimine ol. oleva maapinnaga 

Purustatud kruus fr 0/32 (segu 6) 6 cm 
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Mahasõidu katendi kihid  

 

 

 3.8.2 Nõuded materjalidele 

Täitepinnasena kasutada liiva, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööp. 

Liivast aluse (dreenkiht) filtratsioonimoodul on vähemalt 1,0 m/ööp 

Rajatavate killustikaluste elastsusmoodulid peavad vastama „Tee ehitamise kvaliteedi nõuetes“ 

toodud nõuetele. 
Peenrad kindlustada optimaalse terakoostisega killustiku seguga fr 0/32 mm vastavalt tee 

ehitamise kvaliteedi nõuete (03.08.2015 nr 101) lisa 10 (sidumata segude terastikuline koostis) 

segu nr 6 nõuetele. 

 

Materjalide nõuded määratakse AKÖL 20 järgi: 

Asfaltsegu parkimisplatsil, mahasõidul AC surf 16 (EVS_901_3, tabel 7); 

Killustik mahasõidul fr 32/63 mm, tabel 1, veerg nr 6 (KKEJ). 

 

Märkused: 

• KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. 

 

3.8       HALJASTUS 

 

Haljastatakse kaevetöödega rikutud taastatavad  alad. Haljasalad rajada vastavalt muruklassile III. 

Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. 

Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juurumbrohte.  

Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 

kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada.  

Muruseeme tuleb külvata ajal, kui kasvualus ei ole külmunud ning muru jõuab tärgata ja 

juurduda enne kasvuperioodi lõppu. Soovitatav aeg aprill – mai ja juuli lõpp –  septembri algus. 

Muul ajal külvatud muru tuleb kas iga päev korrapäraselt kasta või oodata, kuni muru 

vihmaperioodi saabudes tärkab.  

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. Jäätmete utiliseerimise 

kohustus lasub ehitajal. 

 

4 TEHNOVÕRGUD 
 

Kõik olemasolevad tehnovõrgud peavad peale ehitustööde lõppu jääma nõutud sügavustele.  

 

Sidetrassi nõutav sügavus pinnases on 0,7 m, teekatte all 1,0 m.   

ELASA kaitsevööndis tegutsemisloa annab ELASA järelvalve. 

Antud projektlahenduse järgselt katendi kõrgus ei vähene, seega kommunikatsioonide 

sügavusnõuded on täidetud. 

 

 

 

 



Võrumaakond, Setomaa vald, Värska alevik.Pikk tn 33 mahasõit. Põhiprojekt 

SELETUSKIRI                                                                                                                                                                                                                               
 

 

5 KESKKONNAKAITSE 
 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt 

esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud 

jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise 

litsentsi omavatele ettevõtetele.  

 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus. 

 

 

6 JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 

 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada 

tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. 

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 

kooskõlas tööde Tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada 

kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd 

teostada käsitsi. Mahasõidu ehitusel on arvestatud sellega, et maantee peenras asuvat 

sidekaablit lahti ei kaevata kuna seal on juba olemas liivast alus. 

 

Töövõtja peab enne tööde alustamist võtma täiendavalt kõik vajalikud kooskõlastused, 

sealhulgas erakinnistute omanikelt, kommunikatsioonivaldajatelt ja omavalitsusest. 

 

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab ehitaja.  

Ajutise liikluskorralduse objektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele tööde 

etappidele. Ajutine liikluskorraldus peab vastama juhendile - Riigiteede ajutine liikluskorraldus. 

Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel (MA 2018-009). Ajutise 

liikluskorralduse projekt peab olema kooskõlas Majandus- ja taristuministri määrusele 

13.07.2018 nr 43  „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ning see peab olema enne tööde algust 

kooskõlastatud tee valdajaga (Transpordiamet). 

 

 

 Koostaja: Arvo Vahtra 

Vastutav spetsialist: Indrek Lensment   

 


