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SELETUSKIRI 

1 Üldandmed 

Käesolev tööprojekt käsitleb ELASA mobiilsidemasti ühendamist valguskaabliga Rapla maakonnas Märjamaa 

vallas Vaimõisa ja Ringuta külas. 

 

Projekti koostamisel on aluseks: 

 ELASA lähteülesanne ja tehnilised tingimused 

 OÜ Kirjanurk poolt koostatud põhiprojekt nr. 13889P „Rapla maakond, Märjamaa vald, Ringuta küla 

ELASA 80m mobiilsidemast“  (projektile on väljastatud ehitusluba nr. 2612271/00782) 

 Geodeetiline alusplaan: Georam OÜ töö nr. 300/20-26. Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-

EST97 süsteemis. 

Normdokumendid: 

 Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis 

tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“; 

 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015  

 määrus nr 97 “Nõuded ehitusprojektile”; 

 Ehitusseadustik. 

Kinnistute omanikud on selgitatud välja kinnistusraamatu väljavõtetega, juriidiliste omanike volitatud 

esindajad B-kaardi väljavõtetega. 

Kolm päeva enne ehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, 
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega 
ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd teostatakse vastavalt tellija ja 

kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. 

Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas 

projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

2 Olemasolev situatsioon 

Olemasolev ühenduspunkt on ELASA sidekaev 009K37, mis paikneb riigitee nr 4 Tallinn–Pärnu–Ikla tee km 

60,81 piirkonnas 

3 Projekteeritud sideehitis 

Paigaldada pinnasesse tuvastustraadiga multitorustik, kaitsetorud ning 48-kiuline valguskaabel vastavalt 

asendiplaanile ja kaabliskeemile. 

4 Projekteerimis– ja töövõtupiirid 

Projekteeritud sidetrass jääb kuuluma ELASA-le.  

5 Lubatud kõrvalekalded projekteeritud trassidest 

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud trassid maha märkida täpses vastavuses projektile. Ehitustööde 

käigus ilmnevate ettenägematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist kõrvale kalduda 

üldreeglina piirides 0,5 m (v.a. riigitee maaüksusele projekteeritud trassist), tingimusel, et kaugus 

katastriüksuste piiridest jääb vähemalt 0,5 m. Ühelgi juhul ei tohi kõrvalekalle ulatuda kõrvaloleva maaüksuse 

piiridesse. Teiste maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide olemasolul kaablitrasside piirkonnas 

peavad olema tagatud normidekohased kaugused (kujad). 

6 Üldised nõuded ja juhised liinirajatise ehitamisel 

6.1 Sideehitise tähistamine 
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Sidetrassi asukoht pinnases tähistatakse selle kohale 20-30cm kõrgemale paigaldatud hoiatuslindiga. 

Lõikumiskohad teiste tehnovõrkudega tähistada elektroonilise pallmarkeriga, paigaldades pallmarkeri 

tähistava objekti peale.  

6.2 Kaevetööde teostamine 

Enne kaevetöid täpsustada olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad looduses ja vajadusel 

kutsuda juurde kommunikatsioonide valdajad. Kaevetööde käigus ilmnenud kommunikatsioonide 

teisitipaiknemisest informeerida valdajat ja lahendada olukord koos viimase esindajaga. 

Lõikumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt- või ülevalt läbimineku kasuks koostöös 

trassivaldajaga. Trassi paigaldamisel mehhanismidega kaevata lõikumiskohad kommunikatsioonitrassidega 

eelnevalt käsitsi lahti ning seejärel paigaldada trass läbi lahti kaevatud koha. 

Riigitee maaüksusel on sidetrassi minimaalne paigaldussügavus: 
• riigitee katte all vähemalt 2,2 m maapinnast, kasutades 1250 N tugevusklassi kaitsetoru; 
• väljaspool katet vähemalt 1,0 m maapinnast, kasutades 750 N tugevusklassi kaitsetoru. 

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööde tegemisel tuleb järgida kehtivaid 

kaitsevööndinõudeid ning normdokumentide loetelus viidatud õigusakte. 

NB! Tehnovõrkude ja -rajatiste kaitsevööndis tuleb kaevetöid teha käsitsi, välja arvatud kinnisel meetodil 

rajatavatel lõikudel. Täpsemad tingimused on esitatud kooskõlastuste ärakirjades. Mehhanismide 
kasutamine tehnovõrkude ja -rajatiste kaitsevööndis on lubatud üksnes võrguvaldaja või rajatise omaniku 

eelneval nõusolekul. 

Kui geodeetilisele alusplaanile märgitud trassid on orienteeruvad ja kaevetööde ajal ei avastata eelnimetatud 

trasse, siis liinirajatise tähistamine lõikumiskohtades ei ole vajalik, kuna see ei pruugi kajastada reaalset 

situatsiooni. 

Vahetult peale tööde teostamist tuleb taastada ka paigaldustööde tõttu kahjustada saanud või eemaldatud 

liikluskorraldusvahendid (tähispostid, liiklusmärgid jne.). 

Puude ja põõsaste kasvutsoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetööd käsitsi. Kasvavate puude 

tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata. 

6.3 Maastiku ja teede taastamine 

Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada 

ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse käigus kahjustada saanud pinnas, siluda 

ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde 

käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, r/b tükid vms). 

Drenaaži kahjustamise korral taastada selle töövõime. 

Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. Kaevis tihendada tagasitäite käigus max. 30cm  

kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod 

vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu. 

Olemasolevate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonikaevude luugid viia taastatava tee või maapinnaga samale 

kõrgusele. 

Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine peab toimuma 

vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele. 

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 

Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastatakse ja korrastatakse. Rikutud haljasmaa ja tee kruuskate 

taastatakse. Kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldatakse, lammutatud või vigastatud piirded 

taastatakse. 

6.4 Tööde dokumenteerimine ja järelevalve 
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Teostatud tööde kohta koostada teostusjoonis(ed) ja kaetud tööde aktid. Ehituse järelevalvet teostab tellija 

poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist fikseerida vastavates protokollides ja kooskõlastada 

kõigi huvitatud instantsidega (sh tellija ja ehitusjärelevalvet teostava ametiisikuga). 

6.5 Töötervishoid ja tööohutus 

Tööde teostamisel järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide nõudeid. 

6.6 Tööde kvaliteedinõuded 

Ehitustööde tegemisel tuleb juhinduda kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest, standarditest, normidest 

ning ELASA tehnilistest ja ehitusnõuetest. 

6.7 Jäätmekäitlus 

Ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise, ladustamise ja üleandmise eest vastutab ehitaja. 

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eeskirja nõuetest 

ning konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 

Ehitusjäätmete maht selgub kaevetööde teostamisel. Ehitusjäätmete utiliseerimise ja ladustamise eest 

vastutab ehitaja 

 


