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TÖÖVÕTU RAAMLEPING nr 3-2.5.4/2025/[Sisesta number] 
 

 (hiliseima digitaalallkirja kuupäev) 
 

 
Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi tellija, keda esindab RMK juhatuse 28.01.2025 otsusega 
nr 1-32/15 kinnitatud RMK Metsataristu osakonna põhimääruse alusel Metsataristu osakonna 
juhataja Margus Reimann, ühelt poolt,  
 
ja [Sisesta juriidilise isiku nimi], edaspidi töövõtja, keda esindab [Vali sobiv] alusel 
[Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi], teiselt poolt,  
 
keda nimetatakse edaspidi pool või ühiselt pooled, 
 
sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi leping, riigihanke 1-47.3339/1 „Metsateedel 
kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemine 2025“ (viitenumber 291616) tulemusena käesoleva lepingu, 
edaspidi leping, alljärgnevas:  
  
1. Lepingu dokumendid 
Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust, lepingu lisadest ja lepingu muudatustest, 
milles lepitakse kokku peale käesolevale lepingule allakirjutamist. 
Lepingule on lisatud järgmised lisad: 
1.2.1. RMK keskkonnanõuded metsatöödel; 
1.2.2. RMK metsateedel kaltsiumkloriidiga tolmutõrjetööde läbiviimise kirjeldus; 
1.2.3. [Sisesta juriidilise isiku nimi] poolt esitatud riigihanke hinnapakkumus. 

 
2. Lepingu objekt 
2.1. Lepingu objektiks on poolte vahelised suhted, mis tekivad riigimetsas 2025. aastal RMK 
metsateede tolmutõrje tegemisel kaltsiumkloriididega lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras, 
edaspidi töö. 
2.2. Lepingu alusel tellija tellib ja töövõtja kohustub võtma endale RMK 2025. aastal metsateede 
tolmutõrje tegemise kaltsiumkloriididega hinnangulises mahus 500’000 m2 lepingus sätestatud 
tingimustel. Tööde teostamine peab olema vastavuses ehitusseadusega ning kooskõlas 
teehoiutöödele esitatavate nõuetega. Töid tuleb teostada lähtudes Maanteeameti peadirektori 
12.12.2007 käskkirjaga nr 255 kinnitatud juhisest „Kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemise juhis“. 
2.3. Töövõtja kohustub teostama lepingu lisas 2 loetletud tööd ajavahemikus 28. aprillist 2025 kuni 
8. juuni 2025, leping kehtib lisatööde tellimise võimalusega kuni 1.09.2025. 
2.4. Tellija esindaja esitab töövõtjale tellimused tööde, s.h kiireloomuliste tööde teostamiseks e-
kirjaga või erakorraliselt kiiret täitmist vajavate tööde korral kõigepealt telefonitsi ja seejärel e-
kirjaga.  
 
3. Tellija õigused ja kohustused 
3.1. Tellijal on õigus: 
3.1.1. kontrollida töövõtja poolt tehtavate tööde kvaliteeti ning anda juhiseid esinevate rikkumiste 
kõrvaldamiseks; 
3.1.2. peatada tööd metsaõigusnormidest või keskkonnaalastest õigusnormidest ja nõuetest 
mittekinnipidamisel kuni rikkumiste kõrvaldamiseni; 
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3.1.3. nõuda töövõtjalt täiendavatel teedel või sihtidel kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemist, kui 
see on RMK-l vajalik; 
3.1.4. mõõta teostatud tööde mahtusid üle töövõtja juuresolekul. Kui osutub vajalikuks täiendavad 
mõõtmised töövõtja puudustest tingituna, siis see mõõtmise summa peetakse kinni töövõtjale 
makstavast tasust. 
3.1.5. peatada tööd perioodiks, mil looduslikud tingimused (teede lagunemine, põud jms.) ei 
võimalda tööde teostamist. Tööde peatamiseks ja jätkamiseks väljastab tellija töövõtjale kirjaliku 
teate tähitud posti teel; 
3.1.6. muuta pakkumise aluseks olnud töömahte 40 % ulatuses, kui see on tingitud tegelikest 
vajadustest; 
3.2. Tellija on kohustatud: 
3.2.1. tutvustama töövõtjale Riigimetsa Majandamise Keskuse keskkonnaalaseid käitumisjuhiseid 
ning kontrollima töö käigus regulaarselt keskkonnanõuetest kinnipidamist;  
3.2.2. varustama töövõtjat vajaliku informatsiooniga ning vajadusel juhendama töövõtjat tööde 
käigus; 
3.2.3. akteerima töövõtja esindaja juuresolekul teostatud tööd ja võtma töövõtjalt aktiga vastu 
lepingujärgsed valmis tööd (kogu töö valmisolekul). Tellijal on õigus akteerida teostatud tööd  
töövõtja esindaja juuresolekuta, kui töövõtjaga on kokku lepitud akteerimise aeg ja koht, kuid 
töövõtja esindaja ei ole ilmunud kohale; 
3.2.4. tasuma töövõtjale õigeaegselt ja kvaliteetselt teostatud tööde eest. 
 
4. Töövõtja õigused ja kohustused 
4.1. Töövõtjal on õigus: 
4.1.1. teha tellijale ettepanekuid tööde korralduse muutmiseks. 
4.2. Töövõtja on kohustatud: 
4.2.1. esitama tellijale hiljemalt lepingu täitmise alustamise ajaks selleks ajaks teadaolevate lepingu 
täitmisel osalevate alltöövõtjate nimed, kontaktandmed ja teabe nende seaduslike esindajate kohta; 
4.2.2. esitama tellijale punktis 4.2.1 nimetatud teabe ka iga alltöövõtja kohta, kes osaleb lepingu 
täitmisel ja kelle kohta pole tellijale lepingu täitmise alustamise ajaks punktis 4.2.1. nimetatud teavet 
esitatud; 
4.2.3. esitama tellijale andmed lepingu selle osa suuruse ja iseloomu kohta, mille suhtes ta kavatseb 
ta sõlmida alltöövõtulepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimede, kontaktandmed ja teabega 
nende seaduslike esindajate kohta; 
4.2.4. kinni pidama tööde teostamisel tellija poolt kehtestatud keskkonnaalastest käitumisjuhistest 
ja tööohutusnõuetest ning arvestama tööobjekti omapärast tulenevatest nõutest (vääriselupaikade 
esinemise ja märgistamise tingimused, rajatiste korrashoidmise, jm. tingimused); 
4.2.5. teostama tööd, s.h lisatööd, vastavalt pakkumuses toodud tööde teostamise kirjeldusele, 
pakkumuses toodud maksumustega, tähtaegselt ja kvaliteetselt ning informeerima tellijat 
tellimisjärgsete tööde hilinemisest ja hilinemise põhjustest; 
4.2.6. järgima seaduste, eelkõige metsaseaduse, päästeseaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse 
seaduse, samuti nende alusel antud õigusaktide norme ja tegema kõik endast oleneva, et vältida 
metsa tervisliku seisundi halvenemist ja tuleohtu, samuti rakendama tehnoloogiaid ja tehnilisi 
vahendeid, mis ei kahjusta kasvavat metsa, pinnast ja ümbritsevat keskkonda;  
4.2.7. kaitsma ja hoidma metsa ning täitma metsades tuleohutuse nõudeid, tulekahju puhkemisel 
informeerima koheselt päästeameti häirekeskust ja tellijat ning teostama esmaseid kustutustöid ning 
teistes eriolukordades (tormid, üleujutused jms.) abistama tellijat oma sündmuskohal või selle 
läheduses asuva tööjõu ja tehnikaga.  
4.2.8. lõhkelaengu leidmisel või väljakaevamisel viivitamatult informeerima päästeameti 
häirekeskust; 
4.2.9. mitte üle andma käesoleva lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule 
(alltöövõtjale) ilma tellija kirjaliku nõusolekuta;  
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4.2.10. garanteerima kõigi oma töötajate varustatuse vajalike ning kaasaegsete töökaitsevahenditega 
(turvariided ja isikukaitsevahendid); 
4.2.11. Välisriigi registreerimismärgiga sõiduki kasutamisel tuleb järgida Eestis kohaldatavaid 
nõudeid sellistele vedudele, eelkõige nõuet, et enne sellise veoteenuse osutamise algust peab vedaja 
kindlasti taotlema ja saama vastava loa veo teostamiseks. 
4.2.12. RMK kaardikihi kasutamisel Garmin tüüpi GPS seadmes täitma järgmisi nõudeid: 
4.2.12.1. töövõtja saab lepingu kehtivuse jooksul RMK-lt tasuta kasutada GPS-i metsakaarti; 
4.2.12.2. töövõtjal on keelatud GPS-i metsakaarti levitada, paljundada, kopeerida ja jagada 
kolmandatele isikutele või teistesse seadmetesse; 
4.2.12.3. Juhul, kui töövõtja rikub eelmise punkti sätteid, on tellijal õigus töövõtuleping 
etteteatamiseta üles öelda ja nõuda leppetrahvi tasumist 6391,16 € suuruses summas ning lepingu 
lõpetamisest tekkinud kahju hüvitamist leppetrahvi suurust ületavas osas; 
4.2.12.4. lepingu lõppemisel esitab töövõtja RMK töötajale GPS seadme, milles paikneb GPS-i 
metsakaart selle eemaldamiseks seadmest. 
4.2.13. varustada kõik tellijale teenust osutavad traktorid, autod, masinad ja liikurseadmed globaalse 
positsioneerimise riist- ja tarkvaraga, mis tagab autode, masinate ja liikurseadmete asukohaseire, 
edastab ja salvestab logisse läbitud teekonnapunktide info minimaalselt 10 sekundilise intervalliga. 
Positsioneerimise riist- ja tarkvara teenuse pakkuja peab võimaldama RMK-le andmete kätte 
saamise masinloetava liidese (API) kaudu, et jälgida traktorite, autode, masinate ja liikurseadmete 
asukohta ja liikumist reaalajas ning sõitude ajalugu. Süsteem peab suutma fikseerida traktorite, 
autode, masinate ja liikurseadmete läbitud teekonda ja tööaega, koostama faili nende teekonnast ja 
tööajast kalendripäevapõhiselt ja olema tellijale elektrooniliselt kättesaadav. Teekonnafail peab 
sisaldama infot traktori, auto, masina ja liikurseadme teekonnast, tööajast, peatustest ja 
liikumiskiirusest kogu teekonna suvalises punktis;  
4.2.14. varustada tellijale teenust osutavad traktorid, autod, masinad ja liikurseadmed 
navigeerimisvahendiga, mille abil juht on võimeline iseseisvalt koordinaatide alusel leidma vajaliku 
tee;  
4.2.15. varustada kõik tellijale teenust osutavad traktorid, autod, masinad ja liikurseadmed 
riistvaraga (arvutiga), millega saab vastu võtta elektrooniliselt tellija poolt saadetud tööülesannet ja 
edastada tellijale tehtud tööde andmeid elektrooniliselt; 
4.2.16. juhul, kui tellijal tekib tööde käigus pretensioone töövõtja poolt kasutatavate autode, 
masinate ja liikurseadmete, tarkvara või juhtide kvalifikatsiooni suhtes, vormistab ta selle vähemalt 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis mittevastavusena ning määrab töövõtjale tähtaja 
puuduste kõrvaldamiseks, vajadusel tööd seniks peatatakse. 
 
5. Töö üleandmine ja vastuvõtmine  
5.1. Leping kehtib alates [Vali kuupäev] kuni 1.09.2025 ja/või kuni kõikide lepinguliste kohustuste 
täitmiseni mõlema poole poolt. 
5.2. Tööd akteeritakse jooksvalt. 
5.3. Tellija on kohustatud töö üleandmisel selle viivitamata üle vaatama. Töö vastuvõtmisel 
vormistavad pooled töövastuvõtu akti, millele kirjutavad alla poolte esindajad.  
5.4. Pärast töö vastuvõtmist tellija poolt on töövõtjal õigus lepinguga kokkulepitud tasule.  
5.5. Tellija esitab töövõtjale oma pretensioonid seoses töö mittevastavusega lepingule 10 (kümne) 
tööpäeva jooksul arvates mittevastavuse avastamisest tellija poolt.  
5.6. Töövõtja on kohustatud reageerima tellija pretensioonile töö puuduste kohta 3 (kolme) tööpäeva 
jooksul arvates tellija vastava pretensiooni saamisest.  
 
6. Töövõtjale makstav tasu 
6.1. Tellija maksab töövõtjale töö teostamise eest tasu vastavalt edukaks tunnistatud pakkumuses 
esitatud maksumusele ….. eur/m2 (kogumaksumusega [Sisesta summa] ([Sisesta summa sõnadega]) 
eurot), esitatud tööde tellimustele ja vastuvõetud töömahtudele. Maksumusele lisandub käibemaks.  
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6.2. Tellija tasub töövõtjale vastavalt tööd üleandmise-vastuvõtmise aktidele 10 (kümne) tööpäeva 
jooksul peale tööde akteerimist tellija esindaja poolt. Arvelduste täpne maht tuleneb pakkumises 
toodud hindadest ja selle alusel teostatud ning akteeritud töödest. 
6.3. Töövõtja esitab arve vaid elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada elektrooniliste arvete 
esitamiseks mõeldud raamatupidamistarkvara või raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub 
ettevõtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-arveldaja 
 
7. Poolte vastutus 
7.1. Pooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on 
põhjustatud süüliselt.  
7.2. Juhul, kui töövõtja viivitab töö teostamisele asumisega, töö teostamisega või valmis töö lõpliku 
üleandmisega üle lepingus kokkulepitud tähtaja, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille 
suuruseks on 100 € päevas igakordse rikkumise eest. Rikkumise esinemisel määratakse uus tööde 
tähtaeg. Tellijal on õigus töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada töövõtjale makstavat 
tasu leppetrahvi summa võrra.  
7.3. Tellijal on õigus nõuda punktis 7.2 sätestatud leppetrahvi tasumist ka aja eest, mil töövõtja teeb 
töös parandusi tulenevalt tellija vastuväidetest. 
7.4. Juhul, kui tellija viivitab töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on töövõtjal 
õigus nõuda viivist summas 0,15 % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud 
kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkümmend) % tasumisega viivitatud summast. 
7.5. Tellija peab esitama lepingust tuleneva leppetrahvi nõude töövõtjale hiljemalt 3 (kolme) kuu 
jooksul arvates päevast, mil tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus.  
 
8. Lepingu lõppemine ja lõpetamine  
8.1. Leping lõpeb, kui lepingust tulenevad poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja 
nõuetekohaselt täidetud. 
8.2. Tellija võib lepingu igal ajal olenemata põhjusest etteteatamistähtajata üles öelda. Sellisel juhul 
on tellija kohustatud tasuma töövõtjale lepingu ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud töö eest. 
Käesolevas punktis toodud alusel lepingu ülesütlemisel hüvitab tellija töövõtjale lisaks faktiliselt 
tehtud töö eest tasumisele lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega tekitatud ja tõendatavas suuruses 
kahju, kuid mitte rohkem, kui 10 (kümme) % ulatuses lepingus ettenähtud töövõtjale makstavast 
tasust. Ühtegi muud hüvitist tellija töövõtjale käesolevas punktis toodud alusel lepingu ülesütlemise 
korral ei maksa. 
8.3. Kui töö tegemise käigus on ilmselt selge, et seda ei tehta nõuetekohaselt, on tellijal õigus 
määrata töövõtjale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, selle mittetäitmisel aga kas lepingust taganeda 
ja nõuda kahjude hüvitamist, või teha töö jätkamine ja puuduste kõrvaldamine ülesandeks 
kolmandale isikule töövõtja arvel. 
8.4. Tellijal on õigus taganeda lepingust, kui töövõtja süül ei ole suudetud kooskõlastada tööde algus 
kuupäeva või on hilinenud algus kuupäevaks kirjeldatud tööde alustamisega enam kui 1 (ühe) kuu. 
 
9. Poolte esindajad ja kontaktandmed 
9.1. Tellija määrab oma esindaja juhendama tööde teostamist, töövõtjale vajaliku informatsiooni 
andmiseks ning tööde kvaliteedi kontrollimiseks. 
9.2. Tellija esindaja on: 
Ülo Lindjärv, tel: 505 0744, e-post: ulo.lindjarv@rmk.ee;  
Enn Raav, tel: 5647 9639, e-post: enn.raav@rmk.ee;  
Taivo Lehesmets, tel: 506 8503, e-post: taivo.lehesmets@rmk.ee 
Romet Riiman, tel: 526 1698, e-post: romet.riiman@rmk.ee  
Madi Nõmm, tel: 504 5509, e-post: madi.nomm@rmk.ee 
Villu Alatsei, tel: 504 0541, e-post: villu.alatsei@rmk.ee 
Maie Rummel, tel: 514 0460; e-post: maie.rummel@rmk.ee 
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Rein Kilgi, tel: 507 3440, e-post: rein.kilgi@rmk.ee 
Ain-Meelis Hannus, tel: 5163309, e-post: ain-meelis.hannus@rmk.ee  
Meris Süsta, tel: 506 4594, e-post: meris.susta@rmk.ee 
9.3. Töövõtja esindaja on [Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi], tel 
[Sisesta number], e-post [Sisesta e-post].  
 
10. Teadete edastamine 
10.1.  Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirjaga poole lepingus märgitud e-
posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt. 
10.2. E-kirjaga edastatud teated peetakse kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast 
tööpäevast. 
10.3. Lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele 
poolele esitatavad nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud 
digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on täidetud ka juhul, kui 
teade edastatakse e-kirjaga. 
 
11. Lõppsätted 
11.1. Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses lepingu täitmisega teatavaks 
saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed. 
11.2. Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt alla 
kirjutamise hetkest või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.  
11.3. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. 
Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse 
vaidlus õigusaktidega kehtestatud korras.  
11.4. Leping on allkirjastatud digitaalselt. 
 
 
Poolte andmed ja allkirjad 
 
Tellija   Töövõtja 

Riigimetsa Majandamise Keskus 
Registrikood 70004459 
Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald, 
Lääne-Viru maakond 
Tel 676 7500 
E-post rmk@rmk.ee   

 [Sisesta juriidilise isiku või FIE nimi]  
Registrikood [Sisesta registrikood]  
[Sisesta aadress] 
Tel [Sisesta number]  
E-post [Sisesta e-post]  
 

RMK metsaparandustalitus 
Metsa 2, Kose küla., Jõhvi vald, 
41545 Ida-Viru maakond 
Telefon 502 1510 
 

 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 
  
  
Margus Reimann [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]  

 
  



LISA 3 – RAAMLEPINGU PROJEKT 
Hange: Metsateedel kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemine 2025 
Viitenumber: 291616 

6 
 

Lisa 1 
RMK ja RMK vahel Click here to enter a date. 
sõlmitud töövõtu raamlepingu nr. 3-
2.5.4/2025/[Sisesta number] juurde 

 
RMK KESKKONNANÕUDED 
  

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev) 
 
RMK, edaspidi tellija, tutvustas ja RMK, edaspidi töövõtja, tutvus RMK juhatuse 15.03.2022 
otsusega nr 1-32/18 kinnitatud RMK keskkonnanõuded mootorsõidukitega ja saagidega töötamisel. 
 

RMK KESKKONNANÕUDED MOOTORSÕIDUKITEGA JA SAAGIDEGA 
TÖÖTAMISEL 
 
1. Üldsätted 
1.1. Juhend sätestab keskkonnaalased nõuded tööobjektil kütuste ja määrdeainete hoidmisele, 
tankimisele ja jäätmete käitlemisele ning hädaolukordades tegutsemisele. 
1.2. Juhendi nõuded kehtivad sisepõlemismootori jõul liikuva sõidukiga (edaspidi masin) ning 
kettsaega, võsasaega ja trimmeriga (edaspidi saag) töötamisel. 
1.3. Juhendi koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, FSC ja PEFC säästliku 
metsamajandamise standardi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 kvaliteedijuhtimise 
standardi nõuetest. 
 
2. Üldised nõuded 
2.1. Kui töö käigus võib tekkida keskkonnareostus või ohtu sattuda tööobjektil viibivate isikute elu 
või tervis tuleb tööd koheselt peatada. 
2.2. Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal on keelatud 
metsas suitsetamine, lõkketegemine ning lahtise tule kasutamine. 
2.3. Turbapinnasel töötav masin peab olema komplekteeritud seadmetega, mis välistavad 
väljalaskegaasis sädemete olemasolu. 
2.4. Töö käigus tuleb vältida kultuurimälestiste (nt kultusekohad, sõjahauad, kääpad, 
ehitismälestised, mälestusmärgid) ning ristipuude ja pärandkultuuriobjektide kahjustamist ning 
risustamist okste jms. 
2.5. Suure linnupesa, diameetriga üle 40 cm, leidmisel peatada koheselt raietööd, teavitada leiust 
RMK poolset tööde juhti ja oodata edasisi tema korraldusi. 
2.6. Raielangil, v.a valgusturaiel, tuleb vegetatsiooniperioodil juurepessu ohtlikel aladel kuuse ja 
männi kännud töödelda juurepessu leviku tõkestamiseks biotõrjepreparaadiga ROTSTOP®. 
 
3. Kütused ja tankimine 
3.1. Sae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalset kanistri otsikut, mis välistab üle- ja möödavalamist. 
3.2. Sae käivitamisel tuleb see viia vähemalt 3 meetri kaugusele kütuse tankimise paigast. 
3.3. Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks, olema nõuetele vastavalt 
märgistatud ning omama vastavat sertifikaati. 
3.4. Kütusemahuteid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas. 
3.5. Kütust ja määrdeaineid ei tohi hoiustada looduslikele veekogudele lähemal kui 10 m. 
3.6. Tööobjektil masina, mille kütusepaak on suurem kui 100 l, tankimisel tuleb kasutada 
spetsiaalset kütusepumpa, mis välistab kütuse keskkonda sattumist. 
3.7. Lekkinud kütus või määrdeained tuleb kokku koguda ja kuni äraveoni ladustada 
keskkonnaohutult. 
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4. Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed 
4.1. Kõik töö käigus tekkinud tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist ära 
viia. Ohtlikeks jäätmeteks loetakse: 

4.1.1. kütuse ja määrdeainete taara; 
4.1.2. markeerimisvärvi purgid; 
4.1.3. kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent; 
4.1.4. kütuse või määrdeainega kokku puutunud paberid jms; 
4.1.5. akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid. 

4.2. Tööobjektil peab jäätmete olemasolul olema koht nende hoidmiseks. 
4.3. Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb hoida tööobjektil eraldi. 
4.4. Ohtlikke jäätmeid peab hoidma ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites. 
 
5. Masinate ja saagide seisund ning komplekteeritus 
5.1. Masinad peavad olema läbinud valmistaja poolt ettenähtud sagedusega hooldusi. 
5.2. Liikluses osalevad masinad peavad olema läbinud õigusaktides ettenähtud tehnoülevaatusi. 
5.3. Masinas peab olema: 

5.3.1. mobiiltelefon; 
5.3.2. liiklusseaduse või tootja tehase komplektsusega ettenähtud ja kehtiva 
kontrollmärgistusega tulekustuti; 
5.3.3. absorbentgraanulid vähemalt 20 kg või absorbentmatt, kui masinaks on harvester, 
forvarder, metsamajanduslikuks tööks kohandatud põllumajanduslik traktor, giljotiin, 
maapinna ettevalmistamise masin, puiduveok, hakkur või ekskavaator. 

5.4. Saag peab olema komplektne ja vastama tootja nõuetele. 
5.5. Saega töötaval isikul peab olema kaasas mobiiltelefon. 
5.6. Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega masina või sae kasutamine on keelatud. 
5.7. Kui masinat või saagi ei kasutata, tuleb selle mootor seisata. 
 
6. Hädaolukorrad 
6.1. Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb helistada 112 ja tulekahjust 
teavitada RMK poolset tööde juhti. Võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet 
kustutama, samas kindlustades enese ohutuse. 
6.2. Tulekahjust teatamisel tuleb öelda rahulikul häälel teataja nimi, sündmuskoha võimalik täpne 
asukoht ja mis põleb. 
6.3. Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, tuleb 
helistada 112 ja reostusest teavitada RMK poolset tööde juhti. 
6.4. Lõhkematerjali leidmisel, tuleb helistada 112 ja leidmisest teavitada RMK poolset tööde juhti 
ning peatada töö kuni lõhkematerjali spetsialistide saabumiseni ning oodata edasisi RMK poolseid 
korraldusi. Leitud lõhkematerjali ei tohi puudutada. 
 
Poolte allkirjad 
 
Tellija Töövõtja 
  
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 
  
Margus Reimann [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]  
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Lisa 2 
RMK ja [Sisesta juriidilise isiku nimi]  vahel [Vali 
kuupäev] sõlmitud töövõtu raamlepingu nr. 3-
2.5.4/2025/[Sisesta number] juurde 

 

RMK METSATEEDEL KALTSIUMKLORIIDIGA TOLMUTÕRJETÖÖDE LÄBIVIIMISE 
KIRJELDUS 

 
 

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)  
 
 

Metsateedel kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemine teostatakse perioodil 28.04.2025 kuni 
8.06.2025. Erandina võib osadel teedel RMK tellida ka hilisemat kaltsiumkloriidiga tolmutõrje 
tegemist, kuid see näidatakse siis ära tööde elektroonilises tellimuses.  
Tööde käigus teostatakse metsateedel lõiguti teekate töötlemist kaltsiumkloriidiga, osadel teedel on 
ettenähtud ka nõuetekohase täiendava kruusa lisamine.  
Tööde teostamisel lähtutakse Kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemise juhis (Maanteeameti 
peadirektori käskkiri 12.12.2007 nr 255) (https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-
editors/Failid/Juhendid/Hoole/tolmutorje_tegemise_juhis.pdf). Kaltsiumkloriidiga tolmutõrje 
tegemise protsessi etapid on. Esmalt tuleb teostada enne kloriidi paigaldamist teekatte lahti 
hööveldamine. Seejärel paigaldatakse kaltsiumkloriidi, mis võib olla helbeline või ka veeldatud, 
kaltsiumkloriid segatakse teekattese. Seejärel teekate profileeritakse ning tihendatakse teerulliga. 
Lõpetuseks töödeldud ala tähistatakse ereda värviliste puit tikkudega (maast 0,5m kõrged) pannes 
need mõlemale poole teed töödeldud ala algusesse ja lõppu (4 tk lõigu kohta). Töö teostaja peab 
tagama töödeldud alal tolmu pidamise kuni augusti lõpuni (31.08.2025.a.) Juhul kui tee hakkab 
varem tolmama, peab töö teostaja teostama tolmu tõrje uuesti omal kulul, kuna algne tolmutõrje 
ei ole olnud tõhus ja nõuetekohane. 
 
 
Poolte allkirjad 
 
 
Tellija Töövõtja 
  
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 
  
Margus Reimann [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]  

 


