Lisa 1

Tehniline kirjeldus

1. Mõisted ja lühendid
	Mõiste/Lühend
	Kirjeldus

	SKA
	Sotsiaalkindlustusamet

	SKA ITP
	Sotsiaalkindlustusameti iseteenindus

	SKAIS1
	Sotsiaalkaitse infosüsteemi vanem rakendus 

	SKAIS2
	Sotsiaalkaitse infosüsteemi uuem rakendus 

	EBS
	Oracle E-Business Suite majandustarkvara

	ISM
	Isikustatud sotsiaalmaks

	SRT
	Sotsiaalne rehabilitatsiooni teenus



2. Ülevaade
SKA kasutab ülesannete täitmiseks Sotsiaalkaitse infosüsteemi, mis koosneb SKAIS1, EBS, ja SKAIS2 rakendustest. SKAIS1 on ühe keskse andmebaasiga infosüsteem.  Andmebaasis hoitakse infosüsteemi andmeid kui ka teostatakse peamisi äriloogilisi toiminguid. Kasutajate jaoks mõeldud rakendused sisaldavad peamiselt kasutajaliidese interaktiivse suhtluse komponente. Äriloogiliste tegevuste teostamiseks tehakse pöördumisi andmebaasis olevate ärireegleid sisaldavate andmebaasiprotseduuride poole. Isikutele mõeldud iseteeninduse rakendust otseselt ei ole. Kõik iseteeninduse jaoks mõeldud teenused on kättesaadavad eesti.ee keskkonnast.
SKAIS1-s hallatakse järgmisi suuremaid teenuseid: pensioni määramine, isikustatud sotsiaalmaksude arvestus koos pensioniosakute arvestamise loogikaga, lisapuhkepäevade kompenseerimise taotluste haldus, üksi elava pensionäri toetus, kohaldatava õiguse määramine, erihoolekande teenuse osutamine, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamine jm väiksemad teenused. Sellega seoses on vajalik tagada SKAIS1 kriitiliste protsesside toimivus ning hädavajalikud hooldus- ja arendustööd. 2026. aastal jätkub SKAIS1 teenuste äriloogika välja toomine teistesse süsteemidesse, mille käigus võib osutuda vajalikuks teenuste sulgemisega seotud arendustööde või arendustöid toetavate konsultatsioonide tellimine. 

3. Lepingu eesmärk
Lepingu eesmärgiks on realiseerida Sotsiaalkaitse infosüsteemi SKAIS1 arendus- ja hooldustöid ning võimaldada SKAIS2 teenuste arendamise ja ületoomisega seotud konsultatsioone.

4. Tellitavad tööd

4.1. Lepinguga tellitavad konsultatsioonitööd võivad olla seotud järgmiste teemadega:
 
4.1.1. Pensioniteenuse, sh ISM andmete töötlus SKAIS1-s toimivate ISM andmete töötlemise ja andmevahetuse protsessid;
4.1.2. Pensioniteenuste kolimine SKAIS2-te ja teenuste sulgemine SKAIS1-s;
4.1.3. Pensioniteenuste massiga sulgemiseks vajalike tegevuste kirjeldused ja skriptid;
4.1.4. Erihoolekande teenus;
4.1.5. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus;
4.1.6. SKAIS1 andmete arhiveerimine ja teenuste sulgemine;
4.1.7. Muud SKAIS1 teenuste ületoomisega ning lahenduste väljatöötamisega seotud teemad;

4.2. Lepinguga tellitavad hooldus- ja arendustööd:

4.2.1. Tarkvara ja infosüsteemi hooldustegevused, mille eesmärk on infosüsteemi protsesside toimivuse tagamine ja ilmsiks tulnud vigade likvideerimine;
4.2.2. Vanaduspensioniea leidmise loogika täiendamine kalendriaastapõhise vanaduspensioniea korral;
4.2.3. SRT vanusepiiri tõstmine lastel;
4.2.4. Muud tellijale vajalikud SKAIS1 teenustega seotud arendustööd.
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5. Tööprotsess ja tulemid
Järgnevalt täpsustatakse täitjaga sõlmitud lepingus kirjeldatud tingimusi tööprotsessi, dokumenteerimise, töökorralduse, testimise ja mittefunktsionaalsete nõuete osas.

5.1. Tööprotsess
Tööraamistik peab tuginema etapiviisilisele planeerimisele, võimaldades arendusmeeskonna prioriteete jooksvalt muuta.
· Tööde loetelu tekib eelnevalt kokkulepitud backlogi alusel ja hallatakse Jiras;
· Tööraamistik peab võimaldama süsteemset ülevaadet iga kokkulepitud töö saavutustest;
· Täpsem protsess lepitakse kokku tööde käigus.

5.2. [bookmark: _Ref524423345]Dokumentatsioon
Vastavalt tehnilise kirjelduse punktis 4  tellitavatele töödele tuleb töö käigus luua ja täiendada SKAIS dokumentatsiooni. Dokumentatsiooni täpsed liigid ja sisu formaat lepitakse kokku tööde käigus. 

5.3. Töökorraldus
Projekti töökorraldus toetub raamlepingu kodukorrale (lisa 3). Täitja peab tagama piisava kaasamise ja ülevaadete andmise Tellijale. 

5.4. Tööde üleandmine
Arendustööde lähtekoodi tarne toimub pideva integreerimise (continuous integration) teel. Tööde järjekord, üleandmise aeg ja UAT tagasiside andmise aeg lepitakse kokku tööde käigus taasesitamist võimaldavas vormis (tellija ja täitja poolt).
Töö üleandmisel kontrollib tellija üle töö nõuetekohasuse ning annab vajadusel tähtaja töö parandamiseks. 
Täitja teab, et tellija võib igat üle antud funktsionaalsust paigaldada toodangusse ning täitja peab tagama, et lõplikult valmimata funktsiooni protsessid on võimalik toodangust välja lülitada (feature flags). Funktsioonide sisse-välja lülitamise võimekus lepitakse tellija ja täitja vahel kokku tööde käigus.

5.5. Mittefunktsionaalsed nõuded
Mittefunktsionaalsete nõuete täitmisel tuleb lähtuda TEHIKu Mittefunktsionaalsete nõuete  viimasest versioonist ja raamlepingus (3-9/2978-1) ning selle lisades kirjeldatud nõuetest.

5.6. Tulemid
Valminud ja üleantavate tööde tulemid peavad sisaldama:
5.6.1. Viiteid dokumentatsioonile Confluence’is;
5.6.2. Viited tehtud töödele (Jira piletitena);
5.6.3. Viiteid koodile GitLabis.


5.7. Tulemid
Kõik eelnevalt kirjeldatud tööd antakse üle (arenduse ja hooldustööde puhul so Jira piletid "Ready for AT" ja toodangu keskkonda paigaldatav kvaliteetne lähtekood)  12 kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest. Tööde üleandmisele järgneb tellija poolne tööde testimine mõistliku aja jooksul ja vajadusel täitja poolne paranduste tegemine üle antud töödes, kui testimise käigus ilmneb, et tööd ei ole lõpptähtajaks teostatud nõuetekohaselt. Tööd loetakse teostatuks tööde üleandmise-vastuvõtmise akti tellija poolt allkirjastamise hetkest. 

