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SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

1.1 Ehitusprojekti tellija üldandmed 

Ettevõte:    AS Paide Vesi 

Registrikood:    10464290 

Aadress:     Kaevu tn 4, Paide linn, Järva maakond 

Esindaja:    Kuldar Kipper 

Telefon:    +372 505 9081 

E-post:     kuldar@paidevesi.ee 

1.2 Peatöövõtja üldandmed 

Ettevõte:    AS Terrat 

Registrikood:    10095208 

Aadress:     Meistri tee 4, Tutermaa küla, Harku vald, Harju maakond 

Esindaja:    Tarmo Luik 

Telefon:    +372 529 8511 

E-post:     tarmo.luik@terrat.ee 

1.3 Projekti koostaja üldandmed 

Ettevõte:    Aquare OÜ 

Registrikood:    14785938 

MTR:     EEP004288 

Aadress:     Mustamäe tee 6B, Tallinn, Harju maakond 

Telefon:     +372 5801 0491 

E-mail:     aquare@aquare.ee 

Projekteerija (VK)   Irina Moseitšuk/Marko Raid 

Vastutav spetsialist:   Marko Raid 

Kutse nimetus: Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 

mailto:kuldar@paidevesi.ee
mailto:tarmo.luik@terrat.ee
mailto:aquare@aquare.ee
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Kutsetunnistuse nr:   203064 

Vastutav pädev isik (TL):  Gregor Reimets 

Kutse nimetus: Diplomeeritud teedeinsener, tase 7 

Kutsetunnistuse nr:   155633 
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2. PROJEKTI ANDMED 

2.1 ÜLDANDMED 

Käesolev seletuskiri on koostatud Majandus- ja taristuministri määruse nr 97 „Nõuded 
ehitusprojektile“ kohaselt. 

2.2 Projekteerimistöö piiritlus 

Käesolev tööprojekt käsitleb Järva maakonnas asuva Jõgisoo küla liitmist Ambla aleviku 
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga.  

Käesolevas töös rajatakse uus ühisveevärgi torustik alates Ambla alevikus Kooli tänava olemasoleva 
De110 mm ühisveevärgi torustikust (ühenduspunkt V1) piki Ambla-Tamsalu teed ja Ambla-Jõgisoo 
kergliiklusteed kuni Jõgisoo külas oleva Saare tee 14 kinnistuni.  

Lisaks rajatakse paralleelselt veetorustikuga ühiskanalisatsioonitorustik alates Saare teelt kuni Pikk 
tn 47, Ambla alevik olemasoleva ühiskanalisatsiooni trassini (ühenduspunkt K1).  

Käesolevas töös on ette nähtud ühendada ümber projekteeritud süsteemile või tagada 
liitumisvõimalus järgnevatele kinnistutele: 

Jrk. Aadress Märkus 

1 Saar tee 4, Jõgisoo küla, Järva vald, Järva maakond  - 

2 Saar tee 6, Jõgisoo küla, Järva vald, Järva maakond - 

3 Saar tee 8, Jõgisoo küla, Järva vald, Järva maakond - 

4 Saar tee 10, Jõgisoo küla, Järva vald, Järva maakond - 

5 Saar tee 12, Jõgisoo küla, Järva vald, Järva maakond Rajatakse liitumisvõimalus kinnistu piirile 

6 Saar tee 14, Jõgisoo küla, Järva vald, Järva maakond - 

2.3 Süsteemide kirjeldus 

Käesolevas projektis on kirjeldatud järgmisi VK süsteeme: 

• Veevarustuse välisvõrk 

• Kanalisatsiooni välisvõrk 

2.4 Alusdokumendid 

Projekti kavandamisel on arvestatud järgmiste lähteandmete ja alusdokumentidega: 
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Jrk. Lähteandmete 
väljastaja 

Dokumendi nimetus Dokumendi nr, 
kuupäev 

Märkused 

1 AS Paide Vesi Tellija tingimused  2024 a. VKV-1-01 

2 Transpordiamet Nõuded ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniehitiste 

projekteerimiseks 

7.1-2/25/1451-2, 
29.01.2025 a. 

VKV-1-02 

3 Alkranel OÜ Jõgisoo küla 
veemajandusprojekt 

07-03-24-ÜVK, 
2024 a. 

VKV-1-03 

4 OÜ WeW Topo-Geodeetiline 
alusplaan 

GEO-244-24, 
2025 a. 

- 

Ehitusgeoloogilisi uuringuid käesoleva projekti käigus ei teostatud. 

2.5 Normdokumendid 

Ehitustegevusel järgida kehtivaid seaduseid, määruseid, asjakohaseid standardeid ning tellija 
tingimustes esitatud nõudeid. Kõik ehitustööd tuleb läbi viia allpool esitatud dokumentides toodud 
kvaliteedinõuded järgides. 

Nr. Dokumendi nr. Dokumendi nimetus 

Seadused/määrused 

1 - Ehitusseadustik 

2 Majandus- ja taristuminister 
määrus 17.07.2015 nr 97 

Nõuded ehitusprojektile 

3 - Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 

4 Majandus- ja taristuministri 
25.06.2015 määrus nr. 73 

Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise 
kord ja kaitsevööndi tähistusele 
esitatavad nõuded 

Standardid 

1 EVS 932:2017 Ehitusprojekt 

2 EVS 843:2016 Linnatänavad 



 

 

Aquare OÜ 
Reg. nr 14785938 
MTR: EEP004288 

Koostas:  

Irina Moseitšuk 
Töö nimetus:  

Jõgisoo küla liitumine Ambla 
aleviku ÜVK-ga 
projekteerimistööd 

Objekti aadress(id):  

Ambla alevik, Reinevere küla, Jõgisoo küla, Järva 
vald, Järva maakond 

Vastutav pädev isik:  

Marko Raid 
Dokumendi nimetus: 

Seletuskiri 
Töö nr/staadium: 

AQ24199/Tööprojekt 
Dokumendi 
versioon/kuupäev: 

v01/28.02.2025 

 
 

 

          Lk 7 / 32 
 

 

3 EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk 

4 EVS 835:2022 Hoone veevärk 

5 EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon 

6 EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk 

7 EVS-EN 1610 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja 
katsetamine 

8 RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend. 

9 MaaRYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja 
alustarindid 

10 Infra RYL 2006 Infraehituse üldised kvaliteedinõuded 

11 EVS 860 

 

Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine.  

12 EVS-EN 16932 Äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool 
hooneid. Pumpamissüsteemid. 

Eelloetletud normdokumentidega peavad kooskõlas olema ka ehitustööde tehnoloogiad ja 
materjalid. 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate ja kohaliku omavalitsuse 
haldusterritooriumil kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, samuti projektlahendusest 
tulenevate normide ja standarditega. Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate 
seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja vastutusel. 

2.5.1 Täiendavad kriteeriumid 

• Juhul kui olemasolevad tehnovõrgud paiknevad teistel sügavustel kui geodeetilisel alusplaanil 
ja/või joonistel kirjeldatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus 
peale tegeliku sügavuse selgumist.  

• Olemasolevate teadmata kõrgusega veetorude sügavuseks maapinnast arvestatakse 1,8 m toru 
peale. 



 

 

Aquare OÜ 
Reg. nr 14785938 
MTR: EEP004288 

Koostas:  

Irina Moseitšuk 
Töö nimetus:  

Jõgisoo küla liitumine Ambla 
aleviku ÜVK-ga 
projekteerimistööd 

Objekti aadress(id):  

Ambla alevik, Reinevere küla, Jõgisoo küla, Järva 
vald, Järva maakond 

Vastutav pädev isik:  

Marko Raid 
Dokumendi nimetus: 

Seletuskiri 
Töö nr/staadium: 

AQ24199/Tööprojekt 
Dokumendi 
versioon/kuupäev: 

v01/28.02.2025 

 
 

 

          Lk 8 / 32 
 

 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast 
arvestatakse 1,0 m. Kõikide elektri- ja sidekaablite projektis esitatud kõrgused  tuleb ennem 
ehitustöödega alustamist selgeks teha koostöös võrguvaldajaga.  

• Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, jooniste ja töömahtude tabelite vahel, tuleb neid 
tõlgendada järgmises järjekorras: seletuskiri (1); joonised (2); töömahtude tabelid (3). Projekti 
tuleb käsitleda koos kõikide teiste projektiosadega terviklikult sh Tellija tingimustega.  

• Projektis esitatud toodete viited on illustratiivsed ning töövõtja võib pakkuda mõne teise tootja 
sarnast toodet.  

• Kõikide materjalide ja seadmete paigaldamisel tuleb eelkõige lähtuda seadmete tarnija ja 
tootjapoolsetest paigaldusjuhenditest ning hooldusnõuetest. 

• Ehitajal on õigus vahetada projektis toodud seadmed/tarvikud/tooted tehniliselt samaväärsete 
vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulutusi. 
Paigaldatavad seadmed/tarvikud/tooted kooskõlastada tellija esindajaga. Vahetuse tulemuse 
eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja. 

• Projekteeritud rajatiste eluiga, kui materjali tootja ei määra teisiti: 

• Vee- ja kanalisatsioonitorustikud 50 aastat; 

• Kaablid, elektriseadmed, elektrikilbid 25 aastat; 

• Tehnoloogilised seadmed 15 aastat. 

• Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning 
võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja 
muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama 
kõik vajalikud materjalid, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud 
ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks 
funktsioneerimiseks pärast ehitustöid. 

• Ehitajal on õigus vahetada projektis toodud seadmed/tarvikud/tooted tehniliselt samaväärsete 
vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulutusi. 
Paigaldatavad seadmed/tarvikud/tooted kooskõlastada tellija esindajaga. Vahetuse tulemuse 
eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja. 

• Ehitamine tuleb dokumenteerida (vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 3/ 
14.02.2020 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele 
esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded“).  

• Ehitusluba kehtib 5 aastat. Kui ehitamist on alustatud, on kehtivusaeg 7 aastat. Ehitamise 
alustamise päevaks loetakse esimene ehitusprojektile vastavate tööde tegemise päev. Esitada 
3 päeva enne töödega alustamist "ehitamise alustamise teatis". Põhjendatud juhul võib 
ehitusloa kehtivuseks sätestada pikema tähtaja või muuta ehitusloa kehtivust (Ehitusseadustiku 
§ 45 lg (1), (2), § 43 lg (1)).  
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• Ehitise valmimisel taotleda kasutusluba. 

2.5.2 Transpordiameti nõuded 

Tehnovõrkude ehitustööd jäävad kõrvalmaantee nr 15126 Ambla-Tamsalu tee (13402:003:0196) 
piiridesse (teemaale) ja tee kaitsevööndisse. Torustikud kulgevad tee kaitsevööndis km 1.56 – 1.81. 

Isikliku kasutusõiguse seadmise plaanid on esitatud lisades nr VKV-9-01 ja VKV-9-02. 

• Teemaal tehnovõrgu ehitustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel tuleb lähtuda 
Transpordiameti avalikust teenuse „Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise 
kavandamisel (2018)“ kirjeldusest, mis on leitav Transpordiameti kodulehelt 
(https://www.transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#tehnovorgud), käesolevast 
Transpordiameti poolt kooskõlastatud projektist, samuti projektile Transpordiameti poolt 
antud kooskõlastuses, riigimaa isikliku kasutusõiguse lepingus ning allpool toodud nõuetest. 

• Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida enne teemaal töödega alustamist isikliku kasutusõiguse 
leping tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks. 

• Tööde alustamiseks peab olema koostatud ja Transpordiametiga kooskõlastatud ehitusaegse 
liikluskorralduse projekt. Tööd tuleb kavandada liiklust sulgemata, v.a juhul kui Transpordiamet 
on lubanud erandi. 

• Tee-ehituslikke taastamistöid tohib teel teostada vastavat pädevust omav isik. 

• Teedeehituslikke taastamistöid vajavate tehnovõrgu ehitustööde tegemiseks sõlmitakse leping, 
milles sätestatakse eelkõige tehnilised nõuded, tähtajad ja vastutus. Taastamine toimub 
tehnovõrgu omaniku kulul ja organiseerimisel. Kui püsikatet ei saa ilmastikuolude tõttu 
paigaldada, tuleb lepingus käsitleda ka ajutiste katete paigaldamist. 

• Tehnovõrgu omanik peab teekonstruktsioonile taastamist nõudvat ning teekonstruktsioone 
ohustavate ehitustööde teostamisel Transpordiametile tagama teekonstruktsioonidele 
tekkinud võimalike kahjustuse likvideerimise oma kuludega 5 aastase garantiiperioodi vältel.  

• Tehnovõrgu ehituse käigus on keelatud teha projektis kajastamata tegevusi, mis kahjustavad 
teekonstruktsioone, sh ehitustehnikaga manööverdamine teel ja mulde nõlvadel, v.a juhul kui 
Transpordiamet on lubanud erandi. 

• Teel, teekraavis ja mulde nõlvadel materjalide ladustamine on keelatud, v.a juhul kui 
Transpordiamet on lubanud erandi. 

• Teemaa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja 
murukülviga vastavalt Transpordiameti „Teetööde tehnilise kirjelduse“ viimase redaktsiooni 
peatükis – „Maastikukujundustööd“ toodud kvaliteedinõuetele. 

• Pärast tööde lõppu tuleb korrastatud teemaa ja taastatud teekonstruktsioonid avaliku teenuse 
kirjelduse kohaselt üle anda ning esitada digitaalsed (nõudmisel ka paberkandjal) 
teostusjoonised .pdf ja .dwg (.dgn) formaadis, hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tööde valmimist. 

https://www.transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#tehnovorgud
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Teostusjoonised peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 
„Topo-geodeetilistele uuringutele ja teostusmõõdistusele esitavad nõuded“. 

• Tehnovõrgu omanik kohustub tagama, et tehnovõrk oleks paigaldatud vastavalt projektile ja 
Transpordimeti poolt esitatud nõuetele. Transpordiamet ega Transpordimeti tellimusel 
tegutsev ettevõte ei ole kohustatud taastama tehnovõrke ega hüvitama tekkinud kahju, kui 
tehnovõrke vigastati seetõttu, et tehnovõrgud ei asunud projektis ja Transpordimeti nõuetele 
vastavalt või ei olnud nõuetekohaselt kaitstud või tähistatud. Maksimaalsed lubatud vead 
tehnovõrkude teemaale paigaldamisel on Transpordiameti „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste 
reemaale kavandamisel“ toodud juhendi Lisas 5. 

• Kasutatavate hülsside survetugevus 1250 N/ hülsi rõngasjäikus 16 kN/m². 

• Tehnovõrkude teemaale paigaldamisel on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud. 

• Tehnovõrgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovõrgu omanik enne projekti 
realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektis 
kooskõlastatud asukoha-skeemiga tehnovõrgu paigaldamise ja talumise lepingu sõlmimiseks 
(vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). Sõlmitud leping on aluseks riigitee alusel maal 
projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku liiklusväliste tööde loa väljastamiseks. 

 

3. VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK 

3.1 Olemasolev olukord 

Projektiga haaravad kinnistud saavad oma majandus-joogivee Kaevu, Jõgisoo küla, Järva vald, Järva 
maakond kinnistul (kat nr 13401:001:0162) asuvast puurkaevust nr PRK0008263. Antud puurkaev 
on ette nähtud likvideerida (puurkaevu likvideerimine lahendatakse eraldiseisva projektiga). 
Puurkaevpumpla hoone likvideerimine ei kuulu käesoleva hanke mahtu. Olemasoleva 
veetorustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

3.2 Projekteeritud veevarustus 

Käesoleva tööga on ette nähtud rajada Saare tee piirkonda uus ühisveevärgi torustik. Ühenduspunkt 
olemasoleva ühisveevärgi peatoruga (PE De110 mm) asub Ambla alevikus, Kooli tänaval. Peale 
ühenduspunkti on ette nähtud paigaldada sulgsiiber DN80 mm. Veetorustik PE De90 mm on 
projekteeritud piki Ambla-Tamsalu teed ja mööda Ambla-Jõgisoo kergliiklusteed kuni liituvate 
kinnistuteni enamasti kinnisel meetodil. Kõrvalmaantee alt läbimisel on veetorustik ette nähtud 
paigaldada kaitsehülssi PE De160 mm PN16.    
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Kinnistutele on rajatud liitumispunktid – maakraan DN40 mm koos spindlipikenduse ja kapega.  
Peale liitumispunkti on ette nähtud rajada kinnistutorustik kuni ümberühenduskohtadesse 
olemasoleva kinnistu veevarustuse tarnetoruga (vt joonis VKV-4-01).  

Torustiku läbipesuks on ette nähtud paigaldada läbipesukaev LPK-1. Läbipesukaevu põhimõtteline 
lahendus on esitatud joonisel VKV-7-06. 

Veesõlmede skeemid on esitatud joonisel nr VKV-7-01. 

3.3 Arvutuslik vooluhulk 

Arvutusvooluhulkade arvutamisel on aluseks võetud standard EVS 846:2021. 

Veevarustuse arvutusvooluhulk Vooluhulk 

Ööpäevane veetarbimine Qdmax (m3/öp) 9.9 

Tunnine veetarbimine Qhmax (m3/h) 4.8 

Külma vee summaarne arvutusvooluhulk Qa,külm vesi (L/s) 1,34 

3.4 Kinnistute liitumispunktid 

Igale kinnistule on ette nähtud üks veevarustuse liitumispunkt. Kinnistute liitumisühendustele on 
üldjuhul kuni 1 m väljaspoole kinnistu piiri projekteeritud PE-otstega maakraan läbimõõduga DN40 
mm, millega on määratletud kinnistu liitumispunkt ühisveevärgiga (asendiplaanil tähistusega 
„Liitumispunkt V1“).  

Saare tee 12 jaoks rajatakse ühendustorustik Saare tee alla ja kuni Saare tee 12 kinnistu piirini. 
Torustik lõpetada elekterkeevis otsakorgiga.  

 

4. KANALISATSIOONIVÕRK 

4.1 Olemasolev kanalisatsioonivõrk 

Ühiskanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning moodustuv reovesi suunatakse küla lõunaosas 
asuvasse reoveepuhastisse. Olemasoleva torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi ning on 
käesolevaks ajaks amortiseerunud.  
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4.2 Projekteeritud kanalisatsioon 

Käesoleva projektiga on projekteeritud vabavoolse kanalisatsioonitorustike 
läbimõõt on De160 mm. Lisaks vabavoolsele kanalisatsioonitorustikule on projekteeritud 
survekanalisatsioonitorustiku läbimõõduga De90 mm ja üks reoveepumpla (RVP-1) läbimõõduga 
Di=1400 mm. 

Ühenduspunkt olemasoleva ühiskanalisatsiooniga on ette nähtud Pikk tn 47, Ambla alevik kinnistu 
ees olevas kaevus. Olemasolev kontrollkaev on ette nähtud asendada uue reoveekanalisatsiooni 
kontrollkaevuga. Vahetult ennem kontrollkaevu on ette nähtud paigaldada voolurahustuskaev VRK-
1. Kõrvalmaantee alt läbimisel on survetorustik ette nähtud paigaldada kaitsehülssi PE De160 mm 
PN16.  Survetorustik PE De90 mm on projekteeritud mööda Ambla-Jõgisoo kergliiklusteed kuni 
projekteeritud reoveepumplani RVP-1 enamjaolt kinnisel meetodil.  

Kinnistute tarbeks on rajatud reoveekanalisatsiooni liitumispunktid. Peale liitumispunkti on torustik 
ette nähtud ühendada ümber olemasolevate hoone väljundtorustikega asendipaanil näidatud 
asukohtades.  

4.3 Kinnistute liitumispunktid 

Igale kinnistule on ette nähtud üks reoveekanalisatsiooni liitumispunkt. Saare tee 10 ja Saare tee 12 
kinnistutele on ette nähtud üks ühine liitumispunkt. Liitumispunktid on asendiplaanil tähistusega 
„Liitumispunkt K1. 

Saare tee 12 jaoks rajatakse ühendustorustik Saare tee alla ja kuni Saare tee 12 kinnistu piirini. 
Torustik lõpetada kontrolltoruga ja kinnistu poolne toru ots sulgeda veetihedalt otsakorgiga.  

4.4 Reoveekanalisatsiooni arvutusvooluhulk 

Arvutusvooluhulkade arvutamisel on aluseks võetud standard EVS 848:2021. 

Olmereovee arvutusäravool Vooluhulk 

Ööpäevane reovee äravool Qdmax (m3/öp) 9,9 

Tunnine reovee äravool Qhmax (m3/öp) 4,8 

Reovee sekundiline arvutusvooluhulk Qa,r (L/s) koos 
infiltratsiooniga 

1,44 

4.4.1 Reoveepumpla  

Enne pumpla tellimist Töövõtja poolt, peab Töövõtja kooskõlastama AS Paide Vesi esindajaga 
pumpla tööjoonised. 
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Piirkonda on ette nähtud paigaldada üks plastist (PE) reoveepumpla läbimõõduga Di=1400 mm (vt 
joonis VKV-7-05 – Reoveepumpla RVP-1 põhimõtteline lahendus), pumpla korpuse rõngasjäikus 
peab olema vähemalt SN4. 

Reoveepumpla sanitaarkaitse tsoon on R=10 m.  

Reoveepumpla arvutuslik vooluhulk ühe pumba puhul on 1,64 l/s. Reoveepumplasse valitud 
pumpade vooluhulk on valitud 5,0 l/s. 

Reoveepumbad (2 tk) peavad olema valitud vastavalt järgnevale:  

Täisautomaatsesse pumplasse paigaldada kaks reoveepumpa. Eriolukorras peavad pumbad saama 
töötada ka samaaegselt. Reoveepumplas peab olema töörežiimis üks pump töös, teine pump töö 
ooteasendis. Pumbad peavad töötama vaheldumisi, automaatika peab juhtima neid nii, et 
tööperioodi vältel oleks pumpade töötunnid võrdsed. 

Pumpla peab olema tehases kokku monteeritud ning tarnitud kohale ühes tükis. Erinevate osade 
kokku keevitamine või ühendamine kohapeal ei ole lubatud. 

Reoveepumplasse sisenevale isevoolsele torustikule näha ette muhvotstega siiber DN150 mm. 

Pumplate paigaldamine (ka ankurdamine) peab toimuma vastavalt tootja 
tingimustele. Pumpla peab olema betoonist vundamendil, et maa-alune veetase ei kergitaks 
konstruktsiooni. Pumpla kinnitamine peab toimuma tehase instruktsioonidele. Ankurduseks 
alusplaadile kasutatavad poldid ja klambrid peavad olema happekindlast roostevabast terasest AISI 
316. 

Pumplad peavad olema varustatud loomuliku ventilatsiooniga: värske õhu juurdevool reservuaari 
alaosasse (300 mm kõrgemal maksimaalsest veetasemest) ja väljatõmme reservuaari ülaosast. 
Õhutustorude (DN 100) otsad peavad paiknema 700 mm kõrgusel maapinnast ja olema kaitstud 
sademete eest ning suletud putukavõrguga. Torud peavad olema võimalikult vandaalikindlad: 
piisava seinapaksusega ja tugevalt kinnitatud pumpla konstruktsiooni külge. 

Sisemised torustikud ja pumpade redelid ning platvormid peavad olema valmistatud happekindlast 
roostevabast terasest (AISI 316) ja/või PE torudest. 

Reoveepumplatel peab olema pumplasse ohutuks sisenemiseks teleskoopne käsipuu, millest saab 
pumplasse sisenedes kinni võtta, et oleks tagatud pumplasse ohutu sisenemine. 

Pumpla luugi avanemine selliselt, et see ei jääks segama hooldusmasinat ega sisenemist pumplasse 
ning kilbile oleks hea juurdepääs. Lukustuse kinnituse poldid peavad olema ühesuguse suurusega ja 
võtmepeaga ja sarnased AS Paide Vesi kasutuses olevate pumplate kinnistustega. Luugi minimaalne 
suurus peab olema 900x900 mm. Luugid peavad olema valmistatud vandalismikindlalt ning olema 
lukustatavad. Luuk peab olema lukustatud külje pealt. Lukustuselementide arv peab olema 

Pumpla H mVs Qmin l/s (ühe pumba töötamisel) 

RVP-1 16,4  5,0 
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vähemalt 2 tk luugi kohta. Pumpla luugi lahtiolekul peab olema välistatud luugi sulgumine tuule 
mõjul. 

4.4.2 Reoveepumpla elektrivarustus ja automaatika 

Pumpla komplekteeritakse automaatkilbiga ja vajalike kaablitega. Elektri liitumiskilbi asukoht on 
esitatud asendiplaani joonisel nr VKV-4-01. 

Pumpla automaatika ja ühendamine AS Paide Vesi automaatikavõrku kuulub pumpla tarnija 
töövõttu. 

Elektri-automaatika projekt koostatakse pumpla tellimisel ja antakse lahendus pumplate 
ühendamiseks AS Paide Vesi SCADA-ga. Elektri-automaatika projekt tuleb kooskõlastada AS-ga 
Paide Vesi ennem pumpla tellimist. 

AS Paide Vesi kaugjuhtimis- ja jälgimissüsteemi SCADA keskuse on rajanud ja hooldab SystemTest 
OÜ. 

 

4.5 NÕUDED MATERJALIDELE 

4.5.1 Survetorustikud ja armatuur 

Projekteeritud survetorustikud tuleb rajada PE (standard EVS-EN 12201 või ISO4427) torudest 
surveklassiga vähemalt PN10/SDR17. Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. 
Kinnisel meetodil rajatav survetorustik peab vastama PAS1075 nõuetele. 

Toruliitmikud nagu torukolmikud, muhvid, äärikud jne peavad olema kasutatava toruga materjalilt 
ja mõõtmetelt kokkusobivad. Erinevat tüüpi või klassi torude ühendamisel tuleb kasutada 
spetsiaalseid toruliitmikke. 

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile (kolmikud, ristid). Keelatud on 
kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke, samuti on keelatud kasutada ilma plast- või 
galvaanilise katteta terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne). Maa-alustes ühendustes on 
keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. 

Survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid peavad olema 
valmistatud etüleen-propüleendieenkummist (EPDM). Reovee puhul peab igal pool materjali EPDM 
asemel kasutama materjali NBR. 

PE-torud ja nende plastdetailid ühendatakse elekterkeevismuhv või põkk-keevisühendusega. 

Maakraanid ja siibrid peavad olema PE-otstega ja toodetud  vastavalt EN 1171, EN 1074-1 ja -2. 
Maakraanide ja siibrite spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest. Spindlipikenduse 
varda kinnitus spindlile peab olema malmist. 
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Maakraani ja siibri korpus peab olema kaetud epoksiidvärviga 250 µm, vastavalt standardile DIN 
3476-2. Korpuse kaane kinnistuspoldid peavad olema roostevabast terasest (A2) ja kaetud sulavaha 
või veekindla korgiga. 

Maakraanid ja siibrid peavad sulguma päripäeva. 

Asfalteeritud pindadel kasutada ainult teleskoopseid spindlipikendusi, mis on varustatud PE-
kaitsetoruga, mille ümbrus peab olema tihendatud liivaga. Killustik ei tohi kahjustada tihendamisel 
spindlipikendust. Sulgarmatuur ja spindlipikendus peavad olema ühelt ja samalt tootjalt. 

4.5.2 Vabavoolsed torustikud 

Kanalisatsiooni vabavoolsete torustike materjalina kasutada täisseinalist PVC või PP toru 
rõngasjäikusega vähemalt SN8. PVC torud ja liitmikud peavad vastama standardile EVS-EN 1401. 
Kõik torud ja liitmikud peavad olema valmistatud sama tootja poolt. Kaevud, kaevuluugid, kaped 

Kõik kaevud peavad olema tööstuslikult toodetud vastavalt EVS-EN 13598-le. Kaevud peavad olema 
veekindlad, teleskoopilised. Teleskoop osa pikkus peab olema vähemalt 800.  

Kaevu kõik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat koormust. 
Teleskoobi rüngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN2. Rõngasjäikus tuleb kanda teleskoobile. 

Reoveekanalisatsiooni kaevupõhjad peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate 
voolurennidega, keelatud on kasutata 90° nurgad ja liitumised voolurennides. Voolurenni raadius ei 
tohi olla suurem, kui väljavoolutoru raadius. Voolurenni sügavus keskel peab olema vähemalt renni 
raadiusega võrdne. Kui kaevu siseneb kõrgemalt külgharu, peab selle sisenemiskohaall olev 
kaevupõhi olema piisavakaldega, et oleks välistatud külgharust voolava reovee tahke komponendi 
kogunemine kaevupõhjale. 

Kaevuluugid, nende raamid ja kaped peavad olema tempermalmist, toodetud vastavalt EVS-EN 124-
le, kandejõuga 40T (teemaa) ja 25T (haljasala). Kaevuluugid peavad olema reguleeritava kõrgusega 
(„ujuvad“) ja klassist D400. Kiviparketi korral tuleb kasutada mitteujuvaid luugikomplekte. 
Asfaltkatendiga teedel peavad kaevuluugid olema teetasapinnaga ühel kõrgusel, haljasalal 50 mm 
kõrgemal.  

Kaevukellad on esitatud joonisel VKV-7-02. 

4.6 PAIGALDUSNÕUDED 

Kõik ehitustööd tuleb teha vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja normidele. Kaevetööd tuleb teha 
kehtiva korra ja vastavate lubade alusel. Projekteeritud torustikud rajatakse lahtisel meetodil 
(kaevikuga). Torustikud, armatuur ja kaevud tuleb rajada vastavalt asendiplaanil näidatule. 

4.6.1 Tööde teostamise aeg 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse täiendavalt kokku tellija ja tööde teostaja vahel. 
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4.6.2 Ettevalmistustööd 

Enne ehitustöödega alustamist peab töövõtja filmima kogu tööpiirkonna ning edastama vaatluse 
elektroonilisel kandjal tellijale. Erilist tähelepanu pöörata kaevetööde lähedal paiknevatele 
hoonetele, sissesõitudele, aedadele, olemasolevatele truupidele ja kraavidele. Töövõtja peab olema 
suuteline ehitustööde ajal tõestama, milline oli olukord enne töödega alustamist. 

Enne ehitustööde algust tuleb selgitada kõikide ehitusalal olevate tehnovõrkude asukohad ja 
taotleda kaevetööde luba. 

4.6.3 Ohutuse tagamise ja liikluse korraldamine 

Ehitustööde ajal tuleb Töövõtjal tagada optimaalne liikluskorraldus ja koostada ajutise 
liikluskorralduse projekt. Vastavalt kohaliku omavalitsuse juhistele tuleb selleks kasutada sobivaid 
liiklusmärke, tõkkeid, reguleerijaid, fooritulesid, pimedal ajal täiendavaid valgusteid ja ohutulesid 
ning teisi liikluskorraldusvahendeid.  

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile (koostab tööde teostaja 
enne tööde algust). 

Töövõtja peab informeerima elanikkonda (samuti kohalikku omavalitsust) kõigist liikluskorraldusega 
seotud muudatustest, esitades vajadusel kohalikus ajalehes ka liikluskorralduse skeemi. Lehes 
avaldatud info esitatakse ka kohaliku omavalitsusele avaldamiseks selle veebilehel. 

4.6.4 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde teostamiseks 
valida sobiv tehnoloogia ja tehnika, näit. vibratsiooni vms kahjustava mõju vältimiseks. Vigastuse 
avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui inseneri. Ehitise 
kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. 

Kommunikatsioonide läheduses tuleb kaevata käsitsi. Lahtikaevatavad kommunikatsioonid tuleb 
toestada. Lahtised kaablid kaitsta vältimaks nende mehaanilist vigastamist. Kommunikatsioonide 
liivalused (soojatorustikul ümber kogu toru) tuleb taastada. Elektri õhuliinide all töötades rakendada 
vastavaid ettevaatusmeetmeid. Kaevetöödel kommunikatsioonide kaitsetsoonis lähtuda 
vastavatest eeskirjadest. 

Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust 
ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga 
näidatust erinevale kõrgusele). 
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Geodeetilise märgi kaitsevöönd on 5 m märgi tsentrist. Tööd geodeetilise märgi kaitsetsoonis tuleb 
enne tööde algust kooskõlastada Maa-ametiga. 

4.6.5 Üldised nõude töötamisel sideliinirajatiste kaitsevööndis 

Projekteeritaval alal asuvad sidetrassid. Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise side 
seadusega kehtestatud nõudeid.  

Töötamine liinirajatiste kaitsevööndis lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud esindaja kirjaliku 
tööloa alusel. 

Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja ja tähistada Telia Eesti AS-ile (või mõnele teisele 
ettevõttele) kuuluvate sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) 
asukohad ja sügavused, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde käigus. 
Liinirajatise omanikul on õigus nõuda pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis tegutsevalt isikult 
liinirajatise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks käsitsi lahtikaevamist (üldjuhul käsitsi 
kommunikatsioonivaldaja esindaja juuresolekul).  

Ristumisel siderajatised käsitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada. 

Juhul kui kaevetööd on piki sideliini selle kaitsetsoonis, siis tuleb esmalt sidekaablid välja kaevata ja 
turvata (näiteks üles riputades vm viisil). 

Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest (kaablid 
kaablikaitsetoruga) ning varguse vastu. 

Kaevetööde käigus tuleb tagada kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse. Kaevetöid 
tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite väljavenitamist jne. 
Kaevikute seinad tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja nendest ülesõit on 
keelatud. Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2 m sideliini trassist. 

Vajadusel kaitsta ja korrigeerida olemasoleva Telia Eesti AS sidekaabli paigaldussügavust 
(projekteeritud pinnast minimaalselt 1,0 m sügavamale). Tööde teostamise ajal arvestada 
tehnovõrkude valdajate tehnilistes tingimustes ja kooskõlastustes toodud ettekirjutusi. Ehitus- ja 
kaevetöid olemasolevate kommunikatsioonide läheduses tuleb teostada äärmise ettevaatlikkusega. 
Vastutus lõhutud kommunikatsioonide osas lasub ehituse töövõtjal. 

Kui ehitustööd toimuvad sidekanalisatsiooni kaitsevööndis, siis peale tööde lõppu tuleb vajadusel 
teostada kanalisatsiooni läbitavuse kontroll. Kui kanalisatsioon ei ole läbitav, siis on vaja lisada 
täiendavad torud. Enne lahti kaevatud sideliinirajatiste katmist tuleb kohale kutsuda sideliinirajatise 
esindaja, koostada vajalikud dokumendid (katud tööde akt, ehituspäevik, jne). Kõik liinirajatistega 
seotud tööd on vaja kooskõlastada liinirajatise omanikuga. Kõik kulud kannab ehitaja, kui ei ole 
teisiti kokku lepitud. 

Kõik tööd sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks, jne teostab ja vajalikud materjalid hangib töövõtja 
omal kulul. 
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4.6.6 Üldised nõuded töötamise elektrikaablite kaitsevööndis 

Töötamine elektrikaablite kaitsevööndis lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud esindaja 
kirjaliku tööloa alusel.  

Enne kaevamistööd täpsustada looduses olemasolevate kaablite asukohad kasutades kaabliotsijat. 

Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2 m elektrikaablist.  

Lahtikaevatud kaablid tuleb kaitsta mehhaaniliste vigastuste vältimiseks kaitsta laudkastiga ja üles 
riputada. 

4.6.7 Torustike ja kaevude paigaldamine 

Torustike ja kaevude paigaldamisel ja ühendamisel tuleb järgida vastavate torude tootjate 
instruktsioone ning RIL 77 – Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust 
projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja puhastada. Toru 
peab toetuma tasanduskihile ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru alusesse teha 
süvend, vältimaks toru toetumist muhvile. 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks paigaldatavasse torustikku 
võõriseid, mis on kahjulikud või ohtlikud inimese tervisele või veevarustuse ja kanalisatsiooni 
süsteemile. Ühendatavad torud peavad olema otstest suletud ja kaitstud saastumise eest kuni torud 
on paigaldatud. 

Torupaigaldustööde käigus tuleb järgida tootja(te) juhiseid. Torude paigaldamisel ei tohi kasutada 
ülemäärast jõudu, vältida torude vigastamist. Torud või liitmikud, mis on vigastatud (nt 
paigaldustööde käigus), tuleb ehitusplatsilt eemaldada ja asendada uutega. 

Kanalisatsioonitorude paigaldamisel tagada toruotste täielik ulatus muhvi. Paigaldatud torustikul 
peab olema ühtlane lang, vett koguvate lohkude esinemine ei ole lubatud. Kaevu siseneva(te) 
toru(de) põhja(de) kõrgus peab olema sama või suurem (kõrgem), kui väljuva toru põhja kõrgus. 

Kaevude alus peab olema tihendatud sellisel määral, et kõikides oludes oleks kaevu vajumine 
välistatud. Kaevud tuleb paigaldada täpselt vertikaalsesse asendisse ning selliste operatsioonide ajal 
nagu harutorustike ühendamine ja pinnase tihendamine kaevu ümber tuleb hoolega jälgida, et 
kaevude vertikaalne asend säiliks seni, kuni ümber kaevu olev kaevik on maapinnani täidetud. 
Kaevud, mis ei rahulda neid tingimusi, tuleb uuesti paigaldada. 

Projekteeritud torustiku ristumisel kommunikatsioonidega tagada standardijärgsed vahekaugused. 
Olemasolevate kommunikatsioonide paiknemine on näidatud pikiprofiilidel orienteeruvalt. 
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4.6.8 Kaeviku rajamine 

4.6.8.1 Kaeviku toestamine 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustab Töövõtja sõltuvalt tööde 
teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. Sügavamate kui 1,4 m kaevikute puhul tuleb 
kaevikud toestada. Toestus peab ulatuma kaeviku põhjast vähemalt maapinnani. Keelatud on 
kasutada kaeviku toestamiseks üksikuid laudu, prusse, tahvleid vms juhuslikku materjali. 

Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. 
Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS 
1997-1:2005 juhistest. 

Kaevikut tuleb toestada: 

• I kategooria pinnas, sõmer ja keskmiselt tihe liiv, sõmer kruus või sõmer moreen või vastav 
pinnas- kaeviku sügavusel alates 2 m; 

• II – III kategooria pinnased, vastavalt tihe liiv, keskmiselt tihe liiv või keskmiselt tihe moreen 
ja tihe kruus, tihe moreen või vastav pinnas vastavalt kohalikele tingimustele. 

Arvestades konkreetseid olusid (ehitusaeg, vee tase pinnases ehitustööde ajal, liikluskoormus, 
konkreetsel lõigul esinevate pinnaste liik, olemasolevate ehitiste kauguses kaevikust jms), võib 
konkreetsel lõigul toestamisest loobuda. Toestamisest loobumine peab saama eelnevalt Inseneri 
kooskõlastuse. Toestamata kaeviku nõlv peab niisugusel juhul olema nõlvusega, mis tagab selle 
stabiilsuse, võttes arvesse kõiki nõlva püsivust mõjutavaid jõudusid, s.h ehitusmasinate vibratsioon. 
Lähemal kui 3 m hoonetele, treppidele vms. vundamentidele rajatud ehitistele ei ole toestamata 
ehituskaeviku rajamine lubatud. 

Toestatavate kaevikute seinad peavad olema võimalikult vertikaalsed. Kaeviku toestus ning rajamise 
meetodid peavad ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, rajatiste ja teiste objektide 
häirimise või kokkuvarisemise. Kõik kahjud, mis on tekitatud teistele töödele või külgnevatele 
objektidele kas kokkuvarisemise, vee või maapinna surve või teiste mõjurite poolt toestuse ja 
tugevdamise puudumise tõttu või mõne muu Töövõtja hooletuse või eksimuse tõttu, remonditakse 
Töövõtja kulul ja viivitamatult. Töövõtja kannab vastutust kaevikute toestamise ja tugevdamise eest 
kõikjal ning piisava sügavuseni, et vältida kaevikute kokkuvarisemisemist. Toestus peab olema 
rajatud nii, et tööde tegemiseks jääks küllaldaselt ruumi ilma, et toestusele langeks täiendavalt 
pingeid ja koormust sellisel määral, et need võiksid puruneda. 

Toestamata kaeviku nõlva varisemisprismas või lähemal kui 1 m kaevikust on transpordivahendite 
liiklemine ning materjalide ja seadmete hoidmine keelatud. Toestatud kaeviku korral tuleb lähtuda 
kasutatud elementide tugevusest antud tööolukorras. 

Kaevikute toestuse võib eemaldada üksnes siis, kui on välistatud toestatud pinnase liikuma 
hakkamine. Toestus ja tugevdus jäetakse kaevikusse peale tööde lõppu alatiselt üksnes siis, kui nii 
on nõutud joonistel või eritingimustes või Inseneri vastava põhjendatud nõude korral. Alati kui 
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toestus ja tugevdus jäetakse alatiselt paika, tuleb selle ülemised otsad 1 m kõrguselt allpool 
kavandatud maapinda ära lõigata ja kõrvaldada. 

4.6.8.2 Kaeviku kaevamine 

Kaevikul võib vajadusel olla minimaalseid erinevusi projekteeritavast suunast ja ristlõike kujust. 
Kaevikul võivad olla laiendused kaevude ja rajatiste, seadmete asukohas. Külma ilmaga tuleb 
takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist kiiresti või kasutades soojendamist 
(soojustust). Tuleb vältida ka kaeviku seina jäätumist kaevikus kõige kõrgemal asuva toru laest 
madalamal. Kaevikut tuleb töö ajal hoida kuivana, et saaks sooritada kõik paigaldus ja 
tagasitäitetööd koos kihtide tihendamisega. 

Kõikides kaevikutes, mis on üle 1,2 m sügavad, peavad olema ohutud ja sobivad redelid, mis 
ulatuvad vähemalt 1 m võrra kaeviku servast kõrgemale. Iga avatud kaeviku 20 m peale või ka 
lühema lõigu peale, kui kaevik on lühem, peab olema üks redel. See peab paiknema nii, et tööline ei 
peaks redelini jõudmiseks liikuma üle 10 m. 

4.6.8.3    Veetõrje kaevikust 

Vajadusel tuleb teostada kaevikust veetõrjet. Selle vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnasest 
ehitustööde ajal. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool 
võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 

Enne veetõrje alustamist vaatavad Töövõtja, Tellija ühiselt üle kõik konkreetsel ehitusplatsil asuvate 
või sellega külgnevate ehitiste, rajatiste jm olukorra. Ehitisi, rajatisi jm pildistatakse, et oleks olemas 
tõendusmaterjal, kui hiljem peaks esitatama kahjunõudeid. Töövõtja pakkumine peab sisaldama 
piisaval arvul fotode tegemisega seonduvaid kulusid. 

Väljapumbatud vee loodusesse juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast 
Eestis kehtivast seadusandlusest, mille kohta teeb kaeveloa andja kaeveloale kirjaliku märke. 

Vee väljapumpamisel haljasaladele jne peab Töövõtja vältima vee sattumist kinnistutele, teedele 
jne. Nõude eiramisest tekkivad kahjud kompenseerib ning võimalike üleujutuse tagajärjed 
kõrvaldab Töövõtja. 

4.6.8.4 Tasanduskiht/aluskiht 

Kaeviku tagasitäite kihid tuleb teostada vastavalt EVS-EN 1610 „Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike 
ehitamine ja katsetamine” ja RIL 77-2013-le „Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud“. 

Lahtisel kaevamisel tuleb torustikud paigaldada liiva, kruusa või killustiku alusele. Aluskihi 
rajamiseks kasutatava materjali valikul peavad olema täidetud järgnevad tingimused: 

• torustikud, mille läbimõõdud on suuremad De110 mm ja väiksemad kui De200 mm võib 
esmases täites kasutada looduslikku kruusa, mille osiste maksimaalne läbimõõt ei ületa 20 
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mm. Killustiku kasutamise korral võib maksimaalne osise suurus olla 16 mm ehk fraktsioon 
8-16; 

• torustikud, mille läbimõõdud on vahemikus De200 mm kuni De600 mm võib rajada aluskihile 
kasutada kruusa ja/või killustiku mille maksimaalne terasuurus on 0,1×De. 

Alumise aluskihi paksus toru alt mõõdetuna ei tohi olla väiksem kui 150 mm.  

Ülemise aluskihi paksus ei tohi olla väiksem kui 100 mm. 

Kui kaevikus on torustikud erineval kõrgusel (torustike vahe alumise torustikuga võrreldes on üle 1 
m, mõõdetuna alumise toru laest kuni ülemise toru aluseni), tuleb iga torustiku alla teha oma 
aluskiht, kusjuures ülemise torustiku aluskiht pannakse alumise toru lõpptäitekihi peale. 

Torustiku ja kaevude rajamisel turbasse tuleb aluskihi stabiliseerimiseks kasutada plankreste. 
Täiendavalt tuleb kogu kaeviku lõikes kasutada geotekstiili (mark: Typar SF37) takistamaks aluskihi, 
tasanduskihi ja algtäite materjalide segunemist ümbritseva pinnasega ning võimaldamaks 
tagasitäite tihendamist. 

4.6.8.5 Algtäide 

Algtäide on tagasitäitekiht, mis asub aluskihi peal ja torustiku ümber. Algtäide peab ulatuma 
vähemalt 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäite puhul ei tohi täitematerjali kallata otse 
torustikule (selleks, et mitte nihutada ära torustikku oma asendist ja vigastada torusid). 

Algtäide tuleb teostada kahes etapis: 

• I etapis täidetakse torustik maksimaalselt toru keskkohani (jälgida tuleb, et toru aluspind 
toetub täielikult täitekihile ja et toru mõlemad pooled on täidetud võrdsele kõrgusele), 
täitepinnast I etapis võib tihendada käsitsi; 

• II etapis tehakse algtäide lõpuni (vt. nõuded eespool). 

Algtäite tihedus tuleb saavutada 95%. Vahetult toru peal asuvat algtäidet mehaaniliselt tihendada 
ei tohi. Algtäite täitematerjalina kasutada liiva (Kf min 0,5 m/ööp). 

4.6.8.6 Lõpptäide  

Tagasitäide tuleb tihendada kihtide kaupa, kihtide paksus määratakse vastavalt pinnase liigile, 
tihendamisseadmele ja ilmastikutingimustele.  

Torukaevikute tagasitäide tuleb teha asfaltkatendiga teedel juurde veetud materjaliga (liiv – Kf min 
0,5 m/ööp). Tagasitäide kruus- ja betoonkivist sillutiskivi katendite taastamisel teha kasutades 
võimalusekorral olemasolevat mehaaniliselt tihendatavat pinnast. Kui olemasoleva tihendatava 
pinnase kasutamine ei ole võimalik siis kasutada liiva (Kf min 0,5 m/ööp). Liiklusala lõpptäite nõuded 
kehtivad lisaks liiklusaladele ka nende vahetus läheduses (kuni 1 m kauguseni liiklusala servast). 
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Mitteliiklusaladel võib lõpptäiteks kasutada väljakaevatud pinnast, kui see on mehaaniliselt 
tihendatav. Kaeviku tagasitäite materjal peab olema ehitusjärelevalve poolt heakskiidetud. 
Mitteliiklusaladel tuleb tagasitäide teha ja tihendada nii, et ei tekiks maapinna ulatuslikke ja 
pikaajalisi vajumeid. Selleks tuleb tavapärase sügavusega (kuni 2,5 m) kaevikute lõpptäidet 
mitteliiklusaladel tihendada vähemalt kahes kihis ning tagada minimaalselt tihendusaste 0,9 

Tihendamisel tuleb arvestada järgmiste minimaalsete väärtustega, mis sõltuvad kasutatavast 
masinast (vt. Tabelis 1). 

Masinad Maks. kaal (kg) Tihendatava kihi 
paksus, maks. (m) 

Läbimise kordade arv 

Kõrgus toru pealt (m) 0,3 – 1,00 

Vertikaalne vibraator 60 0,4 4 

Vibraatorplaadid 300 0,3 5 

Vibraatorrullid 600 0,3 6 

Kõrgus toru pealt (m) > 1.00 

Vertikaalne vibraator 200 0,5 4 

Vibraatorplaadid 750 0,5 5 

Vibraatorrullid >600 0,5 6 

Kui ülaltoodud tabeli nõudeid pole võimalik täita, tuleb pinnase tihendamise operatsioonid läbi viia 
nii, et ei kahjustataks torustikku ning saavutataks nõutav pinnase taastamine. Täielikult täidetud 
kaeviku täite tihedus (Proctortest) tiheduse määramiskatsel püsikatenditega maanteel peab olema 
98%, teistel teedel 95% ja haljasalal 92%. 

4.6.9 Torustike tähistamine, märkelint 

Survetorustikule tuleb paigaldada signaalkaabel - vaskjuhe Ø2,5 mm2. Kinnisel meetodil 
paigaldatavale torustikule paigaldada tross Ø4,0 mm2. Kui veevarustuse ja 
survekanalisatsioonitorustik paigaldatakse kõrvuti, siis piisab signaalkaabli paigaldamisest 
veetorustiku külge.  

Survetorustike ja isevoolse kanalisatsioonitorustiku kohale (ca 300 mm toru laest) tuleb paigaldada 
hoiatuslint. Lindi värvus ja tekst peavad olema järgmised:  

• Veetorustik – sinine, tekstiga „VESI“;  
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• Isevoolne reoveekanalisatsioon – pruun, tekstiga „KANAL“.  

• Survekanalisatsioon – kollane, tekstiga „SURVEKANAL“;  

4.6.10 Külmakaitse, soojusisolatsioon 

Projekteeritud veetorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui 
paigaldamissügavus on ≤1,8 m maapinnast toru peale. 

Projekteeritud reoveekanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate, 
kui paigaldamissügavus on ≤1,2 m maapinnast toru peale.  

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusplaate, mis on ette nähtud pinnasesse 
paigutamiseks, liiklusalal survetugevusuga min 350 kN/m2 ja väljaspool liiklusala survetugevusega 
min  200 kN/m2 , maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK, veeimavus kuni 0.2 % vastavalt 
EVS-EN 12087.  

Soojustusplaadi paigalduse tüüpristlõiked esitatud joonisel VKV-7-03. 

4.6.11 Torustike rajamine kinnisel meetodil 

Torustike rajatakse kinnisel meetodil suundpuurimisega asendiplaanil näidatud asukohtades. 
Kõrvuti olevad veevarustuse ja survekanalisatsiooni torustikud rajatakse ühises suundpuurimise 
pilootkaevikus.  

Käesolevas töös on ette nähtud kasutada suundpuurimise meetodit sh Transpordiameti teede alt 
läbimisel. Transpordiameti teede all on torustikud ette nähtud paigalda hülssi (vt asendiplaan VKV-
4-03). Kasutatavate hülsside survetugevus 1250 N/ hülsi rõngasjäikus 16 kN/m². 

Enamikel juhtudel on toru kinnisel meetodil paigaldamine ehk suundpuurimine kaheetapiline 
tegevus. Esimeses etapis toimub pilootpuurimine, puurpea ja puurvarraste abil lähtepunktist kuni 
lõpp-punktini, mööda projekteeritud torustiku keskjoont. Teises etapis suurendatakse esmast ava 
soovitud diameetrini selleks, et oleks võimalik paigutada sinna nõutava läbimõõduga toru. 

Pilootpuurimise ajal pumbatakse bentoniit mööda puurvarraste keskel olevat ava puurvarda peani. 
Läbi düüside tungivad bentoniidisegu joad lõikavad pinnast ja võimaldavad pinnaseosakesi 
eemaldada, uhtudes need maapinnale, kus nad settivad kogumismahutis. Puurimise suunda 
juhitakse, pöörates puurpead vastavalt kas alla, üles, paremale või vasakule. 

Pilootpuurimist jälgitakse spetsiaalse lokaatori abil. Puurimispeas oleva anduri info edastatakse 
raadiosignaali kaudu maapinnal asuvale lokaatori displeile, kus arvuti ja operaator tõlgendab ja 
märgib saabunud info. 

Laiendus tehakse alati ca 30% suurem kui sisse veetav toru. Seega näiteks De110 toru jaoks tehakse 
maapinda ava 150 mm läbimõõduga. 

Pilootpuurpea eemaldatakse lõpp-punktis, misjärel kinnitatakse laiendajad, et esmast ava 
suurendada vajaliku diameetrini. Pöörlev laiendi kinnitatakse puurvarraste külge, mida samaaegselt 
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tõmmatakse puurimisseadme poole tagasi mööda esmast ava. Laiendaja järgi ühendatakse soovitud 
uus torustik, mis sama protsessi käigus sisse veetakse. Bentoniit, mida pumbatakse mööda varraste 
sisemuses olevat kanalit, kannab vedeldatud pinnaseosad maapinnale. 

Toru plaanilist asukohta ja sügavust määravate toimingute tegemine (varraste pinnasesse 
puurimine vms) peab toimuma Inseneri järelevalve all ja Töövõtja peab selle käigus tehtavad 
mõõtmised dokumenteerima ning esitama Insenerile heakskiitmiseks. Kinnisel meetodil paigaldatav 
toru peab olema kaetud spetsiaalse kaitsekihiga, milles sobivuse kavandatava töömetoodika ja 
tingimustega kinnitab Insener. 

Kõik suundpuurimisega paigaldatavad kõrgsurve polüetüleentorud ühendatakse soovitatavalt põkk-
keevitusega (eriti suuremate läbimõõtude korral). Ehitaja peab kasutama torude ühendamiseks 
sobivat põkk-keevitusaparatuuri. Ühendused peavad vastama Tootja soovitustele ja survekatsele. 
Põkk-keevitusel tekkiv krae peab olema ühtlane, näidates õiget kokkusulamist. Ühendused, mis ei 
vasta neile nõuetele, tuleb lahti lõigata ja uuesti teha. Hülssi paigaldatavale torustikule tuleb 
paigaldada tsentreerimisrõngad.  

Puurimismeeskond peab olema läbinud sertifitseeritud koolituse puurimisseadme tootjafirma 
poolt. 

Töövõtja vastutab torustiku kinnisel meetodil paigaldamise töödega seotud pinnase liikumise seire 
eest nii tööalas kui ka külgneval alal, rajatiste ja hoonete ning pinnakatete vigastuste ning kahjuliku 
liikumise ärahoidmise eest. 

Pinnase sisse vajumine torustiku kaevikuta paigaldamise trassil ei tohi tööde tegemise ajal ja pärast 
torustiku paigaldamist ületada 5 mm.  

Puurimisseadmed peavad võimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on näidatud joonistel. 
Juhtsüsteem peab võimaldama torustiku paigaldamist 5 cm täpsusega nii vertikaal- kui 
horisontaalsuunas. Antud tolerantsidest kõrvalekaldumise korral on Töövõtja kohustatud torustiku 
kõrvaldama ja paigaldama uuesti. 

Tagasitõmbejõud, mis mõjuvad paigaldatavale torule, ei tohi ületada lubatud tõmbejõudu. 
Suundpuurimisel üle jääva puurimislahuse eemaldamise eest vastutab Töövõtja. 

 

5. NÕUDED TAASTAMISELE 

5.1 Üldist 

Peale ehitustööde lõppu tuleb ehituspiirkonnas taastada heakord, planeerida pinnas, eemaldada 
ehituspraht, kõrvaldada kõik ajutised piirded ja tarindid, sõidualal taastada selle katend 
samaväärsega ehitustöödele eelneva olukorrale. Haljasalal taastada kasvumulla kiht, tasandada ja 
haljastada. 
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Taastamistöödega tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik ja mõistlik, eriti asustatud piirkondades. 
Juhul, kui puuduva murukatte tõttu kandub kraavidesse, truupidesse või nõlvadest alla pinnast, 
peab Töövõtja üleliigse pinnase eemaldama ning ärauhutud kohad taastama.  

5.2     Taastamistööd väljaspool heakorrastatavat ala 

Väljaspool heakorrastatavat ala tuleb pärast tööde lõpetamist üleliigne pinnas, tööde käigus 
eemaldatud puud ja põõsad ning ehitusjäätmed eemaldada ja maapind tasandada. Heakorrastatava 
ala piirid määrab töödele järelevalve teostav isik. 

5.3 Tööde käigus kahjustatud objektide taastamine ja asendamine 

Tööde käigus kahjustatud objektide (piirdeaiad, truubipäised, liikluskorraldusvahendid) taastamine 
on aktsepteeritav ainult sel juhul, kui neid on võimalik parandada sellisel moel, et tekkinud 
kahjustused on täielikult likvideeritud ning taastatud objekti väljanägemine ja kasutusomadused ei 
ole halvemad ehituseelsest olukorrast. Objektid, mida sel moel taastada ei ole võimalik, peab 
Töövõtja omal kulul asendama.  

5.4 Katendite ajutine taastamine 

Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni või ajutise 
teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel peab teel või selle osal olema liikluse avamiseks 
tagatud tee ekspluatatsiooninõuded.  

Torupaigaldustööde teostamisel asfalteerimistöödeks sobimatul aastaajal peab Töövõtja taastama 
asfaltkattes oleva kaevejälje ajutise kattega. Kaevejälje ajutiseks taastamiseks tuleb kasutada 
killustikku, mille ülemine kiht stabiliseeritakse parema püsivuse saavutamiseks asfaldifreespuruga 
või (selle puudumisel) peenkillustikuga. Ajutist killustikukatet tuleb hoida tolmuvaba (vajadusel 
niisutada või kasutada asfaldipuru). Töövõtja peab hoidma ajutise katte sõidetavana (s.h. vältima 
löökaukude ning ajutise katte ja kõrval oleva asfaltkatte vaheliste ebatasasuste tekke) kuni 
asfaltkatte lõpliku taastamiseni. Ajutise katte korrashoiuks peab Töövõtja nägema ette piisava inim- 
ja tehnikaressursi, võttes arvesse asjaolu, et sulaperioodidel võib sõltuvat liiklusintensiivsusest 
osutuda vajalikuks ajutise katte korrastamine mitu korda päevas (s.h. nädalavahetustel). 

5.5 Katendite lõplik taastamine 

5.5.1 Asfaltkatte lõplik taastamine 

Kõnniteede ja sõiduteede taastamisel tuleb järgida kehtivat seadusandlust ja kvaliteedinõudeid.  

Teekatte kaevikuga piirnev serv lõigatakse enne taastamist sirgeks ühtse sirgjoonena paralleelselt 
tee teljega või ristisuunalise kaevetöö korral risti tee teljega. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid 
ega varisemisi. Taastatava teekatte äär tuleb sirgeks lõigata ja kiht taastada mõlemalt poolt 
vähemalt 50 cm võrra laiemalt ja pikemalt, kui olid täidetud kaeviku mõõtmed. Lõigatud servas võib 
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olla astmeid (tingituna kaeviku laiuse erinevusest), kuid mitte tihedamalt kui iga 25 m tagant. 
Kaevukraede tõstmisel tuleb teekate taastada vähemalt 30 cm kaevukrae servast nelinurkse alana. 
Kaevukaaned paigaldatakse asfaltkattega ühte tasapinda (tolerants ei ole lubatud).  

Lisaks tuleb taastada ka see osa, mis on Töövõtja poolt tahtlikult või tahtmatult tööde käigus 
täiendavalt eemaldatud või lõhutud.  

Tihendustegur peab teealusel tagasitäitel ehk muldkeha ülakihis vastavalt „Teehoiutööde 
tehnoloogianõuete lisale 2“ olema vähemalt 0,98. Killustikaluse kihi peal peab elastsusmoodul 
olema ≥170MPa mõõdetuna INSPECTOR või LOADMAN seadmega vähemalt iga 100 m tagant. 
Arvestades olusid ehitusplatsi konkreetses kohas, on Inseneri kirjalikul nõusolekul lubatud 
mitteriigimaanteedel ja vähese liikluskoormusega elamurajoonides killustikaluse elastsusmooduli 
vähendamine, kuid mitte alla 120 MPa.  

Kui liiklus on vaja avada enne teekatte täielikku taastamist või kui ilmastikust tingituna ei ole 
võimalik teekatet või haljastust nõuetekohaselt taastada, on Töövõtja kohustatud taastama 
teekatte või haljastuse ajutiselt (talvel külma asfaldiga). Kaevaja on kohustatud hoidma ajutise 
teekatte sõidukõlblikuna kuni katte lõpliku taastamiseni.  

Pealmise asfaltkatte vuugikohad tuleb katta bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistata üle 
graniitsõelmetega. Katte ülemine kiht tuleb võimalikult suures ulatuses taastada korraga, ilma 
töövuukideta. Asfalteerimine vihma ajal ja/või märjale pinnale on keelatud. Talvistes tingimustes 
asfaltkatete taastamine ja rajamine keelatud.  

Asfaldisegud ja selles kasutatavad materjalid peavad vastama standardile Eesti Standard EVS 901-
3:2009 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud. Asfaltbetooni kontrollimiseks võetavate proovikehade 
võtmise asukohad ja arvu määrab Insener. 

Asfalteerimine vihma ajal ja/või märjale pinnale on keelatud. 

Kaevuluugid ning kaped tuleb asfalteerimisel panna ümbritseva teepinnaga samale tasapinnale (±3 
mm) ning sama kaldega. 

Koos asfaltkatte taastamisega tuleb taastada ka teekattemärgistus ja kiirustõkked (kui need olid 
tööde käigus eemaldatud asfaldipinnal). 

5.5.2 Kruusakatte taastamine 

Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt esialgses 
seisukorras. Taastatava kruuskattega tee ülemine kiht valmistada purustatud kruusast fraktsiooniga 
0...32 mm segu 3 paksusega vähemalt 20 cm. 

Kaevuluugid ning kaped tuleb panna ümbritsevast teepinnast 150 mm sügavamale. Arvestama 
peab, et tulevikus tee katte asfalteerimisel peavad kaevude teleskoobid võimaldama kaevuluukide 
paigaldamist asfaltkattega samale tasapinnale. 
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5.5.3 Haljastuse taastamine 

Haljastus tuleb taastada või uuendada vastavalt koostatavale projektdokumentatsioonile.  

Muruseeme ja selle kulunorm kooskõlastada ennem külvi Inseneri ja Tellija poolt määratud 
haljastuse spetsialistiga (külvinorm 20...30 g/m2). Kasutatav muruseeme peab olema soovitatavalt 
eestimaise päritoluga ja kvaliteetne.  

Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus pärast mururulliga tihendamist on 100 mm, 
vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. Kasvupinnas peab olema sõelutud muld, mis ei tohi 
sisaldada kive vms osi suurusega üle 20 mm. Pärast tihenemist peab taastatud ala jääma ümbritseva 
maapinnaga ühele tasemele. Muru rajamisel peab kasutatava kasvumullakihi paksus olema 
vähemalt 100 mm. Pool kasutatavast mullast peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või 
neutraalse reaktsiooniga (pH 6.5-7.0).  

Haljastatud pindade taastamise juurde kuulub ka kastmine, mis puudutab nii ajutiste kui korraliste 
töödega hõlmatavat mullakihti, samuti kõikide kuivanud või kahjustatud muruosade asendamist, 
kui see on tööde üleandmiseks vajalik.  

Töövõtja peab arvestama, et iga eemaldatud või rikutud puu asemele tuleb istutada vähemalt 2,0 
m kõrgune puuistik kohaliku omavalitsuse poolt määratud asukohta projektpiirkonnas. Istiku valik 
tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsusega.  

Kaevuluugid ja kaped tuleb haljasalal paigaldada ümbritsevast maapinnaga ühte tasapinda. 
Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest ja kapedest eemale kaldega 1:20, et tagada haljasala 
niidetavus ning et oleks välditud pinnavee sissevool kaevudesse. 

 

6. KESKKONNAKAITSE 

6.1 Keskkonnakaitse aspektid 

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva 
piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele 
ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 

Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema 
korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde perioodil peavad 
olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat 
keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid ja ka 
vastavalt kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjale. 

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase 
ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega. 
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Pinnaseid ja ehitustehnikat ei tohi hoida/ladustada hoiumetsa aladel, et säilitada võimalikult palju 
hoiumetsa ning alustaimestikku. Vajadusel tuleb ehituse ajal piirata ajutiste aedade/piiretega pääs 
metsa aladele. 

Kui ehitusmasinad kannavad teedele ratastega muda ja pori, selle peavad nad ise ära koristama. 

6.2 Ettevalmistus ja haljastuse likvideerimine 

Tee maa-ala tuleb puhastada puudest, võsast, põõsastest, kividest, prügist jne. Kinnisel meetodil 
paigaldatava torustiku kaitsevööndisee jäävate puudu likvideerimise vajadus täpsustada vee-
ettevõttega.  

Olemasolevad säilitatavad puud tuleb ehitustööde vältamise ajaks kaitsta. 

6.2.1 Puude kaitsmine ehitustööde ajal 

Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, 
autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde 
käigus ei vigastataks puu oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule 
iseloomulik võra kuju.  

Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde 
alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 

Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks 
ehitusmaterjale sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra välisjooneni.  

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 cm 
paksuse liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid 
ehitusmaterjalide ladustamiseks.  

6.2.2 Jäätmekava 

Ehitusjäätmete eeskirja nõuetele vastava käitlemise eest vastutab ehitusjäätmete valdaja. 
Ehitusjäätmete valdaja on ehitise omanik.  

Ehitusjäätmete hulka kuulub pinnas ning puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja 
muude ehitusmaterjalide jäätmed, mis tekivad ehitamisel, remontimisel ja lammutamisel.  

Ehitusjäätmete valdaja on kohustatud: 

• rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liigiti kogumiseks 
tekkekohas 

• korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba 
omavale või jäätmekäitlejana registreeritud isikule 

• rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks 
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• võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel mahutitesse 
või 

• laadimisel veokitele või nende kohapeal taaskasutamisel 

• valmistama ette tasase kõvakattelise aluspinna jäätmemahutite paigutamiseks 

• kooskõlastama omavalitsusega jäätmemahutite paigutamise tänavatele ehitus- ja 
remonttööde tegemisel 

• teavitama oma töötajaid eeskirjaga kehtestatud jäätmehoolduse nõuetest. 

Ehitusjäätmed tuleb liigiti sortida eraldi vastavalt sorditavatele jäätmeliikidele tähistatud 
mahutitesse nende tekkekohal, lähtudes jäätmete taaskasutusvõimalustest. Eraldi tuleb sortida: 

• puit 

• kiletamata paber ja kartong 

• metall (eraldi must- ja värviline metall) 

• mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne) 

• raudbetoon- ja betoondetailid 

• tõrva mittesisaldav asfalt 

• kile 

Mahukad ehitusjäätmed, mida kaalu või mahu tõttu pole võimalik paigutada mahutitesse ja mida ei 
anta kohe üle jäätmekäitlejale, paigutatakse krundi piires selleks eraldatud territooriumile nende 
hilisemaks transportimiseks jäätmekäitluskohta. 

Ehitamisel tuleb eelnevalt kasvupinnas koorida ja eraldada suuremad kivid ning muld ette 
valmistada hilisemaks haljastuseks. Väljaselekteeritud kivid ja juurikad teisaldatakse. 

Ehituse käigus tekkivad ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse sellekohase jäätmeloaga 
ehitusjäätmete käitluskohas. Edaspidises töös tuleb eraldada täiteks mittesobiv materjal, 
murupinna alla sobiv materjal, tagasitäiteks ning teekatte aluseks sobiv materjal. Kõik väljakaevatud 
pinnas, mis pannakse kõrvale tagasitäiteks või mõneks muuks otstarbeks, ladustatakse selleks ette 
nähtud laoplatsil. 

Kaevematerjale ei tohi paigutada kohtadesse, kus neid võib ära uhtuda või kus nad võivad valguda 
teedele või kõrvalterritooriumile. Kui midagi sellist juhtub, siis peab Töövõtja selle viivitamatult 
kõrvaldama oma kulul. Ehitamisel maapõues tehtavate tööde käigus tekkinud kaevist võib 
väljaspool kinnisasja kasutada kooskõlastatult Keskkonnaametiga. Raudbetoon- ja betoondetaile, 
asfalti, eelsorditud ehituskive ja telliseid ning puitu ei ole lubatud ladestada prügilas ega kasutada 
pinnasetäiteks väljaspool prügilat. Raudbetoon- ja betoondetailid ning tõrva mittesisaldav asfalt 
tuleb anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks. Eelsorditud ehituskivid ja tellised tuleb 
korduvkasutada. 
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7. KVALITEEDI- JA KONTROLLNÕUDED EHITAJALE 

7.1 Lubatud kõrvalekalded 

Valmis ehitatud survetorustikel võib olla järgmisi kõrvalekaldeid projektist, juhul kui need ei 
kahjustata konstruktsiooni toimivust või torustiku harude ehitamist: 

• torustike vahekaugused on esitatud joonistel. Lubatud kõrvalekaldumine vahekaugustest on 
ubatud -0/+100mm; 

• paigaldatavate torustike vahekaugus olemasolevatest paralleelsetest 
kommunikatsioonidest peab olema vähemalt 1,0m; 

• torustiku horisontaalkauguse lubatud kõrvalekalle projekteeritud asukohast ±100mm; 

• torustiku vertikaalkauguse lubatud kõrvalekalle projekteeritud kõrgusest ±50mm (isevoolse 
torustiku puhul eeldusel, et on tagatud nõuded kaldele); 

• isevoolse torustiku kalde lubatud kõrvalekalle on 1,0‰; 

• isevoolse reoveekanalisatsioonitorustiku lubatud suurim läbivajumine on 10% toru 
sisediameetrist; 

• isevoolse sademevee kanalisatsioonitorustiku lubatud suurim läbivajumine on 20% toru 
sisediameetrist; 

7.2 Nõuded teostusjoonisele 

Teostusjoonised tuleb koostada kooskõlas Eesti Vabariigi Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 
määrusele nr 34: „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. 

7.3 Isevoolse torustiku kaameravaatlus 

Videouuring tuleb teostada pärast killustikaluse lõpliku tihendamist ja enne asfaltkatte 
paigaldamist. Pärast asfaltkatte paigaldamist toimub kaevude visuaalne vaatamine, veendumaks, et 
asfalteerimistööde ajal ei ole rikutud kaevusid. Videouuringu ajaks tuleb pealevool torustiku 
sulgeda. Juhul kui veetasapind vaadeldavas torus on vaatlust segavalt kõrge tuleb korraldada 
veeärastamine või - tõkestamine. Pärast esmasel vaatlusel selgunud puuduste likvideerimist on 
vajalik teostada korduv videouuring. 

Videouuringu läbiviimiseks kasutatav seadmestik tuleb valida sobilik vastavalt uuritava torustiku 
läbimõõdule ja olemusele. Kaamera komplekt peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga 
kaldegraafikute genereerimiseks. Väikemahuliste tööde korral (kuni 50 m torustiku) võib kasutada 
ilma kaldemõõtjata kaamerat. Videouuringu läbiviimiseks kasutatav seadmestik peab olema korras 
(nt kaldemõõtja kalibreeritud, objektiiv puhas ja defektideta, kaamera rattad õige suurusega jne). 
Videouuringu vaatluseraport peab sisaldama järgnevaid osasid: 
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• kokkuvõtet teostatud uuringute lõikudest, kus on kirjeldatud uuritud torustiku lõik, pikkus 
ja seisukorra hinne; 

• üksikasjalik raport uuritud torustikulõikude kaupa, kus on torustikul (skemaatiliselt) toodud 
iga uuringu käigus ilmnenud tähelepaneku kohta info. Torustikulõigu all mõeldakse kahe 
kaevu vahelist torustikuosa koos lõpukaevuga. Uurimata ei tohi jääda uuringute alguskaev. 
Igast olulisest tähelepanekust teostada foto, mis lisada uuritud torustikulõigu raporti lehe 
juurde; 

• torustiku kaldegraafik. 

Videouuringu raporti vigade määratlus peab vastama standardile EVS-EN13508-2:2003+A1:2011. 
Videouuringu raport esitada PDF faili kujul ja videofilm tuleb esitada iga torustikulõigu kohta eraldi 
failina. 

Lisaks tuleb kaameravaatluse tegemisel järgida alltoodud nõudeid: 

• Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka teekatte aluskiht 
olema valmis ja nõuetele vastavalt tihendatud. 

• Pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud. 

• Vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne kaameravaatluse tegemist. 

• Kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, et salvestav 
kaamera sõidab kaevu suunas). 

7.4 Survetorustiku survekatese 

Survetorustike (sh kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad kinnistuühendused) 
survekatse tehakse kõikidele survetorustikele järgmise metoodika alusel:  

• korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla üle 500 meetri; 

• enne surveproovi tuleb täita torustik veega (torustikust peab õhk olema täielikult 
eemaldatud) ja jätta venima vähemalt 24 tunniks; 

• surveproovi alustades tuleb tõsta/langetada vee rõhk torus täpselt 10,0 baarini ja jälgida 4 
tunni jooksul rõhu vähenemist. Lubatud vähenemine on 0,0 baari; 

• survekatse järel lastakse surve alla 0 baarini, surve allalaskmine toimub Inseneri poolt valitud 
punkti(de)st; 

• täiendavalt tuleb katsetada maakraanide ja kinnistute poole lisatud toru survet.  

Survekatsel kasutatav manomeeter peab olema taadeldud ja skaala peab ulatuma vähemalt 16 
baarini, vähima jaotusega 0,1 baari.  

Inseneril on õigus kinnisel meetodil rajatud/rekonstrueeritud torustike survekatse läbiviimisel 
kohaldada rangemaid nõudeid, näiteks kõrgemat katserõhku. Katse ebaõnnestumisel tuleb 
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katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. Juhul kui ei õnnestu 
katsetingimusi täita tuleb torustik välja vahetada.  

Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Inseneri poolt. Kõik kulud torustike 
katsetamisel kannab Töövõtja. 

7.5 Veetorustiku läbipesu, veeanalüüs ja desinfitseerimine 

Pärast survekatsetust ja enne torustiku kasutuselevõttu tuleb torustik läbi pesta. Läbipesuvee 
arvestamine ja kompenseerimine toimub vastavalt Lepingule. 

Läbipesu järgselt võtab Töövõtja torustiku (ühekorraga läbi pestud torustiku osa) puhtuse 
tõendamiseks veeproovi ja tellib akrediteeritud laboratooriumist analüüsi mikrobioloogiliste 
kvaliteedinäitajate osas.  

Juhul, kui läbipesuga ei ole võimalik torustikku puhtaks saada, tuleb kasutada vesi-õhk pesu ja/või 
desinfitseerimist. Nõuded nendele toimingutele kehtestab Insener kooskõlastatult Tellija Tehnilise 
Esindajaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


