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SELETUSKIRI 

Projekt on koostatud DAVA Foods Estonia AS tellimusel. Töö eesmärgiks on anda projektlahendus AS DAVA 

Foods Estonia AS tootmishoonele juurdepääsu rajamiseks 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi teelt. Tööde käigus 

on kavas rajada asfaltbetoonkattega juurdepääsuteetee, rekonstrueerida osaliselt tootmisterritooriumi katted 

ning rajada teega külgnevatele kinnistutele juurdepääsud.  

Projekti nimetus: „DAVA Foods Estonia AS juurdepääsutee“ 

Töö nr: 210801 

Projekti staadium: Põhiprojekt. 

Projekti asukoht: Kadaka küla, Rae vald, Harjumaa 

Tellija andmed: DAVA Foods Estonia AS 

aadress: Harju maakond, Jõelähtme vald, Saha küla, Tellivere farm, 74209 

telefon: 372 512 6020 

e-mail: vladimir.sapoznin@davafoods.com 

reg nr: 12544828 

Projekteerija andmed: OÜ Esprii 

aadress: Kaisla 3, Tallinn, 13516 Harjumaa 

telefon: +372 50 26 788 

e-mail: esprii@esprii.ee 

reg nr: 12566284 

Projekti koostamisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid. 

Seadused on leitavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riigiteataja.ee, Standardid – www.evs.ee 

ning juhendid Transpordiameti veebilehel rubriigist „Juhendid“ – https://transpordiamet.ee/juhendid. 

Projektala paikneb Harju maakonnas osaliselt Rae ning osaliselt Raasiku valla territooriumil. Uue 

juurdepääsutee projekteerimisel on aluseks võetud olemasolev amortiseerunud ning varasemalt suletud 

juurdepääsutee. Olemasolev juurdepääsutee on kohati läbi kaevatud ning võsastunud. Olemasolevad kraavid 

vajavad puhastamist. Olenemata eeltoodust saab hinnata olemasoleva konstruktsiooni kasutuskõlblikuks uue 

tee aluskihtide rajamisel. 

1 ÜLDOSA 

2 OLEMASOLEV OLUKORD  

http://www.riigiteataja.ee/
http://www.evs.ee/
https://transpordiamet.ee/juhendid
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Uue juurdepääsutee plaanilahendus on planeeritud analoogne olemasoleva teega. Olemasolev tee on hetkel 

mõlemast otsast suletud ning amortiseerunud. Projekteeritud tee läbib erinevaid kinnistuid. Projekti 

realiseerimiseks tuleb saavutada kokkulepped kinnistute omanikega.  

Projekteeritud juurdepääsutee asub järgnevatel kinnistutel: 65301:013:0066 (Arukesa); 65101:002:0659 

(Viimsi metskond 312); 65101:002: 0807 (Halltihase); 65301:013:0065 (Mäemardi); 65101:002:0357 (Aksli); 

65301:013:0359 (Andrese); 65101:002:9748 (Rabapüü); 65301:013:0462 (Kulli farm).  

2.1 LÄHTEMATERJALID, PROJEKTID, PLANEERINGUD 

Projekti koostamisel on aluseks tellija ning maaomanike ettepanekud ja soovid. Arvestatud on Transpordiamet 

poolt koostatud projekteerimistingimustega mahasõidu rajamiseks teelt 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi.  

2.2 OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD 

Projektalale jäävad olemasolevad vee-, kanalisatsiooni-, elektri- ja siderajatised.  

Tehnovõrkude paiknemine on kajastatud joonisel 2.1 „Asendiplaan ja vertikaalplaneering“. 

3.1 GEODEETILISED UURINGUD 

Geodeetiline alusplaan on koostatud TOP Geodeesia OÜ poolt 2021. aastal jaanuaris, töö nr GD-21-564. 

Digitaalne geodeetiline alusplaan on mõõtkavas 1:500, koordinaatsüsteem: L-EST’97, kõrgussüsteem: 

EH2000.  

3.2 GEOLOOGILISED UURINGUD 

Projekti koostamiseks ei ole teostatud eraldiseisvaid geoloogilisi uuringuid. Projekti meeskond on hinnanud 

olemasolevaid konstruktsioone ja pinnaseid töömaal. 

4.1 ÜLDANDMED 

Projekt käsitleb DAVA Food Estonia AS juurdepääsutee ja territooriumi rekonstrueerimist kinnistutel 

65301:013:0066 (Arukesa); 65101:002:0659 (Viimsi metskond 312); 65101:002: 0807 (Halltihase); 

65301:013:0065 (Mäemardi); 65101:002:0357 (Aksli); 65301:013:0359 (Andrese); 65101:002:9748 

(Rabapüü); 65301:013:0462 (Kulli farm). 

Projektlahenduse väljatöötamisel on arvestatud kehtivate seaduste, normide, olemasolevate krundipiiride, 

maaomanike soovidega ning olemasolevate teede ja tehnovõrkude paiknemistega.  

Projekteeritud juurdepääsutee ei ole avalikult kasutatav tee. Juurdepääsutee suletakse tõkkepuuga. 

3 UURINGUD 

4 PROJEKTLAHENDUS 
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4.2 PLAANILAHENDUS 

Käesoleva projektiga rajatakse 6 m laiune asfaltbetoonkattega juurdepääsutee DAVA Foods Estonia AS 

tootmishoonele, rajatakse mahasõidud juurdepääsuteega külgnevatele kinnistutele ning rekonstrueeritakse 

osaliselt tootmisterritooriumi katted.  

Projekteeritud plaanilahendus on toodud joonisel 2.1 „Asendiplaan ja vertikaalplaneering“. 

Projekteeritud sõidutee põhilised näitajad: 

• Juurepääsutee pikkus 867 m 

• Sõidutee laius: 6 m 

• Teepeenarde laius: 0,5 m 

4.2.1 SÕIDUTEE 

Projekteeritud sõidutee on 6.0 m laiune ning asfaltbetoonkattega. Rajatav sõidutee saab alguse 11300 Lagedi-

Aruküla-Peningi teest. Juurdepääsutee pikkus on 867 m. Sõidutee konstruktsioonid on projekteeritud 

rasketranspordile, et tagad AS Dava Foods Estonia AS toodete transpordiks mõeldud transpordivahendite 

juurdepääs tootmisterritooriumile. 

4.2.2 TEEPEENRAD 

Sõidutee äärtesse on projekteeritud 0,5 m laiused teepeenrad. Teepeenrad on ette nähtud rajada 

killustikalusele ning ehitada välja kruuskattega (Majandus- ja taristuministri määrus nr. 101 Lisa 10. Pos. 6) 

4.2.3 MAHASÕIDUD 

Kinnistutele 65301:013:0066 (Arukesa); 65101:002:0659 (Viimsi metskond 312); 65101:002: 0807 

(Halltihase); 65301:013:0065 (Mäemardi) rajatakse 3,5 m asfaltkattega mahasõidud. 

4.3 LIIKLUSKORRALDUS 

Projektiga on lahendatud 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee ning rajatava juurdepääsutee liikluskorraldus ja 

PK 6+60 asuva ristmiku liikluskorraldus..  

4.4 VERTIKAALPLANEERIMINE 

Sõidutee kõrgusliku lahenduse projekteerimisel on arvestatud olemasoleva maapinna ning olemasolevate 

konstruktsioonide ning katete kõrgustega. 

Sõiduteele on projekteeritud kahepoolne põikkalle 2,5%. Sadeveed juhitakse haljasalale ning 

olemasolevatesse ning projekteeritud kraavidesse. 

Vertikaalplaneeringut vaata jooniselt 2.1 „Asendiplaan ja vertikaalplaneering“. 



DAVA Foods Estonia AS juurdepääsutee 

OÜ Esprii  Koostanud: Kaspar Mutso & Mikk Mutso 
Töö nr 210801  Dokumendi tunnus: TL-3-01 
Põhiprojekt 6 / 12 Kuupäev: 11.11.2022 

4.4.1 TRUUBID JA KRAAV 

Tee  11300 Lagedi-Aruküla-Peningi alune truup d=800 mm pikendatakse 6 m võrra ning rajatakse uus 

truubipäise kindlustus lähtudes Transpordiameti juhendmaterjalidest. Paralleelselt teega  11300 Lagedi-

Aruküla-Peningi kulgevad kraavid juhitakse juurdepääsuteele PK 0+30 projekteeritud truupi d=600 mm, l=12 

m. Maaüksusele 65301:013:0066 (Arukesa) viiva mahasõidu alla on projekteeritud truupi d=600 mm, l=12 

Truup ja truubipäised tuleb ehitada vastavalt Transpordiameti truubi tüüpjoonisele. Nõlvakindlustuse 

munakivid Ø15..20cm NGS-2 profiili geotekstiilil, vahed täidetud kuivbetooniga. Truubid on projekteeritud 

rõngasjäikusega 8 kN/m2 (SN8). Truupide paigaldamisel järgida kasutatavate materjalide valmistajatehase 

poolt kindlaks määratud paigaldusnõudeid ja ettekirjutusi. 

Kõik olemasolevad kraavid puhastatakse projekteeritud mahus. 

Truupide ja kraavide paiknemine on näidatud joonisel 2.1 „Asendiplaan ja vertikaalplaneering“ toodud 

mahus. 

4.4.2 KAEVUD 

Ehitustsooni jäävate rajatiste kaevuluugid tõsta projektiga etteantud tasapinda. Vanad amortiseerunud luugid 

ja kaped, kaevu teleskoobid, mida pole võimalik niisama reguleerida, tuleb välja vahetada. Ehituse ajal tuleb 

jälgida, et oleks tagatud kõikide luukide säilimine. Kaevu kaane reguleerimisel peab kaevu teleskoop jääma 

kaevukeha sisse vähemalt 20 cm. Kaevu teleskoobi maksimaalne pikkus on 80 cm. Juhul kui tõstetakse 

kaevukaant ja teleskooptoru ei jää vähemalt 20 cm kaevukeha sisse, siis tuleb pikendada kaevukeha, mitte 

teleskooptoru. 

Rajatste asukohad on kajastatud joonisel 2.1 „Asendiplaan ja vertikaalplaneering“. 

4.5 EELTÖÖD 

Enne ehitustöödega alustamist peab töövõtja teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 

kommunikatsioonide valdajad. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast 

huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab. Tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb edastada 

tehnovõrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude paigaldamise teostusjoonised. 

Olemasolev juurdepääsutee ja kraavid tuleb puhastada võsast ettejäävatest üksikutest puudest ning 

mittesobilikust materjalist.  

4.6 MULLATÖÖD 

Mullatööd tuleb teostada vastavalt Transpordiameti juhendis „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise 

ja remondi juhis“ toodule. 

Projektalalt tuleb eemaldada kasvumuld kogu paksuses (katte laiendused). 
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Muldkeha ehitamisel kasutada pinnast, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööpäevas. Muldkeha 

minimaalne tihendustegur kt=0,98. Kui täitematerjalina kasutatakse toodet, mille filtratsioonimoodulit ei saa 

hinnata EVS 901-20 järgi, siis tuleb aluseks võtta EVS-EN 13242 ning lubatud maksimaalne peenosiste 

sisalduse kvaliteedi kategooria f4. 

Riigitee mahasõidu all tuleb täitematerjalina kasutada kontrollitud ja külmakindlat materjali. 

4.7 DREENKIHT 

Dreenkiht tuleb ehitada vastavalt Transpordiameti juhendis „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise 

ja remondi juhis“ toodule.  

Projektis ettenähtud dreenkiht on sõidutee alal minimaalselt 25 cm paksune. Dreenkihi materjali valib ehitaja 

ja kooskõlastab Tellijaga. 

Tootmisterritooriumi võimalike laienduste ulatuses ehitatakse vajadusel välja dreenkiht. Vajadus täpsustub 

peale olemasolevate kattekonstruktsioonide lammutamist. Eesmärk on tagada katte laiendustel kogu 

mittesobiva materjali asendamine. 

Nõuded dreenkihile: 

• Dreenkihi materjali filtratsioonimoodul – Kf ≥ 0,5 m/ööp ja/või pärast dreenkihi tihendamist võetud 

proovis ei tohi lubatud maksimaalne peenosiste sisalduse kvaliteedi kategooria olla suurem kui f4. 

• Dreenkihi elastsusmoodul, mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega, peab 

olema vähemalt 65 MPa. 

• Dreenkihi minimaalne tihendustegur kt=0,98. 

4.8 OLEMASOLEVA MATERJAL 

Kuivõrd projekteeritud uued konstruktsioonid asuvad enamjaolt olemasoleval konstruktsioonil, siis projekti 

eesmärk on maksimaalsel määral ära kasutada olemasolevaid materjale. Juurdepääsutee osas purustatakse 

olemasolev konstruktsioon maksimaalsesse fraktsiooni 100 mm, ning planeeritakse uuesti laiali vastavalt 

projekti vertikaalplaneeringule.  Tootmisterritooriumi osas purustatakse olemasolev katend, planeeritakse ning 

ehitatakse välja asfaltbetoonkatendid.   

4.9 KILLUSTIKALUS 

Sõidutee killustikalus on projekteeritud mõlemalt poolt katte servast 0,5 m ulatuses laiemalt, et rajada 

haljastatud (tootmisterritoorium) või kuusaga kaetud teepeenar (juurdepääsutee). 

Fraktsioneeritud killustikust alus tuleb ehitada kiilumismeetodil, juhindudes „Killustikust katendikihtide 

ehitamise juhises“  toodud kulunormidest ja nõuetest. 

Killustikaluse ehitamisel kasutatavad materjalid peavad vastama „Killustikust katendi kihtide ehitamise juhise“ 

(Transpordiamet) tabel 1 veerg nr. 7 nõuetele. 
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Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema: 

• Sõiduteel ≥ 170MPa. 

4.10 KATEND 

4.10.1 KATENDIKONTRUKTSIOONID 

Katendi konstruktsioon arvestab koormusena teehooldustehnikat ning tellija poolt ette antud eelduslikku 

liiklussagedust ning koormust.  

Tellija eelduslik liiklussagedus ristumisel teega 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi järgneva 20 aasta perspektiivis 

on <10 auto/ööpäevas. Võimaliku, hetkel mitte teadaoleva, perspektiivse liikluskoormuse tõusu korral 

teostatakse täiendavad liiklusuuringud ning vajadusel teostada täiendavad projekteerimistööd ning 

kooskõlastada lahendus Transpordiametiga. Käesoleva projektlahendi koostamisel on arvestatud 

Transpordimati poolt väljastatud projekteerimistingimustes toodud Transpordiameti tüüpmahasõiduga 

(tüüpjoonis III).   

Projekteeritud katendikonstruktsioonid on järgnevad: 

Juurdepääsutee katend 

AC 16 surf 5 cm  

AC 20 base 6 cm 

Killustikalus fr 32/64, E=170 MPa 25 cm  

Dreenkiht min 25 cm  

Olemasolev purustatud 
konstruktsioon fr. < 100 mm 

Vastavalt olemasolevale olukorrale.   

 

 

 

 

 

Juurdepääsutee katted: 

Olemasolev konstruktsioon purustatakse fraktsiooniga maks 100 mm. Purustatud materjal planeeritakse ning 

ehitataks välja projekteeritud konstruktsioonid. 

Tootmisterritooriumi katend: 

Tootmisterritooriumi katend  

AC 16 surf 5 cm  

AC 20 base 6 cm 

Olemasolev purustatud 
konstruktsioon, fr. < 32 mm 

25 cm  

Dreenkiht (ehitatakse vajadusel välja 
katte laiendustel) 

min 25 cm  
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Olemasolev konstruktsioon purustatakse fraktsiooniga maksimaalselt 32 mm. Purustatud materjal 

planeeritakse ning ehitataks välja projekteeritud kattekonstruktsioonid. Olemasoleva katte laienduste aladel 

hinnatakse tööde käigus aluskonstruktsioone. Vajadusel ehitatakse katte laiendustele välja dreenkiht.  

4.10.2 KATENDI MATERJALIDE KVALITEEDINÕUDED 

Sõidutee asfaltkatetes kasutatavad materjalid peavad vastama Transpordiameti juhendis „Asfaldist 

katendikihtide ehitamise juhis“ toodud ning EVS-EN 901-3 tabel 7, AKÖL < 900 nõuetele. Kõik surf segud tuleb 

projekteerida tardkivimiga. 

Katendite rajamine teostada vastavalt järgmistele normidele: 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ 

• Transpordiamet juhend „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“; 

• Transpordiameti juhend „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“; 

• Transpordiameti juhend „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“; 

• Transpordiameti juhend „Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised“; 

• EVS 901-1 Osa 1. Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid; 

• EVS 901-2 Osa 2. Bituumensideained; 

• EVS 901-3 Osa 3. Asfaltsegud. 

4.11 HALJASTUS 

Haljastustööd tuleb teostada vastavalt Transpordiameti juhendis „Riigiteede haljastustööde juhis“ toodule. 

Projektiga on ette nähtud haljastada tasapinnalised alad klass III murukülviga. Seemne külvamistihedus peab 

olema 10 – 20 g/m². Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne. Haljasalad rajada minimaalselt 10 cm 

paksusele kasvualusele. Kasvualuse rajamiseks võib kasutada eelnevalt kooritud kasvupinnast, millest on 

kivid välja sõelutud ja see vastab kasvualusele esitatud nõuetele. Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv 

ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi 

juurumbrohte. 

Projekteeritud haljastus tuleb kokku viia olemasoleva haljastusega.  

Kõik ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada.  

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt: 

• Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele; 

• kohaliku võimu ettekirjutustele; 

• kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele; 

• Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele; 

5 ÜLDNÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL 
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• üldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst. 

Ehitustööde teostamisel tuleb järgida majandus- ja taristuministri määruse nr 43 „Nõuded ajutisele 

liikluskorraldusele“ nõudeid. Tööde aegne liikluskorraldus tuleb kooskõlastada Transpordiametiga. 

Tee-ehituslike tööde teostamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri määrusest nr 101 „Tee 

ehitamise kvaliteedi nõuded“. 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumist pinnasesse. Tööde tegemisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid.  

Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (maha voolamine) on välistatud. 

Kõik tööd peab ehitaja tegema vastavuses heade ehitustavadega ning viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat 

sotsiaal- ja looduskeskkonda. 

Tööde tegemise ajal tuleb pidada kinni sotsiaalministri määrusest nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, 

elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”. 

Kõik ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada. 

5.1 TÖÖDE ORGANISEERIMINE 

Tööde teostamisel tuleb arvestada kõikide tööde omavahelist seost, tehnilisi võimalusi ja kasutatavaid 

ehitusmehhanisme.  

Töövõtja peab oma kuludega korraldama geodeetilise mahamärkimise ja kontrollimise ning 

teostusmõõdistuse.  

Ehitaja on täielikult vastutav ohutustehnika, tervisekaitse ja tulekaitse olukorra eest objektil ning peab täitma 

kompleksselt Eesti Vabariigis kehtivaid ohutustehnika, tervise- ja tulekaitse-eeskirju. 

5.2 TÖÖOHUTUSMEETODID 

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning 

tööohutuse nõuete täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded ehituses“. 

Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde 

alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt kolm päeva enne töödega alustamist. 

Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid, samuti ei tohi teostatavad ehitustööd ohustada ehituse 

mõjupiirkonnas olevaid/elavaid isikuid. Ehitustööde teostajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja 

olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

Töövõtja on kohustatud teavitama tööde alustamisest kõiki asjast huvitatud osapooli. Kinnistuomanikke tuleb 

teavitada ka likvideerimistöödest (nt puud, piirdeaed, hekk jmt) ning nende poolse soovi korral võimaldada see 



DAVA Foods Estonia AS juurdepääsutee 

OÜ Esprii  Koostanud: Kaspar Mutso & Mikk Mutso 
Töö nr 210801  Dokumendi tunnus: TL-3-01 
Põhiprojekt 11 / 12 Kuupäev: 11.11.2022 

neil endil teostada. Piirinaabreid tuleb teavitada kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui 

ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve. 

5.3 LOODUSKESKKONNA KAITSE 

Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitse objektiks on pinnas, 

põhja- ja pinnavesi, õhk ja puud (juhul kui puud projekti kohaselt kuuluvad säilitamisele või ümberistutamisele). 

Ehituse käigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jäätmekäitluseeskirjadest. Samuti tuleb rakendada kõiki 

sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu 

tervisele, varale ega keskkonnale. 

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) lähemal kui 10 m. 

Töökohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Tulekahju ja 

keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida juhtunust Päästeametit. 

5.4 PUUDE KAITSMINE EHITUSTÖÖDE AJAL 

Puutüve ümber tuleb siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid 

vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde käigus ei vigastataks 

puuoksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule iseloomulik võra kuju. 

Jälgida tuleb, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks sinna ehitusmaterjale. Tallamise 

eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puuvõra välisjooneni.  

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, siis kaetakse koht kõigepealt ~200 mm paksuse 

liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide 

ladustamiseks. Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. Jälgida, et ehitustööde käigus ei vigastataks puude 

oksi.  

Üle 40 mm läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde alasse, 

siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 

5.5 KAEVETÖÖD 

Kaevetöid tuleb alustada ettevalmistustöödest.  

Kõik kaevikud teeb töövõtja nende mõõdete, kallete ja sügavusega, mis on dikteeritud ehitustööde teostamise 

vajadusest.  

Väljakaevatud pinnas tuleb paigutada nii, et see ei segaks edaspidist ehitustegevust ja oleks välditud 

materjalide kaevikusse libisemine ja kukkumine. 
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5.6 MATERJALIDE KVALITEET JA GARANTII 

Kõikidel ehituses kasutatavatel materjalidel, toodetel ja seadmetel peavad olema ametlikud sertifikaadid, mis 

kinnitavad tehnilisi omadusi ja garanteeritud kasutusaega. Valmis konstruktsioonidele ja ehitusele annab 

garantii töövõtja. 

5.7 HOOLDUSJUHEND 

Edasine sõidutee hooldus teostatakse vastavalt hooldelepingule ning vastavalt Majandus- ja taristuministri 

määrusele nr 92 „Tee seisundinõuded“. 

Suvine hooldus 

Tee suvine hooldus seisneb puhastamises tolmust ja prahist. 

Talvine hooldus 

Kasutada elastsest materjalist teraga sahku. Lumi teisaldada haljasalale või tee serva. Teelt lükatud lumi ei 

tohi takistada vete äravoolu ja liiklust. 


