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SELETUSKIRI

1 ULDOSA

Projekt on koostatud DAVA Foods Estonia AS tellimusel. T66 eesmargiks on anda projektlahendus AS DAVA
Foods Estonia AS tootmishoonele juurdepaasu rajamiseks 11300 Lagedi-Arukila-Peningi teelt. T66de kaigus
on kavas rajada asfaltbetoonkattega juurdepaasuteetee, rekonstrueerida osaliselt tootmisterritooriumi katted
ning rajada teega kulgnevatele kinnistutele juurdepaéasud.
Projekti nimetus: ,DAVA Foods Estonia AS juurdepaasutee”

T66 nr: 210801

Projekti staadium: Pohiprojekt.

Projekti asukoht: Kadaka kula, Rae vald, Harjumaa
Tellija andmed: DAVA Foods Estonia AS

aadress: Harju maakond, Jéelahtme vald, Saha kiila, Tellivere farm, 74209

telefon: 372 512 6020

e-mail: vladimir.sapoznin@davafoods.com

reg nr: 12544828
Projekteerija andmed: OU Esprii

aadress: Kaisla 3, Tallinn, 13516 Harjumaa

telefon: +372 50 26 788

e-mail: esprii@esprii.ee

reg nr: 12566284

Projekti koostamisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid.

Seadused on leitavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist — www.riigiteataja.ee, Standardid — www.evs.ee

ning juhendid Transpordiameti veebilehel rubriigist ,Juhendid® — https://transpordiamet.ee/juhendid.

2 OLEMASOLEV OLUKORD

Projektala paikneb Harju maakonnas osaliselt Rae ning osaliselt Raasiku valla territooriumil. Uue
juurdepaasutee projekteerimisel on aluseks vbetud olemasolev amortiseerunud ning varasemalt suletud
juurdepaasutee. Olemasolev juurdepadsutee on kohati Iabi kaevatud ning vésastunud. Olemasolevad kraavid
vajavad puhastamist. Olenemata eeltoodust saab hinnata olemasoleva konstruktsiooni kasutuskélblikuks uue

tee aluskihtide rajamisel.
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Uue juurdepaasutee plaanilahendus on planeeritud analoogne olemasoleva teega. Olemasolev tee on hetkel
molemast otsast suletud ning amortiseerunud. Projekteeritud tee labib erinevaid kinnistuid. Projekti

realiseerimiseks tuleb saavutada kokkulepped kinnistute omanikega.

Projekteeritud juurdepddsutee asub jargnevatel kinnistutel: 65301:013:0066 (Arukesa); 65101:002:0659
(Viimsi metskond 312); 65101:002: 0807 (Halltihase); 65301:013:0065 (Maemardi); 65101:002:0357 (Aksli);
65301:013:0359 (Andrese); 65101:002:9748 (Rabapiili); 65301:013:0462 (Kulli farm).

2.1 LAHTEMATERJALID, PROJEKTID, PLANEERINGUD

Projekti koostamisel on aluseks tellija ning maaomanike ettepanekud ja soovid. Arvestatud on Transpordiamet
poolt koostatud projekteerimistingimustega mahasoéidu rajamiseks teelt 11300 Lagedi-Arukila-Peningi.

2.2 OLEMASOLEVAD TEHNOVORGUD

Projektalale jdavad olemasolevad vee-, kanalisatsiooni-, elektri- ja siderajatised.

Tehnovodrkude paiknemine on kajastatud joonisel 2.1 ,,Asendiplaan ja vertikaalplaneering®.

3 UURINGUD

3.1 GEODEETILISED UURINGUD

Geodeetiline alusplaan on koostatud TOP Geodeesia OU poolt 2021. aastal jaanuaris, t66 nr GD-21-564.
Digitaalne geodeetiline alusplaan on mddtkavas 1:500, koordinaatsisteem: L-EST'97, kdrgussusteem:
EH2000.

3.2 GEOLOOGILISED UURINGUD

Projekti koostamiseks ei ole teostatud eraldiseisvaid geoloogilisi uuringuid. Projekti meeskond on hinnanud

olemasolevaid konstruktsioone ja pinnaseid t6émaal.

4 PROJEKTLAHENDUS
4.1 ULDANDMED

Projekt kasitleb DAVA Food Estonia AS juurdepdasutee ja territooriumi rekonstrueerimist kinnistutel
65301:013:0066 (Arukesa); 65101:002:0659 (Viimsi metskond 312); 65101:002: 0807 (Halltihase);
65301:013:0065 (Maemardi); 65101:002:0357 (Aksli); 65301:013:0359 (Andrese); 65101:002:9748
(Rabapu); 65301:013:0462 (Kulli farm).

Projektlahenduse valjatédtamisel on arvestatud kehtivate seaduste, normide, olemasolevate krundipiiride,

maaomanike soovidega ning olemasolevate teede ja tehnovorkude paiknemistega.

Projekteeritud juurdepaasutee ei ole avalikult kasutatav tee. Juurdepdasutee suletakse tokkepuuga.
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4.2 PLAANILAHENDUS

Kaesoleva projektiga rajatakse 6 m laiune asfaltbetoonkattega juurdepaasutee DAVA Foods Estonia AS
tootmishoonele, rajatakse mahasdidud juurdepadsuteega kulgnevatele kinnistutele ning rekonstrueeritakse
osaliselt tootmisterritooriumi katted.

Projekteeritud plaanilahendus on toodud joonisel 2.1 ,,Asendiplaan ja vertikaalplaneering“.

Projekteeritud sdidutee pohilised naitajad:

e Juurepaasutee pikkus 867 m
e Soidutee laius: 6 m
e Teepeenarde laius: 0,5 m

4.2.1 SOIDUTEE

Projekteeritud sdidutee on 6.0 m laiune ning asfaltbetoonkattega. Rajatav sdidutee saab alguse 11300 Lagedi-
Arukila-Peningi teest. Juurdepaasutee pikkus on 867 m. Soidutee konstruktsioonid on projekteeritud
rasketranspordile, et tagad AS Dava Foods Estonia AS toodete transpordiks mdeldud transpordivahendite

juurdepaas tootmisterritooriumile.

4.2.2 TEEPEENRAD

Soidutee aartesse on projekteeritud 0,5 m laiused teepeenrad. Teepeenrad on ette nahtud rajada

killustikalusele ning ehitada valja kruuskattega (Majandus- ja taristuministri m&arus nr. 101 Lisa 10. Pos. 6)

4.2.3 MAHASOIDUD

Kinnistutele 65301:013:0066 (Arukesa); 65101:002:0659 (Viimsi metskond 312); 65101:002: 0807
(Halltihase); 65301:013:0065 (Maemardi) rajatakse 3,5 m asfaltkattega mahasdéidud.

4.3 LIIKLUSKORRALDUS

Projektiga on lahendatud 11300 Lagedi-Arukila-Peningi tee ning rajatava juurdepaasutee liikluskorraldus ja
PK 6+60 asuva ristmiku liikluskorraldus..

4.4 VERTIKAALPLANEERIMINE

Sdidutee kdrgusliku lahenduse projekteerimisel on arvestatud olemasoleva maapinna ning olemasolevate

konstruktsioonide ning katete kdrgustega.

Soiduteele on projekteeritud kahepoolne pdikkalle 2,5%. Sadeveed juhitakse haljasalale ning

olemasolevatesse ning projekteeritud kraavidesse.

Vertikaalplaneeringut vaata jooniselt 2.1 ,,Asendiplaan ja vertikaalplaneering*.
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44.1 TRUUBID JA KRAAV

Tee 11300 Lagedi-Arukiila-Peningi alune truup d=800 mm pikendatakse 6 m vdrra ning rajatakse uus
truubipdise kindlustus lahtudes Transpordiameti juhendmaterjalidest. Paralleelselt teega 11300 Lagedi-
Arukula-Peningi kulgevad kraavid juhitakse juurdepaasuteele PK 0+30 projekteeritud truupi d=600 mm, =12
m. Maauksusele 65301:013:0066 (Arukesa) viiva mahasoidu alla on projekteeritud truupi d=600 mm, 1=12

Truup ja truubipdised tuleb ehitada vastavalt Transpordiameti truubi tlhdpjoonisele. Ndlvakindlustuse
munakivid @15..20cm NGS-2 profiili geotekstiilil, vahed taidetud kuivbetooniga. Truubid on projekteeritud
rongasjaikusega 8 kN/m2 (SN8). Truupide paigaldamisel jargida kasutatavate materjalide valmistajatehase

poolt kindlaks maaratud paigaldusndudeid ja ettekirjutusi.
Kbdik olemasolevad kraavid puhastatakse projekteeritud mahus.

Truupide ja kraavide paiknemine on naidatud joonisel 2.1 ,,Asendiplaan ja vertikaalplaneering“ toodud

mahus.

442 KAEVUD

Ehitustsooni jaavate rajatiste kaevuluugid tdsta projektiga etteantud tasapinda. Vanad amortiseerunud luugid
ja kaped, kaevu teleskoobid, mida pole véimalik niisama reguleerida, tuleb valja vahetada. Ehituse ajal tuleb
jalgida, et oleks tagatud kdikide luukide sailimine. Kaevu kaane reguleerimisel peab kaevu teleskoop jddma
kaevukeha sisse vahemalt 20 cm. Kaevu teleskoobi maksimaalne pikkus on 80 cm. Juhul kui tdstetakse
kaevukaant ja teleskooptoru ei jaa vahemalt 20 cm kaevukeha sisse, siis tuleb pikendada kaevukeha, mitte
teleskooptoru.

Rajatste asukohad on kajastatud joonisel 2.1 ,,Asendiplaan ja vertikaalplaneering®.

4.5 EELTOOD

Enne ehitustdddega alustamist peab t66votja teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kdikide
kommunikatsioonide valdajad. Samuti on t66vdtja kohustatud enne t6dde algust teavitama kdiki teisi asjast
huvitatud osapooli, keda k&esolev projekt puudutab. Tehnovérkude Umbertdstmisel tuleb edastada

tehnovorkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude paigaldamise teostusjoonised.

Olemasolev juurdepaasutee ja kraavid tuleb puhastada vdsast ettejaavatest Uksikutest puudest ning
mittesobilikust materjalist.

4.6 MULLATOOD

Mullatédd tuleb teostada vastavalt Transpordiameti juhendis ,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise

ja remondi juhis” toodule.

Projektalalt tuleb eemaldada kasvumuld kogu paksuses (katte laiendused).
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Muldkeha ehitamisel kasutada pinnast, mille filtratsioonimoodul on vahemalt 0,5 m/66paevas. Muldkeha
minimaalne tihendustegur kt=0,98. Kui taitematerjalina kasutatakse toodet, mille filtratsioonimoodulit ei saa
hinnata EVS 901-20 jargi, siis tuleb aluseks votta EVS-EN 13242 ning lubatud maksimaalne peenosiste
sisalduse kvaliteedi kategooria fa.

Riigitee mahasoidu all tuleb taitematerjalina kasutada kontrollitud ja kilmakindlat materjali.

4.7 DREENKIHT

Dreenkiht tuleb ehitada vastavalt Transpordiameti juhendis ,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise

ja remondi juhis” toodule.

Projektis ettenahtud dreenkiht on sdidutee alal minimaalselt 25 cm paksune. Dreenkihi materjali valib ehitaja
ja kooskdlastab Tellijaga.

Tootmisterritooriumi vdimalike laienduste ulatuses ehitatakse vajadusel vélja dreenkiht. Vajadus tapsustub
peale olemasolevate kattekonstruktsioonide lammutamist. Eesmark on tagada katte laiendustel kogu

mittesobiva materjali asendamine.

Nouded dreenkihile:

e Dreenkihi materjali filtratsioonimoodul — Kf = 0,5 m/66p ja/voi parast dreenkihi tihendamist véetud
proovis ei tohi lubatud maksimaalne peenosiste sisalduse kvaliteedi kategooria olla suurem kui f4.

e Dreenkihi elastsusmoodul, mdddetuna teel LOADMAN- véi INSPECTOR-tlilpi seadmega, peab
olema vahemalt 65 MPa.

e Dreenkihi minimaalne tihendustegur kt=0,98.

4.8 OLEMASOLEVA MATERJAL

Kuivérd projekteeritud uued konstruktsioonid asuvad enamjaolt olemasoleval konstruktsioonil, siis projekti
eesmark on maksimaalsel maaral ara kasutada olemasolevaid materjale. Juurdepaasutee osas purustatakse
olemasolev konstruktsioon maksimaalsesse fraktsiooni 100 mm, ning planeeritakse uuesti laiali vastavalt
projekti vertikaalplaneeringule. Tootmisterritooriumi osas purustatakse olemasolev katend, planeeritakse ning
ehitatakse valja asfaltbetoonkatendid.

4.9 KILLUSTIKALUS

Sodidutee killustikalus on projekteeritud mdlemalt poolt katte servast 0,5 m ulatuses laiemalt, et rajada

haljastatud (tootmisterritoorium) vdi kuusaga kaetud teepeenar (juurdepaasutee).

Fraktsioneeritud Killustikust alus tuleb ehitada kilumismeetodil, juhindudes ,Killustikust katendikihtide

ehitamise juhises® toodud kulunormidest ja nbuetest.

Killustikaluse ehitamisel kasutatavad materjalid peavad vastama ,Killustikust katendi kihtide ehitamise juhise®
(Transpordiamet) tabel 1 veerg nr. 7 nbuetele.
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Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema:

e Soiduteel 2 170MPa.

4.10 KATEND

4.10.1 KATENDIKONTRUKTSIOONID

Katendi konstruktsioon arvestab koormusena teehooldustehnikat ning tellija poolt ette antud eelduslikku

liiklussagedust ning koormust.

Tellija eelduslik liiklussagedus ristumisel teega 11300 Lagedi-Arukiila-Peningi jargneva 20 aasta perspektiivis
on <10 auto/00paevas. Voimaliku, hetkel mitte teadaoleva, perspektiivse liikkluskoormuse téusu korral
teostatakse taiendavad liiklusuuringud ning vajadusel teostada taiendavad projekteerimistddd ning
kooskdlastada lahendus Transpordiametiga. K&esoleva projektlahendi koostamisel on arvestatud
Transpordimati poolt valjastatud projekteerimistingimustes toodud Transpordiameti tllipmahasdiduga

(tttpjoonis lI).

Projekteeritud katendikonstruktsioonid on jargnevad:

Juurdepaasutee katend

AC 16 surf 5cm

AC 20 base 6 cm

Killustikalus fr 32/64, E=170 MPa 25cm

Dreenkiht min 25 cm

Olemasolev purustatud Vastavalt olemasolevale olukorrale.
konstruktsioon fr. < 100 mm

Tootmisterritooriumi katend

AC 16 surf 5cm
AC 20 base 6 cm
Olemasolev purustatud 25cm

konstruktsioon, fr. <32 mm
Dreenkiht (ehitatakse vajadusel valja | min 25 cm
katte laiendustel)

Juurdepaasutee katted:

Olemasolev konstruktsioon purustatakse fraktsiooniga maks 100 mm. Purustatud materjal planeeritakse ning

ehitataks valja projekteeritud konstruktsioonid.

Tootmisterritooriumi katend:
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Olemasolev konstruktsioon purustatakse fraktsiooniga maksimaalselt 32 mm. Purustatud materjal
planeeritakse ning ehitataks valja projekteeritud kattekonstruktsioonid. Olemasoleva katte laienduste aladel

hinnatakse t60de kaigus aluskonstruktsioone. Vajadusel ehitatakse katte laiendustele valja dreenkiht.

4.10.2 KATENDI MATERJALIDE KVALITEEDINOUDED

Soidutee asfaltkatetes kasutatavad materjalid peavad vastama Transpordiameti juhendis ,Asfaldist
katendikihtide ehitamise juhis“ toodud ning EVS-EN 901-3 tabel 7, AKOL < 900 néuetele. Kaik surf segud tuleb
projekteerida tardkivimiga.

Katendite rajamine teostada vastavalt jargmistele normidele:

e Majandus- ja taristuministri maarus nr 101 ,Tee ehitamise kvaliteedi néuded*

e Transpordiamet juhend ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis®;

e Transpordiameti juhend ,Killustikust katendikihtide ehitamise juhis®;

e Transpordiameti juhend ,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis®;
e Transpordiameti juhend ,Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised*;

e EVS901-1 Osa 1. Asfaltsegude ja pindamiskihtide taitematerjalid;

e EVS901-2 Osa 2. Bituumensideained,

e EVS 901-3 Osa 3. Asfaltsegud.

4.11 HALJASTUS

Haljastust66d tuleb teostada vastavalt Transpordiameti juhendis ,Riigiteede haljastustddde juhis® toodule.
Projektiga on ette nahtud haljastada tasapinnalised alad klass Ill murukilviga. Seemne kulvamistihedus peab
olema 10 — 20 g/m?. Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne. Haljasalad rajada minimaalselt 10 cm
paksusele kasvualusele. Kasvualuse rajamiseks voib kasutada eelnevalt kooritud kasvupinnast, millest on
kivid valja sbelutud ja see vastab kasvualusele esitatud nduetele. Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv

ega tohi sisaldada ohtlikke aineid Ule piirmaara. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi
juurumbrohte.

Projekteeritud haljastus tuleb kokku viia olemasoleva haljastusega.

Kdik ehituse kaigus rikutud haljasalad tuleb taastada.

5 ULDNOUDED EHITUSTOODE TEOSTAMISEL

Koik ehitustood tuleb labi viia vastavalt:

o Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, maarustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele;
e kohaliku vdimu ettekirjutustele;
e kontrollivate instantside maarustele ja instruktsioonidele;

e Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele;
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¢ Uldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest t6dst.
Ehitustddde teostamisel tuleb jargida majandus- ja taristuministri maaruse nr 43 ,Noéuded ajutisele
liikluskorraldusele“ ndudeid. T66de aegne liikluskorraldus tuleb kooskdlastada Transpordiametiga.
Tee-ehituslike to66de teostamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri maarusest nr 101 ,Tee

ehitamise kvaliteedi nouded®.

Ehitus- ja hooldust6dde kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis valistavad kitte- ja

maardeainete sattumist pinnasesse. Toédde tegemisel tuleb rangelt taita tuleohutusnéudeid.
Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (maha voolamine) on valistatud.

Koéik t66d peab ehitaja tegema vastavuses heade ehitustavadega ning viisil, mis ei kahjusta Umbritsevat

sotsiaal- ja looduskeskkonda.

Téo6de tegemise ajal tuleb pidada kinni sotsiaalministri maarusest nr 42 ,Muira normtasemed elu- ja puhkealal,

elamutes ning Uhiskasutusega hoonetes ja mirataseme modtmise meetodid”.
Koik ehituse kaigus rikutud haljasalad tuleb taastada.

5.1 TOODE ORGANISEERIMINE

Toode teostamisel tuleb arvestada koikide t6dde omavahelist seost, tehnilisi véimalusi ja kasutatavaid

ehitusmehhanisme.

Toovdtja peab oma kuludega korraldama geodeetiise mahamarkimise ja kontrollimise ning

teostusmoddistuse.

Ehitaja on taielikult vastutav ohutustehnika, tervisekaitse ja tulekaitse olukorra eest objektil ning peab taitma

kompleksselt Eesti Vabariigis kehtivaid ohutustehnika, tervise- ja tulekaitse-eeskirju.

5.2 TOOOHUTUSMEETODID

Ehitustddde teostaja peab tagama ehitustddde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja téd6tervishoiu ning
té6ohutuse nbuete taitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse maarusele nr 377 ,Tddtervishoiu ja tddohutuse

nouded ehituses”.

Ehitustdode teostajal peavad olemas olema maaruses ndutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustédde
alustamisest teatama Too6inspektsiooni kohalikule asutusele vahemalt kolm paeva enne t66dega alustamist.
Ehitust6édde ajal ei tohi ehitusel viibida korvalisi isikuid, samuti ei tohi teostatavad ehitustddd ohustada ehituse
madjupiirkonnas olevaid/elavaid isikuid. Ehitustédde teostajad peavad olema instrueeritud t66ohutusalaselt ja

olema varustatud té6tamiseks vajalike kaitsevahenditega.

Téovotja on kohustatud teavitama t66de alustamisest kdiki asjast huvitatud osapooli. Kinnistuomanikke tuleb

teavitada ka likvideerimistdddest (nt puud, piirdeaed, hekk jmt) ning nende poolse soovi korral véimaldada see
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neil endil teostada. Piirinaabreid tuleb teavitada koikidest toodest, mis viiakse |labi nende maal voi kui

ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve.
5.3 LOODUSKESKKONNA KAITSE
Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitse objektiks on pinnas,

pdhja- ja pinnavesi, 6hk ja puud (juhul kui puud projekti kohaselt kuuluvad sailitamisele vdi Umberistutamisele).

Ehituse kaigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jaatmekaitluseeskirjadest. Samuti tuleb rakendada kéiki
sobivaid jaatmetekke valtimise véimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jaatmed ei pdhjustaks tlemaarast ohtu

tervisele, varale ega keskkonnale.

Masinate hooldustdid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) [ahemal kui 10 m.
Téokohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejaatmete kogumiskoht. Tulekahju ja

keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida juhtunust Paasteametit.

5.4 PUUDE KAITSMINE EHITUSTOODE AJAL

Puuttive Umber tuleb siduda pustised prussid, prusside ja tive vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid
vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tiive kdrguseni) ning jalgida, et ehitustddde kaigus ei vigastataks

puuoksi. Vajadusel voib karpida puu alumisi oksi, kuid peab sailima antud puule iseloomulik vora kuju.

Jalgida tuleb, et ehitusseadmetega ei sdidetaks puude juurtel ega ladustataks sinna ehitusmaterjale. Tallamise

eest kaitset vajav juurestik ulatub vdhemalt puuvéra valisjooneni.

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, siis kaetakse koht kdigepealt ~200 mm paksuse
liva- vdi kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide
ladustamiseks. Ehituse 16ppedes koristatakse kaitsekihid. Jalgida, et ehitustédde kaigus ei vigastataks puude

oksi.

Ule 40 mm l&abimd6duga juuri ei tohi 1abi raiuda. Kui sellise Iabimédduga juured jaavad kaevetdode alasse,

siis tuleb seal kaevata labidaga kasitsi.

5.5 KAEVETOOD

Kaevetoid tuleb alustada ettevalmistustoodest.

Kdik kaevikud teeb to6votja nende moddete, kallete ja sligavusega, mis on dikteeritud ehitustédde teostamise

vajadusest.

Véljakaevatud pinnas tuleb paigutada nii, et see ei segaks edaspidist ehitustegevust ja oleks valditud

materjalide kaevikusse libisemine ja kukkumine.

11/12



5.6 MATERJALIDE KVALITEET JA GARANTII

Kdikidel ehituses kasutatavatel materjalidel, toodetel ja seadmetel peavad olema ametlikud sertifikaadid, mis
kinnitavad tehnilisi omadusi ja garanteeritud kasutusaega. Valmis konstruktsioonidele ja ehitusele annab

garantii tddvotja.

5.7 HOOLDUSJUHEND

Edasine sdidutee hooldus teostatakse vastavalt hooldelepingule ning vastavalt Majandus- ja taristuministri

maarusele nr 92 ,Tee seisundinbuded®.

Suvine hooldus

Tee suvine hooldus seisneb puhastamises tolmust ja prahist.
Talvine hooldus

Kasutada elastsest materjalist teraga sahku. Lumi teisaldada haljasalale voi tee serva. Teelt likatud lumi ei

tohi takistada vete aravoolu ja liiklust.
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