

Hinnaarvutus

Raieala juurde:

Arumetsa II savikarjäär

Koostamise kuupäev:

25.02.2026

Koostaja nimi ja allkiri:

Herkki Kauts

Raieala lõpetamise tähtaeg:

Tööliik	Raskusaste	Mööttöühik	Kogus	Ühikuhind, €	Summa, €
Töö korraldamise kulud	x	x	x	x	578,34
Raietehnika kolimine	x	x	x	x	652,80
Raiumine	x	m ³	2100	1,28	2 688,00
Kokkuvedu	x	m ³	2100	0,64	1 344,00
Võsa raiumine	kerge	ha	13,07	287,60	3 758,93
	raske	ha			0,00
	väga raske	ha			0,00
Raidmete ja tüveste kokkuvedu	kuni 1000m	m ³	300	3,83	1 149,00
	1000+m	m ³			0,00
Kändude freesimine	x	ha		639,12	0,00
Kändude juurimine ja kokkuvedu	x	ha		2 684,29	0,00

KOKKU

10 171,07 €